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€gzempliorius
SILUMOS TIEKIMO TINKLY REKONSTRAVIMO DARBY
VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS NR. olf%-do
7 Siaulial, | - 2017 m. lapkrigio 17 d.

AB ,Siauliy energija”, registruota adresu Pramonés g. 10, Siaulinose, i. k. 245358580,
toliau sutartyje vadinama UZsakovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Ceslovo Kaspudio,
veikiandio pagal bendrovés jstatus, ir UAB ,,Bright energy®, registruota adresu Butrimoniy g.
5, Kaunas, j. k. 302900033, toliau sutartyje vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus
Andriaus Brazausko, veikiangio pagal bendrovés istatus, veikianti pagal 2017-08-03 jungtinés
veiklos sutartj su SIA ,, WESEMANN®, registruota adresu Elizabetes g. 75, LV-1050 Ryga, 1. k.
40003140237, atstovaujama direktoriaus Andriaus Brazausko, toliau abi kartu sutartyje
vadinamos Salimis arba kiekviena atskirai — Salimi, susitaré ir sudaré §ia sutartj, toliau vadinama
Sutartimi:

1. SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aifkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

1.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir
daugiskaitos prasme ir atvirk§¢iai.

1.3. Kai tam tikra reik¥me yra skirtinga tarp nurodyty skai¢iais ir ZodZiais, vadovaujamasi
odine reikgme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo Fod#iais, teisingu laikomas valiutos pavadinimas ZodZiais.

1.4, Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis. '

2. SUTARTIES DALYKAS ;
2.1. Vadovaujantis 2017-07-21 UZsakovo supaprastinto atviro konkurso ,,5ilumos tiekimo

tinkly Vilniaus g., Radvilidkio g. bei Vytauto g. — Dvaro g. — KaStony al. kvartale, Siaulinose,
projektavimo ir rekonstravimo darbai“ salygomis (toliau — Konkurso salygos) ir 2017-08-10
Rangovo pasiiilymu (toliau — Pasitilymas), kuris 2017-08-30 pripaZintas laiméjusiu, Sia Sutartimi
Rangovas jsipareigoja atlikti Silumos tiekimo tinkly Vytauto g. — Dvaro g. — KaStonu al.
kvartale, Siaulinose, projektavimo ir rekonstravimo darbus (toliau — Darbai), detaliznotus
Konkurso salygy priede Nr. 2 ,, Techniné specifikacija“ (toliau — Techniné specifikacija), o
Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumoketi uZ juos Sutartyje nurodyta
kaing Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

2.2. Uzsakovas planuoja teikti paraiika Darby daliniam finansavimui i§ Europos Sgjungos
struktiiriniy fondy léfy pagal 2014-2020 m. Europos Sajungos fondy investiciju veiksmuy
programos, patvirtinios Europos Komisijos 2014 m. rugséjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 4
prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinanéiy istekliy energijos gamybos ir nandojimo
skatinimas® priemong Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 ,Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir
plétra® (toliau — Paraiska).

2.3. Sutartis vykdoma $ia tvarka:

2.3.1. projektavimo darbai, susijg su statyba leidZiancio dokumento pateikimu UZsakovui
(triikstamy dokumenty projektavimui sukomplektavimas; esant bitinybei — papildomi
tyrinéjimai, vamzdyny, esanéiy pastaty viduje, plany parengimas; sutikimo tiesti susisiekimo
komunikacijas, inZineriniug tinklus bei statyti jiems funkcionuoti butinus statinius valstybingéje ir
privatioje Zeméje gavimas; vadovavimas projektavimui; projekto planavimas; techninio projekto
rengimas; techninio - projekio ekspertizé; derinimas su suinteresuotais asmenimis ir
institucijomis; kity su projekiavimu susijusiy paslaugu atlikimas; statybg leidZiancio dokumento
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gavimas ir pateikimas UZsakovui) ir kapitalinio remonto projektavimo darbai vykdomi nuo
sutarties pasiraSymo dienos;

2.3.2. projektavimo ir rekonstravimo darbai (i8skyrus projektavimo darbus, susijusius su
statyba leidZian¢io dokumento ir kapitalinio remonto apraSo pateikimu U#Zsakovui) vykdomi nuo
atskiro U#sakovo prane§imo dienos dél darby vykdymo; darbai, numatyti $iame punkte, bus

‘yykdomi tik pagal UZsakovo finansines galimybes (i Europos Sajungos struktiriniy fondy lesy

bendrai finansuojamo projekto sutarties nesudarius, UZsakovas turi teisg darby, numatyty Siame
punkte, nevykdyti);

2.3.3. kapitalinio remonto darbai vykdomi (arba nevykdomi) kompleksigkai su 2.3.2
punkte numatytais darbais.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. Sutarties kaina ir visi kiti atsiskaityma tarp Saliy Sutarties pagrindu apskai&inojami ir
vykdomi eurats (Eur).

3.2. Bendra Sutarties kaina be PVM — 1 778 000,00 Eur (vienas milijonas septyni Simtai
septyniasdesimt astuoni tikstanciai eury, 00 centy), PVM 21% — 373 380,00 Eur (trys Simtai
septyniasdesimt trys tikstanciai trys Simtai aStuoniasdeSimt eury, 00 centy), viso su PVM —
2 151 380,00 Bur (du milijonai vienas Simtas penkiasdeSimt vienas tikstantis frys Simtai
aStuoniasde§imt eury, 00 centy), tame tarpe:

3.2.1. projektavimo darby, susijusiy su statyba leidZiandio dokumento ir kapitalinio
remonto apraso pateikimu UZsakovui kaina be PVM — 58 000,00 Eur (penkiasdesimt astuont
tikstanciai eury, 00 centy), PVM 21% — 12 180,00 Eur (dwlika tiksianciy vienas Simtas
adtuoniasdeSimt eury, 00 centy), viso su PVM — 70 180,00 Eur (sepiyniasdesimt titkstanciy
vienas §imtas aStuoniasdeSimt eury, 00 centy), '

3.2.2. projektavimo (darbo projekto parengimo), rekonstravimo ir kapitalinio remonto
darby kaina be PVM — 1 720 000,00 Bur (vienas milijonas septyni §imtai dvideSimt tukstanciy
eury, 00 centy), PVM 21% —361 200,00 Eur (zrys Simtai SeSiasdeSimt vienas tiikstantis du Simtai
eury, 00 centy), viso su PVM — 2 081 200,00 Eur (du milijonai astuoniasdeSimt vienas titkstantis
du Simtai eury, 00 centy).

3.3. Atskiry Darby kaina detalizuojama samatoje (Sutarties priedas Nr. 1), kuriag Rangovas
pateikia UZsakovui per 5 (penkias) darbo dienas po projektavimo darbuy, susijusiy su statyba
leid#ian&io dokumento ir kapitalinio remonto aprago pateikimu UZsakovui, atlikimo dienos. Del
Sutarties 2.2 punkte mirodyto Darby dalinio finansavimo sglygy ar kity priczasiu, Sutarties
vykdymo metu detalizuotos Darby kainos dokumenta Rangovas pateikia per 5 (penkias) darbo
dienas po UZsakovo rastisko pareikalavimo.

3.4. Sutarties kaina yra galuting ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines Rangovo i$laidas,
susijusias su Sutartyje numatyty Darby atlikimu.

3.5. Sutarties ir Darby kaina negali biiti keidiama visg Sutarties galiojimo laikotarpi,
i8skyrus atvejus, kai:

3.5.1. Lietuvos Respublikos teisés aktais pakei¢iamas Darbams taikomas pridetines vertes
mokestis (PVM). Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytam PVM tarifui, be
atskiro Saliy susitarimo PVM bus perskaidiuojamas galiojanéiy Lietuvos Respublikos teises akty
nustatyta tvarka, taikant PVM tarifa, galiojantj prievolés apskaiciuoti PVM atsiradimo momentu.
PVM dydis kei¢iamas tik tai daliai Darby, kurie atlickami ir perduodami UZsakovui po Siame
Sutarties punkte nurodyty PVM dydZio pasikeitimg jiakojanciy aplinkybiy atsiradimo;

3.5.2. Lietuvos Statistikos departamento oficialios statistikos portalo rodikliy duomeny
bazéje skelbiamo einamujy mety balandZio ménesio statybos sanaudy elementy kainy indekso
pagal statiniy tipa ,,InZineriniai tinkiai (i8skyrus nuoteky 3alinimg)“ pokytis yra didesnis kaip
5.0000. Kainy pakeitimas iforminamas Saliy susitarimu, pasiraSomu abiejy Sutarties Saliy.
Perskaidiavimas atliekamas Lietuvos Statistikos departamento oficialios statistikos portalo
rodikliy duomeny bazéje paskelbus einamyjy mefy balandZio ménesio statybos sgnaudy
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elementy kainy indeksa pagal statiniy tipg ,.[nZineriniai tinklai (iSskyrus nuoteky Salinimag)®,
Darby kaing dauginant i¥ perskaigiavimo koeficiento, gauto einamujy mety spalio ménesio kainy
indeksa dalijant i§ pragjusiy mety vasario ménesio kainy indekso. Perskaifiuojama i Darby,
kurie pagal Sutart] atliekami po kainos perskaitiavimo, kaina. Lietuvos Statistikos departamento
paskelbtas 2017 m. balandZio ménesio statybos sanaudy elementy kainy indeksas pagal statiniy
tipg ,InZineriniai tinklai (i¥skyrus nuoteky Salinimg)® yra 119,5392. Darby kaina gali buti -
didinama padidéjus kainy lygiui ir mazinama, jeigu lygis mazéja.

3.6. Darby kaina dél kity Darbams taikomy mokes¢iy pasikeitimo nebus koreguojama —
visg rizikg dél Darby kainos padidéjimo prisiima Rangovas.

3.7. Sutartyje numatytiems Darbams apmokéti taikomas atvirk$tinis PVM. PVM
apskaidiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétines vertés mokeséio
istatymo nuostatomis.

3.8. Ussakovas apmoka uZ Darby atlikimg, kaip nurodyta Sutartyje, su salyga, kad
Rangovas Darbus jvykdé tinkamai ir nepaZeisdamas Sutartyje nustatyty Darby atlikimo terminy
bei kity Sutarties salygy, juos perdave, o UZsakovas — prieme.

3.9. Uy tinkamai atliktus ir perduotus Darbus (dalj atlikty ir perduoty Darby) UZsakovas
moka Rangovui pateikus UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo akta ir PVM saskaita-
falctiira. Visus §iuos dokumentus pasiraso abiejy Saliy atsakingi atstovai.

3.10. Uzsakovas apmoka Rangovui u? tinkamai atliktus ir perduotus Darbus per 30
(trisdedimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir PVM
saskaitos-faktiiros pateikimo dienos. :

3.11. Apmokéjimas uz Darbus atlickamas mokéjimo pavedimu, UZsakovui pervedant
pinigus i Rangovo atsiskaitomajg sgskaitq, nurodyts Sutartyje. Apmokéjimo diena laikoma
apmokéjimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAT

4.1. Rekonstravimo darby atlikimo terminai:

4.1.1. darby pradia — nuo Sutarties pasira§ymo dienos, tame tarpe:

4.1.1.1. statyba leidZian&io dokumento ir techninio projekto pateikimas UzZsakovui — ne
véliau kaip per 180 (vieng §imta aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo
dienos;

4.1.1.2. darbo projekto pateikimas UZsakovui — ne véliau kaip 15 kalendoriniy dieny iki
statybos darbu pradzZios;

4.1.1.3. rekonstruojamy vamzdyny montavimo darbai —nuo $ildymo sezono pabaigos arba
ankséiau — nuo radtisko UZsakovo praneSimo dienos;

4.1.1.4. rekonstruoty vamzdyny paleidimo-derinimo darby pradZia — ne véliau kaip nuo
einamuyjy mety spalio 1 d.;

4.1.2. rekonstravimo met nepertraukiamas §ilumos energijos tiekimas vartotojams laikinai
irengtais vamzdynais vykdomas nuo einamuyjy mety $ildymo sezono pabaigos arba anksCiau — .
nuo radtidko UZsakovo pranesimo dienos iki einamyju mety spalio 1 d.;

4.1.3. darby pabaiga (statybos uZbaigimo procediiry pabaiga) — ne véliau kaip ki 2020 m.
sausio 10 d., tame tarpe: ‘ :

4.1.3.1. einamaisiais metais vykdomi rekonstruojamy vamzdyny montavimo darbai — iki
einamyjy mety spalio 1 d.;

4.1.3.2. per einamuosius metus rekonstruoty Silumos tiekimo tinkly atkarpose dangy
atstatymo darbai — iki einamuyjy mety gruodZio 1 d.

4.2. Kapitalinio remonto darby atlikimo terminai:

4.2. 1. darby pradZia — nuo Sutarties pasira§ymo dienos, tame tarpe:

4.2.1.1. kapitalinio remonto aprafo pateikimas UZsakovui — per 180 (vienas Simtas
agtuoniasdedimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiradymo dienos;
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4.2.1.2. vamzdynu kapitalinio remonto darby pradZia — nuo Sildymo sezono pabaigos arba
ankséiau — nuo rastisko UZsakovo pranedimo dienos;
4.1.1.3. suremontuoty Vamzdynq paleidimo-derinimo darby pradZia — ne véliau kaip nuo

einamuyjy mety spalio 1 d.;
4.2.2, remonto metu nepertraukiamas $ilumos energijos tiekimas vartotojams laikinai

frengtais vamzdynais vykdomas nuo einamuyjy mety Sildymo sez6no pabaigos arba rastisko

Uzsakovo pranedimo dienos iki einamuyjy mety spalio 1 d.;

4.2.3. darby pabaiga (statybos uZbaigimo procediiry pabaiga) — ne véliau kaip iki 2020 m.
sausio 10 d.

4.3. Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojanciu projekty, dalinai
finansuojamy i§ Buropos Sajungos struktiiriniy fondy 1é8y jgyvendinimo terminus nuostatoms,
Salys turi teise pratesti Sutarties 4.1.3 ir 4.2.3 punktuose nustatytus darby atlikimo terminus 1
karta, bet ne ilgiau kaip 6 ($e$iems) ménesiams.

5. DARBU PRIEMIMO TVARKA

. 5.1. Atlikty dalies Darby perdavimui jforminti Rangovas, ne daZniau kaip vieng kartg per
menesj, pateikia UZsakovui pasiradyti atlikty Darby perdavimo-priémimo akia (toliau — Aktas)
ir Darbu vykdymo dokumentacija. Rangovas privalo pateikti Akt ir Darby vykdymo
dokumentacija UZsakovui ne véliau kaip iki po ataskaitinio ménesio pirmos darbo dienos, o
U#sakovas privalo apZifiréti ir priimti tinkamai atliktus Darbus bei pasiraSyti Akta ir jj graZinti
Rangovui ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akto ir Darby vykdymo dokumentacijos
gavimo.

5.2. Aktas turi biiti detalizuotas ir aiskus.

5.3. Ugsakovas priima Darbus ir pasiraSo Akta, jel Darbai atitinka Sutartyje nustatytus
reikalavimus, yra tinkamai ir laiku atlikti bei jvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo
Isipareigojimai.

5.4. Uzsakovas, atlikty Darby priémimo metu pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, privalo nedelsdamas apie tai rastu
pranedti Rangovui. Salys iuo atveju surafo Defekty nustatymo akts, kuriame nurodomi Darby
trikumai ir terminai jiems paSalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus triikumus Rangovas
padalina savo jégomis ir saskaita. Jeigu Rangovas Sios pareigos neivykdo, UZsakovas jgyja
galimybe savo pasirinkimu taikyti viena i§ Sutarties 9.2 punkte nustatyty paZeisty teisiy gynybos
biidy.

6. DARBU KOKYBE, GARANTINIAT TERMINAI

6.1. Rangovas garantuoja Darby kokybe, taip pat, kad Darbai bus be tritkumy (tame tarpe
ir paslépty) ir defekty, kurie panaikinty arba sumazinty Darby verte. Darby kokybe privalo atitikti
Konkurso sglygose ir Sutartyje nurodytus reikalavimus, taip pat Darby kokybe nustatanciy teisés
akty reikalavimus.

6.2. Garantijos terminas pradedamas skai¢iuoti nuo statybos uZbaigimo procedury
pabaigos akto pasirafymo dienos.

6.3. Rangovo Darby garantijos terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos Statybos
istatymo nuostatas. Darbuose naudojamy statybos produkty garantijos terminas nustatomas
Rangovo i§duodamuose dokumentuose.

6.4. Garantiniy isipareigojimy vykdymo laikotarpiu defekty ir/arba Zalos Salinimo darbai
turi bt atliekami Rangovo rizika ir saskaita.

6.5. Jei per garantini terming i§ry§kéja paslépty tritkumy, kurie atsirado ne del UZsakovo
kaltés, Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranesti apie tokius trikumus Rangovui,
nurodydamas protinga termina, per kuri Rangovas turi pafalinti trikumus. Gaves praneSima,
Rangovas per pranefime nurodyts terming privalo savo saskaita paSalinti trikumus ir
kompensuoti visus Ugsakovo nuostolius, kurie atsirado dél nekokybisky Darby atlikimo. Jeigu
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per pranesime nurodyta terming Rangovas nepaalina trilkumy, Rangovas turi atlyginti UZsakovo
turétas ilaidas dél trikumy 3alinimo.

7. SALIU TEISES IR PAREIGOS

7.1. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Konkurso salygomis,
Pasitilymu, Sutartimi ir Lietuvos Respublikos teisés aktais. _ _

7.2. Salys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal Sutart] tretiesiems asmenims be
kitos Salies radtigko sutikimo.

7.3. Rangovas turi teise:

7.3.1. vykdydamas Sutart], laisvai pasirinkti Sutarties jvykdymo buidus ir priemones;

7.3.2. reikalauti, kad Uzsakovas per Sutartyje nustatyta terming perduoty Rangovui
Sutartyje numatyta biiting darbams atlikti informacijg bei su atliekamais Darbais susijusius
dokumentus; :

7.3.3. gauti i¥ UZsakovo apmokéjima uZ atliktus ir perduotus Darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka,

7.3.4. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves raSytinj UZsakovo
sutikima.

7.4, Rancovas isipareicoja:

7.4.1. Darbus atlikti savo jégomis, medZiagomis ir darbo priemonémis, laikydamasis
galiojanéiy Lietuvos Respublikos jstatymy, statybos techniniy reglamenty (STR), normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, techniniy specifikacijy ir kit norminiy teisés akty (potvarkiy,
taisykliy, kity poistatyminiy akiy) reikalavimy;

7.4.2. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Sutarties, Lietuvos Respublikos
statybos istatymo ir STR reikalavimus statybos darbams; iki Zemés darby pradzios pateikti
statybos techniniam priZifirétojui sudaryty su Zemés savininkais (naudotojais, valdytojais) ar
kelio (gatvés) savininkais (valdytojais) rastiSky leidimy, sutikimuy kopijas dél Zemés darby
vykdymui nustatyty salygu; salygose privalo biiti nurodyta (tuo neapsiribojant): esamy dangy
bikles jvertinimas, paZeisty dangy atstatymo terminas;

7.4.3. atlikti in¥ineriniu statiniy geodezinj nuZyméjima, atlikti visus reikalingus Darby
kokybés patikrinimus, iforminti visg reikalingg dokumentacija (parengti darbo projektine
dokumentacija, paruoiti i¥pildymo nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy inventorines bylas
ir priduoti Darbus pagal statybos valstybing prieZilira, energetikos prieZilrg ir atitikties
jvertinimg atliekandiy pareigliny nurodymus);

7.4.4. Darbus atlikti taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtos rekonstruoto objekto,
jo dalies savybes atitikty projekte numatytas savybes, Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus ir rekonstruotas objektas, jo dalis neturéty defekty, kurje panaikinty arba sumaZinty
jo verte ar tinkamuma numatytam panaudojinui;

7.4.5. Darbams naudoti tik naujas ir su Uzsakovu suderintas medZiagas. Garantuoti
tinkama medZiagy, gaminiy ir dirbiniy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus, organizuoti
sandéliavima, apsauga ir taupy ju naudojima. Rangovas atsako uZ bloga naudojamy medZiagy
kokybg; : -

7.4.6. Darbus atlikti tvarkingai, neteriant teritorijos, kompaktiskai kaupti statybines
atliekas ir, uZbaigus Darbus, jas i§vezti i§ teritorijos;

7.4.7. metalo lauzg, nuo demontuoty vamzdyny nuémus $ilumos izoliacijg, pristatyti i
Uzsakovo saugojimo aikstele adresu Pramonés g. 10A, Siauliuose, savo jégomis iSkrauti ir
tvarkingai sudéti i Uzsakovo nurodyta vieta, perdavima [forminant Rangovo paruostu
perdavimo-priémimo aktu, kurj pasira$o Rangovo ir UZsakovo atsakingi atstovai;

7.4.8. garantuoti saugy darba, prie3gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
aikteléje, uztikrinti lankytojy ir darbuotojy apsaugg nuo objekte vykdomy statybos darby
sukeliamy pavojy, taip pat nepaZeisti treCiyjy asmeniy interest; o :

7.4.9. sudaryti salygas lankytis objekte UZsakovo atstovams ir techniniam priZiGrétojui;
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7.4.10. Darby vykdymo metu iki statybos uZbaigimo procedry pabaigos jvykus bet
kokiam (draudiminiam ar nedraudiminiam) {vykiui ne dél UZsakovo kaltés, Rangovas privalo
ra$tu prane$ti UZsakovui per 1 (viena) darbo dieng ir §j turta per Saliy suderinta protingg terming
atstatyti savo léSomis;

7.4.11, atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenuns t1es1ogmlus nuostohus, atsnadusms del”

"Rangovo kaltés bei padaryta bet kokig Zala;

7.4.12. paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kuris savo darbe
vadovaujasi sauga ir sveikatg darbe reglamentuojandiais Lietuvos Respublikos teisés aktais, jeigu
toks koordinatorius, pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, yra privalomas numatyty Sutartimi
Darby vykdymui (pagal Rangovo nusimatyta darby technologija, Zmoniy ir pasitelkty
organizacijy skaiéiy ir kt.);

7.4.13. Uzsakovui pareikalavus rastu, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo prane¥imo gavimo, pateikti UZsakovui ataskaita apie Darby eigg
bei apie planuojama atlikty Darby perdavimo-priémimo datg ir pateikti UZsakovui atlikty Darby
perdavimo- priémimo aktus;

7.4.14. usakyti suvirinimo sifiliy neardoma defektoskopijg, kurig privalo atlikti
akredituota laboratorija pagal LST EN ISO IEC 17025 ar lygiavertj standarts, atlikti visus
reikalingus Darby kokybés patikrinimus. Iforminti visg reikalings Darby atlikimo
dokumentacija, kurios apimtis ir jforminimas pagal Konkurso sglygas, Lietuvos Respublikos
teisés aktus ir norminius statybos dokumentus turi biiti tinkama statybos uzbaigimo procedtroms
atlikti;

7.4.15. priduoti objektg Statybos uzbaigimo procediiry komisijai;

7.4.16. UZsakovui pateikti darbo projekting dokumentacija, kuria sudaro:

a) popieriné — 3 (trys) egz. (tame tarpe su originaliais paragais — 1 (vienas) egz.);

b) elektroniné (formatu *.pdf arba *.adoc) — 1 (vienas) egz.;

¢) elektroniné (redaguojamu formatu *.dwg (ne naujesne kaJp AUTOCAD - 2007 versija),
*xls, *.doc, ar pan.) — 1 (v1enas) egz.;

7.4.17. ne véliau kaip prief 5 (penkias) dienas mformuoti U#sakovsg apie numatoma Darby
uzbaigima.

7.5, Uzsakovas turi teise:

7.5.1. kontrolivoti ir priZilréti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojanCiuose
normatyviniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, o nustates Rangovo Darby bei
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trilkumus, reikalauti juos pasalinti;

7.5.2. reikalauti, kad Rangovas atlyginty tiesioginius nuostolius, padarytus Darbq atlikimo
termino uzdelsimu arba kilusius Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus.

7.5.3. atsisakyti Sutarties 2.3.2 punkto Darby, Sutarties 2.3.2 punkte nustatytomis
salygomis.

7.6 UZsakovas isipareigoja:

7.6.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir-
uZ ji apmoketi Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

7.6.2. pateikti Rangovui Sutartyje numatytiems Darbams atlikti reikalinga informacija bei
kitus su Sutartyje numatyty Darby atlikimu susijusius dokumentus;

7.6.3. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti | objektq iki Darby pabaigos;

7.6.4. pasirasyti Akta per 3 (tris) darbo dienas nuo jo pateikimo arba nurodyti neatitikimus.
Sis terminas atidedamas, jeign UZsakovas pareikalauja papildomos ar detalizuotos informacijos
apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. NepasiraSius ar nenurodZius neatitikimy per
numatyta laikotarpj laikoma, jog UZsakovas sutinka su atlikty Darby kokybe ir kiekiais, o
Rangovui atsiranda teisé i tinkama atlikty ir perduoty Darby apmolkeéjima.

7.7. Salys taip pat turi kitas Lietuvos Respubhkos Civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose numatytas teises ir pareigas. :
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8. SUBRANGOVAI (SPECIALISTAT)
8.1. Rangovas Sutartyje numatyty Darby daliai numato pasitelkti §i subrangovg (toliau

Sutartyje vadinamas Subrangovu):
8.1.1 UAB ,Energetikos inZinerija“, j. k. 303031057, Ateities pl. 45C-223, LT-52119,
Kaunas, pa51telk1ama projektavimo ir projekto Vykdymo prieiiﬁros darbams

nei Uzsakovul Pasitilymo pateikimo ar (ir) Sutarties sudarymo metu, paleisti Rangovo ];:E;LSli‘.@lktaL
Subrangovg arba pasitelkti naujus Subrangovus galima:

8.2.1. jeigu pasitelktas Subrangovas netinkamai vykdo jsipareigojimus UZsakowvui;

8.2.2. jeigu Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelkto Subrangovo
kvalifikacijg jrodantys dokumentai ir jie nepratesé juy galiojimo;

8.2.3. jeigu Subrangovas nutrauké veikla, dél kurios Rangovas jj buvo pasitelkes Sutartyje
numatytiems darbams (jy daliai) atlikti.

8.3. Subrangovo pakeitimo ar naujy Subrangovy pasitelkimo atveJus nurodytus Sutarties
8.2 punkte, gali inicijuoti tiek Rangovas, tiek UZsakovas. Pakeitima inicijavusi Salis pateikia
kitai Saliai Subrangovo keitimo aplinkybes pagrindZiangius dokumentus. Rangovas pateikia
Uszsakovui pasifilymg dél deklaruoto Subrangovo pakeitiandiy kity ar pasitelkiamy naujy
Subrangovy, pateikia juy kvalifikacija patvirtinantius dokumentus ir sudaro naujg Subrangos
sutartj tik gaves radytinj UZsakovo sutikima. Saliy valia iforminama Susitarimu, pasiraSomu
abiejuy Saliy, prie jo pridedant visus susijusius susiraingjimo dokumentus, kurie tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

8.4. Rangovui paZeidus Sutarties 8.3 punkte nustatyta tvarka bus laikoma, kad Rangovas
pazeidé esmine Sutarties salyga, dél ko UZsakovas igyja teise vienaSaliSkai, nesikreipiant §
teisma, nutraukti Sutartj joje nustatyta tvarka.

8.5. Subrangovy pasitelkimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sutartj. UZ
Subrangowvy jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama juy vykdyma atsako Rangovas.

8.6. Rangovo subrangovai gali pasitelkti kitus subrangovus, ra$tu suderinus su UZsakovu.

9. SUTARTIES PAZEIDIMAS

9.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
isipareigojimus pagal Sutarti, ji paZeidZia Sutart].

9.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

9.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

0.2.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

9.2.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;

9.2.4. matraukti Sutart] Sutartyje nustatyta tvarka;

9.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés aktuose arba Sutartyje nustatytus teisiy
gynimo badus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ia
Sutarti.

10.2. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus, pristimtus Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty isipareigojimy vykdymag.

10.3. UZsakovas, nepagristai laiku nesumokéjes Rangovui uZ atliktus ir perduotus Darbus,
moka Rangovui 0,03 % (trijy Simtyjy procento) dydZio delspinigius nuo laiku nesumokeétos
sumos uZ kiekviena uZdelsty diena.

10.4. Jeigu dél Rangovo kaltés praleidZiami Sutartyje nustatyti Darby rezultato perdavimo
Uzsakovai terminai, Rangovas moka 30,00 Eur (trisde$imt eury) baudg uz kiekvieng uZdelsty
diena, . .
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10.5. Jeigu Rangovas uZdelsia atlikti Darbus ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dieny, skai¢iuojant
nuo Sutartyje nustatyto termino Darbams atlikti pabaigos, Uzsakovas jgyja teis¢ vienaSaliskai,
nesikreipdamas j teisma, nutraukti $ig Sutart], radtu prane$damas apie tai Rangovui ne veliau kaip
pries 14 (keturiolika) dieny iki numatomo Sutarties nutraukimo.

10.6. Rangovas pacral Sutart} pmskalcluotus delsplmglus baudas 1ssk3101u01a 1§ Ranﬂovul
mokeétiny sumy.

10.7. Jeigu Sutartis nutraukiama dél kitos Salies kaltés, ji 11ukentejus1a1 Saliai privalo
sumoketi 10 % (dedimties procenty) Sutarties 3.2 punkte nurodytos Sutarties kainos dydZio
bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus
tiesioginius nuostolius, kuriy i bauda nekompensuoja.

10.8. Delspinigiy it/ar baudy sumokéjimas neatleidZia Sutarties Saliu nuo jsipareigojimy
tinkamo jvykdymo arba pamzeldu‘nuC pasahmmo bei pilno tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

10.9. Kiekviena Salis isipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar
iglaidas (tarp ju teismo ir pagristas advokaty islaidas) del Sutartyje prisiimty isipareigojimy
nevykdymo ar netinkamo ju vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis
salygomis ir tvarka nutraukiama).

11, PRIEVOLIU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAT

11.1. Rangovas jsipareigoja per 10 (desimt) dieny po Sutarties pasira§ymo dienos pateikti
Uzsakovui su U¥sakovu ratu suderintg Sutarties ivykdymo uZtikrinimg patvirtinant] dokumentg
(toliau — garantija/laidavimas) — deramai jformints, atitinkancia Lietuvos Respublikos teises akty
reikalavimus, Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko neatS8aukiama pirmo pareikalavimo
Sutarties jvykdymo garantijg arba draudimo bendrovés ar kredito unijos iSduoty Sutarties
ivykdymo laidavimo draudimo rasts. Garantijos/laidavimo suma — 10 % (deSimt procentuy)
Sutarties vertés su PVM, t. y. 215 138,00 Eur (du §imtai penkiolika tukstantiy vienas Simtas
trisdedimt adtuoni eurai, 00 centy).

11.2. Garantija/laidavimas turi biiti besalyginis ir galioti ne trumpiau kaip 35 (trisdesimt
penkis) ménesius po Sutarties pasiraSymo dienos.

11.3. Garantijos/laidavimo dalykas — bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutarti dalinis ar
visiskas nejvykdymas ar netinkamas vykdymas.

11.4. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota laidavimo draudimo radts, tai
kartu su $iuo laidavimo draudimo radtu Rangovas UZsakovui turi pateikti mokéjimo pavedimo
kopija, kad draudimo imoka uZ i§duota laidavimo draudimo rasts yra sumokéta.

11.5. Nepateikus garantijos/laidavimo per 10 (deSimt) dieny po Sutarties pasiraSymo

- dienos, laikoma, kad Rangovas atsisako pateikti garantija/laidavima.

11.6. Tuo atveju, jeigu bus pratestas Sutarties galiojimas arba Rangovas veluos atl1kt1
Darbus per Sutartyje numatytus terminus, Rangovas privalo pateikti pratesta garantija/laidavima.
Nepateikus pratestos garantijos/laidavimo, UzZsakovas turi teise vienaSalidkai, nesikreipdamas i
teisma, nutraukti Sutarti.

11.7. Rangovas taip pat isipareigoja UZsakovui pateikti Sutarlies dalyko (objekto)
privalomajj draudima (toliau — Privalomasis Rangovo draudimas) pagal Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinime (modernizavimo), griovimo ar kulttiros paveldo statimo
tvarkomujy statybos darby (toliau — apdrausti darbai) ir civilinés atsakomybes privalomojo
draudimo taisykliy reikalavimus.

11.8. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui Privalomojo Rangovo draudimo sutarties
ir mokéjimo pavedimo, patvirtinan&io draudimo imokos ar jos dalies sumok¢jima, patvirtintas
kopijas per 10 (degimt) dieny po UZsakovo pranesimo, numatyto Sutarties 2.3.2 punkte, dienos.

11.9. Jeign pateikta Privalomojo Rangovo draudimo sutartis pasibaigs anksciau negu
numatyta draudimo taisyklése (pratesus Sutarties galiojimo terming arba Rangovui véluojant
atlikti Darbus), tai Rangovas jsipareigoja savo saskaita pratesti §ig draudimo sutart] ir pateikti
Uzsakovui.
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11.10. Rangovas taip pat isipareigoja UZsakovui pateikti Sutarties dalyko (objekto)
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomaji draudimg (toliau — Projektuotojo civilines
atsakomybés privalomasis draudimas) pagal statinio projektuotojo civilines atsakomybés
privalomojo draudimo taisykles.

11.11. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui Projektuotojo civilinés atsakomybes

“privalomojo draudifio siitarties it mokéjimo pavedirio, patvirtinantio draudimo jmokos ar jos:

dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas per 10 (de¥imt) dieny po Sutarties pasira§ymo dienos.

11.12. Jeigu pateikta Projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo sutartis
pasibaigs anks&iau negu numatyta draudimo taisyklése, tai Rangovas jsipareigoja savo saskaita
pratesti §ia draudimo sutart] ir pateikti UZsakovui.

11.13. Rangovas isipareigoja pateikti irodymus UZsakowvui apie kiekvienos draudimo
imokos sumokéjima pagal Sutarties 11 skyriuje nurodytus draudimo dokumentus ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas po $iy imoky sumokéjimo, jeign minétuose draudimo dokumentuose
yra numatytas draudimo imoky dalinis mokeéjimas.

11.14. Rangovo nesumokejimas laiku draudimo imoky ir to salygotas Sutarties salygose
nurodyty draudimo dokumenty nutriikimas yra pagrindas UZsakovui vienaSalikai, nesikreipiant
i teisma, nutraukti Sutartj dé1 Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uz
atliktus ir perduotus Darbus bei reikalauti dél to patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

12. SUTARTIES GALIQJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis isigalioja Salims ja pasiraius ir tik Rangovui Sutartyje ir Konkurso sglygose
nustatyta tvarka pateikus UZsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinanti
dokumenta bei kitus dokumentus, nurodytus Sutarties 11 straipsnyje. Sig Sutarties salyga Salys
laiko esmine ir jos nevykdymas ar netinkamas vykdymas Sutartj daro negaliojandia. Sutartis
galioja kol Salys visidkai bei tinkamai jvykdys visus savo jsipareigojimus, prisiimtus pagal
Sutarti, jei ji nebus nutraukta anks¢iau termino.

12.2. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu negali biiti kei€iamos, i8skyrus Sutartyje
numatytus atvejus bei tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus neblity paZeisti Lietuvos
Respublikos Vie$ujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, ir tokiems
Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy
keitimu nebus laikomas Saliy rekvizity, atsakingy uz Sutarties Vykdyma[ asmeny ir jy kontaktq
keitimas, Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei 8ios aplinkybes buvo
nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos Konkurso salygose. Gavus Viedyjy
pirkimy tarnybos sutikima, Sutartis gali biiti pakeista tik abiem Salims susitarus ragtu.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitimg pagal
Sutarties 12.2 punkts, pateikia kitai Saliai ra$tu prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty,
pagr111dz1anc1q pra§yme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. [ pateikta
prasyma pakeisti atitinkamg Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10
(dedimt) darbo dieny. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties keitimo ir gavus VieSujy pirkimy
tarnybos sutikima, &e keitimai jforminami ra$tisku susitarimu, kuris tampa neatskiriama
Sutarties dalis.

12.4. Sutartis gali bati nutraukta bendru Saliy susitarimu arba Lietuvos Respublikos
Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. Nutraukdamos Sutarti bendru sutarimu, Salys
susitaria ir dél paties Sutarties nutraukimo fakto, ir dél nutraukimo tvarkos bei teisiniy padariniy.

12.5. Be Sutarties 12.4 punkte numatytos galimybés nutraukti sutartiniy jsipareigojimy
vykdyma, Sutartis taip pat gali biiti nutr, aukta:

12.5.1. vienos i§ Saliy vienagali¥kai, nesikreipiant | teismg, kitai Saliai i§ esmés paZeidus
Sutartj. Ar Sutarties paZeidimas yra esminis, sprendZiama pagal Lietuvos Respublikos Civilinio
kodekso 6.217 stra1psmo 2 dalyje nustatytus kriterijus;
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12.5.2. Uzsakovo iniciatyva, vienagaliskai, nesikreipiant j teisma, Sutarties 8.4, 10.5ir 11.5
punktuose numatytais atvejais, taip pat jei Rangovas pazeldzm Sutarties 6 straipsnio nuostatas ar
nesilaiko kity Sutarties salygu arba po rastidko UZsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidZia;

12.5.3. Rangovas turi teise viena$aliskai, nestkreipdamas j teismg, nutraukti Sutart, jeigu
UzZsakovas nepagristai daualau keup 30 (trlsdesnnt) d1enq veluOJa apmoke‘u uz athktus ir

“perduotus Darbus.

12.6. Nukentéjusiajai Saliai nusprendus pasinaudoti teise vienaSaliSkai nutraukti Sutart;,
aple numatoma Sutarties nutraukima biitina 1§ anksto ra$tu pranesti kitai Saliai ne véliau kaip
prie§ 14 (keturiolika) dieny.

12.7. Salys neturi teisés vienaSalitkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukusi Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokeéti 10 % (deSimties procenty) dydZio bauda nuo Sutarties 3.2
punkte nurodytos Sutarties kainos.

12.8. Uzsakovui arba Rangovui vienaZaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
visus atliktus Darbus pasirasant Akta. UZsakovas privalo uZ tinkamai atliktus ir perduotus Darbus
apmokéti Rangovui, i¥ mokétinos sumos ifskaiCiaves netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukta dél Rangovo kaltés.

12.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti tiesioginius
nuostolius, atsiradusius dél Sutarties neivykdymo arba netinkamo vykdymo, bei delspinigiy ir/ar
baudy, priskai¢iuoty iki Sutarties nutraukimo, mokéjimo.

12.10. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas
taip pat neturi jtakos ginéy nagrinéjimo tvarka nustatanéiy ar kity Sutarties salygy galiojimui,
Jelgu sms squgos pagal savo esme i8lieka gahotl ir po Sutartles pasibaigimo (ta1p pat 1311eka
Salys nesutaria kltalp)

12.11. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visi¥kai ar i§ dalies

-negaliojanéia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salys atleidZiamos nuo atsakomybeés uZ netinkamg savo sutartiniy jsipareigojimuy
vykdyma ar visiska jy nefvykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos (force majew 2}
aplmkyblu,t y. dél gamtos ir kity stichiniy nelaimiy, karo, streiky, teroro akty ar masiniy riausiy
ir kity aplinkybiy (Lletuvos Respubhl{os CK 6.212, 6.253 str.), kuriy Salys negaléjo nei numatyti,
nei jveikti teisétomis ir imanomomis priemonémis.

13.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge arba turéjo atsiZvelgti, t. y.
Lietuvoje, jos tkyje pasﬁmkancws aplinkybes, squgos, valstybés ar savivaldos nstitucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i8 Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veikios
pobiid¥io pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turety bati laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force
majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiuy, Salis neturi
reikiamy ﬁnanSImq istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

13.3. Salis, kuri savo isipareigojimy nevykdyma grindZia nenugalimos jégos (force
majeure) aphnkybemls privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po ju
atsiradimo, informuoti ragtu kita Salj ir, pastarajai pareikalavus, pateikti dokuments, patvirtinant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima.

13.4. Pasibaigus nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy veikimui, Salis, kurios
atzvilgiu jos veiké, privalo nedelsmnt bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Siy
aphnkyblq veikimo pabaigos, ra§tu apie tai informuoti kitg Salj. -
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13.5. Pradéjus veikti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, Saliy isipareigojimy
pagal Sutartj vykdymo laikas nukeliamas tiek, kick veikia ios aplinkybés ir jy pasekmeés.

13.6. Jei nenugalimos jéoos (force majeure) aplinkybes, kliuvdan&ios vykdyti
151parelg011mus veikia ilgiau nei 3 (tris) savaites, bet kuri Salis, prane$usi rastu apie tai kitai

Sahal tun telsqz nutraukti Sutam

14. SALIU PAREISKIMAI IR PATVIRTINIMAI

14.1. Salys parei¥kia ir garantuoja viena kitai, kad:

14.1.1. jos turi teise sudaryti Sutartj, taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus sutartinius
jsipareigojimus;

14.1.2. sudarydamos Sutart;, nepaZeidZia jokiy sutaréiy ar kitokiy jsiparsigojimy treéiyjy

asmeny atzvilgiu;
14.1.3. yra imonés, tinkamai jregistruotos ir teisétal veikiandios pagal Lietuvos

Respublikos jstatymus, kurios turi visas ir teisés akty nustatyta tvarka neapribotas teises
disponuoti savo turtu, sudaryti sutartis ir prlsumtl ;s1parelg0]1mus

14.1.4. visa informacija, kurig viena i§ Saliy pateike ir (ar) pateikia, vykdant $ig Sutartj,
kitai Saliai yra i§sami ir teisinga;

14.1.5. Sutart] perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé jg kaip atltlnkanclq jy tikslus
ir pasirasé aukséiau nurodyta data.

14.2. Rangovas pareiskia, kad jis, taip pat bet kurie tretieji asmenys, veikiantys jo vardu,
yra gave visus bitinus leidimus, atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus, igalinanéius
Rangovg ar tokius trediuosius asmenis uzsiimti Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Rangovo
sutartinius jsipareigojimus.

15. KITOS SALYGOS

15.1. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

15.1.1. Uzsakovo atstovas: Gamybos ir technikos skyriaus virSininkas Remigijus Sinkfinas,
tel. +370 41 59 12 15, mob. +370 686 02 721, el. padtas: remigijus.si@senergija.lt .

15.1.2. Rangovo atstovas: direktorius Andrius Brazauskas, tel.: +370 614 85 175, el. paStas:
a.brazauskas@brightenergy.It. '

15.2. Jei pasikeidia Sutarties 15.1 punkte nurodyti atsak1ng1 asmenys, Salis turi informuoti
kita Salj planesdama ne véliau, kaip pries 10 (deSimt) dieny. Jei Salis nevykdo $io reikalavimo,
Jl neturi teisés i pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
jai Zinomais duomenimis, prie§tarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio praneSimo,
i8siysto pagal tuos duomenis.

15.3. Sutartis, jskaitant Rangovo pasifilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais
skelbiama Centrinéje viedyjy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacija, kurios
atskleidimas prieftarauty teisés aktams arba teisétiems tiekejy komerciniams interesams arba
trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

15.4. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
alktai.

15.5. Visi praneSimai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutartj turi bati sudaromi radtu ir
laikomi tinkamai iteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasiradytinai arba
pasiunciami registruotu laisku.

15.6. Salys jsipareigoja i anksto viena kitai p1ane§ti apie juy buveinés adreso, pavadinimo
ar banko saskaitos rekvizity pasikeitimus, prlesmgu atveju senaisials rekvizitais 18siysti
pranesnnal laikomi ;telktms tinkamai. Neprane$usi apie adreso pasikeitimg Salis atsako kitai
Saliai uZ visus su nepranesimu susijusius tiesioginius nuostolius.

15.7. Visa informacija, kuria Salys suZinojo viena i§ kitos Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali bti atskleista tre¢iosioms Salims tik tuo atveju,
kai tam yra istatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis kitos Salles sutikimas radtu.
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15.8. Salys susitaria, kad kiekvienas ginfas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, bus sprendZiamas derybu keliu. Nepavykus nesutarimy ar reikalavimuy
i¥spresti Saliy derybomis, bet kurios i3 Saliy iniciatyva gingo sprendimas gali biti perduotas
spresti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismuitaikant Lietuvos Respublikos teise.
Teritorinis teismingumas nustatomas pagal UZsakovo buveinés registracijos vieta.

15.9. Sutaitis sudaryta 2 (dviemn) vienods teisine galts turiniais egzemplioriais, po-vieng - -

kiekvienai Saliai.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Visi Sutarties priedai galioja ir yra neatskiriama Sutarties dalis, jeigu jie sudaryti rastu
ir patvirtinti Saliy parasais.

16.2. Sutartis turi $iuos priedus:

16.2.1. Priedas Nr. 1 — Sagmata.

17. SALTU PARASAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
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