
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

TIPINĖ (DUJŲ) RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
_____________________________________________________________________________________ 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/572856 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 
akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės 
adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ 
Registrų centras, atstovaujama

  
 

UAB „Labas GAS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 124552684, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas 
Ateities pl. 45D, LT-52119 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 
centras, atstovaujama 

 (toliau – Rangovas),  

 
Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią 
rangos sutartį (toliau – Sutartis). 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (arba iš Užsakovo perduotų Teikiamų 
medžiagų, kurios nurodytos Sutarties SD priede Nr. 3) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje 
nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2017-ESO-2486) NV vid. sl. dujotiekio  įvado Žostautų tak. 8, 
Kaunas, projektavimo paslaugas ir statybos darbus (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą 
Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis 
ir tvarka. 

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje ir Rangovo 
Pasiūlyme.  

2.2. Bendrą Darbų kainą sudaro 545,06 EUR (penki šimtai keturiasdešimt penki eurai 06 ct), įskaitant 
PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

2.1.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) - 450,46 EUR (keturi šimtai penkiasdešimt eurų 
46 ct); 

2.1.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) - 94,60 EUR (devyniasdešimt keturi eurai 60 ct). 

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. 

2.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant 
Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina 
apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr.1 pateiktuose Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose 
nurodytus įkainius.  

2.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 2.2. punkte nurodytos Bendros 
Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y., galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus 
gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės 
išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet 
kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 2.2. punkte. Sutarties galiojimo 
laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis kaip tai nurodyta Sutartyje. 

2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, 
Užsakovas Rangovui neapmoka.  

2.7. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai 
laikomi tada, kai objekte jau yra paleistos dujos) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 7.4. punkte 
numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais 
terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais 
priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo 
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nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 
7.4. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus 
įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam 
prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne 
vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos (jei Darbų atlikimo 
terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas privalo kreiptis ne 
vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos). 

2.8. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui. 
2.9. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino 

pabaigos (jei Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju 
Rangovas privalo kreiptis ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), toks 
prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas. 

2.10. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 2.7. 
punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo 
Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (akte nurodant konkrečius defektus) 
bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą. 

2.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 2.10. punkte numatyta tvarka, 
Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Darbų priėmimo-perdavimo akte nurodytus iš esmės 
atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju 
pagal Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali 
viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos/Užsakymo kainos neįskaitant PVM. Likusi 
suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus. 

 

3. DARBŲ KOKYBĖ 

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, 
nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo sąlygas, Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie 
numato kokybės reikalavimus Darbams bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.   

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas 
(toliau tekste - Projektas) privalo atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) ir teisės aktuose 
keliamus reikalavimus. 

3.3. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys, atitinkančios SPS ir 
teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės 
įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių 
inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai. 

3.4. Visų Projekto dalių apimtyje turi būti parengiami dokumentai, atitinkantys SPS ir teisės aktuose 
keliamus reikalavimus.  

3.5. Techninio ir darbo projektų parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų 
turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus 
minėtiems dokumentams gauti.  

3.6. Parengtus Projektus su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Projektų statybą 
leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.  

3.7. Rangovas prisiima įsipareigojimą atlikti techninio projekto ekspertizę. 
3.8. Rangovas prisiima įsipareigojimą atlikti techninio projekto vykdymo priežiūrą. 
3.9. Rangovo specialistai turi atitikti Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.  
3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių, Statybos 

reglamentų, naudojamų medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. 
Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su 
Rangovu suderintą terminą.  

3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams. 
3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo 

dienų terminas.  
3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12. punkte nustatytą terminą Rangovas, 

Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM 
bet ne mažiau kaip 3,00 EUR (trijų eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 

3.14. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo-priėmimo metu, Šalys gali skirti 
ekspertizę. 
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4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

4.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus: 
 

4.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 4. 
4.3. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 14 dalies nuostatų 

negali įtakoti Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų 
įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

 

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA 

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti ne vėliau 
kaip Sutarties SD 5.3 punkte nurodytu terminu.  

5.2. Darbai atliekami Žostautų tak. 8, Kaunas. 
5.3. Darbai įskaitant projektavimo darbų trukmę turi būti baigti ne vėliau kaip per 66 kalendorines 

dienas nuo sutarties pasirašymo. 
5.4. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus, išskyrus Sutarties SD 2.10 punkte 

numatytą atvejį.  
5.5. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai pagal  Sutartyje nustatytą 

išskaidymą (Priedas Nr. 1). 

5.6. Rangovas projektavimo paslaugas pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia Projektą patvirtinus Užsakovui 
bei suderinus su kitomis institucijomis (jeigu reikia). Rangovas Darbus pradeda baigęs projektavimo 
paslaugas ir baigia pasirašius darbų perdavimo – priėmimo aktus. 

5.7. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia 
http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams nurodytu el. paštu. 

5.8. Rangovas, neatlikęs Darbų per Sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą 
dieną. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo 
patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, 
Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma. 

 

6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią 
Sutartį įvykdymo. 

 

7. KONTAKTINIAI ASMENYS IR KONTAKTINIAI ADRESAI 

7.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: 
 

7.2. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti:  - 
 

7.3. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: 
 

7.4. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti:  - 
 

8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

8.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Bendruoju civilinės atsakomybės draudimu ir per 7 (septynias) darbo 
dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti 
Bendrojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo / poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį 
draudimą, nurodytos draudimo liudijime / polise, apmokėjimo dokumento kopiją.  

8.2. Visi draudimo dokumentai turi būti suderinti su Užsakovu ir turi galioti ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) 
dienų po Sutarties įvykdymo (visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo). 

8.3. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) Sutarties SD 8.2. p. numatytą draudimo sutartį, 
jeigu ji baigtųsi anksčiau, negu baigiasi Sutarties SD 8.2. punkte nustatytas laikotarpis. 

8.4. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

8.5. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 8.2., 8.3., 8.4. punktų reikalavimus, 
Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) 
dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo 
patirtus nuostolius. 
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9. PRIEDAI 

9.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 
kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių. 

9.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

9.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai. 

9.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 3 lapai. 

9.2.3. Priedas Nr. 3 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas; 

9.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas. 

 

10. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

 

 

 

Rangovas 

UAB  „Labas GAS“ 
  

 
 

 
 
 

 
 

_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 

Užsakovas 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

 

 

 

 
 

 
 

_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@labasgas.lt
mailto:info@eso.lt
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Priedas Nr. 2 

Techninė specifikacija 

 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“. 

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos 

ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį. 

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto. 

1.4. Paslaugos – projektavimas. 

1.5. Darbai – statyba (dujotiekio įrenginių įrengimas, kai įrengiami dujotiekio įrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais 

daiktais). 

 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. NV vid. sl. dujotiekio  įvado Žostautų tak. 8, Kaunas, projektavimo paslaugos ir statybos darbai 

 

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 

3.1. Pirkimo objekto apimtys nurodytos įkainių lentelėje (pridedama priede), situacijos schemoje (pridedama priede), 
projektavimo techninėje užduotyje (pridedama priede). 

 

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA 

4.1. Kaunas 

 

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

5.1. Esamos situacijos aprašymas 

 

5.2. Pirkimo objekto aprašymas 

5.2.1. Dujotiekio, įrenginių techniniai bei kiti reikalavimai: 

5.2.1.1. medžiagos ir įrenginiai turi būti nauji, anksčiau nenaudoti ir negali būti pagaminti anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) 
metus, skaičiuojant nuo objekto Darbų užbaigimo dienos. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi 
atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties 
sertifikatus ar kokybės pažymėjimus); 

5.2.1.2. požeminiai polietileniniai dujotiekio vamzdžiai turi atitikti prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4; 
prEN1555-5 arba lygiaverčius reikalavimus; 

5.2.1.3. ant dujų tinklų kapų dangtelių viršaus turi būti išlietas / įspaustas aiškiai matomas užrašas „DUJOS“. 

5.2.1.4. Atliekant Darbus privaloma vadovautis Pirkėjo viešai skelbiamomis taisyklėmis, nurodymais, tvarkomis ir kitais 
Paslaugas bei Darbus reglamentuojančiais dokumentais. 

5.2.1.5. Darbams naudojamos medžiagos ir / ar įrenginiai turi atitikti Pirkėjo viešai skelbiamus medžiagų ir įrenginių 
reikalavimus. 

5.2.1.6. Tiekėjo pagal poreikį teikiamos ir montuojamos Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės su reguliavimo 
įtaisais turi atitikti Pirkėjo naudojamas Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spinteles su reguliavimo įtaisais 
ir spintelėms bei jų sudėtinėms dalims Pirkėjo keliamus reikalavimus. 

 

5.2.2. Objekto Darbus sudaro: 

5.2.2.1. Darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, 
išmuitinimas, iškrovimas – pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į Darbų vietą ir kita; 

5.2.2.2. bendrieji statybiniai darbai; 

5.2.2.3. dujotiekio trasos nužymėjimas; 

5.2.2.4. žemės darbai: 

5.2.2.4.1. dangų ardymas ir atstatymas į buvusią padėtį; 

5.2.2.4.2. grunto iš tranšėjų kasimo ir išvežimo darbai; 

5.2.2.5. medienos kirtimas ir tvarkymas statybvietėje; 

5.2.2.6. vamzdžių suvirinimo, klojimo ir įvėrimo darbai; 

5.2.2.7. dujotiekio trasos susikirtimų ir perėjimų per kelius, inžinerinius tinklus ir kitas kliūtis darbai; 
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5.2.2.8. laikinų privažiavimo kelių įrengimas. Laikinus privažiavimus įrengti suderinus su sklypų savininkais, užtikrinant 
jiems galimybę saugiai privažiuoti prie sklypo ar pastato dalies. Įrenginiai saugiam pėsčiųjų eismui, apšvietimas, 
aptvėrimai bei kitos saugos priemonės; 

5.2.2.9. vamzdynų užpylimo naujai atvežtu gruntu darbai; 

5.2.2.10. dujotiekio bandymai bei išvalymas ir nusausinimas; 

5.2.2.11. aplinkos tvarkymo darbai; 

5.2.2.12. kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti Projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, 
siekiant užbaigti Darbus; 

5.2.2.13. apsirūpinimas visais Darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais; 

5.2.2.14. kartu su Pirkėju Darbų užbaigimo procedūrų organizavimas ir akto / deklaracijos gavimas. 

 

5.2.3. Tiekėjo įsipareigojimai: 

5.2.3.1. Tiekėjas savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo objekto vietą, jo aplinką, ir surenka visą informaciją, kuri gali 
būti reikalinga rengiant pasiūlymą; 

5.2.3.2. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu 
susijusios Tiekėjo išlaidos ir Tiekėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų 
vykdymo kaštai ir kita); 

5.2.3.3. jei reikia, archeologinius žvalgomuosius bei kitus tyrinėjimus, reikalingus objekto Darbams, užsako ir apmoka 
Tiekėjas; 

5.2.3.4. jei reikia, drenažo tinklų, melioracijos statinių atstatymo išlaidas apmoka Tiekėjas, kuris privalo Pirkėjui priduoti 
kiekvieną dujotiekio susikirtimą su naujai sumontuotais drenažo tinklais, melioracijos statiniais neužpylus grunto; 

5.2.3.5. parengti projektą vadovaujantis pridedama projektavimo technine užduotimi pagal Skirstomųjų dujotiekių įrengimo 
taisyklių reikalavimus; 

5.2.3.6. gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomas dujotiekis, suderinimus, 
organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei Projekto Darbų įgyvendinimui reikalingų 
servituto sutarčių sudarymą: 

5.2.3.7. gauti žemės sklypų savininkų pritarimą parengtiems servituto nustatymo dokumentams; 

5.2.3.8. parengtą projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų nustatymo žemės sklypams 
pateikti Pirkėjui peržiūrai. Pirkėjui peržiūrėjus ir pasirašius dokumentus, Tiekėjas kreipiasi į notarą dėl servituto 
sutarčių tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo datą ir laiką Tiekėjas informuoja Pirkėją ir 
žemės sklypų savininkus; 

5.2.3.9. mokesčius notarų biurui už servitutų sutarties tvirtinimą bei registravimą apmokės Pirkėjas; 

5.2.3.10. visą reikiamą dokumentaciją, medžiagą ir leidimus iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas; 

5.2.3.11. pateikti suderintą projekto originalą, dvi kopijas grafinėje formoje ir vieną kopiją skaitmeniniu (PDF) formatu pagal 
Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių reikalavimus; 

5.2.3.12. vykdyti parengto projekto vykdymo priežiūrą; 

5.2.3.13. prieš 3 (tris) dienas raštiškai informuoti Pirkėjo atstovą apie numatomą Darbų pradžią, nurodant darbų vadovą;  

5.2.3.14. apsirūpinti visomis medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais, reikalingais Darbams atlikti (išskyrus tai, ką pateikia 
Pirkėjas, jeigu pateikia); 

5.2.3.15. atlikti visus dujotiekio statybai reikalingus žemės darbus; 

5.2.3.16. tiekti medžiagas, reikalingas dujotiekio prijungimui; atlikti dujotiekio prijungimui reikalingos duobės kasimą, 
užpylimą; 

5.2.3.17. pagal parengtą ir suderintą projektą atlikti Darbus vadovaujantis Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis ir kitų 
teisės aktų reikalavimais; 

5.2.3.18. prieš Darbų pradžią informuoti Darbų techninį prižiūrėtoją apie planuojamus vykdyti darbus; 

5.2.3.19. darbų metu Tiekėjas atsako už savo ir / ar savo subtiekėjų darbuotojų saugą darbe, už dujotiekio pažeidimus ar 
jo darbo sutrikimus vykdomoje Darbų zonoje, už Pirkėjo Tiekėjui pateiktų medžiagų saugumą bei padarytus 
pažeidimus, taip pat už savo priemonių ir mechanizmų bei medžiagų apsaugą; 

5.2.3.20. suteikti Pirkėjo atstovams, Darbų techniniams prižiūrėtojams ir Projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę 
turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti, testuoti medžiagas ir darbo kokybę bei 
tikrinti Darbų eigą; 

5.2.3.21. statybines atliekas išvežti ir perduoti jas tvarkančiai įmonei bei pateikti Pirkėjui pažymą apie tai; 

5.2.3.22. atlyginti dėl Darbų patirtus nuostolius žemės sklypų savininkams (nuomotojams, naudotojams) už statybvietės 
ribų; 

5.2.3.23. išlaidas už leidimus kasinėjimo darbams, telekomunikacijų trasų rodymą, VEI pažymą, archeologinius tyrinėjimus, 
melioracijos statinių atstatymą, drenažo tinklų atstatymą, statybinių atliekų išvežimą (nurodytose išlaidose negali 
būti įtrauktas Tiekėjo pelnas) Tiekėjas privalo patvirtinti dokumentais, pateikiant juos kartu su atliktų darbų aktais, 
priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama; 

5.2.3.24. pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio geodezinę nuotrauką (jeigu objektas patenka į miesto ir rajono zonas, būtina 
geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti ilgius) grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate 
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(AutoCAD‘o formate LKS-94 koordinačių sistemoje ir shape formatu, pagal geodezijos ir kartografijos techninių 
reikalavimų reglamento GKTR 2.16.01:2002 „Taikomoji dujų GIS specifikacija. Pirmasis leidimas“ reikalavimus (1 
egz.), likus 10 (dešimt) darbo dienų iki darbų pabaigos; 

5.2.3.25. baigus Darbus pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio techninę dokumentaciją grafinėje formoje ir skaitmeniniu (PDF) 
formatu. 

 

5.2.4. Pirkėjo įsipareigojimai: 

5.2.4.1. sutarties pasirašymo dieną pateikti Tiekėjui projektavimo techninę užduotį ir situacijos schemą; 

5.2.4.2. įsigaliojus sutarčiai raštu pranešti Tiekėjui kas vykdys Darbų techninę priežiūrą; 

5.2.4.3. Tiekėjui pradėjus Darbus perduoti medžiagas nurodytas „Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių 
sąrašas pagal objektus ir jų atsiėmimo adresas“ (pridedama priede. Jeigu priedas nepridėtas – medžiagos 
neperduodamos); 

5.2.4.4. vykdyti sutarties kontrolę; 

5.2.4.5. priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų Darbų aktus 
5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus Darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po 
Tiekėjo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos, bei terminus šiems trūkumams 
pašalinti, nurodyti raštu. Sutarties ir  normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai 
nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu nurodyti trūkumai. 

 

5.2.5. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija: 

5.2.5.1. Tiekėjas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia 
http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams nurodytu el. paštu; 

5.2.5.2. Rangovas Sąskaitas turės pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. 
sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) PĮ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

6. PRIEDAI 

6.1. Priedas Nr. A-1 – Žostautų tak. 8, Kaunas (PTU); 

6.2. Priedas Nr. A-2 – Žostautų tak. 8, Kaunas (SS); 
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Priedas Nr. 3 

 

Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas pagal objektus ir jų atsiėmimo adresas 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. Kiekis 

1.  DSRĮt Q6 G4-T vnt. 1 

 

 

 
 

MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS 
 

Chemijos g. 23, Kaunas, 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius”  

Atsakingas asmuo už medžiagų įtaisų, įrenginių išdavimą: 

Dujų tinklo projektų valdymo grupė (Kaunas), projektų vadovas Arūnas 
Bernatavičius 

Tel. + 370 37 401 235; Mob. +370 699 07540 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


