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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiangio
pagal veikiandio pagal Siauliy miesto savivaldybés sudaromy sutaréiy pasiraSymo tvarkos apra$g, patvirtinta 2013
m. gruodzio 19 d. Siauliy miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-320, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Limega®,
atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai
— Salimi, sudaré §ig Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.
1.10.

1.12,

1.13.

1.14.

Uzsakovas

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darbas — sudétiné darby dalis.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiradymo data.

Darby atlikimo terminas - laikas, skaitivojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo akto
sura¥ymo dienos ir Statybos uZbaigimo dokumento pasiraSyma

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraomas
vadovaujantis Sutarties salygy 8.3 punktu, prie§ surasant statinio Statybos uZbaigimo dokuments.

Ikainis — Ziniarai&iuose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis be PVM, apimantis tai, kas
numatyta Darbo apraSyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti,
montavima, Rangovo personalo darba, MedZiagas, prieZiiira, paleidima, derinima, bandymus, netiesiogines
i§laidas, Rangovo mokamus mokes¢ius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir
jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandancius ja vykdant.

Iflaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés i3laidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali buti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jrangg).

Priimta Sutarties suma — Rangovo pasitilyta ir UZsakavo priimta, Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma.
Projektas — pagal nustatyta tvarka parengtas statinio techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas.
Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi Darbams
vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama franga, MedZiagos ir
visi kiti daiktai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.

Statinio statyboes techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio statybos
techning priezitirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi
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Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalaviny.

Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis Projekto

Statybos uZbaigimo dokumentas — nustatyta tvarka suraiytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma franga bei MedZiagos, ir kurios
ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg vadovaujantis Sutarties salygy 4.1
punkiu.

Subrangovas — subjektas, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose su Rangovu sutartai darby daliai
vykdyti.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.4 punkto nuostatomis,
t. y. nustacius faktiskai atlikty Darby apimtj (kiek|) ir pritaikivs Ziniarad¢iuose numatytus Darby [kainius.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas personalas,
apie kurj UZsakovas praneié Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Ziniara§éiai- dokumentai (Darby jkainiy saradai ar lokalinés samatos), uZpildyti Rangovo siiilomais Darby
Jkainiais.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2, SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti Daumanto gatvés
(nuo Vismanto gatvés) naujos statybos Darbus, numatytus projekte ir juos perduoti UZsakovui, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai, statybos
techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiskinantys vienas
kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. 8ios Sutarties sglygos;

3.2.2. Projektas ,Daumanto gatvés tarp Vismanto ir Daumanto g. 16 Siauliy m., Siauliy m. sav.
supaprastintas statybos projektas® Nr. 110.1.17,;

3.2.3. Ziniaraitiai;

324,  kiti dokumentai (jeigu yra).

Vietoj Ziniara$tivose nurodyty konkrediy modeliy, konkretaus proceso ar prekés Zenklo, patento, tipo,
konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagy, Jrangos galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir
kokybés MedZiagas, franga.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalicja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinanéius dokumentus. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 24 ménesius.
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Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi
tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyu
pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiéme
nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis,

Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi biiti siunéiami faksu, patu
arba elektroniniu pastu, jy originalus (jei originalai perduodami ar siungiami) jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siundiant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo
adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiraginéjimui nurodyti
§ios Sutarties 16.2 punkte.

4, UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per penkias dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-
pri¢mimo akta normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas $iame punkte
nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo radtu pranesti UZsakovui, kad
negali pradéti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova, kuris vadovaudamasis
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, vykdys Darby techning prieZitirg.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba leidZiant)
dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus praneSimus, parailkas,
dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo procesuose.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskai¢iavimus i3 Rangovui
moketiny sumy dél netesyby (baudy, delspinigiy), nuostoliy, jeigu Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty
jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.3 ir 12,7
punktuose.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj per Sutarties 6.1 punkte nurodytg terming,
vadovaudamasis Projektu, laikydamasis Ziniarastyje (Veiklos sarase) pateikto grafiko, laikydamasis Lietuvos
Respublikoje galiojandiy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimuy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus leidimus,
kvalifikacijos atestatus ar kitokius dokumentus, suteikianéius teisg Rangovui atlikti Sioje Sutartyje numatytus
Darbus ir vykdyti Rangovo sutartinius jsipareigojimus pagal $ia Sutart;. -

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg, patikimuma,
priedgaisrine ir darby sauga bei aplinkos ir ekologing apsaugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jam nustatytas pareigas, numatytas normatyviniuose statybos
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techniniuose dokumentuose ir parengti statybos darby technologijos projekta bei jj suderinti su naudotoju ir
UZsakovu.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

5.5.1. Rangovas sutardiai vykdyti pasitelkia Sivos subrangovus: [suradyti Teikéjo pasitlyme nurodytus
subrangovus, jeigu tokiy néra paraSyti zodj ,,néra”].

5.5.2. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (maZesnés) Darby
dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems Darbams,
kurios Rangovas pasifilyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik gavus UZsakovo sutikima.

5.5.3. Sutarties galiojimo metu papildomy Subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty
Subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai i§ 3iy prieZasCiy:

5.5.4. Sutartyje numatytas Subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta bankroto
byla;

5.5.5. Subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta Darby dal).

Pasira§ydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraS§ymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties suma apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangova veiksmy.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sandéliuoti arba i$veZti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. wvalyti ir prizidréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar
kity teraly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biti
saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj §iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti
dél Rangovo veiksmy.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui. Uzsakovas
gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg [rangg ir MedZiagas pagal
Projekte nurodytus reikalavimus

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti
Statinio statybos techninés prieZiiros vadova, kuris patikrina, apZiari ir jeigu reikia priima bandymy
rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai ra§tu neprane§es Statinio statybos
techninés prieziliros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
sgskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby
bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai, pateikiami Statinio statybos techninés prieZidros
vadovui prie atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo prane§ti Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui apie bet
kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti,
kai Ji rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitros vadovas.
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Jeigy, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos arba Darby
kokybé ar Projektas yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovas gali atmesti ta Projekto dalj, jranga, MedZiagas arba Darby kokybg atitinkamai
apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo i3taisyti
trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy su:
5.14.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius dél Rangovo
veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.14.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél
Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezidros ir Statinio
projekto vykdymo prieZiliros vadovams lankytis statybvietéje bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol bus suraSytas Statybos
uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz
juos atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
saskaita privalo idtaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo,
atnaujinimo (modernizavimo) ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijimo (poliso)} tinkamai patvirtintg kopija. Privalomojo draudimo sutartis turi
galioti nuo Darby pradzios iki Darby pabaigos.

Rangovas, vadovaudamasis normatyviniais statyba reglamentuojandiais dokumentais savo sgskaita privalo
objekte jrengti informacinj stenda.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas — iki 2017 m. gruodZio 5 d. Kadastriniy matavimy, iSpildomyjy geodeziniy
nuotrauky parengimo, teisinés registracijos atlikimo terminas iki 2017 m. gruodzio 29 d.

Rangovas ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiradymo privalo pateikti UZsakovui Darby vykdymo
grafika. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba pagal grafikg ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy,
pateisinanciy darbo vélavima, UZsakovas turi teisg reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,3 %
nuo Darbo vertés uz kiekvieng pradelsta dieng

Darby ar atskiro Darbo atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymas pagal Darby vykdymo grafika

gal buti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.3.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
salygu);

6.3.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.]1 punkto nuostatomis;

6.3.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba UZsakovo
personalui.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbali, iitaisyti
defektai, pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uzbaigimo dokumentas ir UZsakovui bus
perduoti visi su Statyba ir jos uZbaigimu susije¢ dokumentai: kadastriniy matavimy byla, suderinta su V]
.Registry centras® (2 egz. ir CD), i$pildomoji geodeziné nuotrauka (2 egz. ir CD) bei atlikta gatvés teisiné

registracija.
Rangovas /4/ ////L,/_‘P
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7.2.

7.3.

7.4,
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Uzsakovas, raStu nurodydamas jog dél:
e papildomy archeologiniy tyrimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
» papildomy projektavimo paslaugy (kai Darbai buvo perkami pagal Projekta), be kuriy negalima
uzbaigti rangos sutarties;
o véluojamos perduoti statybvietés;
o trediyjy Saliy jtakos;
¢ laiku neatlaisvintos Darby vietos;
» bitino papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby vie3ajj pirkima;
o laiku nepristatytos jrangos (kurig pagal sutartj pateikia UZsakovas} ;
e Kkity aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas.
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra
ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi buti pratesiamas tiek dieny, kiek dieny Darbai buvo
sustabdyti ir Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti patikslinta Darby vykdymo grafika.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas turi teis¢ reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo Priimtos Sutarties sumos per diena.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimg (besglyging ir neatSaukiama banko garantija arba piniginj uZstatg, kuris
pervedamas j UZsakovo saskaitg Nr. LT03 7300 0100 0241 0161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés
administracijos kodas 188771865) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne vélian kaip per 10 dieny nuo
Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma 10 % nuo 9.1 p. nurodytos Priimtos Sutarties sumos.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko garantijos i$davimo dieng ir turi galioti iki 2018 m. sausio
19 d. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimas.

7.1.1. Jeigu Paslaugy gavéjas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Paslaugy teikéjas,
siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 5 {penkias) darbo dienas privalo Paslaugy gavejui
pateikti naujg Lictuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija . Paslaugy teiké&jui, pasirinkus Sutarties
jvyvkdymo uZtikrinimo biidg — piniginj uZstatg ir Paslaugy gavéjui pasinaudojus Sutarties jvykdymo
uztikrinimu arba jo dalimi Paslaugy teikéjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 5
(penkias) darbo dienas privalo Paslaugy gavéjui pervesti panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj Siauliy
miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita Paslaugy teikéjui nejvykdZzius §iy jsipareigojimy,
Paslaugy gavéjas turi teise vienaSaliskai, nesikreipdamas j teismg nutraukti Sutartj be atskiro rastisko jspgjimo
Pasiaugy teikéjui apie numatoma Sutarties nutraukima.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti netesybos bei nuostoliai, atsirade
dél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai ir atvejais, numatytais
Sutarties 12.3 ir 12.7 punktuose.

Jei Sutarties vykdymo metu uZztikrinimg i3daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uZtikrinimg. Jei Rangovas nepateikia
naujo uztikrinimo, UzZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart].

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uzbaigimo dokumento pasiraSymo per 10
dieny nuo radtiSko Rangovo praymo gavimo dienos.
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8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, ir pasiraSomas Darby perdavimo-priemimo
aktas. Rangovas, uzbaiges Darbus bei atlikes baigiamuosius bandymus, su praymu dél Darby perdavimo-
priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova..

Rangovas kartu su Darby perdavimo-priemimo aktu UZsakovui turi pateikti dokumentg — Lietuvoje ar
ulsienyje registruoto banko besalygine garantija ar draudimo bendrovés besglyginj laidavima, kuriais
urtikrinamas garantinio laikotarpio Rangovo prievoliy jvykdymas pagal Sutartj per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus. Besglygine banko garantija ar besglyginiu draudimo bendrovés laidavimu turi biti
uztikrinta, kad UZsakovui pagal jo pateikta reikalavimg bus atlyginti patirti nuostoliai ir iSlaidos dél defekty
i¥taisymo ir /ar dé! defekty atsiradusios Zalos. UZtikrinimo suma turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. Sutarties
kainos. (§is punktas netaikomas nesudétingiems statiniams)

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1 punkts, per 10 dieny

privalo:
8.3.1. kartu su Rangovu atlikti Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasirado UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas.

Arba
8.3.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darby trakumus, kuriuos
Rangovas privalo paSalinti, kad galéty bati pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei pradéta
Statybos uzbaigimo procedura.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo patikrinimo ir uzbaigimo dokumento sura$ymo dienos privalo pasalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, 3iuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti 3varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo
salygas statiniams apzifiréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentactija.

9, SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Priimta Sutarties suma yra 73477,93 eury (septyniasdedimt trys tikstanéiai keturi $imtai septyniasdeSimt
septyni eurai 93 ct), i§ kuriy PVM sudaro 12752,37 eury (dvylika tikstan¢iy septyni $imtai penkiasdeSimt du
eurai 37 ct). Jei suma skaiéiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutarciai taikomas fiksuoto jkainio su perZiiira Sutarties kainos apskaigiavimo biidas.: Rangovui tinkamai
atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis Sio
Sutarties skyriaus nuostatomis.

Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Projekte ir Ziniaradéiuose, yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t. y.
tiksliais kiekiais.

Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskaitiuojamos nustacius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, pries§
pateikdamas Uzsakovui apmokéjimo uZ atliktus Darbus dokumentus (Atlikty darby akta ir PYM saskaita
faktira) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj. Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant
Ziniara&iuose numatytus Darby Ikainius. PVM saskaitas—faktiiras turi biiti teikiamos naudojantis elektronine
paslauga ,,E. saskaita“ (elektroninés  paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.cu)
{nesant objektyviy galimybiy saskaitas—pateikti naudojantis elektronine paslauga ,.E. saskaita®, jas Rangovas
pateikia Sutartyje  nurodytu elektroniniu pastu).

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto bei pazymos apie atlikty
darby ir i8laidy vert¢ (forma F3) po tris egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg $iais terminais: iki kito ménesio
treGios darbo dienos pabaigos, kai mokama i§ savivaldybés biudZeto, iki einamojo menesm 25 dienos
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pabaigos, kai apmokama i§ keliy prieziliros ir plétros programos 1é3y. UZsakovas, gaves Siame punkte
minimus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti pasiraydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus,
jeigu:
9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokejimo
sumg tokio netinkamo Darbo i3taisymo [$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)
9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj jam
atitinkamai buvo pranefes UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
jsipareigojimo verte,

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai yra Saliy pasirasytas
Darby perdavimo-priémimo aktas ir pasiragytas Statybos uzbaigimo dokumentas ir UZsakovui perduoti visi
dokumentai pagal §ios sutarties 6.4. punkto reikalavimus.

Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéiimo dokumentuose per 3
(tris) darbo dienas nuo Keliy prieZitros ir plétros programos 13y gavimo dienos (kai mokama i Keliy
prieZitiros ir plétros programos l¢8y), bet ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo mokéjimo dokumenty
patvirtinimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg }
delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis — 0,03% nuo laiku neapmokétos sumos per dieng.

Darby Jkainiai Sutarties galiojimo metu nekei¢iami i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.2 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punkta jforminus pakeitima Sutarties kaina
gali biiti koreguojama papildomy/nevykdomy Darby sumomis pasirasant susitarimg (protokolg) dél
Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskai&iuojamos pritaikant Ziniarag&ivose
numatytus Darby [kainius, o nenumatyty Darby kainos apskaiGivojamos Zemiau pateikiamais
biidais, nustatant auk§&iau esancio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auksgiau
esant] biida, gali boiti taikomas Zemiau esantis bidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby lkainius;

b) vadovaujantis samaty skaifiavimo programos ,,Sistela® arba ,,Ses* duomeny bazéje nurodytomis
Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o
nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo
laikotarpiu;

c) jvertinus pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokes&ius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios
negali biiti didesnés uZ bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy ukio
subjekty darby kainas, i¥skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek nikio subjekty. Statybos produkty
ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms sigyti, o pridétiniy
i5laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i8laidy;

9.9.2. Salys susitaria, kad sutarties galiojimo laikotarpiu jkainiy perZiiira atlickama tik dél Valstybés
institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianéiy PVM dydj. Tokiu atveju
sutarties jkainiai pasikeigia tiek, kiek pasikei¢ia PVM dydis. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés
vertés mokes&io (PVM) tarifui sutarties jkainiai atitinkamai didinami arba maZinami.

Darby [kainiai dél metinio infliacijos ar defliacijos pokyéio gali biiti didinami arba maZinami, jei
Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Darby
ikainiai gali bati perskai€iuojami ne daZniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties
jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby |kainiy keitimas
galimas jei, prag¢jus metams po Darby Jkainiy pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutine
metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZzéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darby [kainiy
pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby Jkainiai didinami/mazinami tiek
procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi
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j kita Salj dél Darby [kainiy perskaiiavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbta
vidutinés metinés infliacijos/defliacijos pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti Darby [kainius
jsigalioja suraSius jj ra$tu ir abiems Salims patvirtinus para3ais.

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties pakeitimai, neatsizvelgiant j aplinkybes, galimi kai tenkinamos visos Sios sglygos kartu:
10.1.1. bendra atskiry Sutarties kainos pakeitimy verté neviriija atitinkamy tarptautinio pirkimo
verteés riby;

10.1.2. bendra atskiry Sutarties kainos pakeitimy verté nevirsija 15 proc. Priimtos Sutarties sumos;
10.1.3. pakeitimas i§ esmés nepakeicia Sutarties pobiidZio.
Pakeitimai pagal §j Sutarties punktg turi bati jforminti rastu, pagrjsti dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi
sudétine Sutarties dalimi.

10.2. Darby pakeitimai — kiekio {(apimties) keitimai gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty,
nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir kai:
10.2.1. taikant kiekio {apimties) keitimg i esmés nepakei¢iamas Sutarties pobiidis;
10.2.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 proc., o bendra atskiry pakeitimy verté —
100 proc. Priimtos Sutarties sumos.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan&ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy atsiradimo
rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti. Pakeitimai neturi pabloginti
Sutarties rezultato.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.2 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiu, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas léas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojandios biitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samata, sudaryta pritaikant
Ziniaraiéivose numatytus Darby Jkainius, ir kurios pagrindu pagal 9.9.1 punkta koreguojama
Sutarties kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui
skirtas 1¢3as, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasiiilyme nurodytos MedZiagos/]ranga
rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, radtu pagrindziamos
aplinkybés, salygojanéios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, sudaryta pritaikant Ziniaradgivose (Darby jkainiy sgra$uose) numatytus Darby
Jkainius bei siilyma dé! keistiny Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sifilomy atlikti Darby lokaling
samatg, sudaryta pagal 9.9.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir UZsakovui jvertinus
Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3. Papildomy, Sutartyje nenumatyty, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusiy ir bitiny
Sutar&iai jvykdyti (uzbaigti) Darby, lrangos, MedZiagy butinumas pagrindziamas dokumentais
(defektiniu aktu, bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés
priezidros vadovo ir projektuotojo para3ais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

10.3.4. papildomy Darby i3 Rangovo jsigijimas galimas kai yra $ios salygos kartu:

a) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasCiy (pavyzdZziui, de¢l pagal
pirminj pirkima jsigytos jrangos, paslaugy ar jrenginiy pakei¢iamumo ir sgveikumo reikalavimy
vztikrinimo) ir dél to, kad Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iflaidy dubliavima;

b) atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirdija 50 proc., o bendra atskiry pakeitimy
verté — 100 procenty Priimtos Sutarties sumos;

10.3.5. Jeigu pakeitimas atlickamas Kitais negu 10.3.4 punkte nurodytais atvejais, tokiam pakeitimui atlikti
turi biiti atliekama nauja pirkimo procediira pagal §io Viedyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.4, Visi keitimai turi biiti vykdomi vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos patvirtintos galiojandios redakcijos

Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos nuostatomis.
M—

10.5.  Atlikty darby aktai turi atspindéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
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Ziniara¢iuose jvardinti atskiri Darbai ar jy sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.) gali biti
kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Projektui (Darby apim¢iai, techninei
specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovui Darby vykdymo metu paaiskéja Techninio projekto ar kito dokumento, kuris yra priskiriamas
Rangovo kompetencijai ir kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, klaidos, tai Rangovas apic
tai privalo nedelsdamas prane§ti UZsakovui ir atlikti dokumento, kuris yra priskiriamas Rangovo
kompetencijai taisymus. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesimg, privalo pateikti trikstama informacija.
tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiraymo
pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas -- ne véliau kaip per 5 dienas — pranesti
Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy prieZaséiy, uzdelsia
baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy 15laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino
pratesimo ir tokiy papildomy 13laidy apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-priémimo,
jet tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbus (paslépti trikumai arba atsirade statinio
garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tydia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti
Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Lietuvos
Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Sis terminas, skaidiuojant nuo visy Rangovo atlikty
Darby perdavimo UZsakovui dienos, yra 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.)
— 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose ty¢ia paslépty defekty, - 20 mety. Rangovas garantinio
laikotarpto metu privalo UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty ir zalos iStaisymo darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeign tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanéiomis
Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu..
Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdymas dél Rangovo finansinés padéties (nemokumo) prilyginamas
Rangovo atsisakymui vykdyti garantinius jsipareigojimus.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo
atveju turi biiti nustatytos ir Saliy para3ais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus ir/arba itaisyti netinkamati
atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZitros vadovo
nurodymy, arba visais pagrjstais Darby atlikimo termino pratesimo atvejais nepratesia Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyts grafiks ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai radtu

praneigs Rangovui, nutraukti Sutart] ir pasalinti Rangovy i§ Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta:

Rangovas

[l —




12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3,

Uzsakovas

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo arba dé¢l Darby
saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas vz tinkamai atliktus, bet neapmokétus
Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
[$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigivs dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZzsakovo
ilaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ papildomas
I3laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo i3mokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangove veiksmu, turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 20
dieny apie tai raitu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokeéta uz bet kurj iki Sutarties
nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. Per 90 dieny nuo Sutarties 9.7 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokéjimo;

12.6.2. UzZsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 20 dieny apie tai radtu
praneses UZsakovui, nutraukti Sutartj,

Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes, privalo sumoketi Uzsakovui 1
proc. dydzio bauda nuo Priimtos Sutarties sumos ir atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nutraukimo,

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per UZsakovo
nurodyta terming privalo:
12.8.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybeés ar turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos;
12.8.2. perduoti Uzsakovui jranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.8.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi iSspresti derybomis. Visi gingai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja
susije, nepavykus jy iSspresti deryby bidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i¥ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél nenugalimos
Jjegos (force majenre) aplinkybiu, atsiradusiy po Sutarties ;sngaho_pmo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios
Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
kliut]j bei jos poveik]j jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force
majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos
Sutartj, atsizvelgg, t. y. Lletuv0_|e pasntankancnos aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai,
sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos jégos (force
majere).

Rangovas




15.1.

15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

15. SUTARTIES DOKUMENTAI

Rangovo pasiilymas, 2 lapai.

Darby projektas ,,Daumanto gatvés tarp Vismanto ir Daumanto g. 16 Siauliy m., Siauliy m. sav. supaprastintas

statybos projektas* Nr. 110.1.17, 2 bylos.

Darby Ziniaraiciai, 3 lapai.

16. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija
Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Siauliai
[staigos kodas: 188771865

Telefonas: (8 41) 596 320

Faksas: (8 41) 594 115

El. pajtas: rastine@siauljai.lt

A.s. LT 30 7300 0100 9374 1771

Bankas AB ,,.Swedbank™

Pasirasanciojo vardas, pavardé
Antanas Bartulis

Pareigos: Administracijgs di

Suforches orgindes olibinke
sfasuien

Urbaristinds pidios (r}ﬁk:o depariamenio
Miesto dkio ir aplinkgs gkyriaus

vyr. apeoialistd /L

Viktorils Zutautd
Yistoria Zugaut

oLt T S——

RANGOVAS

UAB , Limega“

Kanapiy g. 1C, LT-78138 Siauliai
[monés kodas 145407247
Telefonas: (8 41) 455798

Faksas: (8 41) 550657

El pastas: info@limega.lt

A.s. LT 45 7300 0101 1526 7450
Bankas AB ,,Swedbank®

Pasiraianéiojo vardas, pavardé
Vytautas Vilkas

Pareigos: Direktorius

Sutarties kuratoré — Miesto ©kio ir aplinkos skyriaus vyr. specialist¢ Daiva Macerné, tel. 596 264,
daiva.macerne@siauliai.lt.

Uzsakovas

Rangovas



Siauliy micsto savivaldybés administracija

(Adresatas (perkandiofi organizacija))

- 'PASIULYMAS
DEL DAUMANTO GATVES (NUO VISMANTO GATVES) NAUJOS
STATYBOS DARBU PIRKIMO

2017-08-24 Nr. Ki17/08-24

(Data)

Siauliai
(Sudarymo victa)

Tickéjo pavadinimas Aleigu dalyvauja itkio
stebjekty grupé, suraSomi visi dalyviy
pavadinimai/

UAB ,,Limega”

Tickejo adresas Aeign dalyvauja fikio subjekuy
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Kanapiy g. 1C LT-78138 Siauliai

Asmens, pasiraSiusio pasifilyma saugiu
elektroniniu parasu, vardas, pavardg¢, pareigos

Dircktorius Vytautas Vilkas

Telefono numeris

8 41 455798

Fakso nuimeris

8 41 550657

Ll padio adresas

inlo@limega.lt

Pastaba. Pildoina jei tickéjas ketina pasitelkti subtickéjq (-us)/ subrangove (-1s), ar subteikeje (-us)
ar specialistus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutartf, tacian
pasiitymo  pateikimo et jie néra tickéjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(), subtickéjofy),
subteikéjy(y) darbuotojai, waciau laiméjimo atvefie bus jdarbinti

Subtickéjo (-u), subrangovo (-y) ar subtcikéjo (-
() pavadinimas (-ai)

Subtickéjo (-y) subrangovo (-y) ar subteikéjo (-
u) adresas (-ai)

[sipareigojimy dalis ((nurodant konkredius pagal
pirkimo sutartj prisiimamus {siparcigojimus),
procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtickéjg
(-us), subrangova (-us) ar subteikéja (-us).

Spccialistat iv ckspertai, kuriais bus remiamasi
irodingjant tickéjo kvalifikacijq ir vykdant
sutart), taéiau jic néra tickéjo ar tickgjo
pasitelkiamo(y) subrangovo(y), subtiekéjo (y),
subteikéjo (y) darbuotojai pasitilymo patcikimo
metu, bet laiméjimo atveju bty jdarbinti

Kestutis Kholtoraitis - iSpildomosios
dokumentacijos ir kadastriniy wmatavimy bylos
parengimas ir kt.

_-'“————%m_——mm-'n-—__-u—'"—_____-_-_-_whh__—%*q_-—u_—*__—_“g

Kanapiy g 1C, L1-74138, Siauliai,
Tel.: {8~11) 145 57 98,
Faks.: (§-41) 550657,

EIL p. infut® g It

[muneds kodas 143407247,
PVM kodas LT4540724010,
AB L Swedbank®, b.k. 73000,
A LT AS73000101 15267451,




1. Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkamc su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) maZos vertés pirkimo skelbime, paskelbtame VieSyjy pirkimy jsiatymo nustatyta

tvarka,
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuosc, papildymuose).
2. Patvirtinu, kad CVP IS priemonémis pateikto pasidilymo dokumenty skaitmeninés koptjos ir
clektroninémis pricmonémis pateikti duomenys yra tikri.

Mes sitlome §iuos darbus:

Lil. Darbu pavadinimas Kaina be PYM, | PVM, 21 proc., Kaina su PYM,
Nr. tp ) Eur Eur Eur
L Daumanto gatves (nuo Vismanto 60.174,31 12.636,61 72.810,92

gatveés) naujos statybos darbai

Kitos i8laidos (kadastriniai

1?1.:1tfwimai,. iS‘pi!don?ujL[‘ ‘ 551,25 115,76 667,01

geodeziniy nuotrauky parengimas,
teising registracija ir kt.)

(]

Bendra pasidilymo kaina (1+2) 60.725.56 12.752.37 73.477.93
o y . N 2 ’

*Pastaba. Kainos pateikiamos dvicjy skaiéiy po kablelio tikslumu.

Bendra pasiilymo kaina su PYM ~ 73.477,93 (Septyniasdesimt trys tikstancial keturi simtai
seplvniasdesimt sepiyni eurai 83 ct) EUR

Ncikainavus kuriy nors darby arba nenumadius islaidy technologiSkai biitiniems procesams
atlikti, numatytiems pateiktoje techninéje dokumentacijoje, laikoma kad Siuos darbus pasitlymg
patcikes datyvis atlicka savo saskaita.

| bendrg pasidlymo kaing jeina visos tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos, mokesciai, darbo
jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, transporto ir visos kitos iflaidos, jvertinus visas veiklos
rizikas, susijusias su darby atlikimu pagal Sias pirkimo sglygas, it kitos idlaidos sutarCiai jvykdyti.

Kartu su pasidlymu patcikiani §ie dokumentai:

Eil. Pateikly dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiCius
] Tickéjo deklaracija 1

Pasitlymas galioja iki termino nustatyto pirkimo dokumentuose.

Si pasitlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkangioji organizacija §ios
informacijos negali atskleisti tretiesicms asmenims/*:
Eil. | Pareikto dokumento Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasidlymo lango eilutéje
Nr. | pavadinimas (..Priscgti dokumentai*)

*Pagtaba.  Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma. kad konfidencialios

- \“’ZZ]/%’/ Vylautas Vilkas

s , .'{yﬂ/’ﬂmﬁﬂfﬂ (Vardis ir pavarde)

informacijos pasidlyme néra.

Direklorius

pavadinimas}



