

SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2017 m. gruodžio d. Nr. S1-1090

Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, Povilo Černeckio, ir UAB „Apsidė“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama direktoriaus Airido Lūžos, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Krepšinio aikštelės dangos su naujais pagrindais įrengimo darbai Melioratorių g., Kretingos m.
2. Rangovas atlieka pagal šios sutarties ir jos priedo sąlygas statybos darbus.
3. Sutarties kaina, nustatyta skelbiamos apklausos būdu, yra 25 805,55 Eur be PVM, 31 224,72 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai dvidešimt keturi eurai 72 centai) su PVM.
4. Taikomas kainodaros būdas – fiksuota kaina.
5. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.
6. Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus:
 - 6.1. kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokesčio. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu neatliktų darbų kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai ją padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui neatliktų darbų kainos keičiamos (mažinamos ar didinamos) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuotos kainos – perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams ar dėl kainų lygio pasikeitimo, sutarties kaina perskaičiuojama nebus.
 - 6.2. kai reikalingi darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti (darbų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimtį sumažinimą, taip pat bet kurio atskiro darbo savybių, darbo dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; nuo sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų) ir pagal Sutarties 16 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:
 - a) pritaikant Sutartyje numatytą darbų kainą;
 - b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis, o nevykdomų darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;
 - c) jei nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne

mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

7. Vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (aktuali redakcija), Rangovui už atliktus darbus Užsakovas apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų aktus, sąskaitą-faktūrą) per 30 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos. Rangovas sąskaitas-faktūras privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Užsakovas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautų sąskaitų-faktūrų.

8. Darbų atlikimo terminas:

8.1. darbų atlikimo pradžia – sutarties sudarymo diena;

8.2. darbų atlikimo terminas:

- pagrindų paruošimo darbus atlikti iki 2017-12-20;

- betono pasluoksnių, liejamą dangą ir suolus įrengti iki 2018-05-15.

9. Rangovas įsipareigoja

9.1. atlikti darbus laikantis sutarties priede nurodytų reikalavimų;

9.2. ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą;

9.3. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl jiems iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

9.3.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

9.3.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

9.3.3. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: *nėra*.

9.4. prieš pradedant darbus, pateikti Užsakovui darbų atlikimo kalendorinį grafiką ir pagal suderintą su Užsakovu kalendorinį grafiką laiku atlikti Sutartyje numatytus darbus;

9.5. vykdant darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukeltų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

9.6. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

9.7. pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento;

9.8. atliekant darbus, išsaugoti nesugadintus inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus, geodezinius ženklus, objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

9.9. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją ir medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų dokumentų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti tuo padarytus nuostolius;

9.10. pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją švarią ir saugią;

9.11. užbaigti darbus sutartyje nurodytu terminu;

9.12. Rangovas Užsakovui įsipareigoja, jog sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

10. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:



10.1. pasirašyti tinkamai atliktų darbų aktus per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos;

10.2. atsiskaityti su Rangovu sutartyje numatytais terminais.

11. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

11.1. neatsiskaitęs su Rangovu šios sutarties nustatyta tvarka, moka 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną praterminuotą dieną.

Rangovas:

11.2. uždelsęs objekto darbus, tai yra neįvykdžius darbų nustatytais darbų atlikimo kalendorinio grafiko terminais, Rangovui skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties kainos ir 50 Eur (penkiasdešimt) dydžio bauda už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra baudų ir delspinigių suma negali viršyti 20 proc. sutartinės objekto kainos;

11.3. vienašališkai nutraukęs sutartį, netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai ir atlygina dėl sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius, jei jų nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas;

11.4. netinkamai vykdydamas ar nevykdydamas Sutarties 9 punkte nustatytas pareigas, išskyrus 9.2 punkte nustatytas pareigas, besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

12. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų:

12.1. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

12.2. jei Rangovas nepradeda vykdyti darbų arba dėl Rangovo kaltės vėluoja vykdyti darbus pagal darbų atlikimo kalendorinį grafiką, arba tampa aišku, kad darbus baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Tuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

12.3. kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas.


13. Užsakovas raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsimas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

14. Užsakovas be atskiro įspėjimo turi teisę išskaičiuoti šioje sutartyje nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

15. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

16. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 6.2 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3 punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip 30 proc. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 6.2 punkte forminami tokia tvarka:

16.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinumą atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę samatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 6.2 punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, ir kurios pagrindu pagal 4.2 punktą koreguojama Sutarties kaina;



16.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t.y. Medžiagos/iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 6.2 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 6.2 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

17. Jeigu yra papildomų nenumatytų darbų, būtinų norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, jie turi būti užsakomi pakeičiant šią sutartį ar įsigijami papildomai Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

18. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų Užsakovo patirtus nuostolius.

19. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teisingumo taisyklės sprendžia Kretingos rajono apylinkės arba Klaipėdos apygardos teismas.

20. Šalys susitaria ir supranta, kad ši Sutartis yra nekonfidenciali ir gali būti skelbiama viešai, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.

21. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

22. Užsakovo atsakingi asmenys:

22.1. už sutarties vykdymą ir sutarties pakeitimų paskelbimą – Statybos skyriaus vedėja Rima Lukauskienė;

22.2. už sutarties paskelbimą – Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė Sonata Skominienė.

23. Rangovo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą – statybos darbų vadovas Valdas Bulzgis.

24. Sutarties priedai:

24.1. Rangovo užpildyta orientacinė lokalinė sąmata.

25. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas.

UŽSAKOVO

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

Tel. 8 445 53141

Įmonės kodas 188715222


A.s. LT734010041800000035

Luminor Bank AB

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaldaujantis administracijos direktorių

Povilas Černeckis

A.



RANGOVO

UAB „Apsidė“

Gargždų g. 1, Kvietinių k., Klaipėdos r.

Tel. +370 611 25025

Įmonės kodas 302687425

A.s. LT934010040200431166

Luminor Bank AB

Direktorius

Airidas Lūža



SUDERINTA: _____ TŪKST. LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. _____ MĖN. _____ D.

2017 M. _____ MĖN. _____ D.

Direktorius

Airidas Lūža

SĄMATA

LOKALINĖ SĄMAT

Sudaryta pagal 2017.10 kuinius



Statinių grupė

1051 Kretingos rajono savivaldybės administracija

Statiny

1 Krepingos aikštelės dangos įrengimas su naujais pagrindais Melloratorių g., Kretingos m.

Žiniaraštis

1 Žemės darbai

2017.11.22

Suma žiniaraščiui 31224.72 EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 N48-261		Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II 100m2 gr. grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio		1.920	480.0640	921.72
2 N48-295		Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų 100m2 užsėjimas rankiniu būdu k1=2.00		1.920	112.3960	215.80
3 N1P-1310		Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 100m3 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės		2.150	281.7134	605.68
4 T1-17		Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=1.30, k4=4.000	100m3	2.150	151.9844	328.77
5 N27-34		Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai k1=1.05, k2=1.05	100m3	0.218	507.9981	110.74
6 N1-72		II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant autosavivarčius k1=1.20, k2=1.20	1. m3	0.215	2180.0530	464.41
7 N27P-11-2		Dolomito skalda 22/56 su skuldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k1=1.20, k2=1.20	100m2	4.350	865.4445	3764.88
8 N27-20		30 cm pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas k1=1.20, k2=1.20	100m3	1.305	2081.8285	2690.42
9 N11-13		Betono pasluoksnis ant grunto (8 cm storio), pavežant medžiagas karučiais	m3	34.800	121.5380	4229.52
10 F11-3-17		Sporto aikščių liejama danga su linijų išbraižymu, tvirtinant užbaigimo briaunas ir kampus	m2	435.000	24.8095	10705.14
11 R16-130		Suolų įrengimas	vnt	4.000	245.7838	983.18
12 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		44.000	17.8975	787.49
Skyrulyje 1						25805.55
Žiniaraštyje 1						25805.55
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5419.17
Iš viso žiniaraštyje 1						31224.72

Sudarė :

/Pavardė/



UAB „Apsidė“

Uždaroji akcinė bendrovė, Gargždų g. 1, Kvietinių k., Klaipėdos raj., duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, įmonės kodas 302687425, PVM mokėtojo kodas LT100007072614,

Kretingos rajono savivaldybės administracijai
teikiama tik CVPIS priemonėmis

PASIŪLYMAS DĖL
KREPŠINIO AIKŠTELĖS DANGOS SU NAUJAIS PAGRINDAIS ĮRENGIMO DARBŲ
MELIORATORIŲ G., KRETINGOS M.

2017-11-22 Nr.

Data

numeris

Kvietinių k., Klaipėdos r.

Sudarymo vieta

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Apsidė“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Gargždų g. 1, Kvietinių k., Klaipėdos raj.
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Airidas Lūža
Telefono numeris	+370 611 25025
El. pašto adresas	info@apside.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei pirkimo sąlygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

3. Mūsų siūloma kaina yra:

25805,55

Eur be PVM ir

31224,72

Eur su PVM.*

Ši kaina yra galutinė, su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo tik kainą be PVM ir toliau paaiškina koku teisiniu pagrindu neprivaloma mokėti PVM.

* Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti orientacinę lokalinę sąmatą.

1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas ¹
1.	Orientacinė lokalinė sąmata	Krepšinio aikštelės sąmata
2.	<i>[galiojimo ar kito dokumento (pvz. pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija, kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo]</i>	
3.	<i>Jeigu keli ūkio subjektai kartu teikia bendrą pasiūlymą - jungtinės veiklos sutarties kopija</i>	

¹Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija²:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas	Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas

²Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

3. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subteikėjams, subrangovams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

Eil. Nr.	Darbai, kurių teikimą numatyti patikėti kitiems ūkio subjektams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %)	Subrangovo pavadinimas ir adresas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius
tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas



Airidas Lūža
vardas ir pavardė

*Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVPIS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai ranka pasirašyti neprivaloma, užtenka nurodyti saugiu elektroniniu parašu pasirašantį asmenį.

SUDERINTA: _____ TŪKST. LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS *Direktorius*
Airidas Lūza

2017 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2017 M. _____ MĖN. _____ D. _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas



SĄMATA

Statinių grupė

1051 Kretingos rajono savivaldybės administracija

Statiny

1 Krepšinio aikštelės dangos įrengimas su naujais pagrindais Melioratorių g., Kretingos m.

Žiniaraštis

1 Žemės darbai

2017.11.22

Suma žiniaraščiui 31224.72 EUR

Lapas 1

Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 N48-261		Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II 100m2 gr. grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio		1.920	480.0640	921.72
2 N48-295		Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų 100m2 užsėjimas rankiniu būdu k1=2.00		1.920	112.3960	215.80
3 N1P-1310		Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 100m3 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės		2.150	281.7134	605.68
4 T1-17		Transportuojant I-II grupės gruntą gerais 100m3 keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=1.30, k4=4.000		2.150	151.9844	326.77
5 N27-34		Asfaltbetonio dangos išardymas 100m3 mechanizuotai k1=1.05, k2=1.05		0.218	507.9961	110.74
6 N1-72		II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo t. m3 talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k1=1.20, k2=1.20		0.215	2160.0530	464.41
7 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k1=1.20, k2=1.20		4.350	865.4445	3764.68
8 N27-20		30 cm pagrindų išlyginamųjų ir 100m3 paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas k1=1.20, k2=1.20		1.305	2061.6265	2690.42
9 N11-13		Betono pasluoksnis ant grunto (8 cm m3 storio), pavežant medžiagas karučiais		34.800	121.5380	4229.52
10 F11-3-17		Sporto aikščių liejama danga su linijų m2 išbraižymu, tvirtinant užbaigimo briaunas ir kampus		435.000	24.6095	10705.14
11 R16-130		Suolų įrengimas vnt		4.000	245.7938	983.18
12 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		44.000	17.8975	787.49
Skyriuje 1						25805.55
Žiniaraštyje 1						25805.55
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5419.17
Iš viso žiniaraštyje 1						31224.72

Sudarė :

/Pavardė/