

STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. LIP 17-10-23-1

2017.10.23.

Kaunas

VšĮ „Lietuvos sporto universitetas“, kurios buveinės adresas: Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas, JA kodas 111951530, atstovaujama rektoriaus Aivaro Ratkevičiaus, veikiančio pagal statutą, toliau sutartyje vadinama Užsakovu, iš vienos pusės,

ir

UAB „Liperus“, kurios buveinės adresas J. Savickio g. 4, Vilnius, įmonės kodas 303034441, atstovaujama direktoriaus Dariaus Matulionio, toliau sutartyje vadinama Rangovu, iš kitos pusės, susitarė ir sudarė šią sutartį.

1.1. SUTARTIES objektas (toliau Darbai): Viešbučio patalpų remontas, adresu Aušros g. 42A Kaunas, pagal UŽSAKOVO užsakymą, naudojant RANGOVO medžiagas (toliau tekste – medžiagos).

2. Sutarties kaina.

2.1. Šia SUTARTIMI apibrėžtų Darbų kaina: 5702.31 EUR (Penki tūkstančiai septyni šimtai du eurai ir 31 centas) + PVM 21% - 1197.49 EUR (Vienas tūkstantis šimtas devyniasdešimt septyni eurai ir 49 centai). Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

VISO: 6899,80 EUR. (Šeši tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai ir 80 centų).

3. Šalių įsipareigojimai ir teisės.

3.1. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA:

3.1.1. Suteikti RANGOVUI Darbams reikalingas patalpas;

3.1.2. UŽSAKOVAS priima RANGOVO laiku ir kokybiškai atliktus Darbus ir nesant pretenzijų, pasirašo atliktų Darbų aktą;

3.1.3. UŽSAKOVAS apmoka RANGOVUI už atliktus Darbus.

3.2. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA:

3.2.1. RANGOVAS įsipareigoja nustatytu laiku atlikti šia SUTARTIMI numatytus Darbus savo medžiagomis. Statybos darbų pradžia: 2017.10.23, pabaiga: 2017.11.30.

3.2.2. Reikalavimai Darbams naudojamoms statybinėms medžiagoms nustatyti sutarties prieduose.

3.2.3. RANGOVAS atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą ir kuriam suteikti įgaliojimai vadovauti Darbams – projektų vadovas Remigijus Balsys tel. +370 687 49779.

3.2.4. RANGOVAS informuoja UŽSAKOVĄ apie Darbų pabaigą ir galimybę perduoti Darbus.

3.2.5. RANGOVAS organizuoja Darbų priėmimą ir perdavimą UŽSAKOVUI.

3.2.6. RANGOVAS atsako už atliktų Darbų kokybę ir terminus.

4. Atsiskaitymo tvarka.

4.1. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas RANGOVUI IR UŽSAKOVUI pasirašant RANGOVO nateikta Darbu priėmimo-perdavimo akta.

4.2. UŽSAKOVAS apmoka RANGOVUI pagal atliktų Statybos darbų aktą išrašytą bei į informacinę sistemą „E. sąskaita“ pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo.

5. Šalių atsakomybė.

5.1. Laiku neatlikus Darbų RANGOVUI skaičiuojami delspinigiai 0.02(dviejų šimtųjų) proc. nuo sutarties sumos be PVM mokesčio už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jei UŽSAKOVAS neapmoka SUTARTIMI apibrėžtų Darbų kainos ar jos dalies nustatytu laiku, UŽSAKOVAS moka RANGOVUI delspinigius lygius 0.02(dviejų šimtųjų) proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Papildomos išlaidos, susijusios su įsiskolinimo išieškojimu, yra dengiamos skolininko sąskaita.

5.3. RANGOVAS atsako už Darbų trūkumus ir defektus, taip pat atliekant darbus panaudotų medžiagų trūkumus ir defektus, jei tokie darbų trūkumai buvo nustatyti per 2 metus nuo darbų priėmimo akto pasirašymo.

5.4. UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti iš RANGOVO pastarojo sąskaita pašalinti Darbų trūkumus ir defektus.

6. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai.

6.1. Atliktiems Darbams suteikiama 2 (dviejų) metų garantija. Garantija įsigalioja nuo galutinio atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.

7.1. Šalis neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo.

7.2. Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis "Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms" taisyklėmis.

7.3. Šalis, kuri negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo, privalo apie tai pranešti kitai šaliai per 1 (vieną) parą nuo tokių aplinkybių veikimo pradžios.

8. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas.

8.1. Šalių teisės ir įsipareigojimai pagal šią SUTARTĮ yra aiškinami pagal šios SUTARTIES nuostatas ir sąlygas bei pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

8.2. Visi ginčai, kylantys dėl šios SUTARTIES turi būti sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis gera valia. Nepavykus pasiekti susitarimo, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios SUTARTIES ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal UŽSAKOVO buveinės vietą.

9. Kitos nuostatos.

9.1. Darbų įkainiai ir jiems atlikti reikalingų medžiagų kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai nebus peržiūrimi visą Sutarties galiojimo laiką. Visos kitos Sutarties sąlygos gali būti keičiamos išimtinai tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Visi šios SUTARTIES pakeitimai, o taip pat ir priedai, galioja tik suderinti ir šalių pasirašyti.

9.2. SUTARTIS gali būti nutraukta:

9.2.1. raštišku abiejų šalių susitarimu;

9.2.2. vienašališkai, jei kita šalis nevykdo prisiimtų įsipareigojimų. Šiuo atveju nuostoliai atlyginami SUTARTIES 5 dalyje numatytomis sąlygomis;

9.2.3. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.3. Ši SUTARTIS galioja nuo jos pasirašymo datos iki pilno šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

9.4. SUTARTIS pasirašyta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

9.5. Ši SUTARTIS yra Šalių perskaityta, suprasta ir pasirašyta kaip pilnai atitinkanti jų valią.

9.6. Darbų atlikimui subrangovai nėra pasitelkiami. Atsiradus poreikiui pasitelkti subrangovus, Rangovas atlieka žemiau nurodytas sąlygas:

9.6.1. Pateikia UŽSAKOVUI pasitelkiamo subrangovo sutikimą(-us) atlikti jam pavestus darbus;

9.6.2. Įrodo UŽSAKOVUI pasitelkiamo subrangovo patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;

9.6.3. Gauna UŽSAKOVO rašytinį sutikimą pasitelkti subrangovą.

10. Priedai:

10.1. SUTARTIES Priedai:

Statybos darbų sąmata;

Viešbučio patalpų remontas;

Šios SUTARTIES priedai yra neatskiriama šios SUTARTIES dalis.

11. Šalių rekvizitai ir parašai.

UŽSAKOVAS:

VšĮ „Lietuvo sporto universitetas“
Buveinės adresas: Sporto g. 6, Kaunas
Įm. Kodas 111951530
PVM mokėtojo kodas LT119515314
A.s. LT117044060003325545
Bankas: SEB bankas
Tel.: 8 37 30 26 21
Faksas: 8 37 30 26 67
El.paštas: lsu@lsu.lt

UŽSAKOVAS

Rektorius

Aivaras Ratkevičius



RANGOVAS:

UAB „Liperus“
Buveinės adresas: J. Savickio g. 4, Vilnius
Adresas korespondencijai: Gedimino g. 26B, Kaunas
Įmonės kodas 303034441
PVM mokėtojo kodas LT100007658415
Tel. +370 618 07400
A.s. LT927300010140424912
AB SWED bankas

RANGOVAS



Direktorius

Darius Matulionis



Kompleksas: Lietuvos sporto universitetas
 Objektas: Lietuvos sporto universitetas
 Žiniaraštis: Viešbučio patalpų remontas

Lokalinė sąmata Nr. S012

Sudaryta 2017

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	R15-34	Senų tapetų nuplėšimas	100 m2	1,4
2	A5-98-1	Grindjuosčių nuėmimas	100m	0,5
3	N10-161	Spintų ir lovų išardymas	m2	1
4	N34-33-2 (S9=1,034)	Pakabinamų lubų Armstrong tipo plokščių pakeitimas	vnt.	14
5	N21-243	Led tipo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt	0,6
6	PRN21-243	Pagrindiniai resursai: Led tipo šviestuvai, kronšteina.	prvnt	0,6
7	N15-169-2	Sienų glaistymas ir kampų formavimas	100 m2	1,4
8	N15-220-1	Sienų klijavimas popieriniais paprastais ir vidutinio atsparumo apmušalais	100 m2	1,4
9	N11P-1102	Parquetlenčių grindų dangų įrengimas	m2	41
10	N11-159	Plastmasinės grindjuostės	100m	0,5
11	N17-12-2	Dušo kabinos montavimas	kompl.	
12	PRN17-12-2	Pagrindiniai resursai: Dušo kabina su tvirtinimais	kompl.	
13	N17-21	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, gręžiant grindyse skylę	kompl.	
14	PRN17-21	Pagrindiniai resursai: Unitazai "Cersanit"	prvnt	
15	N17-39	Kriauklės su spintele montavimas	kompl.	
16	PRN17-39	Pagrindiniai resursai: kriauklė su spintele	prvnt	
17	N16P-1009	Maišytuvų tvirtinimas	vnt	
18	PRN16P-1009	Pagrindiniai resursai: Maišytuvas plautuvėms ir praustuvams	vnt	
19	N26-140	Ventiliacijos vamzdinių apsiuvimas gipso kartono plokštėmis	m2	
20	N15-128	Vonios lubų dažymas	100 m2	0,6

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

5702,31

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

5702,31

PVM

1197,49

Bendra vertė su PVM

6899,80



Sudarė: R. Balsys