

SAULĖS FOTOELEKTRINĖS ĮRENGIMO (ĮSKAITANT ĮRANGĄ) RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. PR-2

Kupiškis
2017 m. balandžio 25 d.

Kupiškio rajono Savivaldybės Kultūros centras, įmonės kodas 190157290 (toliau - Užsakovas), atstovaujamas direktorės Jolitos Janušonienės, veikiančios pagal kultūros centro nuostatus, ir **UAB „EV sprendimai“** (toliau – Rangovas), įmonės kodas 3023511129 atstovaujamas direktoriaus Artūro Baltrušaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Kupiškio rajono Savivaldybės Kultūros centro energetinio ūkio modernizavimas – 30 kW saulės fotoelektrinės įrengimo darbai kartu su reikalinga įranga (toliau vadinama Darbais). Rangovas įsipareigoja pateikti saulės elektrinės įrenginius ir juos sumontuoti naudojant savo darbo jėgą bei montavimo medžiagas, o taip pat parengti reikiamus projektus ir gauti reikiamus leidimus bei prijungti saulės elektrinę prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) skirstomųjų tinklų, pasirašyti sutartį dėl elektros energijos pardavimo ESO, paleisti saulės elektrinę eksploatacijai, atlikti saulės elektrinės aptarnavimą ir jos tinkamo veikimo užtikrinimą 3 (trijų) metų laikotarpiui.

1.2. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus, o apmokėjimas Rangovui už tinkamai atliktus Darbus bus vykdomas šioje Sutartyje bei tarp Užsakovo bei Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau – LAAIF) finansavimo sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.3. Ši sutartis sudaryta vadovaujantis supaprastinto pirkimo apklausos būdu sąlygomis. BVPŽ kodai – 45000000-7 (statybos darbai), 09332000-5 (saulės energijos įranga), 51110000-6 (elektros įrenginių montavimo paslaugos), 71320000-7 (inžinerinio projektavimo paslaugos).

1.4. Saulės fotoelektrinė įrengiama ant užsakovo pastato stogo, adresu Gedimino g, 40, Kupiškis.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.2. Sutarties įsigaliojimas - Sutartis pradeda galioti Užsakovui gavus projekto finansavimą (pasirašius finansavimo sutartį su LAAIF). Užsakovas apie pasirašytą finansavimo sutartį nedelsdamas informuoja Rangovą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

2.3. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 14.4. punkte.

III. SUTARTIES KAINA

3.1. Darbų kaina be PVM yra 47600,00 EUR (keturiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai eurų 00 ct) ir PVM 9996,00 EUR (devyni tūkstančiai devyni šimtai šeši eurai 00 ct). **Bendra Sutarties kaina su PVM yra 57596,00 EUR** (penkiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt šeši eurai 00 ct.).

3.2. Už nustatytą bendrą Sutarties kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. Į bendrą Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Į sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių kitų išlaidų, viršijančių bendrą sutarties kainą. Sutarties kaina ir sąlygos, Sutarties galiojimo laikotarpiu, negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių tiekėjas nenumatė sudarant sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus tiekėjas atlieka savo sąskaita.

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. *Užsakovo teisės:*

4.1.1. kontroliuoti ir tikrinti tiekėjo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

4.1.2. esant Rangovo darbo bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams (Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto sprendinių, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir/ar pan.), raštu reikalauti šalinti trūkumus.

4.2. *Užsakovo pareigos:*

4.2.1. užtikrinti apmokėjimą Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus Darbus, vadovaujantis šioje Sutartyje bei finansavimo sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka;

4.2.2. Jeigu Rangovui bus reikalingi, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti Užsakovą raštu nurodydamas, kokių konkrečių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turi būti pateikti;

4.2.3. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad tiekėjas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Darbais.

4.3. *Rangovas turi teisę:*

4.3.1. gauti apmokėjimą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką bei vadovaujantis Užsakovo su LAAIF pasirašyta finansavimo sutartimi.

4.3.2. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

4.4. *Rangovas privalo:*

4.4.1. pagal LR teisės aktų (LR Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų ir pan.) reikalavimus parengti bei pateikti Užsakovui 30 kw galingumo saulės fotoelektrinės įrengimo darbų projektą, skirtą saulės fotoelektrinės statybai;

4.4.2. Darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus;

4.4.3. nustatyti laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

4.4.4. Užtikrinti garantinį sumontuotos įrangos aptarnavimą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu (Rangovo garantiniai įsipareigojimai numatyti Sutarties 3 priede);

4.4.5. darbų vykdymui naudoti naujas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti LR įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. Užsakovui pareikalavus Rangovas įsipareigoja pateikti įrangos kilmės ir atitikties sertifikatus;

4.4.6. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus, bei apie atliktų Darbų priėmimo–perdavimo datą, bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus bei PVM sąskaitas-faktūras;

4.4.7. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų reikalavimų ir/arba projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas;

4.4.8. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos;

4.4.9. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną rekonstrukcijos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta rekonstrukcijos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų rekonstrukcijos darbų sukiamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas tiekėjas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

4.4.10. darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;

4.4.11. sumontavus saulės fotoelektrinę teisės aktų nustatyta tvarka gauti reikiamus leidimus iš atitinkamų LR institucijų, t.y. apimant, bet neapsiribojant, leidimą plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus, leidimą gaminti elektros energiją, priduoti įrengtą saulės fotoelektrinę, prijungti prie LR elektros skirstomųjų tinklų, bei gauti visus kitus pagal LR reikalavimus būtinus leidimus (suderinimus ir kt.), kurie yra būtini saulės fotoelektrinės eksploatacijai ir elektros energijos perdavimui į LR skirstomuosius tinklus.

4.4.12. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

4.4.13. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius pirkimo sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus;

4.4.14. pareikalavus Užsakovui, pateikti pastarajai raštišką ataskaitą apie pagal pirkimo sutartį

atliktus Darbus;

4.4.15. atlikti saulės elektrinės aptarnavimą ir jos tinkamo veikimo užtikrinimą 3 (trijų) metų laikotarpiui.

4.4.16. Užtikrinti, kad fotoelektrinė per metus pagamintų ne mažiau kaip 32000 kWh per metus.

Pažeidus šį įsipareigojimą ir Užsakovui pareikalavus sumokėti 1000 Eur baudą, bei padengti kitus užsakovo nuostolius patirtus dėl nepasiektų CO2 dujų išmetimo sutaupymų.

4.4.17 Už sutarties nevykdymą ar netinkamą jos vykdymą numatoma 10000 (dešimt tūkstančių) Eur bauda.

V. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS IR STABDYMAS

5.1. Darbai gali būti pradėti vykdyti nuo tos dienos, kai įsigalioja Sutartis. Sutartis pradeda galioti Užsakovui gavus projekto finansavimą (pasirašius finansavimo sutartį su LAAIF). Užsakovas apie pasirašytą finansavimo sutartį nedelsdamas informuoja Rangovą.

5.2. **Darbai turi būti atlikti per 3 mėn. po Sutarties įsigaliojimo.** Šalys, turi teisę pratęsti Darbų atlikimo terminą 1 kartą, ne daugiau kaip 3 mėnesiams. Termino nukėlimas fiksuojamas papildomu Šalių susitarimu. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina galutinio Darbų termino.

5.3. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

5.4. Darbų priėmimo-perdavimo tvarka:

5.4.1. Atliktų Darbų priėmimas ir perdavimas atliekamas už Darbus, kurie atliekami per Sutarties 2 priede numatytus terminus. Esant rašytiniam Rangovo prašymui, darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos;

5.4.2. Pasibaigus Sutarties priede Nr. 2 numatytam darbų atlikimo terminui, jeigu jis nebuvo pratęstas šalių sutarimu, Rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti Užsakovui atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus. Užsakovas įsipareigoja priėmimo-perdavimo aktus peržiūrėti ir per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo jų gavimo pasirašyti ir grąžinti juos Rangovui, arba pareikšti raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo, jų kokybės arba neatitikimo Sutarties sąlygoms.

5.5. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę–išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 10 (dešimt) kalendorinių dienų, nuo galutinio Darbų priėmimo dienos, pasirašo perdavimo-priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

5.6. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo bei Statybos užbaigimo aktai, ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

VI. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMO TVARKA

6.1. Atsiskaitymai vyksta Lietuvos nacionaline valiuta į Rangovo sąskaitą banke, nurodytą šioje Sutartyje.

6.2. Rangovui už atliktus darbus apmokama iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis pagal 2015 m. sąmatą detalizuojančią plano priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ pagal tarp Užsakovo ir LAAIF pasirašytą finansavimo sutartį ir/ar vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-04-06 įsakymu Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau vadinama Aprašu).

6.3. Rangovas turi teisę gauti iki 30 procentų sutarties kainos dydžio avansinį mokėjimą, kuris skiriamas Apraše arba finansavimo sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

6.4. Rangovas, Sutarties 2 priede nurodytais terminais įvykdęs darbus, vadovaudamasis šios Sutarties 5.4. punktu perduoda Užsakovui, darbų perdavimą įformindamas šalių pasirašytu priėmimo-perdavimo aktu ir per 5 (penkis) kalendorines dienas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą už atliktus darbus.

6.5. Užsakovas patikrina kiekvieną Rangovo pateiktą sąskaitą, jos atitiktį Sutarties sąlygoms, patikrina ir priima atliktus darbus, ir pasirašęs sąskaitą kaip tinkamą apmokėti, kartu su priėmimo-perdavimo aktu (-ais) prideda prie mokėjimo prašymo, kuris pateikiamas LAAIF (-ui). Apmokėjimas Rangovui vykdomas finansavimo sutartyje nustatyta tvarka ir periodiškumu, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Užsakovo mokėjimo prašymo registravimo LAAIF (-e) dienos.

VII. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

7.1. Rangovas patvirtina, kad jo paskirtas Sutartį pasirašyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o Rangovas turi teisę vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.

7.2. Užsakovas patvirtina, kad jo paskirtas Sutartį pasirašyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o Užsakovas turi teisę vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus.

7.3. Rangovas pareiškia, kad neturi jokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

7.4. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad ši sutartis bus vykdoma tik savomis jėgomis, nepasitelkiant subrangovais. Rangovas neturi teisės šios Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovus, nes jie nebuvo nurodyti Rangovo pateiktame pasiūlyme.

VIII. NENUGALIMA JĖGA

8.1. Šalis neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu šis nevykdymas yra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.212 straipsnyje.

8.2. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai pranešti kitai Šaliai.

8.3. Jei Šalis nepraneša apie nenugalimos jėgos aplinkybes ar tai padaro nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame punkte nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu atleidžiant nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo.

8.4. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, Šalys (-is) nedelsdamos (-a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų vykdymą

IX. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFECTUS, GARANTIJOS

9.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

9.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. (Rangovo garantiniai įsipareigojimai numatyti Sutarties 3 priede);

X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Darbų vykdymo laikotarpiu, iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų Darbų perdavimo-priėmimo, Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma Darbais.

10.2. Rangovas teisės aktų nustatyta tvarka visiškai atsako, t.y. atlygina visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytus dėl darbų trūkumų (klaidų), neatitikimo šiai Sutarčiai, Techniniam projektui ir/ar taikomiems teisės aktams, jei tokie trūkumai (klaidos) buvo nustatyti per visą LR Civiliniame kodekse bei LR Statybos įstatyme nustatytą garantinį laikotarpį, ar Rangovo suteiktą garantinį laikotarpį.

10.3. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Rangovui mokėtinų sumų ar jų dalies apmokėjimą, kol padaryti pažeidimai bus pašalinti.

XI. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

11.1. Visa informacija, kurią Šalys sužino viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas.

XII. GINČŲ SPRENDIMAS

12.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti

prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Sutartis įsigalioja Užsakovui gavus projekto finansavimą (pasirašius finansavimo sutartį su LAAIF). Užsakovas apie pasirašytą finansavimo sutartį nedelsdamas informuoja Rangovą. Sutartis pasibaigia ją tinkamai įvykdžius, jei nėra pasibaigusi kitais Sutartyje numatytais pagrindais. Jei Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, tai visi kiti Šalių įsipareigojimai pagal Sutartį netenka galios, išskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po jos nutraukimo, įskaitant nuostatas dėl atsiskaitymo, šalių atsakomybės, ginčų sprendimo.

13.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai neteisimine tvarka nutraukti Sutartį jeigu:

13.2.1. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus;

13.2.2. Nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal įkainotos veiklos sąraše nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

13.2.3. Rangovui iškeliama bankroto byla.

13.3. Tuo atveju, jeigu Sutartis yra nutraukiama 13.2 punkte nurodytais atvejais, arba Rangovas, vienašališkai neteisimine tvarka raštu pareiškia Užsakovui apie sutarties nutraukimą, Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius), kuriuos Užsakovas patyrė dėl Sutarties nutraukimo.

13.4. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.5. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais lietuvių kalba, - po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

13.6. Šalys, vykdydamos sutartinius įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šia Sutartimi.

13.7. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

13.8. Šios sutarties Priedai laikomi neatskira šios Sutarties dalimi. Sutartis turi šiuos priedus:

1 priedas. Pasiūlymas pirkimui.

2 priedas. Pagrindiniai reikalavimai rangos darbams, darbų atlikimo terminai.

3 priedas. Rangovo garantiniai įsipareigojimai.

4 priedas. Techninis projektas.

14.4. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

**Kupiškio rajono Savivaldybės Kultūros
centras**

Direktorė Jolita Janušonienė

Parašas

Data



RANGOVAS

UAB „EV sprendimai“

Direktorius Artūras Baltrušaitis

Parašas

Data

A.V.



2017 m. balandžio 25 d.
Sutarties Nr. PR-2
I priedas

SUTARTIES KAINA

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kaina be PVM, EUR	PVM Eur	Kaina su PVM, EUR
1	2	3	4	5	6
1.	Saulės elektrinė (30 kw galia):				
1.1.	Fotovoltiniai moduliai (vnt.)	93	12681,27	2663,07	15344,34
1.2.	Inverteris (keitiklis) (vnt.)	2	5500	1155	6655
1.3.	Elektros energijos apskaitos prietaisas (vnt.)	1	300	63	363
1.4.	Tvirtinimo Sistema (kompl.)	Kompl.	4000	840	4840
1.5.	Kitos medžiagos ir įrengimas	Kompl.	24618,73	5169,93	29788,66
1.6.	Projektavimo darbai	Kompl.	500	105	605
Iš viso:			47600	9996	57596

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono Savivaldybės Kultūros centras

Direktorė Jolita Janušonienė

Parašas

Data

A.V.



RANGOVAS

UAB "EV sprendimai"

Direktorius Direktorius Artūras Baltrušaitis

Parašas

Data

A.V.



PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI RANGOS DARBAMS, JŲ ATLIKO TERMINAI**1 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai rangos darbams:**

Nr.	Atliekami darbai	Aprašymas
1.	Saulės fotoelektrinės fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijų sumontavimas	Saulės fotoelektrinės fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijas sumontuoti ant esamos stogo dangos. Montuojant užtikrinti, kad esama stogo danga nebūtų sugadinta, o ankerių tvirtinimas būtų atliktas taip, kad užtikrintų stogo dangos sandarumą. Taip pat turi būti atsižvelgta į stogų vizualinį atitikimą projekto reikalavimams. Montuojant konstrukcijas turi būti išlaikomi statūs kampai bei vientisa plokštuma. Montavimo metu negali būti susilpnintos pastato stogo laikančiosios konstrukcijos.
2.	Inverterių (keitiklio), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos el. įrangos montavimas	Montuojant kabelius bei kitą el. įrangą negali būti sugadinta pastato estetinė išvaizda, taip pat turi būti užtikrinti visi elektrotechnikos taisyklių ir kiti projektiniai reikalavimai. Saulės fotoelektrinės pagamintos elektros energijos apskaitymui įrengti apskaitos prietaisus, kurių pagalba bus fiksuojami stebėsenos rodikliai.
3.	Fotovoltinių modulių montavimas paleidimo – derinimo darbai	Fotovoltinius modulius sumontuoti išlaikant vientisas plokštumas, neturi būti išlinkimų ar iškilimų, kiek įmanoma vengti šešėliavimo. Sujungiant DC grandines įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, bei užtikrinti tolygų fotomodulių grandinių darbą kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį. Fotoelektrinės bandymo, derinimo, prijungimo darbus atlikti Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro nedarbo metu arba kitaip užtikrinti, kad saulės fotoelektrinės prijungimo darbai netrikdytų energijos tiekimo.
4.	Saulės fotoelektrinės sumontavimas ir leidimų gavimas	Galutinis saulės fotoelektrinės sumontavimas, elektros įvado prijungimas prie LR skirstomųjų tinklų, įskaitant visas įrengimui reikiamas medžiagas. Teisės aktų nustatyta tvarka reikiamų leidimų iš atitinkamų LR institucijų gavimas, t.y. apimant, bet neapsiribojant, leidimą plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus, leidimą gaminti elektros energiją, įrengtos saulės fotoelektrinės pridavimas, prijungimas prie LR elektros skirstomųjų tinklų, bei visų kitų pagal LR reikalavimus būtinų leidimų (suderinimų ir kt.) gavimas, kurie yra būtini saulės fotoelektrinės eksploatacijai ir elektros energijos perdavimui į LR skirstomuosius tinklus.

2 lentelė. Darbų atlikimo terminai:

Eil. Nr.	Vykdytojo įsipareigojimai	Darbų atlikimo terminai*
1	Fotovoltinių modulių pristatymas	Per 2 mėn.
2	Fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijų sumontavimas	Per 2 mėn.
3	Inverterių (keitiklio), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos el. įrangos montavimas	Per 2 mėn.
4	Fotovoltinių modulių montavimas paleidimo – derinimo darbai	Per 3 mėn.
5	Elektrinės sumontavimas, Elektros įvado prijungimas prie LR skirstomųjų tinklų, įskaitant visas įrengimui reikiamas medžiagas	Per 3 mėn.
6	Visų saulės fotoelektrinės veikimui būtinų leidimų gavimas, sutarties dėl elektros energijos pardavimo sudarymas ir elektrinės paleidimas eksploatacijai	Per 3 mėn.

* Esant rašytiniam tiekėjo prašymui, darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui.

UŽSAKOVAS

Kupiškio raj. sav. kultūros centras

Direktorė Jolita Janušonienė

Parašas

A.V.

**RANGOVAS**

UAB "EV sprendimai"

Direktorius Artūras Baktrušaitis

Parašas

A.V.



2017 m. balandžio 25 d.

Sutarties Nr. PR-2

3 priedas

RANGOVO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Šiame priede išdėstomi Rangovo pagal Sutartį atliekamų darbų (įskaitant įrangą) detalūs garantiniai įsipareigojimai.
2. Rangovo pateiktiems ir sumontuotiems fotovoltiniams moduliams suteikiamos garantijos:
 - 2.1. Rangovas užtikrina garantijas fotovoltiniams moduliams dėl **gamyklinių neatitikimų** 10 m. nuo pridavimo užsakovui momento. Garantinio laikotarpio metu sugedus fotovoltiniams moduliams Rangovas savo lėšomis juos pakeičia naujais arba grąžina tuo metu esančią analogiškų fotovoltinių modulių rinkos kainą;
 - 2.2. 12 metų laikotarpiui nuo pridavimo Užsakovui momento Rangovas užtikrina, kad fotovoltiniai moduliai išlaikys 90% efektyvumą nuo nominalios galios. Jei fotovoltinių modulių bendra galia nusilps daugiau kaip 10% vykdytojas įsipareigoja pastatyti papildomą kiekį fotovoltinių modulių, kad būtų pasiekta 90% pradinės nominalios elektrinės galios;
 - 2.3. 25 metų laikotarpiui nuo pridavimo Užsakovui momento Rangovas užtikrina, kad fotovoltiniai moduliai išlaikys 80% efektyvumą nuo nominalios galios. Jei fotovoltinių modulių bendra galia nusilps daugiau kaip 20% Rangovas įsipareigoja pastatyti papildomą kiekį fotovoltinių modulių, kad būtų pasiekta 80% pradinės nominalios elektrinės galios.
3. Rangovo pateiktiems ir sumontuotiems inverteriams suteikiama 120 mėnesių garantija nuo fotoelektrinės pridavimo Užsakovui momento. Garantinio laikotarpio metu sugedus inverteriams Rangovas savo lėšomis juos suremontuoja. Sugedusio prietaiso remonto metu Rangovas sumontuoja jį pakeičiančią įrangą, užtikrinsiančią normalų fotoelektrinės darbą. Nesant galimybės suremontuoti sugedusį inverterį jis keičiamas nauju.
4. Kabeliams ir jungtims suteikiama 25 metų garantija nuo fotoelektrinės pridavimo Užsakovui momento.
5. Kitiems Rangovo pateiktiems ir sumontuotiems elektronikos komponentams (kirtikliams, jungikliams, viršįtampių ribotuvams, automatiniams išjungėjams, modemams, valdikliams) suteikiama 5 metų garantija nuo fotoelektrinės pridavimo Užsakovui momento.
6. Visai kitai Rangovo sumontuotai įrangai suteikti 20 metų garantinį laikotarpį.
7. Garantiniu laikotarpiu Užsakovas negali savo nuožiūra reguliuoti sumontuotos įrangos. Garantijos netaikomos įrangai, kurią Užsakovas remontavo, keitė pajungimo schemą ar kitokiais savo veiksmais ją sugadino (pvz. mechaniškai pažeidė). Garantijos netaikomos, jei pažeidimai atsirado dėl force majeure aplinkybių.

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono Savivaldybės Kultūros centras

Įmonės kodas 190157290

Ne PVM mokėtojas

Tel.: +37045935677

Gedimino g. 40, Kupiškis

A/s LT18 7182 9000 0113 0933

Direktore Jolita Janušonienė

Parašas

Data

A.V.



RANGOVAS

UAB "EV sprendimai"

Įmonės kodas 302351129

PVM mokėtojas LT100004774114

Tel.: +37065758043

Taikos 4-1, Mažeikiai

A/s LT96 7044 0600 0772 4420

Direktorius Artūras Baltrušaitis

Parašas

Data

A.V.

