RANGOS SUTARTIS
DEL PROJEKTO ,,PRIENU AUTOBUSU STOTIES IR APLINKINES TERITORLJOS
PRITAIKYMAS BENDRUOMENI:S IR VERSLO POREIKIAMS“ REKONSTRUKCLIOS
DARBU SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS

Nr. (£ 224 208) 797
Prienai, 2017 m. lapkri¢io mén.q{i d.

Prieny rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 288742590, atstovaujama Prieny
rajono savivaldybés administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko, veikiancio pagal Prieny rajono
savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas),

ir UAB _.Stafas”, jmonés kodas 158998316, atstovaujama direktoriaus Vismanto Bartulio,
veikiandio pagal bendrovés jstatus ir jungtinés veiklos su UAB ,Stateco® 2017-10-17 sutartj Nr.
2017/6 , (toliau — Rangovas).

toliau kartu vadinami — Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia sutartj, toliau
vadinama — Sutartimi:

I. SUTARTIES DALYKAS

| Sutarties objektas - Prieny autobusy stoties ir aplinkinés teritorijos pritaikymo
bendruomenés ir verslo poreikiams techninio darbo projekto parengimas ir rekonstrukcijos
darbai (toliau bendrai — darbai).

2. Saliy susitarimu Rangovo prievolé parengti techninj darbo projekta ir atlikti
rekonstrukcijos darbus laikoma prievole pasiekti (uztikrinti) Sutartyje numatyta rezultata. Rangovas
yra tinkamai informuotas apie Perkanéiajai organizacijai (toliau — UZsakovui) reikalingus darbus ir
sickiamg rezultata. Rangovas patvirtina, kad jvertino konkurso salygy aprafo. teisés akty
reikalavimus, technine specifikacija, statinio projektavimo uzduotj ir kitus priedus, supranta, kad
sudarydamas Sutartj privalo pasiekti Sutartyje numatytg rezultaty ir dél to privalo imtis visy
reikiamy veiksmu ir priemoniy bei uZtikrinti, kad UZsakovas galéty tinkamai ir visapusiskai
naudotis Siuo rezultatu pagal tiesioging ir Sutartyje bei konkurso sglygy aprase numatyta paskirtj.

3. Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais, tod¢l UZsakovas nuo pat Sutarties
jsigaliojimo dienos turi teisg reikalauti i§ Rangovo tinkamai vykdyti savo pareigas.

II. SUTARTIES KAINA

4. Saliy susitarimu Techninéje specifikacijoje numatyty Darby kaina yra 275000 Eur
(du &imtai septyniasdesimt penki tikstandiai, jskai¢iavus pridétinés vertes mokestj (toliau — PVM),
kurio dydis 47727,27 Eur (keturiasde3imt septyni tikstantiai septyni Simtai dvideSimt septyni eurai
27 ct). Si kaina atitinka supaprastinto atviro konkurso metu Rangovo pateiktame pasidlyme
nurodyty kaina.

5. Uzsakovas §ig kaina sumoka Rangovui uZ visus Sutartyje numatytus Darbus. Jei
Rangovas jvykdo Darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie Darby
kiekiai buvo jskaitiuoti i mokéting pagal Sutartj kaina. t. y. nepriklausomai nuo atlikty Darby
apimties, Sutarties kaina negali bati kei¢iama.

6. U2 &g Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties I
skyriuje. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy., medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausantios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei $ia Sutartj, islaidos. | Darby kaina taip pat jskaiCiuotos techninio darbo
projekto parengimo ilaidos,
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7. Kainodaros taisyklés:

7.1. Sutartyje fiksuojama bendra projektavimo paslaugy ir darby kaina. Jeigu Sutarties
galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasiraSymo
metu darbams taikomas pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina ir buity
perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeiia PVM tarifas. Perskai¢iavimas jforminamas
papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaifiuota kaina
taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita faktiira iSraSoma po papildomo susitarimo
(protokolo) jsigaliojimo. Dél kity mokesgiy pasikeitimo kaina neperskaifiuojama.

7.2. Sutarties kainos indeksavimas. Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy susitarimu
Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties neatlikty darby dalis) turi biti kei¢iama (didinama arba
maZinama).

7.2.1. Sutarties kainos keitimas numatomas viena karta metuose kovo ménesj:

Sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus
(http://www.stat.gov.It), vadovaujantis Viedyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 15-21 patvirtinta ,,Viedojo pirkimo -
pardavimo sutaréiy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo metodika®, jeigu nuo pasidlymo
pateikimo dienos arba nuo Sutarties kainos paskutinio indeksavimo statybos sgnaudy kainy pokytis
yra didesnis kaip 3 procentai;

7.2.2. Perskaitiavimas kiekvieny kity mety kovo meénesj atlickamas statybos darby kaing
dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto pragjusiy mety gruodZio meénesio kainy indeksg
dalijant i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, 1. y. i§ uZ pragjusiy mety gruodZio
meénesio kainy indekso;

7.2.3. Statybos sanaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto
svetainéje adresu http://www.stat.gov.It ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose
leidiniuose ,,Ménesiné informacija apie statybos sanaudy poky¢ius® bei ,,Vartotojy ir gamintojy kainy
indeksai“. Tikslinant kaing, pirmenybé teikiama informaciniam leidiniui — ,,Ménesiné¢ informacija
apie statybos sanaudy pokycius®;

7.2.4. Kainos pakeitimas jforminamas dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo aktu ir papildomu
susitarimu prie Sutarties;

7.2.5. Indeksuojama kaina jsigalioja nuo akto pasiradymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja
kaina taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uZ atliktus po indeksavimo darbus:

72.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju Sutarties 7.2.4 punkte nurodytas aktas ir
papildomas susitarimas dél ne nuo UZsakovo priklausanciy prieZaséiy néra pasiraSomas iki po
Sutarties 7.2.1 punkte nurodytos kainos keitimo dienos, UZsakovas turi teisg uz darbus, atliktus po
einamujy mety kovo mén. atsiskaityti su Rangovu vadovaujantis iki to momento galiojusiais darby
ikainiais, 0 tuo atveju, jeigu kaina buvo patikslinta ir jforminta Sutarties 7.2.4 punkte nurodyta
tvarka, Siais jkainiais;

7.2.7.  Kainos indeksavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaike darby vykdymo grafike
nustatyty darby atlikimo terminy ir jei terminy keitimas nebuvo radtu suderintas su UZsakovu, L. y.
kainos keitimas negalimas dél ty darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi, o rasytinio
suderinimo dél darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo.

7.3. Rangovas privalo atlikti visus darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasickti uZ Sutartyje nurodyta bendrg paslaugy ir darby kaing. Jeigu pagal statinio projektavimo
uzduotj, technine specifikacija ar kitus pirkimo dokumentus Sutarties tikslui pasiekti turi bati
atlickami tam tikri darbai, kurie néra numatvti Rangovo pasiiillyme pirkimui, tatiau galgjo ir tur¢jo
biiti numatyti, Sutarties 3alys susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai ir uZ juos negali bati
sumokama papildomai ar dél juy kei¢iama bendra Sutarties kaina, o jie turi biiti atlikti uz Sutartyje
numatyty (uzfiksuota) bendra paslaugy ir darby kaing.

7.4. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal patvirtintg techninj darbo projekta, Sutarties
Zalys susitaria, kad tokie darbai néra laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus
sumokama. o? Uzsakovo darbuotojy ar kity jgaliotu asmeny pareiskimai, nurod}rmiyi
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pasitarimy protokoluose néra laikomi UZzsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas
Uzsakovo pritarimas papildomy darby jsigijimui yra tik radtifka Rangovo ir UzZsakovo papildomy
darby sutartis.

7.5. Jeigu del biitiny ar racionaliy techninio darbo projekto pakeitimy bitina atsisakyti
dalies darby, Sutarties 3alys pasira3ys atskirg susitarima, kuriuo bus sumazinta Sutarties kaina.

7.6. Jeigu Uzsakovas pageidaus jsigyti papildomus darbus, kai Sutarties kaina kartu su
papildomais darbais vir§ys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, papildomiems darbams isigyti
Uzsakovas vykdys atskirg pirkima.

7.7.  Jei dél nenumatyty, nuo 3aliy nepriklausaniy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyty atskira darbg (ar jo dalj) bitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojantios butinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus
darbus, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samatg.

7.8. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavalifkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su UZsakovu ir techniniu
priZilirétoju, nejteisinus techninio darbo projekto korektiiros dokumentais (jei reikia), UZzsakowvui jy
nejsigijus VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius rastisky
susitarimy, Rangovui uz tokius darbus nebus apmokama.

.  PRIEVOLIU [VYKDYMO TERMINAI

8. Darbai turi bati atlikti iki 2018-08-31. Techninis darbo projektas tur biti
parengtas ne véliau kaip iki 2018-01-05.

9. Prievoliy jvykdymo terminas gali biti pratgstas UZsakovo ir Rangovo radytiniu
susitarimu ne daugiau kaip 1 karta 3 mén, Rangovui gali biti suteikiama teis¢ | termino pratgsima,
jeigu:

9.1. Uzsakovas nevvkdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i3 dalies arba pilnai;

92. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

9.3. Atsiranda uZdelsimas, klifitys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi
jtakos ir uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (pagal Sutart]
subtiekéjai, subrangovai, subteikéjai nelaikomi treCiaisiais asmenimis).

9.4. Pasikeitia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy
vykdymui, arba jsigalioja nauji teisés aktai.

10.  Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 9 punkte nurodyta nuostatg jam gali bati
suteikta teisé gauti kokj nors terminy pratgsima, tai Rangovas privalo raStu pranesti UZsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teis¢ | terminy pratgsima atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos
datg.

11.  lvykis arba aplinkybé¢s, kuriomis grindZiama butinybé pratesti prievoliy jvykdymo
termina, jokiu biidu negali priklausyti nuo Rangovo.

12. Prievoliu jvykdymo termino pratgsimas jforminamas Sutarties 3aliy atstovy
pasirafomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

IV. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

13. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienmas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo radtg — 5 procentai nuo Sutarties
vertés (su PVM). Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendroves laidavimo drandimo rastg, tai kartu
su Siuo laidayimo draudimo radtu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kﬂpi/'ld
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draudimo jmoka uz iSduota laidavimo draudimo radta yra sumokéta. Sutarties ivvkdymo
uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neat3aukiamas ir turi galioti visa sutarties vykdymo laikotarpj,
su teise jj pratesti. Sutartis turi biiti uZtikrinama nenutrikstamai. Jei prievoliy jvykdymo terminas
biity pratestas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas turi biiti pratgstas tam patiam laikotarpiui
ir dar 30 kalendoriniy dieny po §io laikotarpio pabaigos. Sutarties jvykdymo uztikrinimo gavéjas —
Prieny rajono savivaldybés administracija, Laisvés a. 12, LT-59126 Prienai, jmonés kodas
288742590, Sutartis jsigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujamg Sutarties jvykdymo
uztikrinima.

14. Jei Sutarties vykdymo metu paaitkéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimg isdaves
juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZzsakovas radtu pareikalauja
Rangovo per 15 kalendoriniy dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis paciomis
salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
Uzsakovas turi teise jj jsigyti savo léSomis ir patirtas iSlaidas i3skaiciuoti i3 pagal Sutartj Rangovui
mokétinos sumos arba nutraukti Sutartj.

15.  Rangovas, radtu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti rangovo civilinés atsakomybés
privalomajj draudims. Sis draudimas turi galioti visg Sutartyje numatyta prievoliy vykdymo
terming.

16.  Rangovas, radtu suderings privalomojo draudimo sutarties sglygas, ne veliau kaip per
5 darbo dienas nuo Sutarties pasirafymo dienos privalo pateikti projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomajj draudima. Sis draudimas turi galioti visg Sutartyje numatyta prievoliy
vykdymo terming

V.  GARANTIIOS

17. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo UZsakovui dienos yra:

17.1.1. 5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

17.1.2. 10 mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams
ir kt.);

17.1.3. 20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

18. Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty darby vertg,

19, Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
isaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isrySkéj¢ darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyju asmeny
pagalba jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusj defekta, jo iStaisymo
biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

20. Jei Rangovas per nustatyta termina neistaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teis¢ pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i5 Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydama defekts ir atitaisydama Zala, jskaitant UZsakovo kadtus ieSkant kito rangovo
ir pan.

21. Nekokybitkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numaivtas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

21.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

21.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

21.3. Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

21.4. Neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus darbus;

21.5. Atlyginty Uzsakovui darby trikumy Salinimo iSlaidas. /
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VI.  ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

22. Rangovas privalo atlikti darbus pagal techninj darbo projekta, laikydamasis Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy
leidimuy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima
Uzsakovui, o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo,
isbandymuy darbus.

23. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai, uZpildyti statybos darby Zurnalai, pateiktos iSpildomosios nuotraukos,
medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija bei atlikti
visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus,
pasira§ytas statybos uZbaigimo aktas.

24. Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacijg. Rangovas pries 7 darbo
dienas prane$a UZsakovui radtu apie pasirengimg galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja
darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranedimo gavimo dienos ir per
sekantias 2 darbo dienas pasiraSo darby perdavimo ir priémimo akta arba tuo paiu terminu
pareiskia raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas
medZiagas, jranga. I¥taisius darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami
priimti. Rangovui neidtaisant nustatyty defekry, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

25. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai
prie 1 darbo diena, bei iforminti paslépty darby akta.

26. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos blogesnés kokybeés medZiagos,
nukrypta nuo reikalavimy be UZsakovo radtidko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jra3ais statybos
darby Zurnale bei sudaromas abiejy 3aliy pasiralomas defektinis aktas. Rangovui nepagristai
atsisakius pasiradyti defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienadalifkai (vienasalis sandoris) ir
iteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba iSsiun¢iamas registruotu pastu.

27. Uzsakovas turi teise nepasiradyti PVM saskaity faktoiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokeéjimu. kol Rangovas nepateikia naudotu medZiagy ir jrengimy sertifikaty, kol Rangovas savo
saskaita nepa3alina defektiniame akte nurodyty trilkkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (radtu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg
pareikéti Rangovui pretenzijas dél isaidkéjusiy atlikty darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie
atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant
Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg
reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trilkumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

VII.  ATSISKAITYMU IR MOKEJIMO TVARKA

28. Mokéjimai Rangovui atliekami pagal Rangovo pateikus dokumentus, patvirtinanCius
darby atlikimg (saskaita, atlikty darby aktus ir atlikty darby paZzymas po 4 egz. iki einamojo ménesio
25 dienos). Uz projektavimo paslaugas, atliktus darbus, sumokama ne daugiau kaip 95% Sutartyje
numatytos darby vertés, likusioji 5% suma sumokama tik pasiradius statybos darby uZbaigimo akty
ir/ar deklaracija (STR 1.11.01:2010 ,Statybos uZbaigimas*). Pateikti atlikty darby aktai ir atlikty
darby paZymos turi biiti patvirtinti statybos techning prieZiiirg atlickanio asmens. Sig sutartj
numatoma finansuoti i3 ES SF 1é8y, naudojant saskaity apmokéjimo biida pagal Projekty
administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas LR Vyriausybes 2014 m. spalio 8 d. jsakymu

Nr. IK—SI&;Z&/:H reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokéjimo terminai. Todél numatoyd




Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokejimo
dokumentuose ne véliau kaip per 60 (3csiasdedimt) dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty
gavimo dienos.

Rangovas PVM sgskaita—faktira privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga ..E.
saskaita” (elektroninés paslaugos ,E. saskaita™ svetain¢ pasiekiama adresu www.esaskaita.cu).
Uszsakovo kontaktinis asmuo saskaity teikimo klausimais — Ingrida Laurinaitiene, tel. (8 319)

61118, el. p. Ingrida.laurinaitiene(@prienai.lt
VIII. SUTARTIES SALIU TEISES IR PAREIGOS

29.  Uzsakovas jsipareigoja:

29.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir projektui parengti.

29.1.2. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojanéiuose teisés aktuose.

29.1.3. Paskirti uz projekto jgyvendinimg atsakingg asmenj bei techninj priZidrétoja.

99.1.4. Priimti ir sumokéti u# tinkamai suteiktas paslaugas ir atliktus darbus Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka.

30. Uzsakovas turi teise:

30.1.1. Kontroliuoti ir prizidiréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, darby
kokybé atitinka Sutarties, techninio darbo projekto reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty
darby aktus, PVM saskaitas — faktiiras.

30.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytu pagal techninj darbo projekta ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
techninio darbo projekto, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy
tiekéjo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta darbg iki nustatyty statybos darby
defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

30.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti juy vykdymo, jei statybos eigoje sistemingai
paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

30.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sagskaita paSalinty atlikty darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

30.1.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trilkumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalingg tiems trikumams
pasalinti.

30.1.6. Uzsakovas turi teise reikalauti istaisyti paaiskéjusj defekty tiek i8 Rangovo, tiek 13
subrangovo, atlikusio konkrety darbg.

31.  Rangovas jsipareigoja:

31.1.1. Suteikti paslaugas ir atlikti darbus pagal konkurso salygy reikalavimus, kaip
imanoma rilpestingai bei efektyviai.

31.1.2. Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiilyme, atitinkantys konkurso salygy apraSe nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojandius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo paZymas, leidZianCias vykdyti
konkurso salygy aprade ir Sutartyje nurodytus darbus.

31.1.3. Vykdyti darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojandiy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
darby priémimo metu darbai atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg
arba tinkamuma techniniame projekte numatytam panaudojimui.

31.1.4. SavarankiSkai  apsirlipinti  materialiniais  itekliais, rcikalingais Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir i:in')us.
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atitinkan¢ius techniniame darbo projekte jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

31.1.5. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa darby
dokumentacija, informuoti Uzsakovg apic darby eiga.

31.1.6. Uzsakovui pareikalavus rastu informuoti UZzsakova apie objekte dirbandius
subrangovus. Jy sara$as turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

31.1.7. Garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenandiy, dirbandiy ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy.

31.1.8. Uztikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai irfarba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniu medzZiagy.

31.1.9. Nedelsiant radtu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdantias ar
galindias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

31.1.10. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZz komunikacijy paZeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo lédomis ir jégomis.

31.1.11. Atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas, igvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita bei isvezus ji i3 teritorijos
pateikti UZsakovui patvirtinantius dokumentus apie iSveZima j tam specialiai skirtas vietas.

31.1.12. Savo lédomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos
isardyti.

31.1.13. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius del Rangovo kaltés — dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZzeidimo.

31.1.14. Suteikus paslaugas bei atlikus darbus, pateikti saskaita faktiirg, atlikty
paslaugy/darby akta ir pazymay apie atlikty darby vertg (po 4 egz.) iki einamojo menesio 25 dienos
(pateikus véliau, mokéjimas nukeliamas j kita meénes)).

31.1.15. Atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybg ar padarytg Zala.

31.1.16. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

31.1.17. Suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas.

31.1.18. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojaniuose
teisés aktuose.

31.1.19. Jei Rangovas yra iikio subjekty grupé, veikianti pagal jungtines veiklos sutartj,
tokiu atveju jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti Uzsakovui uz Sutarties
vykdyma.

32. Rangovas turi teisg:

32.1.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

32.1.2. Gauti UZsakovo apmokéjima uZ darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

IX. SALIUATSAKOMYBL

33.  Rangovas, paZeidgs paslaugy teikimo ar darby atlikimo terming turi moketi
Uzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo Sutarties vertés (su PVM) uz kiekviena pavéluota diena.

34.  Uzsakovas, nesumokéjes uZz atliktus darbus per nustatytus terminus, Rangovui
ra§ti¥kai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy uz kiekviena pavéluota sumokéti dieng
nuo laiku nesumokétos sumos.

35.  Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).




36. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsiparcigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties jvykdymo garantija to paties dydZio sumai.

37. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

37.1.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréZti Sutartyje.

37.1.2. Paveidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina
paslaugy teikima, darby atlikima, rastiskai jspétas neuztikrina paslaugy ir darby kokybés ar daugiau
nei 1 karta paZeidZia nustatyta prievoliy vykdymo terming.

38. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

38.1. Uzsakovas turi teise vienaZaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

38.1.1. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

38.1.2. Po radtisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybes ar nevykdo
kity Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia;

38.1.3. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo,

38.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui idsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai pranedimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

38.3. Rangovas turi teis¢ vienadalitkai nutraukti Sutart] pried terming kai Uzsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties sglygy pazeidimas- dél atitinkamos Sutarties dalies, kuria
paZeidzia Uzsakovas.

38.4. Uzsakovui arba Rangovui vienadaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, $alims pasirasant priemimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmoketi uz atliktus darbus, 18 moketiny sumy iskaitivojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

38.5. Rangovas neturi teisés vienadaliSkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

X. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

39. Salis gali bati visi¥kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés d¢l ypatingy ir
neigvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu alis nedelsiant pranedé kitai 3aliai apie kliiitj bei jos poveik]
jsipareigojimy vykdymui.

40. Nenugalimos jégos aplinkybiu savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
JAtleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeuwre) aplinkybéms taisyklese™
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo®™).

41. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i3tekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe $alys, sudarydamos Sutart], atsizvelgé, L. y. Lictuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i3 Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

42. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés yuﬂq ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kai f;,.éf
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darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita %alj, praneddama apie aplinkybiy pobiidi, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tick, kiek jmanoma, ir
ietko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

43. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties $alys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy
visitkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty isipareigojimuy.

44, Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
idlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties
%alies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties 3alj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku prane$ta, nuo praneSimo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti %alis tampa i3 dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priedingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

45. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti Sutart] jspédama apie tai kita 3alj prie$ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybeés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas 3alys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

XI. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

46.  Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne del Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta radytiniu saliy susitarimu.

47.  Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i5 tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais siiloma pagerinti siekiamg Sutarties rezultatg, ir (ar) atsiranda pagrjstos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti | Sutarties
vykdymag. Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vel pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsiradgs deél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikitos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uZ darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltes.

XII. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

48.  Techninio darbo projekto autoriais yra Rangovas ir jo pasamdyti subtiekejai,
subteikéjai ar subrangovai (toliau $iame punkte bendrai vadinami Autoriais).
49.  Visos teises aktuose numatytos Autoriy turtinés teisés j bet kuriuos kiirinius ir/ar jy

dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, projekta ir atskiras jo dalis, statinius, bre#inius, eskizus,
modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kirinius), kurie sukuriami vykdant $iose salygose
numatytas paslaugas, yra Uzsakovo nuosavybé nuo ju sukiirimo momento.

50. Uzsakovas turi teise be jokio papildomo Autoriy sutikimo, savo nuoZitra,
nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo
Autoriams naudotis visomis pagal dias salygas jgytomis Autoriy turtinémis teisémis, jskaitant, bet
tuo neapsirith, rekonstruoti irfar remontuoti statinius, keisti statiniy interjerg ir i/rw.rq
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vykdyti kity statiniy projektavima bei statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims, pavesti
projekto keitima irfar pildyma kitiems asmenims, pavesti projekto vykdymo priezidra kitiems
asmenims.

51.  Autoriai pareidkia ir garantuoja, kad neturés ir nereiks Uzsakovui ir/ar tretiesiems
asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél Uzsakovo naudojimosi pagal $ias salygas jgytomis
Autoriy teisémis irfar sukurtais kiriniais bei ju dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, projekta ir
atskiras jo dalis, pastatus, jy brézinius, eskizus, modelius bei nereiks pretenzijy dél jy panaudojimo
kituose objektuose).

57 Autoriams tenka visa atsakomybé, jeigu rengiant projektg paZeidZiamos treCiujy
asmeny intelektinés nuosavybés teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo sgskaita
pagalinti tokius pazeidimus ir atlyginti visas UZsakovo dél to patirtas iSlaidas.

XIII.  GINCU SPRENDIMO TVARKA

53. Kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes,
turi biiti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Viedyjy pirkimy jstatymu,
kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy aprasu su visais $iu dokumenty
priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar
reikalavimai negali bti i¥spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai dalys susitaria spresti
juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant iedkinj teismui pagal UZsakovo
buveinés vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

XIV. KITOS SUTARTIES SALYGOS

54.  Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasirao abiejy Saliy jgalioti atstovai ir Rangovas
pateikia reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinima.

55.  Sutartis galioja iki visidko sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

56. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties 3aliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutart] jvykdymo.

57. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, idskyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesujy pirkimy jstatyme nustatyti principai
ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei 8ios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygy aprase. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant konkurso salygy aprasa ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties salygas (pasikeitus subrangovui del bankroto, restruktiirizavimo bylos i8kélimo
ar likvidavimo procediros pradéjimo, neatitikimo —subrangovams keliamy kvalifikaciniy
reikalavimy, subrangovo vienadalio sutarties nutraukimo ar negalgjimo laiku ir tinkamai jvykdyti
Sutarties salygas, jei jis pasitelkiamas, pasikeitus Sutarties koordinatoriui, pasikeitus finansavimo
Zaltiniams, pasikeitus rekvizitams).

58.  Subtiekéjy ir specialisty keitimo tvarka:

58.1.1. Sutartyje numatyty darby atlikimui Rangovas nenumato pasitelkti subtiekejy.

58.1.2. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo tiekéjo nepriklausandiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasiilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas j jo vieta privalo turéti ne Zemesng kvalifikacija ir patirtj, nurodyta
konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siulomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinandius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti ar sifilomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukStesne kvalifikacija ar patirtimi, L@evas
turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj. <
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59.  Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant Sutartj, i¥skyrus atvejus, kai 8i informacija yra vieda arba 4i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais, Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, igskyrus tuos atvejus, kai
gios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

60. Bet kokius mokestius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privales sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

61. Kiekviena Sutarties 3alis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties pasiradymu ir
vykdymu, isskyrus atvejus, aifkiai nurodytus Sutartyje.

62.  Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanéiomis, kitos Sutarties
salygos licka toliau galioti.

63. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiilyma, sudaryta Sutart] ir Sutarties salygy
pakeitimus, iSskyrus informacija. kurios atskleidimas priedtarauty teisés aktams arba teisétiems
tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo paskelbia CVPIS.

64. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai ja jvykdZiusj Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
paZeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami UZsakovo reikalavimai pripaZinti
Sutarties nejvykdymg ar netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius.
Paskelbes tokia informacija, UZsakovas nedelsdamas, tatiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie
tai informuoja Rangova.

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

65. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraSo ir Rangovas pateiké
Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir pasibaigia ja tinkamai ivykdzius, jei ji nebus nutraukta
anks&iau termino. Jei & Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy
jsipareigojimai pagal Sutartj netenka galios, isskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmg
lieka galioti ir po jos nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, ginéy sprendimo. Salys turi
teise nutraukti 3ia Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

66. Sios Sutarties vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

67. Sutartyje neaptarti klausimai sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

68. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba.

69. Salys jsipareigoja apie rekvizituose nurodyty duomeny pasikeitimus viena Kitg
informuoti ne véliau kaip per tris darbo dienas nuo tokiy pasikeitimy dienos.

70. Visi pranedimai, praymai, radytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal Sia Sutart]
turi biiti siunciami rekvizituose nurodytais adresais. Toks iisiuntimas laikomas tinkamu diame
punkte nurodyty dokumenty jteikimu.

71. Sutarties Salys pareiskia, kad perskaité Sutartj, suprato jos turinj, padarinius ir ja
pasiradé kaip dokumenta, atitinkant] jy valig ir tikslus.

72. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai.
Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

73. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
jstatymais, kitais teisés aktais ir 8ia Sutartimi, jos papildymais ir priedais.

74. Prie Sutarties pridedami fie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie

Cia yra iSvardinti pagal svarba: /
74.1. Techniné specifikacija; /
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74.2. Rangovo uzpildyta pasiilymo forma ir UZsakovo praSymai paaidkinti pasitlyma bei
Rangovo pasitilymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediros metu (jei ju bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakova);

74.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiskinanéiais. Neaiskumo ar
priedtaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eiles tvarka.

75.  U# sutarties vykdyma i§ Uzsakovo pusés atsakingas Prieny rajono savivaldybés
administracijos Statybos ir ekonominés plétros skyriaus vedéjas Robertas Zelvys, tel. (8 319)
61120, el. p. robertas.zelvys@prienai.lt,

XVI SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Prieny rajono savivaldybés administracija UAB "Stafas"

[staigos kodas 288742590 Imonés kodas: 158998316

Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas: LT589983113
Adresas: Laisvés a. 12, LT-59126 Prienai Adresas: Séjomainos g. 1, Karkiskiy km.,
Tel. (8 319) 61 103 Ringaudy sen. Kauno raj. LT-53367

El. pastas administracija@prienai.lt Tel. +370 699 83848

atsisk. sask. Nr. LT087300010076935559. El. pastas infof@stafas lj-—

AB bankas ,,Swedbankas”, banko kodas 73000.  AB DnB bankas, {;Lﬁf-}'fﬂ&l;p&@mljﬁlﬁﬁ?
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