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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Antano Bartulio, veikianio pagal Siauliy miesto
savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, {(toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Avona“, atstovaujama generalinio
direktoriaus Ceslovo Zabarausko, veikiangio pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir tolian kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudar¢ 3ig Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — darbat, kurivos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darbas — sudétiné darby dalis.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo akto
sura§ymo dienos, jskaitant baigiamuosius bandymus, Kuriy rezultatai yra teigiami.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priéemima, pasiraiomas
vadovaujantis Sutarties saglygy 8.3 punkty, prie§ suraant statinio Statybos uzbaigimo dokumentg.

[kainis — Ziniarad¢ivose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis be PVM, apimantis tai, kas
numatyta Darbo apraSyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti,
montavima, Rangovo personalo darba, MedzZiagas, prieZitra, paleidima, derinimg, bandymus, netiesiogines
islaidas, Rangovo mokamus mokeséius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir
isipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandanéius ja vykdant.

Islaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés i$laidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskaiiuojamos negautos pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jrangg).

Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiulyta ir UZsakavo priimta, Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma,
Projektas — pagal nustatyta tvarka parengtas statinio techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti datktai, reikalingi Darbams
vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama jranga, MedzZiagos ir
visi kiti daiktai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti statinio statybos
techning priezitirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar statybos metu Jaikomasi
Sutarties sglygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inzinierius, vadovaujantis Projekto
daliy vykdymo prieZifiros vadovams ir priZitrintis Projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo dokumentas — nustatyta tvarka sura$ytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.
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Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir kurios
ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1
punlctu.

Subrangovas - subjektas, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose su Rangovu sutartai darby daliai
vykdyti.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.5 punkto nuostatomis,
t. y. nustadius faktiSkai atlikty Darby apimtj (kickj) ir pritaikius Ziniara§€ivose numatytus Darby Jkainius.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas personalas,
apie kurj Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Ziniaras&iai- dokumentai (Darby jkainiy saragai ar lokalinés samatos), pateikti Rangovo konkurso metu.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir Lictuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti Sporto gimnazijos
pastato (Vilniaus g. 297, Siauliai) ! etapo atnaujinimo (modernizavimo) darbus bei iStaisyti defektus ir
Sutartyje numatyta tvarka Darbus perduoti UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
sglygas Darbams athikti, Sutartyje numaltyta tvarka priimti Darby rezultaty ir sumokéti Rangovui Sutarties
kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai, statybos
techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiskinantys vienas
kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. ios Sutarties salygos;

3.2.2. Projektas;

3.2.3. Ziniarastiai;

3.2.4. kiti dokumentai (jeigu yra).

Vietoj Ziniara$¢iuose nurodyty konkreéiy modeliy, konkretaus proceso ar prekeés Zenklo, patento, tipo,
konkretaus gamintojo ar kilmés MedzZiagy, Jrangos galima naudoti analogi$kus, ne prastesniy parametry ir
kokybés MedZiagas, Jranga.

Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutartics Salims pasiradius Sutartj. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei [2 ménesiy.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutartics salygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi
tik dé!l tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti
pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir juy kilimo rizikos neprisi¢éme
neji viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis.
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Visi su Sutartimi susije pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas turi biiti siun¢iami faksu, pastu
arba clektroniniu pa3tu, jy originalus (jei originalai perduodami ar siungiami) jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui
pasiradytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo
adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo minéto pasikeitimo dicnos, rastu privalo praneiti kitai Saliai. Saliy adresai susira$inéjimui nurodyti
§ios Sutarties 16.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvictg ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 5 dienas nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraant Statybvietés perdavimo-priémimo akta
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka
laiku neperdaveé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo radtu prancsti UZsakovui, kad negali pradeti Darbu;.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, vykdys Darby technine prieZiiira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statybg leidZiantj
dokumenty bei perduoti jj Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas,
dalyvauti posédZinose, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo procesuose.

Uisakovas yra atsakingas uZz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu arba atlikti i$skai€iavimus i§ Rangovui
mokétiny sumy dél netesyby (baudy, delspinigiy), nuostoliy, jeigu Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty
Isipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.3 ir 12.7
punktuose,

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj per Sutarties 6.1 punkte nurodyta termina,
vadovaudamasis Projektu, laikydamasis Ziniarastyje (Veiklos sgrase) pateikto grafiko, laikydamasis Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus leidimus,
kvalifikacijos atestatus ar kitokius dokumentus, suteikian&ius teisg Rangovui atlikti Sioje Sutartyje numatytus
Darbus ir vykdyti Rangovo sutartinius jsipareigojimus pagal $ia Sutart].

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg, patikimuma,
priesgaisrine ir darby saugg bei aplinkos ir ekologing apsauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuoty
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jam nustatytas pareigas, numatytas normatyviniuose statybos
techniniuose dokumentuose ir parengti statybos darby technologijos projekta bei jj suderinti su naudotoju ir
UZsakovu.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Pasiragydamas 3ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties suma apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
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Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy deél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali
suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms,

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sgskaita padalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sandéliuoti arba igveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. wvalyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo §iuksliy, dulkiy ar
kity ter8aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi buti
sauglis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nckelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti
dél Rangovo veiksimy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti sutetkta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kok} saugiai, be
neigiamos jtakos Uzsakovui ir tretiesiems asmenims galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudotg vandenj bei elektra.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas
gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareipas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangg ir MedZiagas pagal
Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti
Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apZidri ir jeigu reikia priima bandymy
rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai rastu nepranedgs Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus iSpildomigji atlikty Darby
bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai, pateikiami Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui pric§ atlickant bandymus}, eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitros vadovui apie bet
kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos arba Darby
kokybé ar Projektas yra su trikumais, defektais arba kaip Kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas gali atmesti ta Projekto dalj, Jrangg, MedZiagas arba Darby kokybeg atitinkamai
apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
triikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visty pretenzijiy, kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan€ius arba atsiradusius dél Rangovo
veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai)} ruostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél
Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros ir Statinio
projekto vykdymo prieZifiros vadovams lankytis statybvietéje bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol bus suraSytas Statybos
uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz
juos atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
saskaita privalo itaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, Medziagos ar Jranga atitikty Sutart].



5.18.

5.19.

6.1.

6.3.

6.4.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukeijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad UZsakovas (ar
Naudotojas) galéty naudoti, prizidréti, iimontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga. Instrukcijose turi buti
apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ia Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos
jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo,
atnaujinimo (modernizavimo) ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta Kopija. Privalomojo draudimo sutartis turi
galioti nuo Darby pradZios iki Darby pabaigos.

Rangovas, vadovaudamasis normatyviniais statyba reglamentuojandiais dokumentais savo sgskaita privalo
objekte jrengti informacinj stends.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 5 ménesial nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus, matavimus ir dokumenty,
reikalingy Sutaréiai jvykdyti parengimg. ki 2017 m. gruodZio 4 d. turés biiti atlikta darby uz ne maziau kaip
120 000 Eur.

Rangovas ne véliau kaip per 5 dienas nuo Sutarties pasira§ymo privalo pateikti UZzsakovui Darby vykdymo
grafika, kuriame turi biiti nurodyti 2017 m. ir 2018 m. vykdomi darbai bei jy vertés. Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali-biiti koreguojamas. Jeigu Rangovas véluoja atlikti
bet kokj Darba pagal grafika ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanéiy darbo vélavima,
Uzsakovas turi teise reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo Darbo vertés uz kiekvieng
pradelsty dieng.

Darby ar atskiro Darbo atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymas pagal Darby vykdymo grafika

gal biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.3.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taitkoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
salygy);

6.3.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties saglygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.3.3. bet kokio vélavimo, klidiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo
personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, istaisyti
defektai, pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZsakovas, raftu nurodydamas jog dél:
» papildomy archeologiniy tyrimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;
¢ papildomy projektavimo paslaugy (kai Darbai buvo perkami pagal Projekta), be kuriy negalima
uzbaigti rangos sutarties;
s véluojamos perduoti statybvietés;
o treéiyjy Saliy jtakos;
e laiku neatlaisvintos Darby vietos;
e biitino papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;
e laiku nepristatytos jrangos (kuria pagal sutartj pateikia UZsakovas) ;
¢  kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas.
zali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra
ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek dieny, kiek dieny Darbai buvo
sustabdyti ir Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti patikslinta Darby vykdymo grafikg.
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8.1

8.3

8.4,

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas turi teisg reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo Priimtos Sutarties sumos per dieng.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimg (besglygine ir neatSaukiamg banko garantija) Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasira§ymo. Uztikrinimo suma 10 % nuo 9.1 p. nurodytos
Priimtos Sutarties sumos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko garantijos tSdavimo diena ir turt
galioti iki 2018 m. geguzés 7 d. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas, atitinkamai turi buti prategstas ir
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas,

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti netesybos bei nuostoliai, atsiradg
dél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsiparcigojimy ar vykdé juos netinkamai ir atvejais, numatytais
Sutarties 12.3 ir 12.7 punktuose.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i3daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia
naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grgzinamas Rangovui po Statybos uzbaigimo dokumento pasira§ymo per 10
dieny nuo rastisko Rangovo pra§ymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus kai visi Darbai, jskaitant ir baigiamuosius bandymus (kuriy rezultatai yra teigiami),
baigti pagal Sutartj, ir pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas. Rangovas, uZzbaiges Darbus bei atlikes
baigiamuosius bandymus, su pra§ymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis | Statinio statybos
techninés prieziuros vadova.

Rangovas kartu su Darby perdavimo-priémimo aktu UZsakovui turi pateikti dokumenta — Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko besalyging garantijg ar draudimo bendrovés besalyginj laidavimg, Kuriais
uztikrinamas garantinio laikotarpio Rangovo prievoliy jvykdymas pagal Sutartj per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus. Besalygine banko garantija ar besglyginiu draudimo bendroves laidavimu turi biti
uztikrinta, kad UZsakovui pagal jo pateiktg reikalavima bus atlyginti patirti nuostoliai ir i$laidos dél defekty
iStaisymo ir /ar dél defekty atsiradusios Zalos. UZtikrinimo suma turi biiti ne mazesné kaip 5 proc. Sutarties
kainos.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo prayma papal 8.1 punkta, per 5 dienas privalo:
8.3.1. kartu su Rangovu atlikti Darby apZitrg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasirao UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas.

Arba
8.3.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darby tritkumus, kuriuos

Rangovas privalo pa3alinti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei pradéta
Statybos uZbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo patikrinimo ir uZzbaigimo dokumento sura§ymo dienos privalo paSalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo
sglygas statiniams apZifiréti, skirti biiting reikalinga transportq bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti Statybos uzbaigimo patikrinimo metu nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus
defektus.



9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Priimta Sutarties suma yra 350 073,54 Eur (trys §imtai penkiasdesimt tiikstanéiy septyniasdeSimt trys eurai,
54 ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro 60 756,56 (Sesiasdesimt titkstanéiy septyni §imtai penkiasdeSimt $edi eurai,
56 ct) eury. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos zodZiais, teisinga laikoma suma Zodziais.

Siai Sutaréiai taikomas fiksuoto jkainio su perZiiira Sutarties kainos apskaitiavimo biidas, Rangovui tinkamai
atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis §io Sutarties
skyriaus nuostatomis.

Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Projekte ir Ziniaras&iuose, yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t. y.
tiksliais kiekiais.

Punktas netaikomas 15ankstinio mokéjimo suma fuurodyti sumeg skaiciais ir ZodZiais, nedaugion kaip 30%
Sutarties kainos] eury. Rangovui sumokétas i$ankstinis mokéjimas turi biiti graZintas darant atskaitymus nuo
kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui sumos [nurodvii dydi] % dydZio dalimis tol, kol iSankstinis
mokejimas bus grgZintas.

Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskai¢iuojamos nustadius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, prie§
pateikdamas UZzsakovui apmokéjimo uz atliktus Darbus dokumentus (Atlikty darby akta ir PVM saskaitg
faktlira) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj. Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant
Ziniaraséiuose numatytus Darby Jkainins. PVM saskaitos faktiiros turi bitti teikiamos per informacing sistems
E. sgskaita®.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du egzempliorius ir PVM
sqskaitg faktlirg. UZsakovas, gaves $iame punkte minimus dokumentus, per S darbo dienos privalo patvirtinti
pasiraydamas atlikty darby aktg idskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo
sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo [8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiv; ir (arba)

9.6.2, Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj jam
atitinkamai buvo pranegs UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
jsipareigojimo verte,

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai yra Saliy pasirasytas
Darby perdavimo-priémimo aktas ir pasiradytas Statybos uZbaigimo dokumentas.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.8.1. Papunktis netaikomas Bankstinio mokéjimo sumg per [mnurodyti dieny skaiciy] dieny po 1§ankstinio
mokejimo uZtikrinimo banko garantijos ir iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos. Jeigu
Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uZtikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas Rangovui
neatlickamas;

9.8.2. sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 60 kalendoriniy dieny nuo
Rangovo pateikty mokgjimo dokumenty patvirtinimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8.2 punkte nuredytu terminu, tai jis turi teisg j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis —0,03% nuo laiku neapmokétos sumos per dieng.

UZsakovas Kkartu su Rangovu turi teise sudaryti trifalius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo uZ $iai

Sutariai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medZiagas / jrengimus, Siomis salygomis:

9.10.1. tridaliais susitarimais nebus keifiamos jokios kitos esminés Sios Sutarties salygos, t. y. nesikeis
Sutartics objckias, Sutartics kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy jsipareigojimy
apimtis.

9.10.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uZ atliktus Darbus
dokumentus, Kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty darby apimtis (ar
konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tické¢jo jsigytas medZiagas /
jrengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar pastaugos teikéjui,
ar medZiagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokeés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos



teikejo, ar medziagy /jrengimy tiekéjo) pasiraSytus atlikty darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty
medziagy/jrengimy) ir i§laidy apmokéjimo dokumentus.

9.11. T'risaliy susitarimy sudarymas negali biti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

0.12. Darby Jkainiai Sutarties galiojimo metu nekeié¢iami i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.12.1. esant 10.2 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punkta jforminus pakeitimg Sutarties kaina
gali biiti koreguojama papildomy/nevykdomy Darby sumomis pasiradant susitarima dél Sutarties
kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskaigiuojamos pritaikant Ziniara§&iuose numatytus
Darby JKkainius, o nenumatyty Darby kainos apskaidiuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant
auki¢iau esangio biido taikymo prioritetg, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk§€iau esant} biidg, gali
biti tatkomas Zemiau esantis budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby Jkainius;

b) vadovaujantis sgmaty skaiéiavimo programos ,SISTELA® arba ,,SES¥ duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos Darby kainos, patvirtintos Sutarties
sudarymo laikotarpiu;

c) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i§laidy ir pelno) ilaidas, kurios
negali buti didesnés uZ bendra vidutine rinkos kaina (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy Kity rinkoje esanciy tkio
subjekty darby kainas, iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek iikio subjekty. Statybos produkty
ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos ilaidos joms jsigyti, o pridétiniy
i3laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i$laidy;

9.12.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes€io (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

— A4 T,
= T it 00’
1+
( 100)
Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S, =4+

SS - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
17;- - senas PVM tarifas (procentais)

TN - naujas PVM tarifas (procentais)

9.12.3. Darby |kainiai dél metinio infliacijos ar defliacijos pokyéio gali biti didinami arba maZinami, jei
Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka tlgiau nei vienerius metus. Darby
jkainiai gali bati perskaiiuojami ne daZniau kaip kas vienerius metus skaiivojant nuo Sutarties
isigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby Jkainiy keitimas galimas jei,
pratjus metams po Darby lkainiy pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darby [kainiy pakeitimo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby [kainiai didinami/maZinami tiek procenty,
kiek padidéja/sumazeja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi i kita Salj dél
Darby Jkainiy perskai¢iavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbty vidutinés metinés
infliacijos/defliacijos pokyt|. Susitarimas padidinti/sumazinti Darby ]kainius jsigalioja sura§ius jj rastu
ir abiems Salims patvirtinus paraais.

10. PAKEITIMAI

Sutarties pakeitimai, neatsizvelgiant | aplinkybes, galimi kai tenkinamos visos S§ios salygos kartw:
10.1. 10.1.1. bendra atskiry Sutarties kainos pakeitimy verté nevirija atitinkamy tarptautinio pirkimo
vertés riby;
10.1.2. bendra atskiry Sutarties kainos pakeitimy verté nevirdija 15 proc. Priimtos Sutarties sumos;
10.1.3. pakeitimas i§ esmés nepakeiéia Sutarties pobidzio.



10.3,

10.4,

10.5.
10.6.

10.7.

10.8.

Pakeitimai pagal §j Sutarties punktg turi biiti jforminti ra$tu, pagrjsti dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi
sudétine Sutarties dalimi.
Darby pakeitimai — kiekio (apimties) keitimai gali biti atliekami tik del iki Sutarties pasiralymo nenumatyty,
nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir kai:

10.2.1. taikant Kickio (apimties) keitimg 15 esmés nepakei¢iamas Sutarties pobiidis;

100 proc. Priimtos Sutarties sumos.
Nuo Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy atsiradimo
rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti. Pakeitimai neturi pabloginti
Sutarties rezultato.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.2 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti
Darby apimtis, radtu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, sudaryty pritaikant Ziniara§¢ivose numatytus Darby Jkainius, ir
kurios pagrindu pagal 9.12.1 punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui
skirtas [é3as, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasitilyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bfitina keisti kitu Darbu, raStu pagrindZiamos aplinkybés,
salygojancios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samata,
sudaryta pritaikant Zinjaraiéivose (Darby jkainiy sqrasuose) numatytus Darby [kainius bei siiilyma dél
keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby siGilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal 9.12.1
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir Uzsakovui jvertinus Rangovo sitlyma, koreguojama
Sutarties kaina (jet reikia);

10.3.3. Papildomy, Sutartyje nenumatyty, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusiy ir biitiny
Sutar€iai jvykdyti (uZbaigti) Darby, Jrangos, MedZiagy bitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu
aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés priezitros vadovo
ir projektuotojo para3ais, bei ra$tu suderinamas su UZsakovu;

10.3.4. papildomy Darby i Rangovo jsigijimas galimas kai yra Sios salygos kartu:

a) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy (pavyzdziui, dél pagal
pirminj pirkima jsigytos jrangos, paslaugy ar jrenginiy pakeiCiamumo ir saveikumo reikalavimy
uztikrinimo) ir dél to, kad UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazy islaidy dubliavima;

b) atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 proc., o bendra atskiry pakeitimy
verté — 100 procenty Priimtos Sutarties sumos;

10.3.5. Jeigu pakeitimas atlickamas Kitais negu 10.3.4 punkte nurodytais atvejais, tokiam pakeitimui atfikti
turi biti atlieckama nauja pirkimo procedira pagal $io Vie$yjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Visi keitimai turi biiti vykdomi vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos patvirtintos galiojan€ios redakcijos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos nuostatomis.

Atlikty darby aktai turi atspindéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Ziniaraiéiuose jvardinti atskiri Darbai ar jy sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.) gali biiti
kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tick, kiek toks keitimas nepriestarauja Projektui (Darby apiméiai, techninei
specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi,

Jeigu Rangovui Darby vykdymo metu paaiskéja Projekto ar kito dokumento, kuris yra priskiriamas Rangovo
kompetencijai ir kurivo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, klaidos, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas praneiti Uzsakovui ir atlikti dokumento, kuris yra priskiriamas Rangovo kompetencijai
taisymus. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo praneSimg, privalo pateikti trikstama informacija, tinkamus
paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo
pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti
Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy prieZas€iy, uzdelsia
baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I§laidy, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino
pratesimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokéjimo.



10.9.

11.2.

2

12.4.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tais atvejais,
kai Subrangovai atsisako vykdyti jsipareigojimus, nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procedtiros ir pan. padétics, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia
tvarka:
10.9.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakovg, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;
10.9.2. gaves tokj praneiima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet kei¢iamas
Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby tritkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-priémimo,
jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbus (paslépti trilkumai arba atsirade statinio
garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyia paslépti, privalo apie juos radtu pranesti
Rangovut.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Lietuvos
Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Sis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty
Darby perdavimo UzZsakovui dienos, yra 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.)
- 10 mety, o jeigu buvo nustatyta §iuose elementuose tyéia paslépty defekty, - 20 mety. Rangovas garantinio
laikotarpio metu privalo UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty ir Zalos iStaisymo darbus. Rangovas
privalo savo sagskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanéiomis
MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.
Rangovui atsisakius vykdyti garantinius jsipareigojimus ar jo bankroto atveju, Uzsakovas turi teisg
pasinaudoti 8.2 punkte nurodytu garantinio laikotarpio Rangovo prievoliy jvykdymo uztikrinimu. Rangovo
garantiniy jsipareigojimy nevykdymas dél Rangovo finansinés padéties (nemokumo) prilyginamas Rangovo
atsisakymui vykdyti garantinius jsiparetgojimus.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj, Tokiu Sutarties nutraukimo
atveju turi biti nustatytos ir Saliy paradais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus irfarba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laikg.

UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo
nurodymuy, arba visais pagristais Darby atlikimo termino pratgsimo atvejais nepratesia Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.2.  nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ailkiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyta grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai rastu

pranedes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paalinti Rangova i§ Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta:

i2.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo arba dél Darby
saugos, ir

£2.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokeétus
Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo saskaita galt padengti bet kurivos nuostolius ir papildomas
I5laidas, susijusias su defekty itaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo



1.2,

4.1,

14.3.

i3laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uZ papildomas
Islaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 20
dieny apie tai ra§tu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi bati sumokéta uz bet kurj iki Sutarties
nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas.

Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:
12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.8.2 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokejimo;
12.6.2. Uzsakovas visi§kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;
12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 90 diemy.
Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai raStu
praneies Uzsakovui, nutraukti Sutart].

Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes, privalo sumokéti UZsakovui 10
proc. dydZic bauda nuo Priimtos Sutarties sumos ir atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per UZsakovo
nurodytg terming privalo:
12.8.1. nutraukti visa tolesnj Darbg, i8skyrus tokj, kur] biitina atlikti dél gyvybés ar turto i3saugojimo
arba del Darby saugos;
12.8.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.8.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybvietg.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Visi ginéai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja
susije, nepavykus jy ispresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visi¥kai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg dél nenugalimos
Jégos (force majeure} aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jswaho_}nno dienos, bei nustatyty ir jas patyrusuos
Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
kiiatj bet jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force magjeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force
majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos
Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai,
sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos jégos (force
majeure).

15. SUTARTIES DOKUMENTAI

Sutarties 1 priedas. Detalizuota sutarties dalyko kaina.



15.2. Sutarties 2 priedas. Darby vykdymo grafikas.

15.3. Konkurso metu Rangovo pateikti Ziniaraséiai (lokalinés samatos).

16. KONTAKTAI

16.1.  Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.2.  Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybes administracija UAB ,,Avona™

Kodas 188771865 5 Kodas 134248765
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Europos pr. 106, Kaunas
A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 A.s. Nr. LT49 7300 0101 1531 0446
Swedbankas, b. k. 73000 Swedbankas, b. k. 73000
tel. (841)5963 15 Tel. (8 37) 392 602
faksas (8 41) 52 41 09 Faks. (8 37) 392 601
elekironinis pastas: Elektroninis pastas:
diana.kundrotiene@siauliai.lt avona@avona.lt
Antanas Bartulis Ceslovas Zabarauskas

Generalinis dirgktorius

Sutarties kuratorius — Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialisté Diana Kundrotiené tel. (8 41) 59 63
15
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Administracijos direktorius

S

Generalinis direktorh\s
Ceslovas Zabarauska
Parasas .....

%\3{ fiy migsty sav
2017 m. ffapé/u,wo 10 4.
Statybos darby rangos sutarties Nr. 5635 A lf 7(%
I priedas
DETALIZUOTA SUTARTIES DALYKO KAINA
Eil. Objektas/darby pobiidis Kaina be PVM suma, Kaina su
PVM, Eur Eur PVM, Eur
Nr.
1. | Vandentiekio ir nuoteky $alinimo sistemy 14 123,83 2 966,00 17 089,83
keitimas
2. | Vedinimo inZineriniy sistemy jrengimas 35 544,42 7 464,33 43 008,75
3. |Silumos tiekimo vamzdyny | vent. 6 363,97 1336,43 7 700,40
kamery patalpas ir vandens reguliavimo
mazgy Silumos tiekimui jrengimas
4. | Elektros inZineriniy sistemy keitimas 36041,12 7 568,64 43 609,76
5. | Elektroniniy ry8iy (kompiuteriniy tinkly) 23 073,58 4 845,45 27 919,03
irengimas
6. | Apsauginés ir gaisrinés signalizacijos 11 652,06 2 446,93 14 098,99
sistemy jrengimas
7. | Vidaus patalpy (sieny, grindy, luby, dury 153 158,00 32 163,18 185321,18
keitimo (jrengimo) ir kt.) remonto darbai
(pilnas jrengimas)
8. | Jungiamojo koridoriaus (Nr. 106a) stogo 7 050,00 1 480,50 8 530,50
apSiltinimas, perdangos  stiprinimas,
lango patalpoje Nr. 1-85A keitimas
9. | Kitos i8laidos (iSpildomieji atlikty darby 2 310,00 485,10 2 795,10
bréziniai, geodezinés nuotraukos ir kt.)
Bendra kaina (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 289 316,98 60 756,56 350 073,54
Uzsakovas Rangovas




