SUTARTIS
Nr. LO/2/25//F

2017 m. rugséjo 18 d.
Vilnius

Vilniaus Naujosios Vilnios kultiiros centras (jstaigos kodas 188210145), atstovaujama
direktorés Oksanos Tre$¢enko, toliau vadinama UZsakovu, ir

UAB , VT statyba®, jmonés kodas 301053724, atstovaujama direktoriaus Tadeuso
Bojarovitiaus, toliau vadinama Rangovu, sudaréme §ig fiksuoto jkainio sutartj (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutarties objektas: Vilniaus Naujosios Vilnios kultiiros centro pastato, modernizavimo
(veédinimo sistemos ir gaisrinio vandentiekio) darbai (toliau — Darbai). Statybos darby objektas —
pastatas, esantis Pergalés g. 8, Vilniuje (toliau — objektas).

1.2 Darby kaina yra 124 900,67 Eur su PVM (vienas Simtas dvideSimt keturi titkstanciai devyni
Simtai Eur ir 67 cf). Pasitelkiami subrangovai: néra.
1.3 Darby kaina paskaiCiuota pagal techning specifikacija (toliau — Techniné specifikacija).

Sgmatiniai skai¢iavimai (Sutarties 1 priedas) yra neatskiriama $ios Sutarties dalis. Finansavimas
. i8 Vilniaus miesto savivaldybés biudZeto 1Sy ir/ar kity 1é3y.
14 Sutaréiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Sutartyje nurodyta Darby kaina yra orientaciné.
Galutiné kaina, kuri bus sumokéta Rangovui, apskaitiuojama atsizvelgiant j atlikty Darby
faktinj kiekj ir Sutarties 1 priede ,,Sgmatiniai skai¢iavimai* nurodytus jkainius.

1.5 Samatiniuose skai¢iavimuose pateikti Darby kiekiai yra preliminariis. Sutarties vykdymo metu
jie gali kisti (didéti ir/ar maZéti) iki 40 proc.

1.6 Darby pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties 3alims.

1.7 Sutartis jsigalioja ja pasira$ius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir pateikus Sutarties salygu
ivykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSiko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

1.8 Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i$skyrus tokias Sutarties
sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti vie$yjy pirkimy principai ir tikslai.

1.9 Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.9.1 Sutartis su jos priedais ir papildymais.
1.9.2  Techniné specifikacija.
1.9.3 Kiti Darby pirkimo dokumentai.

2. TERMINAI

2.1. Darby atlikimo terminas — 90 (devyniasde§imt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasirasymo
dienos. Sis terminas gali biiti pratestas vieng kartg iki 15 (penkiolikos) kalendoriniy dieny
laikotarpiui dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo rangovo (trediyjy saliy
neveikimas arba netinkamas veikimas, techninéje specifikacijoje nurodyty darby pakeitimai,
iSskirtinai nepalankios gamtinés salygos ir pan.). Tokiu atveju termino pabaigos nukélimas bus
fiksuojamas radytiniu $aliy susitarimu. Darby uZbaigimo akto jforminimo terminas — 45
kalendorinés dienos nuo darby atlikimo termino pabaigos.

2:2; Darby atlikimo terminai gali biiti stabdomi §iais atvejais:

2.2.1.  Sutarties jgyvendinimo metu Rangovo siiilymu ar UZsakovo iniciatyva nusprendZiama keisti ar
tikslinti Darby Techning specifikacija arba Projekta. Tokie pakeitimai galimi tik i$imtiniais
atvejais, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasira§ymo: netikslumai Techningje
specifikacijoje, batinybe tikslinti Techning specifikacijg ar Projekts siekiant racionalesnio ir/ar
ekonomiskesnio Darby rezultato, ar batina jsigyti papildomus darbus, kurie bitini Sutar&iai
uzbaigti;

222. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokéti uz Darbus; neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti

: dokumenty ir informacijos, kurie yra batini Darby vykdymui);

2.2.3.  Rangovas neturi galimybés vykdyti Darby dél aplinkybiy, kuriy jis iki Sutarties pasira$ymo

dienos negaléjo numatyti ar jy kontroliuoti.
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2.3.1.

2.3.2.

2.3.8;

3.14.

Darby vykdymo termino sustabdymo tvarka:

Jei Darby vykdymo termino sustabdymg inicijuoja Rangovas, jis nedelsdamas informuoja
UzZsakovg apie aplinkybes, dél kuriy ikilo poreikis stabdyti Darby vykdymo terming, o
UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas 3ias aplinkybes jvertina, priima sprendimg dél Darby (visy
arba jy dalies) termino sustabdymo ir apie sprendimg informuoja Rangova. Darby vykdymo
termino pabaiga nukeliama tam laikotarpiui, kurj truko Darby sustabdymas. Bendras Darby
sustabdymo terminas negali biiti ilgesnis nei 6 (3e8i) ménesiai per visa Sutarties vykdymo
laikotarpj.

Jei Darby vykdymas stabdomas UZsakovo iniciatyva, UZsakovas nedelsiant informuoja
Rangovg apie aplinkybes, dél kuriy iskyla poreikis stabdyti terminus ir nurodo datg, nuo kurios
Darby vykdymas turi bati sustabdytas. Gaves tokj praneSima, Rangovas privalo nedelsdamas
informuoti UZsakova apie iki pranesimo gavimo dienos atliktus Darbus ir suderinti su UZsakovu
technologiSkai biitinus uzbaigti Darbus ir Darbus, kuriuos bitina atlikti, kad jau atlikti Darbai
nebiity pazeisti idoriniy veiksniy (nepalankiy klimato saglygy ar pan.). UZsakovas,
atsiZvelgdamas j Rangovo pateikta informacija, turi teisg Rangovui suteikti papildomg terming
biitiniems darbams atlikti. Tuo atveju, jei Rangovas nesustabdo Darby iki UZsakovo nurodyto
termino, UZsakovas nejsipareigoja apmokéti uZz po Darby termino sustabdymo atliktus Darbus
tol, kol Uzsakovas neatras finansiniy galimybiy uZ juos atsiskaityti. Siuo atveju UZsakovui uz
neatsiskaityma laiku nebus taikomos Sutartyje ar teisés aktuose numatytos sankcijos;

Darby vykdymo terminai privalo biiti atnaujinti nedelsiant, kai i§nyksta aplinkybés, dél kuriy
terminai buvo sustabdyti. Darby vykdymas privalo biiti pradétas ne véliau kaip per 10 (desimt)
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo rasto apie Darby vykdymo atnaujinimag gavimo dienos.

§ALIU PATVIRTINIMAI

Sudarydamas §ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

Jis (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visas licencijas,
Zinias, patirtj ir kvalifikacija, reikalingus $iai Sutar&iai jvykdyti.

Susipazino su statybos objektu, aplinkybémis ir saglygomis, kurioms esant bus atlickami Darbai,
su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés atlikti Darbus
Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis.

Sgmatiniuose skaigiavimuose Rangovo nurodyto kiekvieno darbo mato vieneto jkainis apima
tai, kas numatyta darbo apraSyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei
mechanizmus tam darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darba, medZiagas, prieZiira,
paleidimg, derinimg, bandymus, netiesiogines islaidas, Rangovo mokamus mokes&ius, pelng
kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar
atsirandandius ja vykdant.

Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings butinus darbus, finansavimo salygas, statybos
medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik
Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

Gerai i$analizavo ir suprato Darby pobiidj bei jy apimtj pagal Techning specifikacija bei kitus
Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir bukle, numaté ir jvertino
visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip
pat visus kastus, butinus darbams atlikti. Rangovas pareiskia, kad prie§ pasirasant Sutartj jis,
blidamas savo srities profesionalu, i$samiai i$analizavo, patikrino Techningje specifikacijoje
nurodytus medziagy ir darby kiekius bei apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus,
reikalingus pagal Sutartj numatytiems darbams atlikti, turéjo galimybe raStu pateikti visas
pastabas Uzsakovui.

Rangovas garantuoja, kad atlikus darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),
numatytas pagal Sig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy
paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos
netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir l1éSomis
atliks visus biitinus darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad auk3&iau
nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i$
UZsakovo padidinti darby kainos.
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DARBUY PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo diena pateikia UZsakovui atlikty
darby akta (F-2), atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo paZyma (F-3). Nepateikus atlikty darby
akto nustatytu terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas j kita ménesj. UZsakovas privalo
apZitiréti priduodamus atliktus darbus ir pasira$yti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai
nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma,
kad atlikty darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba darbai atlikti su
trikumais, Rangovas privalo i3taisyti minétg akta. Pataisyta atlikty darby akta Rangovas privalo
pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos, priesingu
atveju aktavimas nukeliamas j kita ménesj. PVM saskaita - faktdira uZ atliktus darbus pagal
suderintg ir pasiraSyta atlikty darby akta pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10
(deSimtos) kalendorinés dienos.

Tarpinis darby perdavimas - priémimas bus vykdomas nustatant atlikty darby faktinj kiekj. Jei
etapiniy Darby pobiidis numato atitinkamos techninés dokumentacijos paruosima (pabaigtas
atskiry darby etapas, atlikti darbai bus paslépti ir jiems batina paruodti i¥pildomasias
nuotraukas, paslépty darby aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu
su etapiniu atlikty darby aktu privalo pateikti ir reikalingg techning dokumentacija.
Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i§vardinty
darby sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti bitinus darby rii§j ir apimtj patvirtinan&ius
apskai¢iavimus ir dokumentus.

Pirminés apZitiros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau kaip
per UZsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protingg terming.

Iki visy darby perdavimo UZsakovui, Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti UZsakova
irengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo
taisykliy, bei pateikti UZsakovui 3 (tris) jrenginiy, statinio arba konstrukcijy naudojimo
(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijy egzempliorius
lietuviy kalba.

Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis darby
priémimas — perdavimas. Sis darby priémimas bei aktavimas yra atliekamas tinkamo Sutarties
vykdymo kontrolei uZtikrinti bei atsiskaitymams kiekviena ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis
visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty rangos darby rezultatus nuo Zalos.
Statinio ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, i§skyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy
stichinémis nelaimémis, rizika iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio
pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Sutarties objekto kaina jam buvo visiskai ar
dalinai sumokéta.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZsakovui pateikia atitinkama dalj vykdomosios
dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visa vykdomaja dokumentacija.

UZzsakovas turi teisg nemokeéti uZ su trikumais atliktus darbus tol, kol tokie triikumai nebus
iStaisyti ar paSalinti.

Jei UZsakovas pastebi jau priimty darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo priimdamas
darbus, UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny po jy pastebéjimo. Prane$us apie triikumus, Rangovas privalo itaisyti juos per UZsakovo
nurodyta technologidkai reikalinga, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodytg protingg
terming nepaalina atlikty darby trikumy, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, tai Rangovas
privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs dél to, kad UZzsakovas
Siuos trikumus paSalins savo iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis, tokiu atveju
nuostoliai (i$laidos tretiesiems asmenims triikumams $alinti) bus igskaitomi i§ Rangovui
mokétiny sumy.

DARBUY KAINA

Darbams taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus darbus, UZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri apskai¢iuojama atsiZvelgiant j atlikty darby faktinj kiekj ir
Sutarties 1 priede ,,Samatiniai skai¢iavimai* nurodytus jkainius.

Bet kurie darby kiekiai, numatyti Techninéje specifikacijoje, yra preliminariis ir nelaikomi
faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Darby jkainiai apima visas tiesiogines ir netiesiogines i$laidas,
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susijusias su paslaugy suteikimu ir rangos darby atlikimu. Darby jkainiams jtakos negali turéti
Darby atlikimo terminy paZeidimai.

Sutarties kaina gali bati keitiama $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis, sudarant
susitarimg dél Sutarties pakeitimo.

Pasikeitus PVM dydZiui darby jkainiai keidiami proporcingai PVM pasikeitimo dydZiui. Darby
ikainiai perskaiCiuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesio
istatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskai&iuoti Darby jkainiai taikomi po perskai&iavimo
atliktiems Darbams apmokéti. Darby jkainiai dél kity mokes&iy perskaitiuojama nebus.

DARBY KOKYBE

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo maZiausiai prie§ 1 (viena) dieng apie tai informuoti Statinio statybos techninés
prieziiiros vadova, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra$tu nepraneses Statinio statybos techninés prieZiliros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
sgskaita privalo ta darba atidengti patikrinimui.

Kiekviena i3 Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp
Sutarties Saliy kyla gin€as dél atlikty darby kokybeés. Ekspertizés atlikimo islaidas apmoka
Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty darby kokybés priestaravo ekspertizés i§vadai.
Rangovas uztikrina, kad darbai (tame tarpe visos panaudotos medZiagos, jrengimai, priemonés)
visiSkai atitiks galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties
dokumenty bei darby dokumenty reikalavimus. Bendrastatybiniy darby dalies statybos
technologiniams ~ procesams  minimaliy ~ kokybés  reikalavimy lygis  aprasytas
www.statybostaisykles.lt tinklapyje ,,Statybos taisykles“ atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas
minétiems reikalavimams reik§ Sutarties pazeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma,
jog Uzsakovui yra reikalingi tiktai kokybiskai atlikti Darbai (medZiagos, jrengimai, priemonés)
bei jy rezultatai.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebgjes klaidy ar netikslumy Darby techningje
specifikacijoje ar kitoje Darby techningje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas
informuoti UZsakova. UZsakovas privalo stabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo
informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir
pan.).

ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

Uzsakovas uz atliktus darbus atsiskaito su Rangovu kartg per ménesj pagal atlikty darby aktus
per 30 (trisdeSsimt) dieny po atlikty darby akty (F-2), atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo
pazymy (F-3) ir PVM sgskaity - faktliry gavimo dienos. Atsizvelgiant j Sutarties pobadj ir
ypatumus, 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny terminas gali bati pratesiamas, bet ne ilgesniam
kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo atlikty darby akty (F-2), atlikty darby
ir i$laidy apmokéjimo pazymy (F-3) ir PVM saskaity - faktiiry patvirtinimo dienos.

Uzsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir
pasalinus Darby priémimo metu nustatytus defektus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
Statybos uzbaigimo akto jforminimo. Atsizvelgiant j Sutarties pobiidj ir ypatumus, Salys
susitaria, kad 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny atsiskaitymo uZ atliktus darbus terminas gali
biti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 (3esiasdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui.

Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty darby akty, UZsakovas gali juos
parengti pats (pasitelkgs kitus rangovus savo nuoZiiira). Tokias UZsakovo islaidas atlygina
Rangovas.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavalitkai nukrypdamas nuo projektinés
dokumentacijos, UZsakovas neapmoka.

UzZsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, kai Rangovas nepasalina atlikty,
tadiau dar neapmokéty darby triikumy, kurie paaiskéja po atlikty darby priémimo — perdavimo.
Rangovui iStaisius Darby trikumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami. Tuo atveju, jei
Rangovas per nustatyta terming neistaiso atlikty darby trikumy, UZsakovas turi teise pasitelkti
tre€iuosius asmenis defektams istaisyti ir i¥skaiciuoti tretiesiems asmenims moketiny Iésy dydj
i§ sulaikyty mokéjimy Rangovui.
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Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, imokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai atsiradusiems
jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaigiuoti
pagal Sutartj), treCigja eile - palikanoms apmokeéti (jeigu jos buvo priskai€iuotos pagal Sutartj).

GARANTINIS TERMINAS

Atlikty Darby garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo statinio pripaZinimo tinkamu
naudoti dienos. Sis terminas negali bati trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (de$imt) mety, o jeigu Siuose elementuose buvo
nustatyta ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. Irengimy garantinj (jei tokie numatomi) laikg
nustato gamintojas.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui aktu privalo pateikti UZsakovui
dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta
rangos sutartj. Draudimo bendrovés laidavimo draudimo radtas arba kredito jstaigos garantija
turi biti i8duoti ne trumpesniam nei 5 (penkiy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali
buti atSaukiami; laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi biiti ne maZesné kaip 5
procentai statybos kainos (su PVM).

Garantinio laikotarpio metu nustatyti statybos darby defektai fiksuojami atskiru $aliy suragytu
aktu. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai istaisyti
garantiniu laikotarpiu atsiradusj defekta, jo i§taisymo biida bei tvarka. Jei Rangovas pranesime
nurodytu laiku neatvyksta apZzitiréti statybos darby defekty bei nepasiraSo akto, jj vienaSalidkai
pasira$o UZsakovas.

Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy
sprendimy, stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus darbus, jiems panaudotas medZiagas, jrangg
bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis. [rengimy garantinj laika nustato gamintojas.
Rangovas Garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius trikumus (defektus) jsipareigoja pasalinti savo
léSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prane§imo gavimo dienos, arba per atskirai su
UZsakovu suderintg termina. Jeigu Rangovas nepradeda $alinti trikumy per §iame punkte
nurodyta terming, bei nepaSalina $iy trikumy nedelsiant, UZsakovas savo pasirinkimu gali
Rangovo saskaita pats paSalinti triikumus, pasamdyti trediuosius asmenis trikumams pa3alinti
arba pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija. Jei UZsakovas $alina
garantinio laikotarpio triikumus savo ar trediyjy asmeny saskaita, Rangovas privalo atlyginti
visus UZsakovo patirtus su trikumy $alinimu susijusius nuostolius.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus darby defektams, garantinis laikotarpis tai darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranedimo apie defektus dienos iki visisko
defekty paSalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas
tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos,
priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo buidu, naujai detalei
taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems darbams
(garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas privalo:

Pateikti Rangovui Sutar¢iai vykdyti feikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal
jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu
jspéti nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bt
pateikti.

Ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas (jei Salys nesutaria kitaip) nuo Darby vykdymo pradzios
perduoti Rangovui statybviete ir jos valdymo teise. Statybvieté yra perduodama Salims
pasira$ant statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZilira* nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdavé statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise UZsakovo reikalauti stabdyti Darby
vykdymo termina.
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Organizuoti statybos darby techninés priezidiros vykdyma ir uZtikrinti, kad bty paskirti
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning prieZidira.

Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galin¢ias trukdyti tinkamai jvykdyti sutartinius
jsipareigojimus.

Priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir uZ juos atsiskaityti.

Atsiradus trikumams ir/ar defektams, sustabdyti darbus iki jie bus paSalinti. Darby triikumai
ir/ar defektai jforminami raSytiniais aktais, jradais statybos darby Zurnale.

Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priémima naudojimui.

dél padaryty nuostoliy atliekant darbus.

UZtikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objektg tiek, kiek tai biitina atlikti
darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Patikrinti Rangovo baigtus darbus ir, nustagius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.
Gavus radytinj Rangovo praSyma, per 30 dieny po Statybos uZbaigimo akto jforminimo dienos
graZinti Rangovui Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinima.

Stabdyti arba pratesti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus 3ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir salygomis.

Vykdyti kitas pareigas, numatytas $ioje Sutartyje ir galiojandiuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose.

UzZsakovas turi teise:

Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.

Reikalauti paalinti Darby trikumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus, stabdyti Darby
vykdymg, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, nesilaiko teisés
akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby vykdymo
protokoluose nurodyty pagristy nurodymy, ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo
dokumentacija.

Savo nuoziiira vykdyti kontrole¢ ir prieZilira statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo triikumus ir/ar paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus
nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui
Sutarties vykdymo trikumams pasalinti.

Pateikti Rangovui papildoma informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

Reikalauti, kad Rangovas anksgiau nei iki galutinio Darby uZbaigimo perduoty objekte esandias
patalpas, kai jose Rangovas darbus yra uzbaiges, o UZsakovas — $iuos darbus priémes. Siame
punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagristoms aplinkybéms (pvz., biitina kuo
skubiau jrengti objekte esandias patalpas ir jas pritaikyti viedyjy paslaugy teikimui).

Igyvendinti kitas teises, numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas privalo:

Pradeéti vykdyti Darbus $ioje Sutartyje nustatytu metu.

Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinima, kuris turi galioti
iki galutinio atlikty Darby perdavimo.

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo
sutartj.

UtZtikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai bty kvalifikuoti, jgude ir turintys
patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti Darby
vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai.
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Darbus vykdyti, juos uzbaigti ir perduoti Uzsakovui Sutartyje nustatytais terminais ir grafiku,
vykdant Darbus uZztikrinti, kad Darby vykdymas Zymiai neapsunkinty objekte veikiantios
istaigos veiklos (jei pastate yra vykdoma veikla).

Vykdyti UZsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty pasalinimo ar
kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statyba reglamentuojanéiy teisés akty neatitinkandiy
Darby iStaisymo.

SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
MedZiagos turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, UZsakovui turi biiti
pateikti medZiagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prieSgaisring apsaugg ir
aplinkos ekologing apsauga, objekte esangio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy poveikio
ir kitokio jo sugadinimo.

Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnala.

Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti
Rangovo, UZsakovo ir eksploatuojandios organizacijos atstovy paraais; kartu su UZsakovu
suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojantiomis organizacijomis veikiangiy inZineriniy
tinkly perjungima.

Iforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti UZsakovui.
Vykdyti kontrole objekte siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka $ios Sutarties, statyba
reglamentuojanéiy teisés akty, bei pagristus UZsakovo paskirto statinio statybos techninio
priZiiirétojo reikalavimus.

Pateikti UZsakovui statybinio lauZo i§veZimg | tam specialiai skirtas vietas patvirtinan&ius
dokumentus.

Savo leSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i§ medZiagos, suderintos su
UZsakovu (profiliuoty laksty it/ar vielos tinklo tvoros elementy).

UZtikrinti, kad j objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

Perduoti UZsakovui statybos techning - i$pildomaja dokumentacija ir, jeigu to reikalaujama
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, jstatymus, kitus statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus.

Uztikrinti, kad objekte biity darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjicio 10 d. jsakymu Nr. V-240 patvirtinta
Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, instruktuoti
papildomu ir tiksliniu instruktazu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdangius statybos
techning prieZitira objekte, instruktavimus jforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba
specialioje instruktavimy registravimo korteléje. Isitikinti, kad instruktuoti UZsakovo
darbuotojai, vykdantys statybos techning prieZitirg objekte, suprato instruktavimg dél visy darbo
aplinkos rizikos veiksniy, kelian¢iy pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai objekte.

Isakymu paskirti statybos vadova, kuris privalo darbo metu nuolat biti statybos objekte,
organizuoti rangos darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir
kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy prieZasgiy statybos vadovui nesant
objekte, jis turi biti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

Vykdyti Darbus statybos objekte laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos
veiklg ir procesa reguliuojanéiy teisés akty reikalavimy.

Laikytis statybos prieziliros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

Darbus vykdyti pagal UZsakovo ir Rangovo suderintg Darby atlikimo grafikg taip, kad darby
vykdymas netrukdyty UZsakovo veiklai.

Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy ankséiau atlikty darby
rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (vir§ijantis numatytg techningje ir
sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai; atlyginti nuostolius, jei atliekant darbus dél
Rangovo ar jo darbuotojy kaltés sugadinamas objekte esantis turtas ar ankséiau atlikty darby
rezultatas.

Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti.

I8kilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy
ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity i¥vengta $iy jvykiy, o
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jiems jvykus, kad biity iSvengta ar jmanomai sumaZintos ju pasekmés. Visais auk¢iau
nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas igsiaidkinti su jais susijusias aplinkybes ir
nedelsdamas, tadiau nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei
pranesti apie tai UZsakovui.

UZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medZiagy ir/ar jrangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo j statybviete.

Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréziniais/paaidkinimais, kurie, be iprastos
popierinés iSraidkos, gali biiti UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba
telekomunikacinémis priemonémis.

Esant bitinumui, UZsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk¥mo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos ora terSian¢iy medZiagy (dulkiy)
matavimy rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triuk¥mo ir tarsos lygio uztikrinimo
statybvietéje.

Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy ir
preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

Suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus
tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo
jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir UZsakovo pareikalavo apmoketi kiti
rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar
jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo UZsakovui ir kity Sia Sutartj
pazeidziandiy veiksmy.

Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (el
tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant
to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti darby
vadova, nuSalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichika veikiangiy medZiagy
darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

Savo saskaita atlikti ir pateikti UZsakovui atlikty darby i$pildomgja dokumentacijg, geodezines
nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.

Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys atitikty
pirkimo dokumenty reikalavimus.

Uztikrinti, kad pasitelkty paslaugy subteikéjy ar subrangovy darbuotojai vykdyty Sutartyje
numatytus UZsakovo darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uz subrangovy darbuotojy
veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma.

Atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties
vykdymo ar nevykdymo.

UZsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais.

Esant argumentuotam UZsakovo pra$ymui, anks&iau nei iki galutinio Darby uZbaigimo perduoti
UzZsakovui objekte esantias patalpas, kai jose Rangovas darbus yra uzbaiges, o Uzsakovas —
Siuos darbus priémes.

Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojan&iuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose.

Rangovo teisés:

Suderings su UZsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti.

I8 anksto raStu suderings su UZsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojancia ji ir
subrangovus.

Patekti | objekta tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
jsipareigojimus,

Reikalauti UZzsakovo stabdyti ir pratesti Darby vykdymo termina, paaiskéjus %ioje Sutartyje
numatytoms aplinkybéms, dél kuriy Rangovas neturi galimybés vykdyti visy ar dalies Sutartyje
numatyty Darby.

Sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy prieZastiy daugiau kaip 60
kalendoriniy dieny neatsiskaito uZ Rangovo suteiktas atliktus Darbus.

VienagaliSkai, ispéjus UZsakova rastu ne véliau kaip prie§ 20 darbo dieny, nutraukti Sutartj, jei
Darby vykdymo sustabdymas tesiasi ilgiau nei 6 (3e%i) ménesiai.
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Igyvendinti kitas teises, numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojandius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

DRAUDIMAS IR SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos privalo
UZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija 3.700,00 Eur sumai, arba
uzstata 3.700,00 Eur sumai bei Sutarties Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultfiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartj.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — uZstatas 3.700,00 Eur sumai (jeigu pasiiilymo galiojimo
uztikrinimui buvo pateiktas uZstatas, jis yra uZskaitomas kaip sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimas), pervedamas per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos j
projekto valdytojo UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija* (jm. kodas 120750163) saskaitg
LT26 7044 0600 0030 4695 AB SEB banke, banko kodas 70440.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija turi galioti visg Sutarties galiojimo terming. Jei
Sutartis biity pratesta, Sutarties jvykdymo utikrinimo galiojimas taip pat turi biiti pratestas tam
paciam laikotarpiui. Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties ivykdymo uZtikrinimo banko
garantijos galiojimo pabaigos ne maziau kaip 10 (dedimt) kalendoriniy dieny, Rangovas
isipareigoja pateikti UZsakovui pratesty arba nauja Sutarties jvykdymo utikrinimo banko
garantijg.

Sutarties jvykdymo utikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokéjimas neturi biiti
sigjamas su visisku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos
atlyginti pilnai.

Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 30 kalendoriniy dieny po Statybos
uZbaigimo akto jforminimo dienos, gavus raSytinj Rangovo pragyma.

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis.
Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma turi biti ne maZesné kaip 43 400,00 Eur.
Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi bati numatyta
galimyb¢ iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba alai
iStaisyti. I$ draudiky gautos draudimo i$mokos turi biiti naudojamos nuostoliams arba Zalai
iStaisyti.

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo sutarties
salygy, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
jrodymo ir draudimo liudijimy pagal $io punkto reikalavimus, UZsakovas turi teisg sustabdyti
Rangovui priklausanias mokéti sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo
sutartinius jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zala, jeigu jy visai arba dalinai nekompensuoja
draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

SALIY ATSAKOMYBE

UzZsakovas, uZdelses laiku atsiskaityti uZ atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,02 proc.
delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uZ kiekvieng vélavimo diena. Salys susitaria, kad
Siuo atveju paliikanos nemokamos.

Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas turi
teisg iSskai&iuoti i¥ Rangovui mokétiny sumy, apie tai radtu informaves Rangova.

Rangovas, véluojantis atlikti Darby $ioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo reikalavimu
moka 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota diena nuo Sutartyje nurodytos Sutarties
kainos su PVM.

Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal UZsakovo ar jo paskirto
Statinio statybos techninio priZilirétojo rastiskus reikalavimus, UZsakovo reikalavimu moka
0,02 procento delspinigius uZ kiekviena pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties
kainos su PVM iki bus istaisyti defektai.
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UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj (ispejes apie tai Rangova prie§ 20 kalendoriniy dieny) ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties:

ligiau nei 20 kalendoriniy dieny nuo $ioje Sutartyje nustatyto Darby termino pradZios nepradeda
vykdyti Darby;

Savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darby vykdyma ilgiau nei 14 dieny;
Vykdydamas Darbus nesilaiko kalendorinio darby vykdymo grafiko ir tai Uzsakovui suteikia
pagrinda manyti, jog Darbai nebus uzbaigti laiku;

Nevykdo pagristy UZsakovo ar UZsakovo paskirto statinio statybos techninio prizitirétojo
nurodymy dél Rangovo atliekamy darby kokybés ir toliau vykdo Darbus, neatitinkandius
statyba reglamentuojandiy teisés akty ar Techninés specifikacijos;

Nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo ar jo nepratesia;

Nepildo statybos darby Zurnalo;

Nevykdo kity pagristy rastisky UZsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio priZidirétojo
nurodymy dél $ioje Sutartyje numatyty isipareigojimy vykdymo.

Kitais $ioje Sutartyje numatytais atvejais.

UZsakovui pasinaudojus teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, UZsakovas privalo Rangovui
apmoketi uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, tagiau neprivalo apmokéti uz
Darbus, jei Rangovas nepateikia visy Sutartyje numatyty dokumenty, patvirtinangiy, kad atlikti
Darbai atitinka Techning specifikacija.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 7 (septynias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinimg Darby pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis.
Rangovas ir UZsakovas susitaria, kad, kilus teisminiam gin¢ui dél neapmokéjimo u atliktus
Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 (penkiy) procenty metines
paliikanas nuo neapmokétos sumos, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.210 straipsnio 1 dalis.

Jei Rangovas per Sioje Sutartyje nurodytus terminus be pateisinamos prieZasties nepradeda
vykdyti Darby ir/ar nepateikia UZsakovui Sutarties ivykdymo uztikrinimo, o pasiiilymo
galiojimo uZtikrinimo terminas jau yra pasibaiggs, Rangovas moka UZsakovui bauda, lygia
Pirkimo dokumentuose nurodytai pasiiilymo galiojimo uZtikrinimo sumai.

PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, batini darbams uZbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy ir gali apimti: dalies Sutartyje
numatyty Darby atsisakyma, bet kurio atskiro Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo
savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimus. Sutarties pakeitimai
atliekami Salims pasira$ant susitarima dél Sutarties pakeitimo.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanioms aplinkybéms priskirtinos ir tokios aplinkybes, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties %alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei
Sutarties pakeitimai, atlickami $iy aplinkybiy pagrindu, nepaZeidZzia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly bei leid¥ia racionaliau naudoti skirtas l1é3as
(pvz., dél Techninés specifikacijos pakeitimy darbai tampa nereikalingi, Techningje
specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés specifikacijos klaidy,
neskirtas pilnas finansavimas Darbams apmokéti, del techniniy priezas¢iy darbus vykdyti
neracionalu, vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto biklés ir kt.).

Jei esant Siame skyriuje nurodytoms aplinkybéms biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
batina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos aplinkybés, dél kuriy
biitina/tikslinga atsisakyti Darby, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaidiuotas taikant Sutarties priede ,,Samatiniai
skai¢iavimai* nustatytus darby jkainius.

Techningje specifikacijoje nustadius neatitikimus (nurodyti  netikslis, neaiskiis, ar
nejgyvendinami sprendiniai), Rangovas turi teisg pasifilyti medZiagas ir (ar) jrenginius su
kitokiomis nei Techninéje specifikacijoje numatytomis techninémis specifikacijomis, jei gios
medZiagos ir (ar) jrenginiai atitinka ar vir$ija funkcinius reikalavimus. Rangovas minétas
medZiagas ir jrenginius privalo radtu suderinti su UzZsakovu, radte nurodydamas sitilomy
medZiagy ar jrangos technines specifikacijas. UZsakovas, nesutikdamas su sitilomomis
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medziagomis ir (ar) jrenginiais, ra$tu nurodo, kuriy funkeiniy ar kokybiniy reikalavimy
sillomos medZiagos ar jrenginiai neatitinka., MedZziagy ir (ar) ijrenginiy specifikacijy
patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams (UZsakovas, statinio projektuotojas,
Rangovas ir statinio statybos techninis priZilirétojas) pasiralant statybos darby techniniy
specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos statybos darby, jrenginiy ir (ar) medZiagy
techniniy specifikacijy tikslinimo prieZastys. Rangovas privalo pateikti bent tris tiekéjy
patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar) medZiagos negali biti
pagaminti. UZsakovas turi teisg Rangovo pateikta informacija patikrinti apklausdamas kitus
tiekéjus.

Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirasymo,
racionaliai naudojant darby vykdymui skirtas lésas, biitina/tikslinga padidinti rangos darby
apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybeés, salygojantios biitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia papildomy darby lokaling samata, sudarytg pritaikant Sutarties priede
»Sgmatiniai skaiiavimai* numatytus rangos darby jkainius.

Rangovo pasitilyme jvardintos darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali bati kei€iamos tik Statinio Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninei specifikacijai (darby apiméiai,
Techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Rangovas, darby vykdymo metu suzinojes apie Techninés specifikacijos klaida arba techninj
trikumg, apie tai privalo nedelsdamas prane$ti Usakovui. UzZsakovas, gaves (-¢) tokj Rangovo
praneSimg, privalo pateikti triikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia)
iforminti pakeitimg ir informuoti UZsakova.

Jei Sutarties vykdymo metu Subrangovai atsisako pasiradyti subrangos sutartj, netinkamai
vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti
jsipareigojimy Rangovui dél igkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan.
padéties, Rangovas turi teise inicijuoti subrangovy pakeitimg, UzZsakovui nurodydamas
Subrangovo pakeitimo priezastis ir, jei Darby pirkimo dokumentuose buvo nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, pateikti atitikimg $iems reikalavimams patvirtinandius
dokumentus. Uzsakovas privalo per 3 darbo dienas priimti sprendimg dél subrangovo pakeitimo
ir su Rangovu pasirasyti susitarima dél subrangovo pakeitimo, jei pakeitimas yra tinkamai
pagristas.

GINCU SPRENDIMAS

Kiekvieng gindg, nesutarima ar reikalavima, kylantj i§ $ios Sutarties ar susijusj su $ia sutartimi,
jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis. Gindo,
nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i$spresti derybomis, ginCas bus sprendZiamas teisme
pagal UZsakovo buveinés vieta.

Nepavykus ginfo i$spresti derybomis per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradZios ir nesusitarus dél papildomo termino, gindas galutinai sprendZiamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta. Deryby pradZia laikoma diena, kurig
viena i¥ Saliy pateiké pragymg ratu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.

FORCE MAJEURE

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos
pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranedé kitai Saliai apie
kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos 3alies veiklai turgjusios jtakos aplinkybés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, ty. Lietuvoje, jos tikyje pasitaikan&ios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ éaliq
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdymg),
kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo
metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra
reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
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Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento kaip tai apibrézta Sutartyje ir galioja iki visy
darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei visy Kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi,
iskaitant reikalavimo teis¢ i Uzsakovo mokétinas sumas, be i8ankstinio UZsakovo ragytinio
sutikimo. Be UZsakovo iankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy
pagal Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanéiais nuo jy sudarymo momento.

Vykdydamos §ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais ir $ios Sutarties

Sutarties Salims yra Zinoma, kad & Sutartis yra vieda, i$skyrus joje esanéig konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas

Pagrindinis Sutarties tekstas suradytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas Saliy

Sutartis nutraukiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei Sutartyje nustatyta tvarka ir

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS
16.1.
16.2.
16.3.
salygomis su priedais.
16.4.
priestarauty Lietuvos Respublikos teisés aktams.
16.5.
atstovy ir turi vienoda juridine galia.
16.6.
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.
16.7. Sutarties priedai:

1 Priedas. Techniné specifikacija ir samatiniai skai¢iavimai.
2 Priedas. Darby atlikimo grafikas.

17. SUTARTIES §ALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovas:

Vilniaus Naujosios Vilnios kultiiros
centras

Istaigos kodas 188210145

Pergalés g. 8, LT - 11201 Vilnius
Tel. (8 5) 267 0173

Fax. (8 5) 267 0293

El. pastas:

n.vilnios kulturos.centras@gmail.com

Ditektore -

Oksana-Tres&enko

AV

Rangovas:

UAB,,VT statyba*

Jmonés kodas 301053724
PVM kodas: LT100003441719
Dziiky g. 6-3, Vilnius

Tel. (8 5) 215 1993

EL pastas: info@vtstatyba.lt
A.s. LT797300010102919902
AB Bankas ,,Swedbank*

N z
Direktorius
Tadeusas Bojaroviéius
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