

RANGOS SUTARTIS
Nr. 03-22/2017

Vilnius

2017 m. spalio 9 d.

Vilniaus Markučių lopšelis - darželis, jstaigos kodas 190020587, atstovaujama direktorės Audronės Ramonienės (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Mūras“, jmonės kodas 221372760, atstovaujama generalinio direktoriaus Aurimo Jono Šriubėno, (toliau – **Rangovas**), toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami Šalimi, o abu kartu - Šalimis, sudarė šią **rangos sutartį** (toliau – **Sutartis**):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1 Sutarties objektas – **Vilniaus Markučių lopšelio - darželio pastato Vilniuje, Pakraščio g. 15 , perdangų stiprinimo darbai** (toliau – **Darbai**).
- 1.2 Statybos darbų objektas – pastatas, esantis Pakraščio g. 15, Vilniuje (toliau – Objektas).
- 1.3 Reikalavimai Darbams apibrėžti šioje Sutartyje, Darbų pirkimo dokumentuose, Rangovo pasiūlyme ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybą. Darbų pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiūlymas, jei jie nėra pridėti prie šios Sutarties, laikomi Sutarties dalimi ir jų reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims.
- 1.4 **Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai: Nėra.**
- 1.5 Sutarties dokumentai (pagal jų veikimo prioritetus):
 - 1.5.1 Sutartis su jos priedais ir papildymais;
 - 1.5.2 Techninė specifikacija;
 - 1.5.3 Pirkimo dokumentai.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

- 2.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų šalių įgalioti atstovai ir Rangovas pateikia Užsakovui reikalaujamą Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomujų statybos darbų ir civilinės atsakomybės laikotarpiui dėl nenumatyty aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo (trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas, techninėje specifikacijoje nurodytų darbų pakeitimai, išskirtiniai nepalankios gamtinės sąlygos ir pan.). Tokiu atveju termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas rašytiniu šalių susitarimu. Statybos užbaigimo akto įforminimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo Darbų pabaigos.
- 2.2. Darbų atlikimo terminas – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Bendras Sutarties terminas gali būti prateistas vieną kartą iki 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui dėl nenumatyty aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo (trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas, techninėje specifikacijoje nurodytų darbų pakeitimai, išskirtiniai nepalankios gamtinės sąlygos ir pan.). Tokiu atveju termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas rašytiniu šalių susitarimu. Statybos užbaigimo akto įforminimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo Darbų pabaigos.
- 2.3. Darbų atlikimo terminai gali būti *sustabdomi šiais atvejais:*
 - 2.3.1. Sutarties įgyvendinimo metu Rangovo siūlymu ar Užsakovo iniciatyva nusprendžiama keisti ar tikslinti Darbų Techninę specifikaciją arba Projektą. Tokie pakeitimai galimi tik išimtiniais atvejais, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo: netikslumai Techninėje specifikacijoje, būtinybė tikslinti Techninę specifikaciją ar Projektą siekiant rationalesnio ir / ar ekonomiškesnio Darbų rezultato, ar būtina įsigyti papildomus darbus, kurie būtini Sutarčiai užbaigtis.
 - 2.3.2. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka finansinių galimybių apmokėti už Darbus; neturi galimybės Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentų ir informacijos, kurie yra būtini Darbų vykdymui).

Vilniaus Markučių lopšelio-darželiu
direktore
Audronė Ramonienė

2017.10.07

- 2.3.3. Rangovas neturi galimybės vykdyti Darbų dėl aplinkybių, kurių jis iki Sutarties pasirašymo dienos negalėjo numatyti ar jų kontroliuoti.
- 2.4. Darbų vykdymo termino *sustabdymo tvarka*:
- 2.4.1. Jei Darbų vykdymo termino sustabdymą inicijuoja Rangovas, jis nedelsdamas informuoja Užsakovą apie aplinkybes, dėl kurių iškilo poreikis stabdyti Darbų vykdymo terminą, o Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas šias aplinkybes įvertina, priima sprendimą dėl Darbų (visų arba jų dalies) termino sustabdymo ir apie sprendimą informuoja Rangovą. Darbų vykdymo termino pabaiga nukeliama tam laikotarpiui, kurį truko Darbų sustabdymas.
- 2.4.2. Jei Darbų vykdymas stabdomas Užsakovo iniciatyva, Užsakovas nedelsiant informuoja Rangovą apie aplinkybes, dėl kurių iškyla poreikis stabdyti terminus ir nurodo datą, nuo kurios Darbų vykdymas turi būti sustabdytas. Gavęs tokį pranešimą, Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie iki pranešimo gavimo dienos atliktus Darbus ir suderinti su Užsakovu technologiškai Užsakovą apie iki pranešimo gavimo dienos atliktus Darbus ir suderinti su Užsakovu technologiškai būtinus užbaigti Darbus, kuriuos būtina atlikti, kad jau atlikti Darbai nebūtų pažeisti išorinių veiksnių (nepalankių klimato sąlygų ar pan.). Užsakovas, atsižvelgdamas į Rangovo pateiktą informaciją, turi teisę Rangovui suteikti papildomą terminą būtiniems darbams atlikti. Tuo atveju, jei Rangovas nesustabdo Darbų iki Užsakovo nurodyto termino, Užsakovas nejispareigoja apmokėti už po Darbų termino sustabdymo atliktus Darbus tol, kol Užsakovas neatras finansinių galimybių už juos atsiskaityti. Šiuo atveju Užsakovui už neatsiskaitymą laiku nebus taikomos Sutartyje ar teisės aktuose numatytos sankcijos.
- 2.4.3. Darbų vykdymo terminai privalo būti atnaujinti nedelsiant, kai išnyksta aplinkybės, dėl kurių terminai buvo sustabdyti. Darbų vykdymas privalo būti pradėtas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo rašto apie Darbų vykdymo atnaujinimą gavimo dienos.
- 2.4.4. Bendras Darbų sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 1 (vienas) mėnesis per visą Sutarties vykdymo laikotarpi.
- 2.5. Darbai vykdomi laikantis tarpinių Darbų vykdymo terminų, nurodytų Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas). Šalys Sutarties įgyvendinimo metu dėl svarbių priežasčių raštišku susitarimu turi teisę keisti Darbų atlikimo grafiką (dėl oro sąlygų, statinio naudotojo veiklos nepertraukiamumo užtikrinimo ar kitų priežasčių keičiamas Darbų eiliškumas, stabdomas ar pratęsiamas Darbų įvykdymo terminas, kt.).
- 2.6. Jei Rangovas neatlieka Darbų šioje Sutartyje nustatytu terminu, jis moka Užsakovui 0,02 proc. bendros Sutarties kainos delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigų mokėjimas neatleidžia Rangovo nuo Sutarties vykdymo.

3. SUTARTIES KAINA

- 3.1. Sutarties kaina yra 2976,42 EUR (du tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt šeši Eur 42 ct) be PVM, 3601,47 EUR (trys tūkstančiai šeši šimtai vienas Eur 47 ct) su PVM.
- 3.2. Sutarties kaina paskaičiuota pagal Techninę specifikaciją.
- 3.3. Sutarties 1 priedas "Sąmatiniai skaičiavimai" (toliau – "Sąmatiniai skaičiavimai") yra neatskiriamas Sutarties dalis. Sąmatiniuose skaičiavimuose pateiktas Darbų kiekis yra preliminarus. Pradinė šios Sutarties vertė 3607,45 Eur su PVM, kurios Sutarties vykdymo metu nebus galima viršyti. Darbų sutarties vertė 3607,45 Eur su PVM, kurios Sutarties vykdymo metu nebus galima viršyti. Darbų apimties, viršijančios pradinę sutarties vertę, gali būti įsigyjamos taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas.
- 3.4. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Rangovui tinkamai atliktus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą, kuri turi būti nustatyta vadovaujantis Sutarties sąlygų 3.5. punkto nuostatomis.
- 3.5. Rangovui mokétinos sumos turi būti apskaičiuojamos nustatius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus (Atliktų darbų akta ir PVM sąskaitą faktūrą) privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) numatytais darbų įkainius.

Vilniaus Markučių lopšelio-darželio
direktoriė

Audronė Ramonienė



2017/10/17

- 3.6. Esant 10.3. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.4.2 ir/ar 10.4.3 punktus įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos pritaikant Žiniaraščiuose numatytais darbų įkainius, o papildomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esančią būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
- 3.6.1. pritaikant Sutartyje numatytais darbų įkainius;
 - 3.6.2. vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos *Sistela* duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytais papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;
 - 3.6.3. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinė išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nera tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigytų, o pridėtinė išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų;
- 3.7. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Darbų fiksuočių įkainiai perskaičiuojami per 1 (vieną) darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuoti Darbų fiksuočių įkainiai taikomi po perskaičiavimo atliktiems Darbams apmokėti. Darbų fiksuočių įkainiai dėl kitų mokesčių dydžių pasikeitimo perskaičiuojami nebus.
- 3.8. Darbų fiksuočių įkainiams negali turėti įtakos terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išsaugimas. Darbų fiksuočių įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo nebus perskaičiuojami, visą riziką dėl darbų įkainių padidėjimo prisima Rangovas.
- 3.9. Finansavimas iš Valstybės biudžeto lėšų ir/ar kitų lėšų.

4. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

- 4.1. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:
- 4.1.1. Susipažino su statiniu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su Techninė specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 - 4.1.2. Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinės būtinus darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyrapavimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu.
 - 4.1.3. Gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal Techninę specifikaciją, Darbų dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino Techninėje specifikacijoje nurodytus medžiagų ir darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.

5. DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS IR APMOKĖJIMAS

- 5.1. Rangovas atlikęs visus Darbus pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą (F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3). Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus atliktus Darbus ir pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo akta (su pastabomis ar be jų) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo akta (su pastabomis ar be jų).

Vilniaus Markučių lopšelio-darzelių
direktoriė
Audronė Ramonienė



2017.10.17


dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atliktų darbų apimtys neatitinka nurodytų Rangovo pateiktame akte arba Darbai atliliki su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti minėtą aktą. Pataisyta atliktų darbų aktą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto grąžinimo pataisymui datos. PVM sąskaita faktūra už atlikus darbus pagal suderintą ir pasirašytą atliktų darbų aktą privalo būti pateikiama naudojant informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiamā adresu www.esaskaita.eu).

- 5.2. Užsakovas už atlikus Darbus atsiskaito su Rangovu vieną kartą per mėnesį pagal suderintus atliktų darbų aktus per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų aktų (F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų (F-3) bei PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Užsakovo, apmokėjimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 60 dienų laikotarpui bendrai paėmus.
- 5.3. Jeigu Rangovas negauna mokesimo per Sutartyje nustatyta terminą, jis turi teisę į delspinigius.
- 5.4. Darbų perdavimas - priėmimas bus vykdomas nustatant atliktu Darbų faktinį kiekį. Jei Darbų pobūdis numato atitinkamos techninės dokumentacijos paruošimą (pabaigtas atskirų darbų etapas, atliliki darbai bus paslėpti ir jiems būtina paruošti išpildomąsias nuotraukas, paslėptų darbų aktus, atliliki atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su atliktu darbų aktu privalo pateikti ir reikalingą techninę dokumentaciją.
- 5.5. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūši ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.
- 5.6. Pirminės apžiūros metu nustatytus pagrįstus defektus Rangovas privalo ištaisyti ne vėliau kaip per Užsakovo nurodytą technologiskai reikalingą, protingą terminą.
- 5.7. Rangovas kartu su kiekvienu atliktu darbų aktu Užsakovui pateikia visą vykdomą dokumentaciją.
- 5.8. Užsakovas turi teisę nemokėti už su trūkumais atlikus Darbus, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.
- 5.9. Jei Užsakovas pastebi jau priimtu Darbų pagrįstus trūkumus, kurių jis nepastebėjo priimdamas Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie trūkumus Rangovui per 15 kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiskai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą protingą terminą nepašalinia atlikių Darbų trūkumų, apie kuriuos jų informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, susijusius su trūkumų šalinimu pasitelkiant trečiuosius asmenis.
- 5.10. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atlikių Darbų aktų ir atlikių Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų, jeigu Rangovas nepašalino Užsakovo nurodytų atlikių Darbų defektų.

6. DARBŲ KOKYBĖ

- 6.1. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo mažiausiai prieš 1 (vieną) dieną apie tai raštu arba elektroniniu paštu informuoti statinio statybos techninį prižiūrėtoją, su kuriuo pasirašomas paslėptų darbų aktas. Jeigu Rangovas statybos techninį prižiūrėtoją, su kuriuo pasirašomas paslėptų darbų aktas, nepranešęs statinio statybos techniniam paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, tai, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.
- 6.2. Šalys turi teisę užsakyti ekspertizės atlikių darbų kokybei nustatyti. Ekspertizės atlikiimo išlaidas apmoka Užsakovas, jei ekspertizės metu nenustatoma, jog Rangovas atliko Darbus nekokybiskai.
- 6.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai (iskaitant visas panaudotas medžiagas ir įrengimus) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinų statybos techninių dokumentų, Sutarties sąlygų reikalavimus. Bendrastatybinių darbų dalies statybos technologiniams procesams minimalių reikalavimų lygis aprašytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisykles“ atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš Sutarties pažeidimą.

Vilniaus Markučių lopšelio-darželio
direktoriė
Audronė Ramonienė



2017 10 07


- 6.4. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą, jei Rangovui paaškėtų aplinkybės, dėl kurių Darbai gali būti atlikti nekokybiskai ar neracionaliai, pažeidžiant teisés aktų reikalavimus (pvz., pastebėjės klaidų statinio projekte ar pan.).
- 6.5. Rangovas privalo sustabdyti Darbus (ar jų dalį), jei nustato, kad statinio projekte yra numatyti klaudingi, statybų reglamentuojančių teisés aktų neatitinkantys sprendiniai ir atnaujinti Darbus tik tuomet, kai minėtos aplinkybės bus pašalintos.

7. UŽSAKOVO TEISÉS IR PAREIGOS

- 7.1. Užsakovas privalo:
 - 7.1.1. Per įmanomai trumpiausią terminą pateikti Rangovui Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisés aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui.
 - 7.1.2. Užtikrinti statinio statybos techninio prižiūrėtojo paskyrimą nuo Darbų pradžios.
 - 7.1.3. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti.
 - 7.1.4. Pastebėjės Darbų defektus, defektus užfiksuoji statybos darbų žurnale ir (arba) kituose dokumentuose ir, jei tai technologiskai būtina, sustabdyti Darbų vykdymą iki defektų pašalinimo.
 - 7.1.5. Itraukti iš bylų trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu tretieji asmenys Užsakovui pareiškia ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus.
 - 7.1.6. Užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į statybvetę tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytaus įsipareigojimus.
 - 7.1.7. Patikrinti Rangovo atliktus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka šioje Sutartyje numatytaus reikalavimus bei atliktų darbų akte nurodytos apimties atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.
 - 7.1.8. Per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo rašytinio prašymo gavimo dienos pritarti Sutartyje nurodyto subrangovo pakeitimui arba nurodyti priežastis, dėl kurių subrangovo pakeimas nėra galimas.
 - 7.1.9. Pasirašius galutinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Užsakovas arba jo įgaliotas Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 25 dienas kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl statybos užbaigimo procedūros pradėjimo.
- 7.2. Užsakovo teisės:
 - 7.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aikšteliéje.
 - 7.2.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Darbų dokumentų, Darbų atlikimo grafiko, nesilaiko teisés aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir / ar Darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ir/ar netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, nemokēti už netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti kitų Darbų atlikimą iki tinkamo pažeidimų pašalinimo.
 - 7.2.3. Savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir / ar pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti.

8. RANGOVO PAREIGOS IR TEISÉS

- 8.1. Rangovas privalo:
 - 8.1.1. Informuoti Užsakovą, jei Rangovui Sutarčiai įgyvendinti reikalingi informacija ir dokumentai (leidimai, sudeginimai, kt.).
 - 8.1.2. Per 10 darbo dienų nuo darbų pradžios iрengti prie statybos sklypo (statybvetės) stendą su informacija apie statomą statinį, išskyrus atvejus, kai statomi nesudėtingi statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas.
 - 8.1.3. Nustatytoju laiku pradeti, atlikti, užbaigtai ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus per Darbų garantinį laiką, užtikrinti, kad atliktus Darbus, statinys galės būti naudojamas pagal jo funkcinę paskirtį.
 - 8.1.4. Darbus vykdyti pagal šalių sudeintą Darbų atlikimo grafiką taip, kad Darbų vykdymas netrukdytų Užsakovo veiklai.



- 8.1.5. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Medžiagos turi atitikti Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Užsakovui turi būti pateikti medžiagų sertifikatai arba atitikties deklaracijos.
- 8.1.6. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokių saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.
- 8.1.7. Užtikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovų darbuotojai turėtų Sutarties įgyvendinimui reikalingas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją bei Užsakovo pagrįstу reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
- 8.1.8. Užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikšteliėje, jos priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, statybietėje esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo.
- 8.1.9. Saugoti atlikus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jų sugadinimo iki galutinio Darbų užbaigimo ir statybietės perdavimo Užsakovui.
- 8.1.10. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentaciją, pildyti statybos darbų žurnalą.
- 8.1.11. Vykdant inžinerinių tinklų įrengimo darbus, paslepę darbų aktus įforminti Rangovo, Užsakovo ir ekspluatuojančios organizacijos atstovų parašais.
- 8.1.12. Kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus ekspluatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą.
- 8.1.13. Įforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surašyti statybos atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir jų rezultatus perduoti Užsakovui.
- 8.1.14. Kontrolę vykdyti periodiškai pagal reikalavimus bei gavus statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymus.
- 8.1.15. Pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas patvirtinančius dokumentus.
- 8.1.16. Užtikrinti, kad į statybietę nepatektų pašaliniai asmenys.
- 8.1.17. Užtikrinti, kad atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), nustatytus pagal šią Sutartį, visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, neretrakiamai ir kokybiškai funkcionuos, jas bus galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Jeigu įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jų nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas nereikalaudamas papildomo apmokėjimo privalės atlikti visus būtinus darbus, kad sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai funkcionuotų.
- 8.1.18. Įsakymu paskirti statybos vadovą, kuris privalo darbo metu nuolat būti statybietėje, organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Užsakovu ir kitais rangovais. Dėl Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Užsakovu ir kitais rangovais. Dėl Rangovo kaltės patyrė ir Užsakovo pareikalavo kompensiuti kiti statybietėje dirbantys rangovai.
- 8.1.19. Vykdysti Darbus statybos objekte laikydamas visų statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos veiklą ir procesą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų.
- 8.1.20. Laikytis statybos priežiūros ir inspektavimo reikalavimų, vykdyti Užsakovo nurodymus, statybinių susirinkimų (rangovų susirinkimų) sprendimus.
- 8.1.21. Vykdysti Darbus pagal Darbų atlikimo grafiką.
- 8.1.22. Vykdomas Darbus derinti su kitais statybos objekte veikiančiais rangovais (jei taikoma) ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, atlyginti visus tiesioginius užsakovo nuostolius, kuriuos rangovai.
- 8.1.23. Organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatyta techninėje

Vilniaus Markučių lopšelio-darželio
direktorė

Audronė Ramonienė



2017 10 17

- (projektinėje) ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai; atlyginti nuostolius, jei atliekant darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltės sugadinamas statybvetėje esantis turtas ar anksčiau atliktų darbų rezultatas.
- 8.1.24. Raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti.
- 8.1.25. Iškilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, bei pranešti apie tai tačiau nepažeisdamas teisés aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui.
- 8.1.26. Užsakovui pareiklavus, pateikti naudojamų medžiagų ir/ar įrangos kokybės ir atitikties sertifikatus iki medžiagų ar įrangos pateikimo į statybvetę.
- 8.1.27. Vykdymas Sutartį vadovautis papildomais brėžiniais/paaškinimais, kurie, be įprastos popierinės išraiškos, gali būti Užsakovui perduodami ir skaitmenine forma ir/arba telekomunikacinėmis priemonėmis.
- 8.1.28. Esant būtinumui, Užsakovo reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukšmo intensyvumo matavimų rezultatus, gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų (dulkių) matavimų rezultatus, vykdyti Užsakovo nurodymus dėl triukšmo ir taršos lygio užtikrinimo statybvetėje.
- 8.1.29. Vykdyti teisés aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo statybvetėje tvarkos.
- 8.1.30. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomujų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį.
- 8.1.31. Dalyvauti statybos proceso dalyvių pasitarimuose ir vykdyti juose priimtus teisėtus sprendimus, taip pat ir tuo atveju, jei Rangovo atstovas susirinkime nedalyvavo, nors apie susitikimą jam buvo tinkamai (raštu arba oficialiu Rangovo elektroniniu paštu).
- 8.1.32. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacija atitinkų Darbų pirkimo dokumentų reikalavimus.
- 8.2. Rangovo teisės:
- 8.2.1. Suderinės su Užsakovu, įrengti statybvetėje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandeliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti.
- 8.2.2. Naudoti statybvetėje atributiką, reklamuojančią jį ir subrangovus, tik iš anksto raštu suderinės tai su Užsakovu.
- 8.2.3. Patekti į statybvetę tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytais įsipareigojimus.
- 8.2.4. Užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino.
- 8.2.5. Sutarties vykdymo metu, kai Sutartyje numatyti subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškelto bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus, apie tai raštu informuodamas Užsakovą ir nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis bei pagrįsdamas, jog pasitelkiamas subrangovas atitinka Darbų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacionius reikalavimus subrangovui.
- 8.2.6. Bendradarbiauti su Užsakovu pastarajam organizuojant statinio užbaigimo procedūras ir perduoti Užsakovui su Darbų vykdymu reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus pateikti statybos užbaigimo komisijai.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

- 9.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

Vilniaus Markučių lopšelio-darzų
direktorė
Audronė Ramonienė


2017 10 17

- 9.1.1. Nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir neištaiso Užsakovo nurodytų Sutarties vykdymo trūkumą. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas raštu apie tai įspėja Rangovą, nurodydamas, kurie įsipareigojimai vykdomi netinkamai ir nurodo protingą terminą jiems ištaisyti. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 10 proc. dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos.
- 9.1.2. Nepradeda vykdyti Darbų ilgiau kaip 3 (trys) darbo dienas nuo statybvetės priemimo- per davimo dienos ar kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigt iki Darbų atlikimo termino pabaigos bus neįmanoma. Tokiu atveju Rangovas privalo mokėti Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 9.2. Užsakovas, Sutartyje nustatytais atvejais nusprendės vienašališkai nutrauki Sutartį, prieš 10 (dešimt) darbo dienų apie tai raštu praneša Rangovui.
- 9.3. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmoketus Darbus. Jei nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pasitelkti trečiuosius asmenis defektų ištaisymui. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokétiną sumą privalo nusakančiu dokumentu ir dėl to Užsakovas negali įsitikinti, kad atlikti Darbai atitinka statybą reglamentuojančius teisés aktus, statinio projekto ar Darbų pirkimo techninę specifikaciją, Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita užsakyti ekspertizę, kuri nustatyta, kokios medžiagos ar įrenginiai buvo panaudoti.
- 9.4. Užsakovas neturi teisés nutrauki Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.
- 9.5. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties salygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
- 9.6. nutrauki visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 9.7. perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
- 9.8. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš statybvetės ir pats paliki statybvetę.
- 9.9. Užsakovas pagal Sutartį mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokétiną sumą, apie tai raštu informavęs Rangovą.
- 9.10. Sutartis gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais atvejais.

10. PAKEITIMAI

- 10.1. Sutarties salygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai.
- 10.2. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigt, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatyti, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir gali apimti:
- 10.2.1. Bet kurios Techninėje specifikacijoje numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietas ar padėties keitim.
- 10.2.2. Bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus.
- 10.2.3. Nustačius atliktų Darbų faktinį kiekį, būtina/tikslinga padidinti/pamažinti Darbų apimtis.
- 10.3. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalejo jų protingai numatyti, bei šiuo atveju Rangovas privalo mokėti Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos.
- 10.4. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančios aplinkybės taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalejo jų protingai numatyti, bei šiuo atveju Rangovas privalo mokėti Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos.

Vilniaus Markučių lopšelio-darželio
direktore
Audronė Ramonienė

2017 10 17

priklasiančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo sutartinius įsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba žala, jeigu jų visai arba dalinai nekompensoja draudikai, privalo kompensouti Rangovas.

12. GARANTINIS TERMINAS

- 12.1. Rangovas kartu su galutiniu atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusį defektą, nustatytą per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 10 proc. Sutarties kainos.
- 12.2. Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus; 10 (dešimt) metų – esant paslėptu statinio elementu (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptu defektu. Terminai pradedami skaičiuoti nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo Užsakovui dienos.
- 12.3. Garantinio laikotarpio metu nustatyti statybos darbų defektai fiksujami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neavyksta apžiūrėti statybos darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas.
- 12.4. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl netinkamos eksplatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių.
- 12.5. Garantinis terminas taikomas visiems atliktiems Darbams, jiems panaudotoms medžiagoms, įrangai bei priemonėms, bei jų sudėtinėms dalims. Įrengimų garantinį laiką nustato gamintojas, tačiau jis neturi būti trumpesnis nei nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.
- 12.6. Rangovas garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo gavimo dienos, arba per atskirai su Užsakovu suderintą protingą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per šiame punkte nurodytą terminą, Užsakovas savo pasirinkimu gali Rangovo sąskaita pats pašalinti trūkumus, pasitelkdamas trečiuosius asmenis trūkumams pašalinti arba pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija. Jei Užsakovas šalina garantinio laikotarpio trūkumus savo ar trečiųjų asmenų sąskaita, Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.
- 12.7. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratiessiamas tam sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis.
- 14.2. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

14. GINČŲ SPRENDIMAS

- 14.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis.
- 14.2. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

15. FORCE MAJEURE

- 15.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal

Vilniaus Markučių lopšelio-darželio
 direktoriė
Audronė Ramonienė



2017 10 17

nereikalingi, Techninėje specifikacijoje numatyti sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Techninės specifikacijos klaidų, nėra lėšų Darbams apmokėti).

10.4. Pakeitimai atliekami tokia tvarka:

- 10.4.1. Techninėje specifikacijoje nustačius neatitikimus (nurodyti netikslūs, neaiškūs, ar neįgyvendinami sprendiniai), Rangovas turi teisę pasiūlyti medžiagas ir (ar) įrenginius su kitokiomis nei Techninėje specifikacijoje numatytomis techninėmis specifikacijomis, jei šios medžiagos ir (ar) Techninėje specifikacijoje atitinka ar viršija funkcinius reikalavimus. Rangovas minėtas medžiagas ir įrenginius privalo raštu suderinti su Užsakovu, rašte nurodydamas siūlomą medžiagą ar įrangos techninės specifikacijas. Užsakovas, nesutikdamas su siūlomomis medžiagomis ir (ar) įrenginiais, raštu nurodo, kurių funkcinių ar kokybių reikalavimų siūlomas medžiagos ar įrenginiai neatitinka. Medžiagą ir (ar) įrenginių specifikacijų patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams (Užsakovas, statinio projektuotojas, Rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas) pasirašant statybos darbų techninių specifikacijų patikslinimo akta, kuriame nurodomos statybos darbų, įrenginių ir (ar) medžiagų techninių specifikacijų tikslinimo priežastys. Rangovas privalo pateikti bent tris tiekėjų patvirtinimus, kad Techninėje specifikacijoje nurodyti įrenginiai ir (ar) medžiagos negali būti pagaminti. Užsakovas turi teisę Rangovo pateiktą informaciją patikrinti apklausdamas kitus tiekėjus.
- 10.4.2. Jei dėl aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina / tikslinga sumažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų rango darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pritaikant Sąmatiniuose skaičiavimuose numatytaus Darbų įkainius.
- 10.4.3. Jei dėl aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga padidinti rango darbų apimtis, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia papildomą rango darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pritaikant Sąmatiniuose skaičiavimuose numatytaus rango darbų įkainius.
- 10.5. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojės apie Techninės specifikacijos klaidą arba techninį trūkumą, apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs (-ę) tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaškinimus bei (jeigu reikia) informinti pakeitimą ir informuoti Rangovą.
- 10.6. Subrangovų pakeitimas šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka atliekamas Sutarties Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo.

11. DRAUDIMAS

- 11.1. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį.
- 11.2. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis. Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 43 400,00 Eur.
- 11.3. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai ištaisyti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai ištaisyti.
- 11.4. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo

Vilniaus Markučių lopšelio-darželio

direktoriė

Audronė Ramonionė



2017/10/17

- Lietuvos Respublikos civilinj kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 15.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukélé bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti nelaikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievoles vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
- 15.3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

16. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- 16.1. Užsakovo vadovo įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą:
- 16.2. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.
- 16.3. Vykdymados šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, šia Sutartimi bei Darbų pirkimo sąlygomis.
- 16.4. Pagrindinis Sutarties teksta surašytas dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas pasirašytas šalių atstovų ir turi vienodą juridinę galią.
- 16.5. Sutarties priedai:
1. Sąmatiniai skaičiavimai.
 2. Darbų atlikimo grafikas.

16. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas:

Vilniaus Markučių lopšelis – darželis
Įmonės kodas 190020587
Adresas Pakraščio g.15, LT – 11342,
Vilnius
Tel. 260-00-33
Faks. _____
El. paštas: rastine@markuciai.vilnius.lm.lt
A. s.

Audronė Ramonienė
Vilniaus Markučių lopšelio-darželio direktoriė



Rangovas:

UAB „Mūras“
Įmonės kodas 2213727760
Adresas Švitrigailos g. 7 A,
LT – 03110, Vilnius
Tel. 2651036
Faks. 2651240
El. paštas: muras@avinet.lt
A. s. LT53 7300 0100 0242 6430
AB "Swedbank", banko kodas 73000

