APRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS
I. SPECIALIOJI DALIS

2017 m. gruodzio & d. Nr. 4 - ¥ F
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama direktoriaus
Alberto CharZevskio, veikian&io pagal Jguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB

,Jlgas amZius“, atstovaujama direktorés Nijolés Norkés veikianCios pagal jmones jstatus (toliau
— Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai — . Salimi®,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymuy, sudaré Siag Paprastojo remonto
darby rangos vie$ojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi, ir susitaré del
toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teises
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti:

DEPU TARNYBOS STABO PASTATO 25B2P (LINKAICIU K. RADVILISKIO R. )
REMONTO DARBUS

1.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus be1 uZ juos sumokéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.3. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisykles
2.1. Darby kaina — 108971,76 Eur (Simtas astuoni tikstan¢iai devyni Simtai septyniasdesimt
vienas euras 76 ct) su PVM ir visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis vykdant
Sig Sutartj. Kaing sudaro:
2.1.1. I-ojo etapo suma 5400,00 (penki tikstanéiai keturi §imtai )Eur su PVM, darby pabaiga
iki 2017 m. gruodzio 22 d.
2.1.2. I1-asis etapas - patvirtinus 2018 m. KAS statiniy paprastojo remonto darby plana, bet
ne véliau kaip iki I1-ojo ketvir¢io pabaigos.
2.2. Pasikeitus pridétinés vertés mokes&io tarifui, paslaugy jkainiai perskaiciuojami Sutarties
Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktirose Uzsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju —
Lietuvos kariuomeneé;

3.2. Mokéjimai pagal §ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, kaina perskai¢iuojama Sutarties bendrojoje dalyje
nustatyta tvarka;

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM sgskaitg faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj
visiems statybos remonto darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be-PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM
uZ Rangova sumoka ] VMI surenkamaja saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties spemahosms dalies 3.2 ir 3.3
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSuyju pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas Rangovui nebus mokamas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos
4.1. Darby atlikimo vieta — Linkai¢iy k., Radviliskio r.
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4.2. Darby atlikimo terminas — iki 2018 m. II — ojo ketvir¢io pabaigos.

4.3. Rangovas atlicka remonto darbus pagal ios Sutarties salygas ir pagal kalendorinj darby
vykdymo grafika. Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik del aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

4.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 2.6. punkto nuostatomis ir Viesojo
pirkimo jstatymo 89 straipsnio nustatomis;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

Rangovas pagal Sios Sutarties salygas atlieka remonto darbus, apraSytus techniniuose
reikalavimuose, paprastojo remonto darby kiekio Ziniara$¢iuose pagal kalendorinj darby
vykdymo grafika.

5. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Sutarties bendrosios dalies 2.6.7 ir 2.6.8 punkty salygos netaikomos. Papildomy darby
jsigijimui bus taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte (iSskirus
2.6.7 ir 2.6.8 punktus). Papildomi darbai, jteisinami vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto
apsaugos ministro jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso
tvirtinimo® nustatyta tvarka ir 2017 m. geguzés 2 d. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimo
jstatymo Nr. I-1491 pakeitimo jstatymo Nr. XIII-327 1 straipsnyje iSdéstyto Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatos.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskira Darbg bitina keisti kitu Darbu, raStu
pagrindziamos aplinkybés, salygojandios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Darby pakeitimas
vykdomas, juos jteisinus vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos ministro jsakyme
Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraSo tvirtinimo* nustatyta tvarka.

T galiq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui saglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies
8.1 — 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki 2018 m. IT — ojo ketvir¢io pabaigos.. ar visi§ko sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties pratesimas nenumatytas. Sutarties sustabdymas numatytas Sutarties bendrosios dalies
10 punkte.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo pateikti banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastg (banko
garantijos ar draudimo bendroveés laidavimo rasto suma 10897,00 Eur), kuris turi galioti iki
Sutarties galiojimo termino pabaigos.

Jei sutarties galiojimas bus pratestas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijos ar
draudimo bendrovés laidavimo ra$to galiojimo terminas turés biiti pratestas ir galioti iki
Sutarties galiojimo termino pabaigos.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy,
Uzsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje (11.2.1 — 11.2.4) nustatyta tvarka nutraukti
Sutartj.

11. Kitos nuostatos

11.1 Uzsakovo techninis priZitirétojas — Tautvydas Uzgrindis, tel. +37068067076

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavima — Siauliy jgulos aptarnavimo
centro skyriaus vedéjas, tel. +37068067076;

11.3. Rangovo statybos vadovas —

12. Subrangovai




UAB , Elektrostata“ elektros, signalizacijos, kompiuteriniy tinkly jrengimo darbai. Numatomy
perduoti darby — 29,5 proc.

Pasiilyme nurodyty Subrangovy pakeitimas galimas tik i§ ansksto raStu suderinus su
Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas Subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius
reikalavimus, kaip ir prie$ tai buves Subrangovas. Tokiu atveju. Rangovas tampa generaliniu
rangovu ir atsako Uzsakovui uz Subrangovy prievoliy nejvykdymg ar netinkama jvykdyma
bei atlygina UZzsakovo nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj Subrangovai (taikoma,
jei Uzsakovas pasitelkia Subrangovus).

13. Sutarties priedai:

12.1. 1 priedas ,,Depy tarnybos Stabo pastato 25B2p (Linkai&iy k. Radviliskio r. ) remonto
samata®, 5 lapai;

12.2. priedas 2 ,,Kalendorinis darby atlikimo grafikas®, lapai.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,Jlgas amzius“

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Vilties g. 20A, Panevézys LT-35128.
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 303266379;

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mok. kodas LT100008484518
Faksas (8 5) 211 38 14 AB DNB bankas

Mokétojo rekvizitai: LT734010051001957900

Lietuvos kariuomené +37068648305

juridinio asmens kodas 188732677 info@ilgasamzius.lt

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokeétojo kodas L. T887326716

UZzsakovo vardu /) Rangovo vardu
Direktorius / Direktoré
Albertas CharZevskis  / / " Nijolé Norké




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémimg, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali buti
jskai¢iuojamos negautos pajamos. ,

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar juy dalj (iSskyrus Iranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir butini Sutariai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby batinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukceijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inzinerinés paslaugos arba ilaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje ivardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — Uzsakovo
sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripazinimo suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaléis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka
apskaiCiuota ir neginCijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokeéti kitai Saliai, jeigu
prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.



1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis saglygomis;

1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas praneS¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.2. Saliy i¥ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius
isipareigojimus (paskutiné skaiiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutart].

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venciy ir ne darbo diena Lietuvos
Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po Sventinés dienos einanti
darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mazinama) Siais
atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiCiama
atsizvelgus i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes¢io
tarifo poky¢io dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra
neatlikti ir bus atliekami tik po Saliy pasira$yto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais dél: :

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkre&iy darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejuy; ,

2.2.2.6. kity svarbiy priezaséiy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. I Sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniara$tyje ir techninése specifikacijose, iSlaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos
produkty ir jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar
statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesciy (taip
pat PVM — jeigu taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos iSlaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).
2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.
2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
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turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming paSalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti apraSyti ir jkainoti konkurso pasifilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
btdu, nustatant papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (jei imanoma) iSskaiciuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is
sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma,
panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas
., Lietaus nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas
(toliau — darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti
papildomg darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasé PN10* (toliau
— darbas Y). Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos
produkto kaing, kuri, pavyzdZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose
nurodytomis arba vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo
koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X
statybos produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m/ 18 EUR /m). Tokiu
atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu
1,61 (1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15
EUR /m. Suskaicivojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsiZvelgiant | apskaiciuotg
reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant
§] papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais ikainiais arba
jkainiy iSskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiciuota Sutarties 2. 6 3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu bidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaiGiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesCio ir su juo
susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i8laidy ir pelno) i§laidas, kurios negali buti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing
pagal UAB ,,Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines),
taiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné¢ nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms
isigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iSlaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiéiavimo biidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sifilo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinuma visais
atvejais Rangovas turi bty pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus
darbus planuojama jsigyti i$ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyju
pirkimy jstatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos isigyja ne didesniais jkainiais nei
buvo numatyti $ioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato,  kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaiiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
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STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims rastu
sudarius papildomg susitarima, kuriame 3alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).

2.6.8. Kai apskalclavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais vir§ys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, paplldomlems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg plrklmq Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami 13 Rangovo vadovaujantls Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy ;statymo nuostatomis, paplldoml darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti ioje Sutartyje, i¥skyrus tuos atvejus, kai pasikeite rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali bati atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus
darbus ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiéiuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutarti atlikty
darby kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra butini Siai
sutar¢iai jvykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygmtmal atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neathktq remonto darby ispé&jes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki
konkre&iy darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutaréiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais israsus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2 Uisakovas isipareigoja:

3.2.2 organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti Uzsakovui sgrasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sara$g mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;
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4.2.5. rengti ir teikti priZitirétojui tikrinti ir pasira$yti (vizuoti) atlikty darbuy aktus, paslépty darby
aktus, paZymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas fakturas;

4.2.6. priziarétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinandius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti ju matavimus ir bandymus;

42.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darbuy,
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laikg savo sgskaita pasalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne veliau kaip per
2 (dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

42.11. Ugsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties
bendrosios dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy
jrengimo statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i8valyti) ir iSvezti 1§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros
energijos, $lumos, vandentiekio, $iuksliy i§vezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo
vykdomy darby. Minétoms UZzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp
Uzsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta
Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties
specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i§saugoti aplinka, kelius, aik3teles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukeijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus bity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie¥ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés
tvarka, o nustadius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiSkus;

4.2.14. per Uisakovo nurodyts laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo. ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumoketi
Uzsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas iSlaidas, susijusias
su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iskilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas
néra atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy
atlikima, nurodant iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis; :

4.2.16. rastu informuoti UZsakovy apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti
priZifirétojui su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie
atlikty darby ir i8laidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos
produkty atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy —
gaminancios 3alies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus
techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;



4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keidiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus
su Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiiilymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir islaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita. ;

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasiraius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos
faktiros pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra butina
isigyti medZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés
laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinimg, kad
teikiamas laidavimo ra$tas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius
avansa vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM
saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko
garantijoje ar draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai isipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno
i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakove gavimo, sumoketi
Uzsakovui suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant i Uzsakovo
saskaita. ;

5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta isdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus
Sutartyje numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta
tvarka ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZzsakovas uz atliktus darbus su
Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai



6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslepty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty&ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i3skyrus statybos produktus ir 1reng1n1us pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieziiira)
nustatomas tiekéjo i§duodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu isry$kéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kity teisés akty
nustatyta tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj termina nustates remonto defektus, pakviecia Rangova ir
surafo dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir
defekty bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti
dvisalj akta, Uzsakovas vienaSaliskai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja
Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus
remonto defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko praneSimo
(pastu, faksu, elektroniniu pa$tu) pateikimo dienos arba per kitg Uzsakovo nustatyta terming.

T Nenugahmos Jjegos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliu neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad isipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respubhkos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais
terminais atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darbq etapa, moka UZsakovui
0,2 % nuo véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena. Darba1 taip pat laikomi
neuzbalgtals kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komlsga dél Rangovo kalteés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i3 anksto sutarti minimaliis
nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo Kkaltés suremontuotas statinys (jo dalis)
nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltes Sutartyje numatytu laiku
neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir
pateikti UZsakovui, 0 dokumenty praradimo atveju, savo léSomis paren01a naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosws dalies 4.2.14 punktas)
nepasalines darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarmlq, moka UZsakovui 0,1
% nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluoty dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui
atsisakius $alinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali
pasalinti UZzsakovas savo sagskaita, 0 Rangovas tokiu atveju privalo‘ kompensuoti UZsakovui
visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir
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papildomai sumokéti 50 % Siy iSlaidy vertes dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be
PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluotg diena, kuriy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius
Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant savo isipareigojimus, susijusius su darby
garantija. Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne
veliau kaip per saskaitoje faktiiroje ar pareikalavime nurodytg terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangova ratu, Siuos defektus paSalinti savo sgskaita.
UZsakovui pasalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty alinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 50 % Siy iSlaidy
vertés be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius
(netesybas) isskai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri
lygi kainai, susidarangiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i%
anksto sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama u? sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta. 4

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patentu,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
i$vardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaifiuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumokeéti UZzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne
daugiau kaip visy pagal $ig Sutarti nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz
juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar
netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra sglyga visidkai atleidZianti Uzsakova nuo civilinés
atsakomybés ir palikany mokéjimo uz pavéluota atsiskaitymg.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas
nebus ustikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties
vykdymas bus uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis
jsigalioja Salims jg pasiraSius ir Rangovui pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies
8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo raStu,
Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinimg, kad teikiamas laidavimo
rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno
i§ 11.2.1 —11.2.11 punktuose iSvardinty priezaséiy, i§ Uzsakove gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant i Uzsakovo saskaita.
9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi buti jsipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

11



9.2.3. Negali biiti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta i§davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei nemoketi garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby
atlikimo galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokejima, Rangovas
pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas
ar draudimo bendrove) negali jvykdyti savo isipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny
pateikia naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.
Jei Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turl teisg nutraukti
Sutartj joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendrovés
laidavimu arba banko garantija). _

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
wstikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Vie$ujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiSkai bei buvo
pateiktos konkurso salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visiSko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali buti
tesiamas abiem Salims pasira$ius susitarimg, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties
vykdyma ir kuriuo yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas
tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti
kei&iami tik tada, kai darbai nustatytais terminais negali buti jvykdyti ne dél Rangovo kaltes.
10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél tregiyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i$ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. ragtigku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiancio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie$ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutart], jeigu:
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11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu
taikoma);

11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutart] privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu,

11.2.5. Rangovas vienasali¥kai didina darby kainas/jkainius, i8skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienasaliskai be Uzsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimu;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, sukg&avimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekejy sarasa.
11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose
nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartji Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo Uzsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumoketg avansg (jei toks
buvo sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg UZsakovui
pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Ginc¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginéai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby
budu, o nepavykus taip iSspresti gindo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teises akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZzsakovo buveingés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai lietuviy/angly (faikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti raStiski. Saliy viena kitai siun¢iami praneSimai
turi bati siunéiami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. PraneSimai turi
bti siun¢iami Sutarties spec1ahoJOJe dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais.
Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima praneSime. Jei yra
nustatytas atsakymo j rastiskg prane$img gavimo terminas, siunt¢jas praneSime turéty nurodyti
reikalavima patvirtinti rastiSko pranes§imo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ra$tu viena kitai pranesti aple Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reikSti pretenziju dél kitos Salies veiksmuy, atlikty
vadovaujantis Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas
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14.1. Salys privalo utikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.
14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo
jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treciyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieZitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas: visais atvejais turi buti
iforminamas Saliy pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu
tekstai autentidki ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma
lietuviy ir angly kalba). .

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. ;

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sig
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojima Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy sumg, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanciy is Sutarties ar
padaryty jg vykdant. :

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirSijo ir nepazeidé savo
kompetencijos (jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko,
steigéjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés
akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar
kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biti aiSkinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiSkinimas
negali keisti Sutarties salygu.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti
Saliy juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas,
banko saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas,
elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu
Direktorius

Rangovo vardu
==, Direktore
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