SUTARTIS
Nr. A62- 159/1#(3.00.24-TPD

2017 m. lapkricio ,29 d.

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188710061, atstovaujama
Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiantio pagal 2017 m. lapkric¢io 7 d. Vilniaus
miesto savivaldybés tarybos sprendima Nr. 1-1206, toliau vadinama UZzsakovu, ir

UAB ,,LitCon®, jmonés kodas 123228761, atstovaujama direktoriaus Lino Piliponio,
toliau vadinama Rangovu,

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu Sioje Sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré¢ dél toliau nurodyty salygy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutarties objektas: skydinio - modulinio darZelio priestato prie lopSelio-darZelio
,,Gintarélis® Didlaukio g. 35, Vilniuje (toliau — skydinis — modulinis darZzelio
priestatas) montavimo — statybos darbai (toliau — Darbai) su techninio darbo
projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugomis (toliau —
Paslaugos).

1.2.  Sutarties objekto kaina yra 1 074 682,93 Eur (vienas milijonas septyniasdeSimt keturi
tikstandiai $edi $imtai atuoniasdedimt du Eur 93 ct) su PVM, kurig sudaro:

1.2.1. techninio darbo projekto parengimo, kaina — 41 279,23 Eur (keturiasdeSimt
vienas tiikstantis du §imtai septyniasde$imt devyni Eur 23 ct) su PVM;

1.2.2. statinio projekto vykdymo prieZidros paslaugy kaina — 1 422,96 Eur (vienas
tikstantis keturi §imtai dvidesimt du Eur 96 ct) su PVM;

1.2.3. Skydinio - modulinio priestato montavimo — statybos darby kaina — 1 031 980,73
Eur (vienas milijonas trisde$imt vienas tikstantis devyni §imtai aStuoniasdeSimt
Eur 73 ct) su PVM.

1.3.  Rangovui gali biiti sumokétas ne didesnis kaip 30 proc. dydzio isankstinis avansinis
mokéjimas nuo bendros Sutarties objekto kainos. Avansinis mokéjimas atlickamas per
10 (desimt) kalendoriniy dieny po avansinio mokéjimo garantijos UZsakovui pateikimo
dienos. I$mokama avansinio mokéjimo suma, kuriai Rangovas pateikia iSankstinio
mokéjimo  saskaita ir avansinio mokéjimo banko garantija (avansinio mokejimo
garantijos forma pateikta Sutarties 2 priede), bet ne didesng nei 30 proc. nuo Sutarties
vertes.

1.4. Sumokétas avansas pradedant pirmu mokéjimu i§skaiiuojamas i§ kiekvieno tarpinio
mokéjimo procentine idraidka nuo tuo metu suteikty paslaugy ir/ar atlikty (uzaktuoty)
darby vertés tam mokéjimui, ty. i¥skai¢iuojama suma yra proporcinga aktuojamy
Paslaugy ir/ar Darby procentinei israiskai.

1.5. Sutarties objekto kaina apskai¢iuota pagal viesojo pirkimo ,Skydinio - modulinio
darzelio priestato prie lopSelio-darZelio ,Gintarélis“ Didlaukio g. 35, Vilniuje
montavimo — statybos darbai su techninio darbo projekto parengimo ir statinio
projekto vykdymo priezidros paslaugomis® (pirkimo numeris 189415), vykdytame
supaprastinto atviro konkurso biidu, skelbtame CVP IS priemonémis 2017-06-26 (toliau
— Pirkimas) technine specifikacija (toliau — Techniné specifikacija). Sutarties 1 priedas
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.Jkainoty veikly sarasas® yra neatskiriama $ios Sutarties dalis. Sutartis finansuojama i§
Vilniaus miesto savivaldybés ir / ar Valstybés biudzeto, ir/ar Eropos Sajungos fondy, ir/ar
kity lesy.

| Sutarties kaing jtrauktas visas uz Paslaugy ir Darby atlikimg bei Kity jsipareigojimy
pagal Sutartj vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teises reikalauti
apmoketi jokiy iSlaidy, vir$ijandiy Sutarties kaing. Rangovas privalo atlikti visas
Paslaugas ir Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir

tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui), uz Sutartyje
nurodyta kaing.

Paslaugy ir Darby kainai negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokes¢io ir
kity panasiy islaidy iSaugimas.

Darby kaina dél bendro kainy lygio kitimo ar mokes¢iy pasikeitimo (i8skyrus dél PVM
pasikeitimo) nebus perskaitiuojama, visa rizika del darby kainos padidejimo prisiima
Rangovas.

Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos $ios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

Rangovas Sutaréiai vykdyti turi teis¢ pasitelkti tik Siuos subrangovus/ subtiekejus /
subteikéjus, kurie numatyti Rangovo pasitilyme, pateiktame Pirkime: UAB ,SDG"
(jmonés kodas 135899565), Draugystés g. 8E, Kaunas — pirkimo salygy 13.6.2. — 13.6.5.
punktuose nurodyti darbai; UAB ,,Projekty rengimo biuras® (jmonés kodas 302494928),
Fabijoniskiy g. 21-21, Vilnius — dalis projektavimo paslaugy; UAB ,,Ryterna Modul*
(jmonés kodas 302929565), Agronomijos g. 45, Kaunas — dalis statybos — montavimo
darby, dalis projektavimo paslaugy; UAB ,Timber design LT* (jmonés kodas
302770629), S. Stanevi¢iaus g. 96A-44, Vilnius - dalis projektavimo paslaugy.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti vieSujy pirkimy principai ir tikslai ir
tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas arba
Sutarties pakeitimas galimas, vadovaujantis pakeitimo atlikimo metu galiojancio Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo normomis. Sutarties salygy keitimu nebus
laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios
aplinkybés nustatytos ai¥kiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo
dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys
gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):
1.12.1. Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;
1.12.2. Technin¢ specifikacija;

1.12.3. Rangovo pasililymas;

1.12.4. Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai.
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TERMINAI
Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Paslaugos pradedamos teikti ir Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

2.1.2. Techninio darbo projekto parengimo terminas ir statybg leidzian¢io dokumento
gavimo terminas — 150 (vienas $imtas penkiasdedimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.3.Skydinio - modulinio darZelio priestato montavimo — statybos darby darzelio
teritorijoje terminas — (i 8 terming nejeina statybos uzbaigimo akto
pasira§ymas). Sis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo UZsakovo statybvietés
perdavimo Rangovui dienos iki galutinio Darby priémimo-perdavimo akto

pasirafymo dienos. Statybvietés perdavimo tvarka nustatyta Sutarties 10.1.7
punkte.

2.1.4.Bendras Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminas — iki 2018-08-27 nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.5. Statinio projekto vykdymo priezitira vykdoma visg statybos laikotarpj iki statybos
uzbaigimo jforminimo ir galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymo
dienos.

2.1.6. Statybos uzbaigimo akto jforminimo terminas — 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny
po galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasiradymo dienos.

Bendras Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminas nebus pratgsiamas.
Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminai gali buti sustabdomi Siais atvejais:

2.3.1. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo iniciatyva nusprendziama keisti ar tikslinti
Techning specifikacija arba jau parengta ir suderintg techninj darbo projekta.
Tokie pakeitimai galimi tik i§imtiniais atvejais, kuriy nebuvo galima numatyti iki
Sutarties pasiraSymo.

2.3.2. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka
finansiniy galimybiy apmokeéti uZ teikiamas Paslaugas ar atlieckamus Darbus) ir
Rangovas dél $iy priezas¢iy negali vykdyti savo jsipareigojimy.

2.3.3. Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra butini Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui ir Rangovas
dél 8iy priezas¢iy negali vykdyti savo jsipareigojimuy.

Bendras Paslaugy suteikimo ir / ar Darby vykdymo sustabdymo terminas negali buti
ilgesnis nei 6 (3e$i) ménesiai per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Po sustabdymo
Paslaugy ir Darby terminas pradedamas toliau skaiCiuoti nuo Paslaugy ir Darby
sustabdymo termino pabaigos.

SALIU PATVIRTINIMALI
Sudarydamas 3ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1. Rangovas (jo darbuotojai) turi visas licencijas, zinias, patirtj ir kvalifikacija,
reikalingus Siai Sutarciai jvykdyti.

/



3.1.2. Susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos ir atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy
pretenzijy ir / ar pastaby dél galimybés suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus
Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis.

3.1.3. Rangovas yra nuosekliai ir i$samiai jvertings bitinas Paslaugas ir Darbus,
finansavimo salygas, statybos medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei
rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir
Sutarties vykdymo laikotarpiui.

3.1.4. 1ki Sutarties pasiraSymo gavo Paslaugoms teikti biitinus dokumentus, su kuriais
jis i¥samiai kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar
neaiskumy dél jy neturi.

3.1.5. Gerai i8analizavo Techning specifikacija, Paslaugoms teikti ir Darbams vykdyti
reikalingus dokumentus bei kita Rangovui pateiktg informacijg, tinkamai jvertino
objekto fizinius matmenis ir biikle bei suprato Paslaugy ir Darby pobudj bei jy
apimtj, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jrangg, priemones,
paslaugas ir Kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kaStus, butinus Paslaugoms
suteikti ir Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar
panaudoti medziagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumate
arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant Sutarties 1 prieda .,Jkainoty
veikly sgrasas®, taciau jie yra bitini $iai Sutar¢iai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlieka savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing.

3.1.6. Rangovas garantuoja, kad, suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus, jrengus sistemas
(mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal $ia Sutartj, visos jrengtos sistemos
(mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos,
jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling juy paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos
(mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus
galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir léSomis atliks
visus biitinus darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auksciau
nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir
nereikalaus i§ UZzsakovo padidinti Sutarties kainos.

3.1.7. Suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medziagas,
jrengimus, priemones) visiSkai atitiks galiojanéiy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty
dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies
statybos technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis
apraSytas www.statybostaisykles.It tinklapyje ,.Statybos taisyklés™ atitinkamuose
skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ Sutarties pazeidima.
Rangovas pareiskia, kad jam yra Zzinoma, jog UZzsakovui yra reikalingi tik
kokybiskai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

3.2.  Sudarydamas $ig Sutartj Uzsakovas patvirtina, kad siekiant uztikrinti Sutarties objekto
jgyvendinimg, teikiant Paslaugas ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg
informacijg tinkamy Paslaugy ir atlikty Darby jgyvendinimui.
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TEIKIAMOS PASLAUGOS IR ATLIEKAMI DARBAI

Rangovas privalo suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus pagal apraSymus, bréZinius ir
Technine specifikacija, jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Paslaugoms ir Darbams priskiriami ir tie darbai,
paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet
yra bitini vykdant Sutartj, bei Rangovas tur¢jo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas
Sutartj bei privalo juos suteikti ir / ar atlikti.

Paslaugos ir Darbai pagal 8ig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties
tinkamam vykdymui, gavimg, reikalingos ir / arba naudingos vykdomosios
dokumentacijos, jskaitant iSpildomgsias nuotraukas, jforminima ir jos perdavimg
UZsakovui; reikalingi ir / arba naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai / paslaugos taip pat
yra priskiriami Darbams. Suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai perduodami UZsakovui bei
pastarasis tvirtina jy suteikimo ir/ar atlikimo faktg tiktai jas/juos tinkamai Rangovui
suteikus/atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui jy rezultatus, visus biitinus lydinéiuosius
dokumentus bei medziaga, atlikus visus biitinus Darby rezultato bandymus.

PASLAUGU IR DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

Rangovas privalo perduoti Uzsakovui 5 (penkis) parengto ir suderinto techninio darbo
projekto egzempliorius popieringje laikmenoje ir 1 (vieng) elektroningje laikmenoje.
Techninio darbo projekto parengimo paslaugy priémimas atliekamas, pasiraSant suteikty
Paslaugy perdavimo - priémimo akta, i$laidy apmokejimo pazyma (F-3) ir PVM saskaitg
faktlira, kai yra gautas statyba leidziantis dokumentas. Tiksli techninio darbo projekto
perdavimo Uzsakovui tvarka nustatyta Sutarties 11.1.12 punkte.

Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia Uzsakovui
atlikty Darby aktg (F-2), atlikty Darby ir islaidy apmokéjimo pazymg (F-3). Nepateikus
atlikty Darby akto nustatytu terminu, atlikty Darby aktavimas nukeliamas j kita ménesj.
Uzsakovas privalo apzitréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiraSyti aktg (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka
nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo
iStaisyti mineta aktg. Pataisytg atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo akto gragzinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas
nukeliamas | kita ménesj. PVM sgskaita fakttra uz atliktus Darbus pagal suderintg ir
pasiraSyta atlikty darby aktg pateikiama ne véliau kaip iki kito meénesio 10 (de§imtos)
kalendorinés dienos.

Statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugy priémimas atliekamas, pasiraSant suteikty
Paslaugy perdavimo - priémimo akta, islaidy apmokéjimo pazymg (F-3) ir PVM sgskaitg
faktiirg ta pacia procentine i$raiska nuo 1.2.2 punkte nurodytos kainos kaip ir mokéjimo
laikotarpiu aktuojamy visy darby procentine israiska nuo darby kainos, nurodytos 1.2.3.
punkte.

Tarpinis Darby perdavimas-priemimas bus vykdomas procentine iSraiska Sutarties 1
priede . Jkainoty veikly sgrasas® nurodyty Darby. Jei etapiniy Darby pobiidis numato
atitinkamos techninés dokumentacijos paruosimg (pabaigtas atskiry Darby etapas, atlikti
Darbai bus paslépti ir jiems bitina paruosti iSpildomasias nuotraukas, paslépty Darby
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aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty
Darby aktu privalo pateikti ir reikalingg techning dokumentacija.

Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
igvardinty Darby sudéties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti biitinus Darby rusj ir apimt;
patvirtinan¢ius apskai¢iavimus ir dokumentus.

Pirminés apziiiros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau
kaip per Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalinga, protingg termina.

Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobiidj, bitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo
(eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir / arba apmokyti UZsakovag bei Uzsakovui pateikti instrukcijas /
eksploatavimo salygas lietuviy kalba.

Salys aitkiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Darby aktas néra galutinis Darby
priemimas — perdavimas. Sis Darby priemimas bei ,.aktavimas* yra atliekamas tinkamai
Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kiekviena menesj vykdyti.
Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy. apsaugant atlikty Darby
rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, i$skyrus dél nenugalimos
jegos (force majeure) aplinkybiy, rizika iki jo perdavimo Uzsakovui tenka Rangovui iki
galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo
visi8kai ar dalinai sumokeéta.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty Darby aktu UZsakovui pateikia atitinkamg dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visg vykdomajg dokumentacija.

Uzsakovas turi teise nemokéti uz su trakumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai
nebus istaisyti ar pasalinti.

Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus triikumus, Kuriy jis nepastebejo,
priimdamas Darbus, UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny nuo jy pastebéjimo. Pranesus apie trikumus, Rangovas
privalo itaisyti juos per Uzsakovo nurodyts technologiskai reikalinga, protinga termina.
Jeigu Rangovas per nurodyta technologiSkai reikalinga, protingg terming nepasalina
atlikty Darby triikumy, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, Rangovas privalo atlyginti
Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos 8$is patirs Salindamas trukumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (iSlaidos
tretiesiems asmenims trilkumams 3alinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar
pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

PASLAUGU IR DARBU KAINA
Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Rangovas privalo atlikti visas Paslaugas ir visus Darbus, kurie yra butini Sutartyje
numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Sutartyje numatytus darbus) uz
Sutartyje nurodyta bendrg Sutarties Kaing.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus sumai
nustatyti Sutarties 1 priede ,.Jkainoty veikly sarasas* nurodytos fiksuotos techninio darbo
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projekto parengimo paslaugy ir statinio projekto vykdymo priezitros paslaugy kainos ir
fiksuotos Darby etapy kainos.

Sutarties 1 priede ,.Jkainoty veikly sgrasas* nurodyta fiksuota techninio darbo projekto
parengimo kaina sumokama Rangovui pateikus statybg leidziantj dokumenta.

Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly saradas“ nurodyta fiksuota statinio projekto vykdymo
prieziiiros kaina sumokama Rangovui dalimis ta padia procentine iSraiSka nuo 1.2.2
punkte nurodytos kainos kaip ir mokéjimo laikotarpiu aktuojamy visy etapy darby
procentiné iSraiska nuo darby kainos, nurodytos 1.2.3. punkte.

Sutarties 1 priede ..Jkainoty veikly sarasas* nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali
biiti sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktidkai atlikta to Darbo etapo dalj.
Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas — statinio statybos techninis

prizilirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia

Sutarties 1 priede ,,Jkainoty veikly sgrasas numatyto Darbo etapo dalis procentais yra
faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Pasikeitus PVM dydziui Sutarties kaina kei¢iama proporcingai PVM pasikeitimo dydZziui.
Sutarties kaina perskai¢iuojama per 1 (vieng) darbo dieng po Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuota kaina
taikoma po perskai¢iavimo atliktiems Darbams apmokéti. Sutarties kaina del Kkity

mokes¢iy perskai¢iuojama nebus. Sutarties kainos perskai¢iavimo formule pasikeitus
PVM tarifui:

- T,
Sy =A+—-“" A)x(l+—“)
Ty 100

(i+—=)

100

Sx — Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PYM)

S5 — Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Suteikty Paslaugy / atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T's — senas PVM tarifas (procentais)

Ty — naujas PVM tarifas (procentais)

Sutarties kaina dél kity aplinkybiy néra perskai¢iuojama.

PASLAUGU IR DARBY KOKYBE

Rangovas atsako uz projektavimo ir statinio projekto vykdymo priezitros paslaugy
defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo
daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy
kalty veiksmuy.

Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, atsiradusius dél netinkamai suteikty
projektavimo ir statinio projekto vykdymo priezidiros paslaugy, jeigu objektas sugriuvo ar
defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (desimt) mety — esant paslepty
statinio elementy (konstrukcijy. vamzdyny ir kt.), 20 mety — esant ty&ia paslépty defekty.

Siame punkte nustatyti terminai pradedami skaiCiuoti nuo Statybos uzbaigimo akto
jforminimo dienos.




7.3

7.4.

7.5.

8.2.

8.3.

8.4,

8.5.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo maziausiai prie$ 1 (viena) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos
techninés prieZiiiros vadova, su kuriuo pasirasomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepranesgs statinio statybos
techninés priezitiros vadovui, tai, statinio statybos techninés priezitros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei
tarp Sutarties Saliy kyla gin¢as dél atlikty Darby kokybes. Ekspertizes atlikimo iSlaidas
apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés prieStaravo ekspertizés
i§vadai.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby Techningje
specifikacijoje ar kitoje Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas
informuoti Uzsakovg. Uzsakovas privalo stabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko
(tyrimams atlikti ir pan.).

ATSISKAITYMAS UZ PASLAUGAS IR DARBUS

Uzsakovas atsiskaito uz suteiktas techninio darbo projekto parengimo Paslaugas, kai
techninis darbo projektas yra visiskai parengtas ir yra gautas statybg leidZiantis
dokumentas. Atsiskaitymas atlickamas pagal suteikty Paslaugy aktus per 30 (trisde3imt)
kalendoriniy dieny po suteikty Paslaugy pazymy (F-3), suteikty paslaugy perdavimo-
priemimo akty ir PVM saskaity - faktiry gavimo dienos. D¢l Sutarties pobudzio 30
(trisde§imties) dieny terminas gali buti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60
(3esiasdesimt) dieny laikotarpiui.

Uzsakovas atsiskaito uz suteiktas statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas per 30
(trisdegimt) kalendoriniy dieny po suteikty Paslaugy pazymy (F-3), suteikty paslaugy
perdavimo-priémimo akty ir PVM saskaity - faktiry gavimo dienos. Del Sutarties
pobiidzio 30 (trisdeSimties) dieny terminas gali buti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60
(3e8iasdesimt) dieny laikotarpiui.

Uzsakovas uZ atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu kartg per ménesj pagal atlikty darby
aktus per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby ir
islaidy apmokéjimo pazymy (F-3) ir PVM saskaity faktiiry patvirtinimo dienos. Del
Sutarties pobiidzio 30 (trisdeSimties) dieny terminas gali buti pratgsiamas, bet ne
ilgesniam kaip 60 (Sesiasdesimt) dieny laikotarpiui.

Uzsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus
Darbus ir pasalinus Darby priémimo metu nustatytus defektus per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo. Del Sutarties pobudzio 30
(trisdedimties) dieny terminas gali biti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60
(Sesiasdesimt) dieny laikotarpiui.

Uzsakovas sulaiko dalj (87 000 Eur) galutinio mokejimo uz Rangovo atliktus Darbus,
kuri i¥mokama Rangovui, kai iSduodamas statybos uZbaigimo aktas. Jei statybos
uzbaigimo aktas neiSduodamas daugiau nei 3 (tris) ménesius po visy Darby uZzbaigimo
igimtinai déel Uzsakovo kaltés, Rangovas jgyja teisg¢ i§ UZzsakovo reikalauti, o Uzsakovas
privalo i¥mokeéti sulaikyta Rangovui mokeéting sumg.



8.06.

8.7.

8.8.

9.2

93.

9.4,

9.5

9.6.

10.

Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, Uzsakovas gali

juos parengti pats (pasitelkes kitus rangovus savo nuoziiira). Tokias UZzsakovo ilaidas
atlygina Rangovas.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaliskai, nukrypdamas nuo projektines
dokumentacijos, Uzsakovas neapmoka.

Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uz suteiktas Paslaugas ir atliktus
Darbus pagal $ig Sutartj kitam asmeniui.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Statybos Darby garantinis terminas pradedamas skaiCiuoti nuo statinio pripaZinimo
tinkamu naudoti dienos. Sis terminas negali biti trumpesnis kaip 5 (penki) metai,
paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu
Siuose elementuose buvo nustatyta tycia paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety.
Irengimy garantinj (jei tokie numatomi) laika nustato gamintojas.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trilkumai fiksuojami atskiru
Saliy suradytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas
jsipareigoja nemokamai jj iStaisyti, taip pat defekto itaisymo buidas bei tvarka. Jei
Rangovas prane$ime nurodytu laiku neatvyksta apziliréti statybos Darby defekty bei
nepasiraso akto, jj vienasaliskai pasiraso Uzsakovas.

Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado del netinkamos eksploatacijos,
sugadinimo, stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas
medziagas, jranga bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.

Rangovas garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius Darby trikumus (defektus) jsipareigoja
pasalinti savo 1éSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranesimo
gavimo dienos arba per atskirai su Uzsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas
nepradeda Salinti Darby tritkumy per $iame punkte nurodytg terming arba trikumus Salina
ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, UZzsakovas turi teis¢ pats pasalinti trikumus
arba trikumams pa3alinti pasitelkti treiuosius asmenis. UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty 3alinimo
ilaidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo atlyginti
patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas defekty Salinimo
islaidas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo UZzsakovo praS8ymo gavimo dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo praneSimo apie defektus
dienos iki visisko defekty pa3alinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis
terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems
panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeitiama garantinio
aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi
yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§
naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS



10.1.

Uzsakovas privalo:

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.
10.1.7.

10.1.8.

10.1.9.

10.1.10.

Pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus
ir informacijg, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teises aktus UZsakovas privalo
pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti
dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant raStu jspeti,
nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati
pateikti.

Pateikti Rangovui atsakymg dél Rangovo pateikty tarpiniy Paslaugy ir Darby
vykdymo rezultaty ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo
dienos.

Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy
atsiradimo momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galin¢ias trukdyti
tinkamai jvykdyti sutartinius jsipareigojimus.

Per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny nuo Paslaugy ir Darby vykdymo pradzios
priimti  visus sprendimus, bitinus Sutarties jgyvendinimu. Siame punkte
nustatytas terminas gali buti pratgstas daugiau nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny tuo atveju, jei dél objektyviy priezas¢iy sprendimai negali buti priimti per
30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Tuo atveju, jei UZsakovui priskirtini
sprendimai nepriimami daugiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny ir tai turi
itakos Paslaugy ir/ar Darby vykdymui, Rangovas turi teise praSyti UZzsakovo
sustabdyti Paslaugy ir/ar Darby vykdyma.

Perzitiréti parengta techninj darbo projekta pagal atskiras jo dalis ir per 10
(desimt) darbo dieny nuo jo gavimo pateikti Rangovui pastabas ir nustatyti
terming trikumams pasalinti.

Uzsakyti ir apmoketi techninio darbo projekto ekspertizg.

Rangovas pries 5 (penkias) darbo dienas apie statybos-montavimo darby pradZzia
rastu jspéja Uzsakovg. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
rasto gavimo dienos (jei Salys nesutaria kitaip) perduoda Rangovui statybvietg ir
jos valdymo teis¢. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezilira® nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdavé statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ UZzsakovo reikalauti
stabdyti Darby vykdymo terming. Nuo UZsakovo statybvietés perdavimo
Rangovui dienos skai¢iuojamas skydinio - modulinio darzelio priestato
montavimo ir statybos darby darZelio teritorijoje terminas, nurodytas Sutarties
2.1.3. punkte.

Organizuoti statybos darby techninés priezitros vykdyma ir uztikrinti, kad bity
paskirti kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning priezitrg.

Priimti i§ Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus ir uz juos
atsiskaityti.

Nustacius konkre¢iy Darby trikumus / defektus, sustabdyti konkre¢ius Darbus iki
defektai / trikumai bus pagalinti. Konkre¢iy Darby trikumai / defektai jforminami
raSytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale.



