VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS Nr. VP/S-'J;I(
2017 m. gruodzio d.

Marijampolé

Marijampolés profesinio renglmo centro, jmonés kodas 111964944, toliau vadinamas UZsakovu, atstovauj ama

direktoriaus Vido Juozo Salasevidiaus, jregistruota Juridiniy asmeny registre, ir UAB ,,KEGISA“ jmonés

kodas 165775662, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama (-as) direktoriaus Sauliaus ?umelkos veikiancio
pagal jstatus, jregistruota Juridiniy asmeny registre, toliau kartu sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré $ig sutartj:

1. SUTARTIES OBJEKTAS
Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas atlicka Marijampolés profesinio rengimo
centro vidaus patalpy (Kauno g. 117, Marijampolé) remonts, jsipareigodamas atlikti $iuos darbus
¢ Sqgmata priedas Nr.1 (toliau — darbai) ir perduoti darby rezultata UZsakovui $ioje sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.1. Sutartis jgyvendinama iki nustatyto termino — 2018 m. vasario 28 d.

1.2. UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir uZ juos sumokéti sutartyje nustatytomis
salygomis ir tvarka.

1.3. Darby atlikimo vieta gamybinis korpusas Kauno g. 117, Marijampole.

1.4. Rangovas patvirtina, jog sudaré¢ sutartj, tinkamai i$analizaves perkanéiosios organizacijos
pateiktus pirkimo dokumentus bei jy paaiSkinimus iki konkurso pasililymo (toliau pasiiilymo)
pateikimo dienos. Rangovas pripaZjsta, kad bet koks jo nesugebéjimas susipaZinti su tokiais
duomenimis bei informacija neatleidZia jo nuo atsakomybés teisingai apskaitiuoti sékmingy
prekiy pristatymo ir paslaugy tiekimo sunkumus ir kainas.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Bendra sutarties kaina yra 79961,00 Eur (septyniasdeSimt devyni tikstanciai devyni Simtai
SeSiasdeSimt vianas euras)

2.2. Uzsakovo rezervas nenaudojamas.

2.3. [ sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo,

transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei $ig sutart], i§laidos.
UZsakovas jsipareigoja apmokéti uz darbus pavedimu j Rangovo atsiskaitomajg saskaita AB
SEB bankas atsisk.sgsk Nr LT83 7044 0600 0205 8787 per 30 dieny nuo PVM saskaitos —
faktiiros gavimo. PVM saskaitos — faktiiros iSra¥ymo pagrindas yra Saliy pasirasytas atlikty
darby perdavimo — priémimo aktas. Pridétinés vertés mokes¢io saskaitos faktiiros, saskaitos
faktros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi buti teikiami
naudojantis informacinés sistemos ,.E. saskaita* priemonémis. Prisijungti prie elektroninés
paslaugos ,.E. sgskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama
Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

2.4, Sutartyje numatyta darby kaina negali biiti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj.

3. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

3.1. Rangovas turi atlikti darbus laikydamasis $iy terminy:
Darby pradzia — 2017 m. gruodzio 12 d.

Darby pabaiga — 2018 m. vasario 28 d.

3.2. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda darbus, o
UZsakovas juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai ir perdavimai atlieckami uZ darbus,
atliktus per vieng kalendorinj ménesj. Rangovas pateikia akta apie atlikty per kalendorinj ménesj
darby apimt] ir verte UZsakovui iki einamojo ménesio 6 dienos.

4. SALIY TEISES IR PAREIGOS

4.1. UZsakovas jsipareigoja:

4.1.1 perduoti Rangovui statybos objekta, nustatius objekto esamg techning bikle per dvi dienas

nuo sutarties pasiraS§ymo;

4.1.2. priimti i§ Rangovo atliktus darbus kiekviena ménesj, pasiradant atlikty darby priémimo-
perdavimo aktus per 5 dienas po Rangovo pranesimo;




4.1.3. atsiskaityti su Rangovu uz atliktus darbus vadovaujantis sutarties 2 skyriaus tvarka ir

terminais;

4.1.4. uZdelsus apmokéti sutartyje sulygtais terminais, mokéti Rangovui 0,03 procento pirkimo

kainos dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg diena;

4.1.5. uztikrinti elektros jrenginiy ir mechanizmy pajungimo vietas bei tiekti elektros energijg ir

4.2.

vanden;.
Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. sutarties darbus atlikti laiku ir kokybiskai, vadovaudamasis normatyviniy statybos dokumenty

reikalavimais;

4.2.2. pateikti UZsakovui medZiagy, gaminiy kokybés pazyméjimus, darby atlikimo dokumentacijg

ir slepiamyjy darby aktus;

4.2.3. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus ir pateikti UZsakovui atlikty

darby aktus, PVM saskaitg faktiira, ir suderinti su techniniu prizitrétoju;

4.2.4. daryti pakeitimus tik gavus UZsakovo rastiska sutikima;
4.2.5. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga, darbo higiena statybos teritorijoje,

savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy,
dirbanc¢iy, poilsiaujan¢iy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiky, toksiniy arba
psichotropiniy medziagy;

4.2.6. atlikdamas sutartyje numatytus darbus i§ UZsakovo priimtoje teritorijoje, zonoje atlikti

ivykusiy nelaimingy atsitikimy su savo darbuotojais tyrimg ir tvarkyti jy apskaita;

4.2.7. atlikdamas sutartyje numatytus darbus vadovautis Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos

ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998-12-24 jsakymu Nr. 184/282
patvirtintais Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais;

4.2.8. statybos garantiniu laikotarpiu iSry$kéjusius nekokybiskus darbus ir defektus pasalinti savo

léSomis;

4.2.9. per $aliy suderintg protinga terming nepaSalings defekty, nustatyty per garantinj laika, mokéti

UZsakovui 5000 (penki tikstanciai) Eur baudg ir atlyginti i$laidas, susijusias su defekty
Salinimu, ir d€l to patirtus nuostolius;

4.2.10. neatlikus darby nustatytais sutartyje terminais, uz kiekviena pradelsta dieng bus skai¢iuojami

0,03 procento delspinigiy nuo visos sutarties kainos. Sie delspinigiai mokami UZsakovui
pareikalavus ir esant rangovo tiesioginei kaltei dél jsipareigojimy nevykdymo;

4.2.11. pateikti visy darby sgmatas;
4.2.12. i8vezti statybines atliekas ir statybinj lauZza savo sgskaita;
4.2.13. uztikrinti, kad darbus atlikty kvalifikuoti darbuotojai.

4.3.
44.
4.5.

4.6.

S.
5.1.

UZsakovas turi teise tikrinti atlickamy darby atlikimo eigg, kiek] ir kokybe.

Rangovas turi teis¢ sudaryti sutartis su subrangovais, nurodytais pasitlyme.

Jeigu UZsakovas nustato nukrypimus nuo sutartyje ir konkursinéje dokumentacijoje numatyty
salygu, UZsakovas ir Rangovas suraSo defektinj akta, Rangovas trilkkumus pasalina defektiniame
akte numatytais terminais, nedidindamas sutartos darby sgmatinés vertés.

Darbai neturi trukdyti mokymo procesui — uZsiémimai vyksta pirmadieniais — penktadieniais nuo
8.00 iki 16.00 val.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR ATSAKOMYBE
Sutartis gali buti be teismo leidimo nutraukta $iais atvejais:

5.1.1. Salis pageidaujanti nutraukti Sutartj, nesant kitos 3alies kaltés ir nenurodant nutraukimo

prieZasCiy, turi teis¢ nutraukti Sutartj, jspéjusi kita Salj rastu prie$ 10 (desimt) dieny iki
numatomos Sutarties nutraukimo datos; Siuo atveju kyla jsipareigojimai,numatyti sutarties 5.2
punkte;

5.1.2. Jeigu viena Salis padaro esminj $ios Sutarties paZeidima, kita Salis gali pateikti raSytinj

ispéjimg dé¢l Sutarties nutraukimo. Tokiame jspéjime turi biti nurodomas padarytas esminis
pazeidimas, prieZastys, dél kuriy paZeidimas laikytinas esminiu, protingas (bet ne trumpesnis
kaip 5 (penkiy) dieny) terminas esminiam paZeidimui paSalinti ir informuojama apie ketinima
nutraukti Sutartj, jeigu esminis paZeidimas nebus paalintas. Jeigu pirmoji Salis nepasalina
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esminio paZeidimo per nurodyta protinga terming, kita Salis turi teise nedelsiant vienasalizkai
nutraukti Sutartj radtu praneSdama pirmajai Saliai. Sutarties nutraukimo diena yra praneimo
apie Sutarties nutraukimg gavimo diena;

5.1.3. Rastisku Saliy susitarimu ar kitais Sutartyje numatytais atvejais;

5.1.4. UZsakovas gali nutraukti sutartj, jei tiekéjas nesugeba atlikti darby sutartyje numatytu

terminu (-ais) ar per UZsakovo suteikty termino pratc;sunq

5.2. Prie§ nutraukdamos Sutartj Salys privalo jvykdyti visus 151pare1g031mus viena kitos atzvilgiu.
Salys isipareigoja padengti visas kitos $alies patirtas i$laidas, susuusms su skoly isieskojimu.
Salys talp pat susitaria, kad esant mokéjimo terminy pazeldlmul i¥ kaltosios Salies sumokéty
sumy pirmiausia atskaitomos netesyby bei nuostoliy sumos. Jei Salis nejvykdo j isipareigojimy iki
sutarties nutraukimo, tai privalo atlyginti nuostolius.

5.3. Rangovas savo saskaita pilnai atlygina nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo
ar numatyty jsipareigojimy laikymosi.

5.4. Rangovas priima pilng atsakomybe uZ atlikty darby, sunaudoty medZiagy ir pateikty jrengimy
(irenginiy)kokybe bei nurodytas technines salygas.

5.5. Jeigu UZsakovas nori nutraukti sutartj pradéjus darbus, kai néra Rangovo kaltés ir sutarties 6
punkte numatyty pagrindy, jis privalo apmokéti Rangovui v’ panaudotas medZiagas,
perduotus jrengimus (jrenginius) ir atliktus darbus pagal tarpusavio pasiraSytg samatg ir atlyginti
deél to Rangovo patirtus realius nuostolius.

5.6. Jeigu Rangovas nori nutraukti sutartj, kai néra UZsakove kaltés ir sutarties 6 punkte
numatyty pagrindy, tai Rangovas privalo atlyginti dél to UZsakovo patirtus nuostolius.

5.7. UZsakovas turi teis¢ nutraukti sutartj ir apie tai ra$tu pranesti Rangovui:

5.7.1.jeigu Rangovas laiku nepradeda darby arba dirba létai ir darby laiku neatliks;

5.7.2jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy;

5.7.3.jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikotarpiui;

5.8.Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj apie tai rastu informaves UZsakovg:

5.8.1 jeigu UZsakovas nemoka uz darbus ir yra jsiskolines;

5.8.2. jeigu UZsakovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir
nepateikia realiy garantijy apie galimybe juos vykdyti;

5.8.3. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikotarpiui.

6. NENUGALIMA JEGA

6.1. Atsiradus nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civilinio
kodeksu ir ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklémis“ (Zin., 1996, Nr. 68-1652) ir atleid?iamos nuo atsakomybés dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo aplinkybiy buvimo laikotarpiu.

6.2. Salis, kuri dél nenugahmos jégos (force majeure) aplmkyblq negali vykdyti pagal §ig sutart]
pr1s11mtq isipareigojimy, privalo nedelsdama pranesti apie tai kitai $aliai. Isnykus nenugalimos
Jegos (force majeure) aplinkybéms, $alis, negaléjusi vykdytl pagal §ig sutartj prisiimty
isipareigojimy, privalo nedelsdama pranesti kitai Saliai apie nurodyty aplinkybiy 1snyk1mq

6.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios 1takos aplinkybés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos ikyje pas1ta1kanélos
aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i¥ Saliy
reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdymsg),
kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu
yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles.

7. SUTARTIES GARANTIJOS
7.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo darby pridavimo — perdavimo akty pasira§ymo
dienos ir yra:
7.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams nepaminétiems;
7.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);
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7.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

Rangovas atsako UZsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy
ir uz defektus, nustatytus per garantinj laikotarpj. UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas
garantinio laikotarpio metu iStaisyty neatlygintinai atsiradusius defektus ar atlyginty UZsakovui
ju Salinimo iSlaidas.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Sutartis jsigalioja nuo pasiraS§ymo momento ir galioja iki 2018 m. vasario 28 d.

8.2. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos.

8.3. Sutartis pasirasyta dviem egzemplioriais, turinéiais vienodg juriding galia, po vieng Rangovui ir
UZsakovui. -

8.4. Sutarties dokumentais yra pati sutartis ir jos priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis.

8.5. Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama
ne véliau, kaip pries 4 dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi teisés j
pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, priestarauja sutarties saglygoms arba ji negavo jokio prane§imo, i§siysto pagal tuos
duomenis.

8.6. Visi praneSimai, reikalavimai ir kitas susira$inéjimas, vykdant $ig sutartj, jteikiami sutarties Saliai
pasiraSytinai, arba siun¢iami registruotu lai§ku, arba faksu, arba elektroniniu pastu, adresais ir
numeriais, numatytais Sutartyje. Apie faksu ir elektroniniu pastu i§siystus prane$imus turi biiti
nedelsiant pranesta telefonu.

8.7. Jeigu Rangovas atlicka darbus, dél kuriy jgaliotos valstybés institucijos pritaiko UZsakovui
sankcijas, Rangovas privalo $iuos nuostolius UZsakovui kompensuoti.

8.8. Kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ $ios Sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendZiamas deryby keliu. Jeigu Salims nepavyksta susitarti per 30 d., toks gin&as, nesutarimas
ar reikalavimas turi biiti sprendZiamas teisme pagal Lietuvos Respublikos jstatymus
PRIDEDAMA. Samata Priedas Nr.1.

9. SALIY REKVIZITAI

Zsakovas: Rangovas:
Marijampolés profesinio rengimo centras UAB ,, KEGISA*“
Kauno g.117 LT-68223 Trakény g. 1, Trakiskiy km., Marijampolés sav.
Tel.: (8 343) 68640,68641 Tel.: (8 343) 27272
Faks.: (8 343)71514 Faks.: (8 343) 27283
Imonés kodas :111864944 Imonés kodas : 165775662
PVM mokétojo kodas :1.T119649415 PVM mokétojo kodas : LT 657756610
DNB bankas AB SEB bankas
Atsisk. sgsk. Nr.LT544010040800000023 Atsisk. sask. Nr LT83 7044 0600 0205 8787
Direktorius Direktorius -
Saulius Burneika ... .—= _..—"" T




UAB "KEGISA"

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas
Statiniy grupé 30017 MARIAMPOLE
2017.11.29
Kaina, EUR
s""b“ i'?:?:'::l ' Statybos Kitos (:: ‘l’:hv;) (I: ;i;;)
apraymas montavimo darbai | "™ | \aidos
1ll. Statiniy ir jo daliy statyba bei
jrengimas
1 MARIJAMPOLES PROFESINIO 48055.51 48055,51 39715,3
RENGIMO CENTRO DIRBTUVES. 1
AUKSTAS
2 MARWAMPOLES PROFESINIO 31905.49 - 31905,49 26368,17
RENGIMO CENTRO DIRBTUVES. Il
AUKSTAS
Viso lIi: 79961.00 79961,0 66083 .47
Viso II-II: 79961.00 79961,0 66083.47
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UAB "KEGISA"

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statiniy grupé 30017 MARIJAMPOLE

1 MARIJAMPOLES PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIRBTUVES. 1 AUKSTAS

Statinys

Lokalines Skaitiuojamaji kaina su PVM (EUR)

samatos Lokalinés samatos pavadinimas

Nr. Statybos | o nginiai Viso su PVM Viso be PVM
montavimo darbai
1 KORIDORIUS 1 4992,63 4992,63 4126,14
2 KORIDORIUS 2 9493,28 9493,28 7845,69
3 KORIDORIUS 3 6836,1 6836,1 5649,67
4 118 PATALPA 14726,04 14726,04 12170,28
5 119, 119a PATALPOS 9668,22 0968,22 8238,2
6 ELEKTROTECHNIKA 2039.24 2039,24 1685,32
1§ viso: 48055,51 48055,51 39715,3




UAB "KEGISA"

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statiniy grupé 30017 MARIJAMPOLE

Statinys 2 MARIJAMPOLES PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIRBTUVES. Il AUKSTAS

Lokalinés Skaigiuojamoji kaina su PVM (EUR)

sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas
Nr. mon:"ma ai|  Irenginia VisosuPVM |  Viso be PVM
1 LAIPTINE 1 4868,0 4868,0 4023,14
2 KORIDORIUS 1 6180,96 6180,96 5108,23
3 KORIDORIUS 2 9189,01 9189,01 7594,22
4 KORIDORIUS 3 4247,29 4247,29 3510,16
5 LAIPTINE 2 473523 4735,23 3913,41
6 ELEKTROTECHNIKA 2865,0 2865,0 2219,01

i# viso: 32086,49 32085,49 26368,17
——
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