REMONTO DARBUY SUTARTIS Nr. 58/JVS
2017-12-05, Vilnius

Tadas Astrauskas, k. GOSN, adresas Sudervés g. 65, Avizieniai, Vilniaus raj., veikiantis pagal individualios veiklos pazyma Nr. 101086, isduotg 24-
05-2012 ir pagal 2013-08-01 Jungtinés veiklos sutartj Nr.1 bei joje nurodyty Partneriy vardu, toliau vadinamas “Rangovu” i§ vienos pusés, ir Vilniaus
Barboros Radvilaités progimnazija, j.k. 195474280, adresas Geniy g. 8/ DarZelio g. 4, LT-11219 Vilnius, toliau vadinama “Uzsakovu?, atstovaujama
direktoreés Ingos Vargalienés, veikian&ios pagal bendrijos jstatus, i3 kitos pusés (toliau kartu vadinami ,Salimis‘f, o kiekvienas atskirai- ,,§alimi“),
sudare $ig statybos rangos sutartj, toliau vadinama “Sutartimi”.

1. Sutarties objektas :

I.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Uzsakymo vykdytojas jsipareigoja pagal pridedamg pasitllymg dél langy angokrad¢iy, tarplokétiniy
sandury ir ploks¢iy remonto paslaugy (Priedas Nr.1), per 2017 metus atlikti langy angokrad¢iy, tarplokstiniy sandiry ir plok$¢iy remonto darbus
adresu Geniy g. 8 / Darzelio g: 4, LT-11219 Vilnius, o UZsakovas isipareigoja sudaryti salygas statybos darbams atlikti, priimti atliktus darbus ir
sumokeéti uZ juos 3ioje Sutartyje nurodyta kaing.

1.2, Uzsakovas neturi teisés vienasalidkai daryti specifikacijos pakeitimy. Visi specifikacijos pakeitimai turi biiti i§ anksto derinami su Uzsakymo
vykdytoju.

1.3. Uzsakymo vykdytojas statybos darbus atlieka savo darbo priemonémis ir i§ savo medZiagy.

1.4. Sioje Sutartyje ir jos prieduose nenurodytus darbus Uzsakymo vykdytojas gali atlikti atskiru Saliy susitarimu ir jame aptartomis salygomis bei
kaina.

2. Darby kaina

2.1. Numatomos langy angokra3€iy, tarplokstiniy sandiry ir ploks¢iy remonto darby kainos nurodytos pasiiilyme dél langy angokra3¢iy, tarplokstiniy
sandiry ir plok&¢iy remonto paslaugy. | darby kaina yra jskaidiuota medZiagy kaina.

2.2. Darby bendra kaina gali kisti tik dél Uzsakovo pageidavimy pakeisti specifikacija, naudoti kitokias medZiagas arba technologijg bei del
pageidavimo atlikti papildomus darbus, nenumatytus Sioje Sutartyje.

2.3. Statybos darby metu nenumatyty darby kaina atskirai jvertinama ir pridedama prie bendros statybos darby kainos. Tokiy nenumatyty darby
sgmata turi buti abiejy Sa[iq ratu suderinta.

3. Atsiskaitymy tvarka (mokéjimo salygos ir terminai)

3.1. Statybos darby perdavimas Uzsakovui vykdomas surasant atlikty darby perdavimo - priémimo akta, kurj pasirao Uzsakymo vykdytojas ir
Uzsakovas (jo jgaliotas atstovas). Darby perdavimo-priémimo aktg ruodia Uzsakymo vykdytojas.

3.2. Uzsakovas, priemes darbus jy nepatikrines, netenka teisés remtis darby trakumy faktu, kurie gal¢jo bati nustatyti normaliai priimant darbus
(akivaizdas trikumai).

3.3. Uz darbus Uzsakovas Rangovui sumoka per 5 (penkias) darbo dienas nuo darby perdavimo-pri¢mimo akto pasira§ymo dienos pagal pateikiy
atlikty statybos darby perdavimo-priémimo akto pagrindu vieno i¥ partneriy i8radyta saskaitg faktiira.

3.4. Jei Uzsakymo vykdytojas iki $ioje Sutartyje nurodyto termino bei $ioje Sutartyje nustatytais atvejais iki pratgsty terminy pabaigos darby
neperduoda UZsakovui arba UZsakovas darby nepriima dél Uzsakymo vykdytojo kaltés, UZsakovas turi teise apmokéjima nukelti tol, kol Uzsakymo
vykdytojas jvykdys savo jsipareigojimus.

4. Darby atlikimas, pradZia ir pabaiga
4.1. Esant palankioms oro salygoms, UZsakymo vykdytojas darbus, pagal paruosty specifikacijg — lokaling samata, pradeda 2017-12-06 ir baigia iki
2017-12-31. Jeigu oro salygos neleidZia tinkamai uzbaigti numatyty darby iki 2017-12-31, darbai uzbaigiami ne véliau kaip iki 2018-05-30.
Uzsakovui nepateikiant Uzsakymo vykdytojas sipareigojimams vykdyti reikalingy dokumenty, nurodymy ir/ar informacijos, Uzsakymo vykdytojas
turi teisg pratesti darby vykdymo terminus minéty jsipareigojimy vykdymo vélavimo laikotarpiui.
4.2. Uzsakymo vykdytojas turi teisg uzbaigti darbus ank$¢iau sutarto termino.
4.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai Salys pasiradys darby perdavimo-priémimo aktg. UZsakymo vykdytojas i anksto
pranesa Uzsakovui apie pasiruo$ima perduoti darbus ir Salys per 5 (penkias) dienas pasirago perdavimo- priémimo akta.
4.4. Jeigu UZzsakovas be pateisinamos prieZasties vengia arba atsisako priimti Uzsakymo vykdytojas darbus ar jy dalj ir/ar nepasirao darby
perdavimo - priémimo akto, ir nepateikia motyvuoty priezastiy 5 (penkias) dienas nuo darby perdavimo- priémimo akto pateikimo dienos, tokiu
atveju Salys susitaria ir UZsakovas sutinka, jog Uzsakymo vykdytojas darby perdavimo-priémimo akta pasira$o vienagalidkai, nurodydamas to
priezastj. Siuo atveju yra laikoma jog UZsakymo vykdytojas darbai priimti ir UZsakovas jsipareigoja atsiskaityti Sutartyje numatyta tvarka.
4.5. Darby pabaigos terminas gali bati pratgsiamas arba keitiamas:

4.5.1. UZsakovo pageidavimu atliekant papildomus darbus;

4.5.2. atsiranda btinybe atlikti papildomus statybos darbus;

4.5.3. del Uzsakovo finansiniy jsipareigojimy nesilaikymo;

4.5.4. d¢l nenugalimo jégos; .

4.5.5. bendru abiejy Saliy radytinju susitarimu.

5. Uzsakymo vykdytojo jsipareigojimai
5.1. Uzsakymo vykdytojas jsipareigoja:
5.1.1. laiku ir tinkamai atlikti darbus taip, kaip yra nustatyta $ioje Sutartyje ir prieduose Nr. 1, Nr. 2;
5.1.2. darbus atlikti, nenusiZengiant statybos techniniy reglamenty ir kity normy bei techniniy specifikacijy reikalavimams, turéti visus savo
veiklai reikalingus leidimus/licencijas; -
5.1.3. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus ir pateikti Uzsakovui pasirasyti atlikty statybos darby perdavimo-priémimo
akla;
1.4. darbams naudoti tinkamos kokybés medziagas;
1.5, garantuoti saugy darbg, prie3gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng objekte, taip pat nepaZeisti treSiyjy asmeny interesy.
1.6. UZsakovui rastu papragius, rastu informuoti jj apie darby eiga, teikti kitg su darby vykdymu susijusig informacija, sudaryti salygas
UZsakovui lankytis darby atlikimo vietoje bei susipaZinti su visa darby eiga ir kokybe;
1.7. atlikti darbus tvarkingai, netersiant darby vykdymo vietos, kompaktiskai kaupti statybos atlickas ir uzbaigus darbus, jas i§vezti i objekto:
-1.8. nedelsiant jspéti Uzsakova, jog Uzsakovo nurodymy laikymasis sudaro grésme atlieckamo darby tinkamumui, tvirtumui bei, kad yra kity
nuo Uzsakymo vykdytojo nepriklausanéiy aplinkybiy, sudaran¢iy gresme atlickamy darby tinkamumui ir tvirtumui;
5.1.9. nedelsiant informuoti UZsakova apie biitinuma atlikti papildomus statybos darbus ir-jy kaing. Jei Salys nesuderina tokiy statybos darby bei
Ju kainos, tai Uzsakymo vykdytojas turi teise sustabdyti tokiy darby atlikima ir reikalauti Uzsakovo atlyginti nuostolius dél 3iy darby
atlikimo sustabdymo. , e T
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.2. Uzsakymo  vykdytojas turi teis¢ pasitelkti subrangovus ar kitus treiuosius asmenis, kurie atliks darbus objekte. UZ subrangovy ir kity tre&iyjy
asmeny atliktus darbus arba padaryta Zalg atsako Uzsakymo vykdytojas.

6. Uzsakovo jsipareigojimai
6.1. UZsakovas jsipareigoja:

6.1.1. turéti ir pateikti UZsakymo vykdytojui Sios Sutarties vykdymui reikalingus nurodymus, dokumentus ir informacija, sudaryti UZsakymo
vykdytojui galimybes prieiti prie elektros ir vandens jvady, sanitariniy mazgy, patekti ant pastaty konstrukcijy, jei Uzsakymo vykdytojui
tai reikalinga darbams atlikti;

6.1.2. atsiskaityti uz darbus Sutartyje numatytu laiku ir salygomis;

6.1.3. tikrinti, kontroliuoti ir priZiliréti atlickamy statybos darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybeg;

6.1.4. priimti i% Uzsakymo vykdytojo atliktus darbus ir pasira$yti statybos darby perdavimo-priémimo aktg arba juose pazyméti darby priémimo
metu pastebétus trikumus. Nepasira3ius ar nenurodZius neatitikimy, priimama, jog UZsakovas sutinka su atlikty darby kokybe ir
kiekiais;

6.1.5. nedelsdamas ratu pranedti UZsakymo vykdytojui apie pastebétus nukrypimus nuo Sios Sutarties salygy, bloginan&ius darby rezultato
kokybe ar kitus trukumus;

6.1.6. atlyginti UZsakymo vykdytojui ir tretiesiems asmenims nuostolius, atsiradusius dél UZsakovo kaltés;

6.1.7. bendradarbiauti su UZsakymo vykdytoju, sickiant i§vengti kliGi¢iy, trukdandiy tinkamai vykdyti $ig Sutartj;

6.1.8. vykdyti kitus Sioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

"6.2. Uzsakovas negali iki $ios Sutarties pabaigos arba nutraukimo sudaryti sutardiy dél analogisky darby vykdymo ir tiesioginiy sutaréiy specialiems
darbams atlikti Sutarties objekte su kitais rangovais be UZsakymo vykdytojo ratidko sutikimo.

7. Saliy atsakomybé

7.1. Uzsakymo vykdytojas, nepagristai uZdelsgs perduoti darbus, Uzsakovui moka 0,02 % dydzio delspinigius nuo visos $ios Sutarties kainos uz
kiekviena uzdelsta diena.

7.2. UZsakovas, nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus darbus ar nepagrjstai uzdelses priimti darbus daugiau kaip 5 (penkias) dienas, Uzsakymo
vykdytojui moka 0,02 % delspinigiy nuo visos $ios Sutarties kainos uZ kiekvieng udelstg dieng.

7.3. Ne dél Uzsakovo kaltés Uzsakymo vykdytojui nutraukus $ig Sutartj, Uzsakymo vykdytojas atlygina Uzsakovo dél to patirtus nuostolius. Ne deél
UZsakymo vykdytojo kaltés UZsakovui nutraukus $ig Sutartj, UZsakovas atlygina Uzsakymo vykdytojo statybos darby iglaidas ir dél to patirtus
nuostolius. ’

8. Darby kokybés garantija

8.1. Uzsakymo vykdytojas atliktiems darbams suteikia 5 (penkiy) mety garantijg. Garantinis terminas pradedamas skai&iuoti nuo to momento, kai
darbus priémé arba turgjo priimti UZsakovas. Garantinio laikotarpio metu atsiradus trikumams ir UZsakovui pateikus UZsakymo vykdytojui ra3tiska
pretenzijg, UZsakymo vykdytojas ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, jeigu dél savo pobilidZio jie neturi biiti pa3alinti anks¢iau,
turi padalinti tribkumus savo saskaita.

8.2. Uzsakymo vykdytojas atsako uZ savo atlikty darby trikumus nustatytus garantinio termino metu, jei nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo
daliy normalaus nusidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikty darby arba dél UZsakovo ar su
juo susijusiy asmeny Kitokiy kalty veiksmy.

9. Sutarties nutraukimas prie§ terming
9.1. Sutartis gali buti nutraukta tarpusavm susitarimu arba viena%aligkai, jei viena i$ Saliy sistemingai nevykdo 3ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimuy,
prie¥ 14 (keturiolika) dieny ra$tu apie tai jspejusi kitg Salj. Tokiu atveju kaltoji Salis privalo atlyginti kitos Salies dél to patirtus nuostolius. 3 *
9.2. Uzsakovui arba UZsakymo vykdytojui viena3alitkai nutraukus Sutartj, Uzsakymo vykdytojas privalo perduoti visus atliktus darbus, Salims
pasiraant perdavimo - priémimo akty. UZsakovas privalo uZ atliktus darbus sumokeéti. Jeigu Sutartis nutraukta dél Uzsakymo vykdytojo kaltés,
Uzsakovas turi teisg i8 mokétinos sumos iSskai¢iuoti juridiniais dokumentais pagristus nuostolius.

9.3. Be pagrindo nutraukusi Sutartj Salis privalo kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (de$imties) % bauda nuo bendros kainos.

10. Gindy sprendimo tvarka

11.1.8alys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas arba reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes, turi bati sprendZiamas derybomis.
Jeigu gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali buti-i¥spresti derybomis, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

11. Kitos sglygos

11.1. Sutartis jsigalioja ja Salims pa51ra§1us ir galloja iki visigko Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvykdymo.

11.2. Salys vykdydamos Sutarties j gsxparelgopmus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, statybos techniniais reglamentais ir $ia Sutartimi.
11.3. Salys neturi teises perduoti savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj tretiesiems asmenims be kitos Salies rastisko sutikimo.

11.4. Visi $ios Sutarties papildymai ar pakeitimai galioja, jei yra sudaryti rastu ir patvirtinti abejy Saliy.

11.5. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai radtu pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko saskaitos rekvizity pasikeitimus.

11.6. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, komercing, dalyking ar finansing informacijg, kurig suzino
vykdydamos $ia Sutartj, i$skyrus atvejus, kai $i informacija yra vie$a arba i informacija atskleista jstatymu numatytais atvejais. Salys susitaria, kad
deryby metu suZinota informacija apie kit Salj ir §ios Sutarties salygos yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje. Uzsakovas patvirtina,
jog jis yra gaves visa informacija, susijusia su $ios Sutarties vykdymu ir statybos darby atlikimu.

11.7. Bet kokius mokesgius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna UZsakymo vykdytojas ir/arba UZsakovas pagal $ig Sutartj,
privalés sumokéti pats UzZsakymo vykdytojas arba UZsakovas.

11.8. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galia turingiais egzemplioriais, po viena kickvienai Saliai.

12. Priedai
12.1. Pasililymas del langy angokra3¢iy, tarplokstiniy sandiry ir plok3¢iy remonto paslaugy.
12.2. Plok$¢iy sandury ir plok$&iy remonto darby vykdymo technologija.

13. Saliy rekvizitai ir para%ai
Uzsakovas: Direktoré Inga Va.rgahene/ /
Vilniaus Barboros Radvilaités progimnazija
Geniy g. 8 / DarZelio g. 4, LT-11219 Vilnius

Uzsakymo vykdytejas: Ta
veikiantis pagal ] ¢s veiklos sutartj Nr. 1
Suderves'g63, AviZieniai, Vilniaus raj.



PRIE 2017-12-05 RANGOS SUTARTIES NR.58/1VS
SPECIFIKACIJA - LOKALINE SAMATA Nr. 1

Vilnius
2017-12-06 i \
Uisakovas: Viiniaus Barboros Radvilaités progimnazija, jmonés kodas 195474280 Ulsakymo vykdytojas: Tadas Astrauskas, veikiantis pagal Jungtines veiklos sutartj Nr. 1
Objektas: Geniy g. 8 / Darielio g. 4, LT-11219 Vilnius Sudervés g.65, Avifieniai, Vilniaus raj. N
Ziniaradtis: Langy angokradtiy, sandiry, plokiiy ir skilimy remontas Tel./mob. 4370 657 99220
Darby pavadinimas Mato Mato ﬁ Darbas, Statybineés Z_oxmwm_,w_. Suma mCm
vienetai vienety , objekto medfiagos | mechanizmai, ,
kiekis apligra ﬁ darbo priemanes :
| |
1| Langy angokradtiy patikra, valymas ir pavirsiy gruntavimas, kai naudojamas gituminis gruntas m 687
ARIVA GK, kuriuo suriSamos dulkés bei jvairis nedvarumai. Giluminis gruntas padidina
atsparuma $alCiui, drégmei ir Sarmams. Langy angokra&ciy sandarinimas tinkuojant
cementiniu misiniu KNAUF K2. Langy angokra3éiy dafymas elastingais fasadiniais daZais prie
istiklinty tangy ir hermetizavimas hermetizuojanéia mastika A-1 {6) ant uimaryty langy
jungéiy.
|2 1trupéjusiy ir paeisty plok3giy sandiry patikra, valymas ir pavirdiy gruntavimas gilurminiu m i 112
gruntu ARIVA GK, plokiciy defekty nustatymas. Plok3giy sandiry tvirtinimas — Siluminés
iz0liacijos atstatymas tinkubjant cementiniu miginiu KNAUF K2. Plokidiy sandary pavirsiy
hidroizoliacija hermetizuojandia mastika A-1 {(6).
3 | skilimy plokstese patikra, valymas, gruntavimas, tinkavimas ir hermetizavimas m 46
hermetizuojandia mastika A-1 (2}.
4 Sieny ploksciy plovimas mobiliu auksto siégio jrenginiu HD 5/15 CX Plus. Sieny plokédiy m | 261
gruntavimas giluminiu gruntu ARIVA GK, iGZiy plokétese tinkavimas kiijais KNAUF K2,
Hidroizoliacija hermetizuojandia mastika A-1 (6).
>n:mxu...w.m|m3g verté: 1) jmm_:wo,.ﬂmmio langy angokraddiy remantas m\oomc.x.. 2] Tiesinio metro Moﬁ&z sandiros ’ 3358,00 w wN\MM.QQ , 3320,00 9900,00 W
remantas — 8,00 EUR; 3) Kvadratinio metro plokités remontas 13,00 EUR; 4} Fiesinio metra skilimo remontas 2,50 EUR; , “
L T Gm_cnwjm nmﬂmr_, <m,xmym, o R 7 T o ) o wmﬂc.g EUR -

PASTABA: mmm‘i‘uw._wzfo_.:wmmc sglygoms, Uzsakymo vykdytojas darbus, pagal paruodtg mu.mnw:xmn;.m - _owm__:n.:mm.EwHP n“Eamo.m Nzoww.;.om ir Um,ma iki No,. 71
neleidfia tinkamai uZbaigti numatyty darby iki 2017-12-31, darbai ufbaigiami ne véliau kaip iki 2018-05-30.

- 2 ) : e o
R«\h\w\ HF" https://wais-farebook com/Altum;Vs

cwwmxo,\mv\cmwﬁﬁm nga Vargaliene \ ) Uisakymo vykdytajas: Tadas-Astr




— u‘ 1@22 :mmzasraano:msq:&cmRE@:S# vm:_owmaovgnaummm:moﬁ_:ﬁm:o39._8550.. a) Plokstiy hidroizoliavimas be kv 9,00 EUR

remonto ir paruo$imo; by Plokstiy sandiry utepimas be remonto.ir paruosimo 3 centimetry hermetiko juostele (galimas hermetiko A- . metras

1 spalves kodas 1/2/3/4/5/6/7/L/G), NEREKOMENDUQJSAME. Tokiy darby patikrinimas termovizinémis nuotrankomis rodo, kad

i %altio — silumos pasiskirstymas néra suvaldytas, prie nesuremontuoty plySiy matosi rytkes Zaltio plotai: Tais atvejais, ‘kat ]
nemontuojami ventiliaciniai vamzdeliai, visa siena nerodo Jokio ventiliavimosi poZymiy ir iSlieka pavajus, kad sienos viduje

atsirandantis kondensatas nickur nebepasitrauks. i L

|
|

Butaforinio kondensacinio vamzdelio pastatymas ant puty, nors putos nesiventiliuoja. Negruntavus ir netinkavus | metras
hermetizavimas hermetiku A-1 {galimas hermetiko A-1 spalves kodas 1/2/3/4/5/6/7/L/G). NEREKOMENDUOJAMA,
kadangi gadinami plokitiy ventiliacijos kanalai. Remontuoti sandiry nerekomenducjame  injektnojant putas ir
uzsandarinant. Siltinimo jvaizdis po tekio remonto susidaro todél, kad uzdaromi sieny ventiliaciniai kanalai ir oras juose
nebecirkuliuoja, siena funta. Saltas ir grynas oras | ventiliacinius kanalus nepatenka, 1adiau ir drégnas #§ vidaus
nepasiSzhina. Patalpy eksploatavimo. metu patalpose esanti kondensaciné dregmé kaupiasi sienose ir, puikiai tam dalykui
tinkangiose, putose. Slapioms ar sadrékusioms putoms tiesiogiai lieSiantis su plokiciy konstrukcijomis, kurios turéjo
vedintis per ventiliacinius sandiry kanalus, i3kyla sunkumy. Konstrukeijos Saltuoju mety laiku persala, nes tiesiogiaj
| lieCiasi su betonu ir metalu. Toks erozinis senéjimo procesas gali ypad paspartéti, pra¢jus 2-4 metams po injektavimo, ypaé
! jei plokstes buvo prastesnés baklés, su daugybiniais jriikiais, lGZiais. Po injektavimo kazka pakeisti biina labai sunku, nes
| puty nejmancma visidkai pafalinti i§ sandGros vingiy. Kiekviena paZeista ventiliacing sanddiros ertmé yra potenciali

ﬁ drégmés kaupimosi ir kondensavimosi vieta, Daugiabudiy pastaty sieny konstrukcijose buvo numatytos védinameos

|
6. | Plok&¢iy sandtiry remontas greZiant 12mm skyles plok3ciy sandtroje kas 30-40 cm, purSkimas poliuretano puty j sandiras, | | tiesinis 6.00 FUR Néra garantinio |

L plok3éiy sandiros, o injektavimas védinimo sisterng sugadina. [

7. | Plok8¢iy sandiiry hermetizavimas, kai hermetikas tepamas be gruntavimo ant ty pagi A -

! cementiniu miginiu KNAUF K2 ir hermetizucjama mastika A-i. NEREKOMENDUOGJAMA, kadangi gadinami plokstiy ventiliacijos
kanalai. o : .
Plokiiy sanddry remontas, kai sanddros priekiné dalis ifardoma pilnai, i§valomos senos $iltinimo mediagos, j sarid@tros vidy

.. Klojama mastika gelanas, u¥tin kuojama elastingu cementiniu miSiniu KNAUF K2, hermetizuojamas pavirlias hermetiku A-1.

jxc. ! Plok&&iy sanditry remontas - keitimas, kai priekine sandtros dalis #ardoma ptinai, valomos senos Siltinimo medZiagos, j

ﬁl ; sanduros vidy jtinkuojamas palistirotas, uitinkuojama elastingu cementiniv miliziu KNAUF K2, hermetizuojamas pavirfius

1 tiesinis ! 3300 EUR

ﬁ 8
metras

metras |
i

— - o I

suldZusiy sandiiry. mem_AO?mmZUCOu}Zm!.I_IH t._metras y 3,00 EUR | Neéra mmEu:ﬁ w

8. | Ploks¢iy sandary remontas, kei sandiros iSorin dahis visigkai Bardoma, grumtucjama, ufpurskiama poliuretano putomis, utinkuojama | 1 t. metras 12,00 EUR * | Néra garantinio ‘

|

1 tiesinis I.|FEﬂm UR _ 5 metai

hermetiku A-1. ] I
(31, Papildomi auk$tuminizi ar bendrastatyhiniai darbai atliekan pagal papildomy susitarimg. _ - ) - ﬁ

Garantiniams darbarns galima suteiku papildomg 5-10 mety garantijz. Tuo aiveju prie sgmatos sumos pridedama papildoma 5-10 procenty suma.

Stengiames, kad misy atliekami sieny tvarkodaros darbai atitikny VGTU numatytg statiniy eksploatavima ir atnaujinima, kurie apibréziami kaip septyni pastaty modernizavimo

tiksiai {skliaustelivose nurodyti kat kurie namai, kuriy sienos misy i&tisai FENOVIOLOS):

- Sulatkyt: dregmeés skverbimasi | i8orines sienas bei sustabdyti fasady daiéjima (Taikos pr. 135, Klaipeda; L. Simonaitytes g. 37, Klaipéda}.
- Sumaziati §itumos fuostolius, 1. y. sumaziati iSoriniy atitvary §itumos pralaiduma (fankausko g. 1. Vijnjus; Saltiniy g. 9, Alytus).

- Prailginti gyvenamuju namy cksploatacijos trukme (J. BasanaviGiaus g 102, 114 ir 146, Kedainiai
- Suteikti namams, rajonam:s hei micstams estetings iSvaizdos naujumg (Vilniaus g, 258, Siauliai; Vitniaus g.26
- Uztikrinti sveika Zmeniy pyvenamaja aplinkg — norminj gyvenamyjy pataipy komforts (Sausio 13-osios g. 13,

- Sumazinti anglies dvideginio hei kiny rerdaly emisijg | atmosferg (Zirmany g. 33, Vimius; A, Kanapinsko g. 8. Keédaiiaf),

- Gyvenamuyiy pataipy HN 422004 reikalavimus (Reikjaviko 2 3, Klaipeda; Reikjaviko g 7. Klaipéda: Korsako .37, Sjautiai).

lauiiai; Geguziy g, 37, Siauliai).
ilzius: Tuskulény g 9, Vilnius).

0
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Pasitiymo gaiiojimo terminas ik: 2017 mety pabaigos Iymyg parengé Altum JVS koordinatorius Tadus Astrauskas




