SIAULIU R. KURSENU M. PIRTIES GARINES IR PRAUSIMO PATALPU REMONTAS
PIRKIMO SUTARTIS

2017 m. gruodzm%é Nr. V7 - %ﬁ/ﬁ 0—)%

Siauliai

BiudZetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188726051, kurios buveiné yra Vilniaus g. 263, Siauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus
Gipoldo Karklelio, veikiandio pagal Siauliy rajono savivaldybés administracijos nuostatus,
patv1rt1ntus Siauliy rajono savivaldybeés tarybos (toliau — Tarybos) 2010-02-11 sprendimu Nr. T-36
ir Tarybos 2015 m. balandZio 16 d. sprendimg Nr. T-80 (toliau — UZsakovas),
ir UAB ,,Kursenq komunalinis tkis“, juridinio asmens kodas 175606358, kurios buveiné yra Sodo
g. 18, Kurénai, Siauliy rajonas, atstovaujama direktoriaus Vytauto Budrio, veikian&io pagal UAB
»Kur$ény komunalinis tikis“ jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje sutartyje vadinami .. Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,Salimi“,

atsizvelgdami i Tiekéjy apklausos paZzymos TV8-671(31.8) sprendimus, vykdant Kur$ény pirties
garinés ir prausimo patalpy remonts, sudaré $ig rangos darby pirkimo sutartj (toliau — Sutartis) ir
susitaré dél toliau i§vardinty salygu.

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaifiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus, jeigu jie
biitini.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasira§omas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.3 punktu.

1.5. Darby pabaiga — laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), iStaisyti defektai ir pasira$ytas Darby
perdavimo-priémimo aktas, o sutarties nutraukimo atveju $aliy pasirasytas atlikty ir neatlikty darby
priémimo—perdavimo aktas,

1.6. Jkainis — Ziniara§tiuose (Darby jkainiy sgraSuose) Rangovo nurodyto kiekvieno
Darbo mato vieneto jkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo apraSyme jskaitant visus
reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo
darba, MedZiagas, prieZilira, paleidimg, derinima, bandymus, netiesiogines iglaidas, Rangovo
mokamus mokesCius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus
apibréZtus Sutartyje ar atsirandanéius jg vykdant.

1.7. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

‘netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ iSlaidas negali biiti
iskaiCiuojamos negautos pajamos.

1.8. JIranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.9. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jrangg).

, 1.10. Projektas — dokumentas, kuriame pateikiami bréZiniai/patalpy planai bei techninés
- specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi iy dokumenty papildymai ir pataisymai:

1.10.1. paprastojo remonto apraSas) (toliau — Supaprastintas projektas). Supaprastintg
projekta rengia Rangovas.

1.11. Grafikas — Sioje sutartyje ar jos prieduose, ar atskirame dokumente nurodytas
laikotarpis, ar terminai, per kuriuos turi biiti jgyvendinti darbai ar atlikti konkretiis veiksmai.

1.12. Kokybiskai jgyvendinta sutartis — tai laiku, atlikti ir priduoti darbai vadovaujantis
Sioje sutartyje nustatytais reikalavimais.

1.13. Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiiilyta ir UZsakavo priimta, Sutarties 9.1




punkte nurodyta suma.

1.14. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.15. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.16. Statybvietés planas — grafinis statybvietés vaizdas, kuriame sutartiniais Zenklais
pazymeéti esami ir statomi ar remontuojami statiniai (tarp jy — inZineriniai tinklai bei susisiekimo
komunikacijos), statybos darby technologijos.

1.17. Statybvieté — Darby vykdymo vieta, Statybvietés planas pagal kurj yra apibréZtos
statybvietés ribos, i kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedZiagos ir kurios ribos apibréZiamos
perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.2 punktu.

1.18. Statybvietés graZzinimas UZsakovui — tai laiko momentas, kai vadovaujantis
sutarties nuostatomis fiksuojama Darby pabaiga.

1.19. Subrangovas — asmuo, §ioje Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.20. Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties
9.4 punkto nuostatomis, ty. nustacius faktiSkai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius
Ziniaras&iuose (Darby jkainiy sgrasuose) numatytus Darby Jkainius.

1.21. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo,
taip pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane§é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.22. Ziniarastis (Darby kiekiy Ziniara3tis su jkainiais) — dokumentai uZpildyti Rangovo
sitilomais Darby jkainiais.

1.23. Techninis priZiirétojas — architektas ar statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas
statytojui (uZsakovui), vadovauja konkretaus statinio statybos techninei prieZifirai, atlieka statinio
statybos (bendrujy statybos darby) bendrosios techninés prieZifiros vadovo funkeijas, koordinuoja
specialigja statinio statybos prieZifira, jos vadovy veikla ir pagal kompetencija atsako uZ pastatyto
statinio normatyvine kokybe.

1.24. Statinio statybos vadovas — statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas rangovui ir
igyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja statybos
darbams, kartu gali bliti bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy
darby vykdyma bei $iy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uZ pastatyto statinio
atitiktj statinio projektui ir statinio normatyvine kokybe.

1.25. Uzsakovas — biudZetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, kuri
tenkindama vieSa interesg, investuoja 1é3as i statybg ir veikia trediojo asmens — éiauliq r. Kursény
pirties — ir jos, ir rajono bendruomenés, naudai bei atlieka uZsakovo funkcijas ar jas paveda atlikti
kitam asmeniui.

1.26. Rizika — bet kokios rii§ies rizikos susijusios su pagrindiniais gamtos elementais, oru,
vandeniu, Zeme ar ugnimi bei teisés akty pasikeitimu.

1.27. Nenugalima jéga — suprantama, taip kaip aptarta 14 skyriuje ir atitinka LR
vyriausybés nutarimuose ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo“ bei ,,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
liudijaniy pazymy iSdavimo tvarkos aprado patvirtinimo* aptarta nenugalimos jégos savoka;

1.28. Nedelsiant — tai terminas laiko atZvilgiu reiskiantis 3alies pareiga veikti aktyviai
(ZodZiu, radtu ir kitais biidais), nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kuriuos Sutartyje
nustatyta tvarka kita sutarties Salis turi biiti informuota, bet ne véliau, kaip per 5 darbo dienas, jeigu
Sutartyje nenumatyta kitaip.

1.29. Nuostoliai — Salies turétos iSlaidos, jos turto netekimas arba suZalojimas, taip pat
negautos pajamos ar finansavimas, kurias ji blity gavusi, jeigu kita Salis jsipareigojimus biity
ivykdZziusi laikantis sutarties nuostaty.

1.30. Sumokéjimo diena — tai diena, kai 1¢Sos pervedamos i§ UZsakovo saskaitos.
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1.31. Darbo diena — perkanciosios organizacijos darbo diena.

1.32. PVM - pridétinés vertés mokestis.

1.33. Sutarties antra$tés ir straipsniy pavadinimai negali biiti naudojami sutaréiai aiskinti.

1.34. Priklausomai nuo konteksto, ZodZiai, vartojami vienaskaita, gali reik§ti daugiskaitg ir
atvirk§¢iai, o vyriskosios giminés Zodziai gali reiksti moteriskajg ir atvirk$¢iai.

1.35. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
vykdyti ir baigti Kur§ény pirties garinés ir prausimo patalpy remonta (toliau — Darbai) kaip
numatyta Sutartyje ir iStaisyti defektus (jei bus), o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultats ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaing. Siam objektui nerengiamas nei techninis, nei darbo projektai.

2.2. Darby atlikimo vieta: V. Dambrausko g. 15, Kur§ény m, Siauliy rajono savivaldybe.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutart paaiSkinantys ir sudarantys (galintys sudaryti)
dokumentai. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas aiskinant Sutartj:

3.2.1. Pirkimo dokumentai;

3.2.2. Papildomi susitarimai prie Sios Sutarties (jeigu tokiy bus);

3.2.3. Sutartis;

3.2.4. Priedai:

3.2.4.1. Techniné specifikacija ir jos priedai;

3.2.4.2, Darby atlikimo grafikas,

3.2.4.3. Uztikrinimo dokumentai.

3.2.4.4. Ziniarastis;

3.2.5. kiti dokumentai (jeigu yra).

3.3. Vietoje Techninéje specifikacijoje ar Ziniaraityje nurodyty konkrediy modeliy,
konkretaus proceso ar prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmeés Medziagy,
[rangos ar Mechanizmy galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas,
Irangg ar Mechanizmus.

3.4. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutart] ir, kai
Rangovas pateikia tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos, i¥skyrus
tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedujy
pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu jis yra butinas pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymg). Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasililymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémeé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas turi
buti siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui
ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siunciant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau
ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
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Saliai. Saliy adresai susira§inéjimui nurodyti Sios Sutarties 17 skyriuje.

4. UZSAKOVO, BEI TECHNINIO PRIiII-JRE'I:OJ O TEISES, PAREIGOS IR
ATSAKOMYBE

[vr.

informuoja Rangova rastu.

4.2. Techninis priZitrétojas (pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio statybos techniné
prieZidra“ ir 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai*) privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ ne véliau kaip per 14 dieny nuo Sutarties sudarymo. Statybvieté¢ yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo akts. Jeigu §iame punkte nustatyta tvarka laiku
neperduota Statybvieté Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti
Darby.
tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy kokybe, MedZiagy naudojima, o
pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginangius Darby rezultato kokybe, ar kitus
trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui ir UZsakovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaigkéja,
kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga terming
trikumams paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyts terming §io reikalavimo nejvykdo — nutraukti
Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.4. UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.5. I8skyrus tuos atvejus, kai Sioje Sutartyje numatyta kitaip Techninis priZitirétojas:

4.5.1.vykdo pareigas arba jgaliojimus, nurodytus arba iSplaukiangius i§ Sutarties, tai
laikoma, kad jis veikia UZsakovo vardu;

4.5.2. neturi teisés atleisti kurios nors vienos Salies nuo pareigy ar jsipareigojimy arba
atsakomybés pagal Sutartj.

4.5.3.Visi suderinimai, vizavimai, patikrinimai, paZymos, pritarimai, iStyrimai,
apZilréjimai, nurodymai, praneSimai, pasililymai, reikalavimai, bandymai arba kiti panafis
Techninio priZifirétojo veiksmai (jskaitant nebuvima ar prietaravimg) neturi Rangovo atleisti nuo
kokios nors jo atsakomybés pagal Sutartj, taip pat nuo atsakomybés uZ klaidas, praleidimus,
nukrypimus ir neatitikimus bei pasléptus defektus.

N O

[Rvr Y-

punkte numatyta tvarka) nurodymy. Jeigu nurodymas reiskia Sutarties pakeitimg, tai jis turi bati
iformintas, kaip aptarta Sutarties 10 skyriuje aptarta tvarka.

4.7. Techninis prizidrétojas turi ir kitas teises, ir pareigas numatytas Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme bei kituose teisés aktuose.

5. SALIU TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Salys turi teise reikalauti, kad kita Salis tinkamai vykdyty savo sutartinius
jsipareigojimus.

3.2. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj vadovaudamasis
Uzsakovo nurodytomis Darby apimtimis, UZsakovo pateiktomis Techninémis specifikacijomis ir
bréziniais, per Sutarties 6.1 punkte nurodyt terming, laikydamasis Lietuvos Respublikoje
galiojan€iy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra
gave visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZian¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
dalis.

5.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamumg, patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
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5.15. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.16. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg
ir Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.17. Rangovas prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos

S

o — wve—

pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir po to jj tinkamai
sutvarkyti.

5.18. Rangovas privalo apriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

5.19. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus (kai jie reikalingi), nustatoma, kad
kokia nors Jranga, MedZiagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka
Darbo kokybe atitinkamai apie tai raStu prane§damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis bei
terminus trikumams paSalinti. Tokiu atveju Rangovas privalo savo sgskaita per UZsakovo ar
atitikty Sutartj. :

5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.20.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.20.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties
paZeidimo.

5.21. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Statybvietés perdavimo
pradZios iki kol visiems Darbams bus i§duotas ir pasiraS§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas, o
sutarties nutraukimo atveju iki bus pasirasytas atlikty ir neatlikty darby priémimo-perdavimo aktas.
Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitira
atsako Rangovas ir atsakomybé¢ uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart].

5.22. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi biiti pakankamai
iSsamios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga
ar statinj. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
$ig Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jeigu tokia jranga buvo jdiegta).

5.23. Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, kai toks stendas
yra biitinas vadovaujantis Statybos jstatymu ar kitais teisés aktais, pries tai suderines jj su UZsakovu.

5.24. Rangovas turi teis¢ gauti sutartg atlyginima $ios sutarties numatyta tvarka.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas — per keturias kalendorines savaites nuo Darby pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

6.2. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo privalo pateikti
UZsakovui Darby vykdymo kalendorinj grafika (kuris tampa Sutarties priedu). Darby vykdymo
metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.
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6.3. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ar veiksmus, ar bet kokia Darby grupe pagal
6.1 punkta, Grafika, ar ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy vélavima,
UZsakovas gali reikalauti delspinigiy ar baudos sumokéjimo dél vélavimo ir turi teise nutraukti
sutartj.

6.4. Delspinigiai apskaiCiuojami uz kiekviena uzdelstg dieng 0,02 proc. nuo Sutarties
vertés be PVM.

6.5. Baudos uz praleistus terminus:

6.5.1. vienos dienos minimalus baudos dydis yra 5 eurai,

6.5.2. vienos dienos maksimalus baudos dydis yra apskai¢iuojamas dalinant sutarties verte
be PVM i3 sutarciai jvykdyti nustatyto laikotarpio dieny skaiCiaus.

6.6. Jeigu Rangovas per UZsakovo nurodyta laikotarpj nepasalina defekty nustatyty per
Sutarties galiojimo laika bei per garantinj laika, Rangovas moka UZsakovui 50 (penkiasdeSimties)
procenty tokiy darby vertés bauda ir jeigu bauda nepadengia UZsakovo patirty i$laidy Salinant
defektus atlygina i$laidy skirtuma tarp sumokétos baudos ir turéty islaidy.

6.7. Bauda negali biiti reikalaujama, jei véluojama atlikti Darbus ar veiksmus numatytus
pagal Grafika dél priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

6.8. PriskaiCiuota bauda ar delspinigiai gali biiti i§skaiCiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy.

6.9. Baudos ir delspinigiai uZ praleistus terminus nesumuojami. Kai Rangovui uZ
Sutarties pazeidimg (pavyzdZiui Grafiko nesilaikyma) paskaiCiuota bauda ir (ar) delspinigiai, gali
biiti reikalaujama apmokéti tg piniginé sankcijg kuri yra didesné.

6.10. Jeigu ne dél UzZsakovo kaltés véluojama atlikti visus Darbus ar bet kokig Darby grupe
ilgiau nei 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, UZsakovas rastu praneses (ispéjes) Rangova prie§ 10
kalendoriniy dieny gali:

6.10.1. pasinaudoti pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu ir (ar) i§skai¢iuoti i§ mokétiny
sumy baudas ir delspinigius;

6.10.2. kreiptis j teisma dél priskai¢iuoty baudy ir (ar) delspinigiy priteisimo;

6.10.3. nutraukti Sutartj. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokeéti
delspinigius, baudas ar patirtus Nuostolius.

6.11. Rangovas pasiraS§ydamas $ig Sutartj sutinka su skirtinga netesyby skaitiavimo
metodika Rangovui ir UZsakovui.

6.12. Darby atlikimo terminas gali bliti pratgstas iki 2018-02-08, o Darby vykdymo
grafikas gali biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.12.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy);

6.12.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.12.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy trediyjy $aliy
(pvz. Zemés tikio naudmeny savininky ir pan.) jtakai, UZsakovui arba UZsakovo personalui;

6.12.4. Darby sustabdymo pagal Sutarties 6.13 punkta, jeigu jis buvo ne dél Rangovo
kaltés.

6.13. Uzsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy islaidy apmokéjima.

6.14. PrieZastys, dél kuriy gali biiti sustabdomas Darby vykdymas, gali biiti $ios:

6.14.1. UZsakovas véluoja Rangovui perduoti Statybviete;

6.14.2. treciyjy Saliy jtaka;

6.14.3. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.14.4. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.14.5. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;

6.14.6. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu, ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.
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7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo pateikti
UZsakovui tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

7.2. Sutarties jvykdymas gali biiti uztikrintas vienu i§ Zemiau nurodyty bidy:

7.2.1. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besalygine garantija;

7.2.2. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés besalyginiu
laidavimo draudimu. Kartu turi biiti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas,
patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokéta uZ laidavimo draudima;

7.2.3. uZstatu, kuris pervedamas j Siauliy rajono savivaldybés administracijos saskaita Nr.
LT544010044200030055, esan¢ig Luminor Bank AB.

7.3. Uztikrinimo suma atitinkanti 10 (deSimt) procenty nuo Priimtos Sutarties sumos be
PVM, suapvalinta iki sveiko skai€iaus yra 136 Eur..

7.4. Jeigu Rangovas pasiraSo §ig sutart], taiau nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, arba jei tiekéjo pateiktas uZtikrinimas yra netinkamas, laikoma, kad tiekéjas atsisako
vykdyti pirkimo sutartj. Tuo atveju UZsakovas sifilo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio
pasitilymas pagal nustatyta pasifilymy eile yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo
sutart] ir UZsakovas turi teis¢ paskirti bauda 10 procenty nuo pasiilymo vertés.

7.5. Jeigu Rangovas nejvykdo Sios Sutarties 7.1 punkto reikalavimo, ir kainy skirtumas
tarp Rangovo pasifilymo ir sekancio geriausig pasifilyma pateikusio tiek&jo yra didesnis uZ Sios
Sutarties 7.3 punkte nurodyts suma, UZsakovas turi teisg reikalauti Rangovo taip pat padengti visa
skirtuma tarp §iy sumy.

7.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UzZsakovui bus atlyginti
minimallis UZsakovo nuostoliai. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté, numatyta Sutarties 7.3
punkte, yra laikytina minimaliais UZsakovo nuostoliais, kuriy jrodinéti UZsakovas neprivalo.

7.7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente turi biiti nustatyta, kad garantija ar kitas
laidavimo dokumentas yra neat$aukiamas, ir ji i§davusi jstaiga besglygiskai j ;smarelgOJa sumokeéti
Naudos gavéjui (Siauliy rajono savivaldybés administracijai) suma, nevirSijandig Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo sumos. Sutarties jvykdymo uZztikrinima iSdavusi jstaiga nereikalaus pateikti
jokiy papildomy jrodymy, kad Naudos gavéjas turi teis¢ gauti i§mokg pagal garantija ar laidavimo
dokumentg. Sutarties jvykdymo uZtikrinime negali biiti numatyta jokiy papildomy salygu.

7.8. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy (dél bankroto, restruktiirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas nedelsiant turi pateikti
nauja uZtikrinimg. Jei UZsakovui pareikalavus Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo per 5
(penkias) darbo dienas UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj arba skirti bauda, lygia Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo sumai.

7.9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 40 dieny ilgiau negu
Darby atlikimo termino data. UZsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi
pratesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo terming UZsakovo nurodytam laikotarpiui. Nepratesus
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo termino, Rangovui gali biiti paskirta bauda, lygi Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo dydZiui.

7.10. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (de§imt) darbo dieny nuo $io
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus rastiSka prasymga. Tais atvejais, kai
Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko
filialo garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visidkai jvykdyti, tadiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas graZina bankui garantinio rasto originalg su
prieradu, patvirtintu jgalioto asmens para$u bei antspaudu, arba pranesa lydrastiu, kad Uzsakovas
atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba pranesa, kad Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus ir
UzZsakovas jam neturi pretenzijy.

7.11. Pateikiama garantija ar laidavimo dokumentas turi atitikti dokumenty rengimo ir
iforminimo reikalavimus numatytus Dokumenty rengimo taisyklése (patvirtintose Lietuvos
vyriausiasis archyvaro 2015-08-05 jsakymu Nr. (1.3E)VE-53). Dokumentas turi biiti atspausdintas
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ant A4 formato balto nepermatomo, neblizgaus popieriaus lapy, Dokumento pagrindinis tekstas turi
biiti ne maZesniu kaip ,,Times New Roman®“ 12 dydzio $riftu, o i§naSos ir rekvizitai gali biiti ne
maZesniu kaip 10 dydZio §riftu, lapo parastése paliekant: virSuje ir apacioje — po 2 cm, deSinéje — ne
maZiau kaip 1 cm, o kairéje — ne maziau kaip 3 cm. Pasvirgji, paryskinta Srifta, teksto pabraukimg
patartina naudoti saikingai, nuosekliai neperkraunant teksto jvairiais teksto daliy ry$kinimo biidais.
Atskiros pastraipos turétu biiti nuosekliai ar kitu btidu ai$kiai sunumeruotos (pavyzdinés laidavimo
ir garantijos formos buvo pateiktos pirkimo dokumentuose ir Rangovas, pasiraiydamas §ig sutartj,
patvirtina, kad su §iomis formomis yra susipazines).

7.12. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimas neuzkerta kelio UZsakovui naudotis ir
kitomis savo teisiy gynimo priemonémis.

8. ATLIKTU DARBU APIMTIES NUSTATYMAS, DARBU PERDAVIMAS IR
PRIEMIMAS

8.1. Rangovas, vykdydamas Darbus, rengia atlikty Darby akts. Tokiu atveju Rangovas
privalo:
8.1.1. ne daZniau kaip kas ménesj pagal faktiSkai atlikty Darby apimtj parengti atlikty

L™

VR ™

patikslintas atlikty Darby aktas; ,
8.1.2. atlikty Darby aktg (originala, 2 egz.), suderintg su Techniniu priZitrétoju (Techninio

[V
v

SN e

-

Darby defekty ar nebaigty Darby saraas;
8.2.2. Darby perdavimo ir priémimo akts (originala, 2 egz.), suderinta su Techniniu

vy

v

8.3. UzZsakovas, gaves Rangovo pasiradyts ir su Techniniu priziarétoju suderintg Darby
perdavimo ir priémimo akta, per 7 darbo dienas turi pasirasyti Darby perdavimo ir priémimo akta,
arba raStu nurodyti UZsakovui motyvus, dél kuriy Darby perdavimo ir priémimo aktas
nepasirasomas.

8.4. Jeigu UZsakovas iki 8.4 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motyvy, dél ko
nepasiraSo Darby perdavimo ir priémimo akto, laikoma, kad UZsakovas neturi pastaby ir jvykdys
savo jsipareigojimus pagal Sutartj, taiau tai neuzkerta kelio UZsakovui pareikiti pretenzijas, kai
trikumai bus pastebéti.

8.5. Rangovas turi teise reikalauti, kad Techninis priZitirétojas Darbus patikrinty ir atlikty
Darby akta ir/ar Darby perdavimo ir priémimo aktg suderinty (ar atsisakyty derinti rastu) per 7
darbo dienas nuo jo kreipimosi j Techninj priZitirétoja dél atlikty Darby akto ir/ar Darby patikrinimo
ir Darby perdavimo ir priémimo akto suderinimo.
nenurodgs motyvy, nesuderina nepasiraSo(nevizuoja) atlikty Darby akto ir/ar Darby perdavimo ir
priémimo akto, Rangovas turi ra$tu kreiptis i UZsakova ir pranesti apie Techninio priZiiirétojo
neveikima.

8.7. Rangovas iki galutinio Darby perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo dienos privalo
palalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZ¥iagy pertekliy, %iuksles,
laikinuosius statinius (jei tokie buvo). Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti $varus ir
sutvarkytas.

8.8. Jeigu Sutartis nutraukiama, tarp $aliy pasiraSomas atlikty ir neatlikty Darby priémimo
ir perdavimo aktas.
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9. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR APMOKEJIMAS

9.1. Priimta Sutarties suma yra 1642,87 Eur (vienas tlikstantis $e$i Simtai keturiasdeSimt
du eurai) ir aStuoniasdeSimt septyni centai, i§ kuriy PVM sudaro 285,13 Eur (du S$imtai
aStuoniasdeSimt penki eurai ir trylika centy). Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

9.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis Sutarties salygy
9.4 punkto nuostatomis.

9.3. Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Ziniarastyje yra orientaciniai ir nelaikomi
faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Sutarties jvykdymui, negali
apimti daugiau/maziau kaip 15 proc. nuo Ziniarastyje nurodyty preliminariy Darby kiekiu. Faktiniai
Darby kiekiai, vir§ijantys nurodyta procenta, turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1
punkta.

9.4. Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskaifiuojamos nustagius faktinj atlikty Darby
kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uZ atliktus Darbus dokumentus (atlikty
darby aktq ir PVM sqskaita} faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darbq faktinj kieki ir ji suderinti su
nustatoma taikant Z1marastyje nustatytus ikainius.

9.5. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui:

9.5.1. atliktq Darby akto du egzempliorius Atliktq Darbq aktas privalo biiti parengtas ir

9.5.2. PVM saskaitg faktiira, kuri gali biiti pateikta tik po to, ka1 UZsakovas pasiraso
atlikty Darby akta. kaip aptarta $ios Sutarties 8 skyriuje.

9.6. UzZsakovas, gali atsisakyti apmokéti jeigu:

9.6.1. PVM saskaita faktiira pateikta nesilaikant Sioje Sutartyje numatytos tvarkos;

9.6.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas
Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo
iStaisymo I§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.6.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane§es UZsakovas ar Techninis priZifirétojas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.7. Jeigu Uzsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokeéti suma yra teisinga.

9.8. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada,
kai Salys pasirago Darby perdav1mo ir priémimo aktg ar Statybos uzbaigimo aktg (jeigu pagal teisés
akty reikalavimus turi biti pasiraSomas Statybos uZbaigimo aktas) bei Rangovas i§taiso visus
smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

9.9. UzZsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose
mokéjimo dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo
iSskyrus i§imtis numatytas §ioje Sutartyje.

9.10. Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo per Sios Sutarties 9.9 punkte nurodytg termina, jis
turi teise j delspinigius.

9.11. Delspinigiy dydis — 0,02 proc. nuo laiku neapmokétos sumos be PVM per diena.

9.12. Darby jkainiai Sutarties galiojimo metu neturi buti kei¢iami. Priimta Sutarties kaina
gali buti kei¢iama §iame punkte nurodytais atvejais:

9.12.1. esant 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punkta jforminus
pakeitima, Priimta Sutarties kaina gali biti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby
sumomis, sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby kainos
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apskai¢iuojamos, pritaikant Ziniarastyje numatytus Darby Ikainius, o Sutartyje nenumatyty bei
numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais btidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby Jkainius;

b) vadovaujantis UAB ,,Sistela* samaty skai€iavimo programos ,,Sgmata“ duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos sagmaty skai¢iavimo programos
duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy darby kainos nejmanoma apskaiCiuoti pagal (b) punkte nurodyta sgmaty
skaiCiavimo programg, papildomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos)
bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) i§laidas, kurios negali biiti didesnés uz bendrg vidutine
rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tikio subjekty darby kainas, i§skyrus tuos atvejus,
kai rinkoje néra tiek {ikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei
Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy islaidy; ‘

9.12.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaiiavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

Sy =A+ s =4) (1420
T 100

1+—>)

100

S~ — Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss — Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Ts — senas PVM tarifas (procentais)

Tn — naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, Jrangg, MedZiagas.

10.2.  Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, bei 8iy aplinkybiu nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos
vie§ujy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte jforminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, abi Sutarties $alys, kartu su Techniniu priZifirétoju, ratu
(Objekto apZitiros aktu ar pan. dokumentu) pagrindZia aplinkybes, salygojandias bitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas parengia ir UZsakovui pateikia su Techniniu priZitirétoju suderintg
nevykdytiny Darby lokaling samata, sudaryta pritaikant Ziniarastyje numatytus Darby Jkainius ir,
kurios pagrindu pagal 9.11 punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
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Darby vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasiiilyme nurodytos
Medziagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, abi

LRvE

pagrindzia aplinkybes, salygojan¢ias bitinyb¢ atlikti Darby pakeitimus, Rangovas parengia ir
UZsakovui pateikia su Techniniu priZifirétoju suderintg nevykdytiny Darby lokaline samatg, sudaryta
pritaikant Ziniara¢iuose (Darby jkainiy sgrafuose) numatytus Darby Jkainius bei sitilyma dél
keistiny Darbuy, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samats, sudaryta pagal
9.11 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus. UZsakovui kartu su Techniniu priZiarétoju
jvertinus Rangovo sililymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir biitini Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektinio objekto apZiliros aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais),

10.3.4. papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatyme nustatyta tvarka.

10.4. Ziniaradtyje jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, technings specifikacijos ir
suderinimu ir UZsakovo raSytiniu sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprie$tarauja Projektui (Darby
apimdiai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie techninj trikumg dokumento,
kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas

--------

gaves tokj Rangovo praneSima, privalo pateikti triikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy
jis iki Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
(ne véliau kaip per 5 dienas) pranesti raStu UZsakovui ir jo atstovui Techniniam priZifirétojui,
detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia
baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I§laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokéjimo.

{Sutarties 10.7-10.8 punktai taikomi, jeigu numatomi subrangovai}

10.7. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégilis vykdyti isipareigojimy Rangovui del
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova ir Techninj priZifirétoja, nurodydamas
Subrangovo pakeitimo prieZastis, sililomg nauja subrangova, duomenis apie naujo subrangovo
kvalifikacijg. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet keiciamas Subrangovas turi juos atitikti.

10.7.2. UzZsakovas, gaves tokj praneSima, iSnagrinéja pateiktus duomenis, ir, jeigu pritaria
Subrangovo pakeitimui, kartu su Rangovu papildomu susitarimu prie %ios Sutarties jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

10.8. Sutarciai vykdyti numatomi pasitelkti Subrangovai:

Eil. Subrangovo Imonés Subrangovui ketinami D.a rb.u‘
.S Adresas . . apimtis,
Nr. pavadinimas kodas pavesti darbai proc

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

[V

11.1. UZsakovo atstovas ar Techninis priZifirétojas (Darby vykdymo metu), nustates
Darby trokumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-priémimo, jei tie
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trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (pasleépti triikumai), taip pat jei jie
buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos ra$tu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo
saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama
Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.13 punktg trunka ilgiau nei 60
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laikg.

12.3. Rangovui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy UZsakovas, nesikreipdamas j
teismg ir jspéjes Rangova prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny, gali vienaSalidkai nutraukti Sutartj
bet kuriuo i§ Sutarties 12.6 punkte nurodyty atvejy i§skyrus Sutarties 12.6.12 papunktyje numatyta
atvejj.

12.4. Jeigu UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti §ig Sutartj pagal 12.6 punkta, tai
UZsakovas vietoje vienaSaliko sutarties nutraukimo turi teis¢ paskirti bauda, bet ne didesne nei 10
procenty nuo priimtos Sutarties vertés be PVM ir ne maZesne nei 50 eury;

12.5. UzZsakovas turi teis¢:

12.5.1. paskirti baudg jeigu Rangovas nevykdo 5.13 punkte numatyty jsipareigojimy.
Minimali nuobauda 50 eury arba bauda iki 10 procenty nuo priimtos Sutarties vertés be PVM;

12.5.2. paskirti kitas baudas numatytas 6 ir 7 skyriuose.

12.6. Esminiu sutarties pazeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai i§
$iy aplinkybiy:

12.6.1. jeigu Rangovas ar Subrangovas pateiké tikrovés neatitinkan¢ius dokumentus, kad
laiméty viesajj pirkimag;

12.6.2. jeigu Rangovas paZeidZia bet kuriuos Sutartyje numatytus jsipareigojimus ir
nepradeda jy tinkamai vykdyti per UZsakovo raste nustatytg protingg laika;

12.6.3. jeigu Rangovas véluoja daugiau kaip 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny nuo
Sutartyje numatyto darby vykdymo termino ar kitaip parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj ir tampa aisku, kad atlikti darby iki numatytos Darby pabaigos nurodytus 6.1 punkte
ivertinus 6.13, 6.14 punktuose bei 14 skyriuje numatytas aplinkybes yra nejmanoma;

12.6.4. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratesimo, taip kaip
aptarta 7 skyriuje;

12.6.5. jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinima iSdavusi jstaiga, UZsakovui pareikalavus
sumokéti Sutarties 7.3 punkte numatyta sumg, atsisako be i§lygy ja iSmokéti arba jos nei¥moka
ilgiau kaip 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo momento;

12.6.6. jeigu Rangovas véluoja sumokéti delspinigius ar bauda daugiau kaip 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumokéti;

12.6.7. jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeite
Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo ar kitaip perleidZia sutartj be UZsakovo sutikimo;

12.6.8. jei paaiSkéjus, kad pasililyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku
vykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeiia specialisto lygiaveré&iu specialistu, jo
kandidatiiros nesuderings su UZsakovu;

12.6.9.  kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktiirizuojamas,
sustabdo tiking veikla, keiiama organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
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struktlira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus, kai dél §iy
pasikeitimy yra tinkamai kei¢iama Sutartis.

12.6.10. jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasiiilo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba
pasitlant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokj nors ky$j, dovana, piniginj
atsidékojima, komisinius arba kit vertingg daiktg, kaip paskatg arba apdovanojimg uz bet kurio su
S§ia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikyma ji atlikti, arba uz palankumo ar
nepalankumo parodymg ar susilaikyma juos parodyti bet kurio su $ia Sutartimi susijusio asmens
atzvilgiu;

12.6.11. Jeigu Rangovas ar Subrangovai Kkartu ar atskirai daugiau kaip du kartus paZeidé
5.13.4 punkta arba bent vieng kartg neuZztikrina kity Sutarties nuostaty susijusiy su Sutarties 5.13
papunkéiuose numatyty pareigy jgyvendinimu;

12.6.12. kitais atvejais, kai sutarties nutraukima dél esminio sutarties paZeidimo pripaZino
teismas.

12.7. UzZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti
Sutartj ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny apie tai ra$tu prane$damas Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.7.1. uZ bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytus Ikainius;

12.7.2. I8laidos uZ Jrangg ar MedzZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra
isigijes. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.8. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kurinos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

12.9. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties
paZeidima, aptarta 12.6 punkte, dél kurio Sutartis nutraukiama, UZsakovas Centrinéje viesujy
pirkimy informacinéje sistemoje paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties
nejvykdZiusj ar netinkamai jg jvykdZiusj tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatyme.

12.10. Rangovas jspéjes rastu prieS 7 darbo dienas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.10.1. per 60 dieny nuo Sutarties 9.9 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.10.2. UZzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.10.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau kaip 60
dieny;

12.10.4. Statybvieté neperduodama ilgiau kaip per 60 dieny.

12.10.5. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties
arba kitaip kylan¢iy jo teisiy.

12.11. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.11.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.11.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.11.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete;

12.11.4. pasiradyti atlikty ir neatlikty Darby perdavimo ir priémimo aktg.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginCus stengiasi 1sspr<;st1 derybomis. Kilus gindui, Sutarties
Salys rastu i§désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendimg. Gavusi pasililymg ginég
Spre;stl derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 15 dieny. Gincas turi biti i§sprestas per ne 1lgesn;
nei 30 dieny terming nuo deryby pradzms Jei gin€o i8spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j i pasililyma gin¢g spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai
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kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo.

13.2. Visi gincai, kylantys d¢l Sios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy iSspresti deryby
biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal UZsakovo
buveingés vieta.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salys gali nutraukti sutartj jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi dél Nenugalimo jégos
apie kurig buvo rastu (per 14 dieny nuo suZinojimo momento apie paaiskéjusias nenugalimos
aplinkybes) pranesta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dieny laikotarpj arba dél tos pagios
Nenugalimos jégos kelis atskirus 1a1kotarp1us kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dieny, tai bet
kuri Salis gali pranesti kitai Saliai apie sutarties nutraukima. Tokiu atveju sutarties nutraukimas
isigalioja po 7 dieny, kai pateikiamas prane§imas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 12.11
punkta.

14.2. Salys gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties
nevykdymag dél nenugahmos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia
savo prievoles. Nenugalima j jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios jtakos
aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikangios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

15. KITOS SALYGOS

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir
bendrauti lietuviy kalba.
15.2. Saliy tarpusavio susirasinéjimas vyksta taip, kaip aptarta Sutarties 3.6 punkte.
15.3. Si Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turingiais vienoda teisine galig, po
vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai.
15.4. Si Sutartis Saliy perskaityta, suprasta dél turinio bei pasekmiy ir, kaip atitinkanti jy
valig, priimta ir pasira§yta.
15.5. Asmenys susisiekimui:
15.5.1. Uzsakovas:
15.5.1.1. paskirtas asmuo atsakingas uZ sutarties vykdyma yra: Alfredas Budrys, su kuriuo
galima susisiekti tel. (8 41) 59 66 57, mob. 8 687 84972, el. p.
alfredas.budrys@siauliuraj.lt,
15.5.1.2. paskirtg asmen;j susisickimui pavaduojantis asmuo yra: Sigitas Getneris, su kuriuo
galima susisiekti tel. (8 41) 59 66 35, mob. 8 620 69309, el. p.
sigitas.getneris@siauliuraj.lt,
15.5.1.3. asmuo, atsakingas uZ sutarties ir pakeitimy i§vieSinimg yra: Viktor Bakanov,
VieSujy pirkimy skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 41) 59 66 62.
15.5.2. Teikéjo:
15.5.2.1. paskirtas asmuo susisiekimui yra: Vytautas Budrys, su kuriuo galima susisiekti
tel. 8-41-581195.
15.5.2.2. paskirtg asmenj susisiekimui pavaduojantis asmuo yra: , Su
kuriuo galima susisiekti tel. , mob. , el. p.

5 16. SUTARTIES PRIEDAI
1 priedas. Ziniarastis (Darby kiekiy Ziniarastis su jkainiais).
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2 priedas. Techninés specifikacijos.
3 priedas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

17.  SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

§iauliq rajono savivaldybés administracija UAB ,,Kur$ény komunalinis tikis*“
Kodas 188726051 Kodas 175606358

Vilniaus g. 263, Siauliai Sodo g. 18, Kuriénai, Siauliy rajonas
Tel. 59 66 42, faks. 52 38 86 Tel. 8-41-581195

A.s. LT544010044200030055

Luminor Bank AB

Administracijos direkt{fi‘us\\ e

Direktor;us Vytautas Budrys
Gipoldas Karklelis /

!

SudweFis vedlpvies
Lirto valdymo skyriaus
vedéjas /r

Alfredas Budry:

2



