



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**PROJEKTO NR. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003 „VANDENS TIEKIMO IR
NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠAKIŲ
RAJONE“**

RANGOS SUTARTIS NR. [PS-57/2017](#)

**„VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA ŠAKIUOSE,
KUDIRKOS NAUMIESTYJE, GRIŠKABŪDYJE, PLOKŠČIUOSE BEI
NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJA GELGAUDIŠKYJE IR
LUKŠIUOSE“**

IV DALIS „NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ STATYBA GRIŠKABŪDYJE“

FIDIC „RAUDONOJI KNYGA“

Rangos sutartis

„Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Šakiuose, Kudirkos Naumiestyje, Griškabūdyje, Plokščiuose bei nuotekų tinklų rekonstrukcija Gelgaudiškyje ir Lukšiuose“ IV dalis „Nuotekų surinkimo tinklų statyba Griškabūdyje“

Rangos Sutartis Nr. PS-57/2017

Šia sutartimi, sudaryta 2017 m. spalio mėnesio 20 dieną, tarp:

UAB „Šakių vandenys“, įmonės kodas 174264880, adresas: V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai (toliau sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija“ bei „Užsakovu“), atstovaujantis vieną šalį

ir

UAB „Statybos ritmas“, įmonės kodas: 151203391, adresas: Gamyklų g. 3, Marijampolės sav., Marijampolės m. (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2017 m. balandžio 21 d. pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003, finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą Sutarties „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Šakiuose, Kudirkos Naumiestyje, Griškabūdyje, Plokščiuose bei nuotekų tinklų rekonstrukcija Gelgaudiškyje ir Lukšiuose“ IV dalį „Nuotekų surinkimo tinklų statyba Griškabūdyje“ darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

- (a) Rangos Sutartis,
- (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai,
- (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
- (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
- (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
- (f) Specifikacija,
- (g) Brėžiniai,
- (h) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
- (i) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa,
- (j) Kiti dokumentai ir priedai.

3. Sutarties trukmė - 31 mėnėsis. Sutarties trukmę sudaro: darbų baigimo laikas - 18 mėnesių nuo darbų pradžios, 365 dienos – pranešimo apie defektus laikas, 28 dienos - atlikimo pažymos išdavimo laikas, darbų baigimo laikas gali būti pratęstas 3 mėnesiams ir 1 kartui. Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.

4. Priimtą sutarties sumą sudaro:

369.999,80 Eur (trys šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 80 ct).

PVM (21 proc.):

77.699,96 Eur (septyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 96 ct).

Priimta sutarties suma su PVM:

447.699,76 Eur (keturi šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 76 ct).

5. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

6. Užsakovas mokėjimus vykdys eurai.

7. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

8. Sutartis įsigalioja, kai projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ paskiriamas finansavimas ir pasirašoma projekto finansavimo-administravimo sutartis bei kai Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantiją. Neįvykus bent vienai iš šiame punkte nurodytų aplinkybių – Sutartis neįsigalioja.

9. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

UŽSAKOVAS/PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

Pasirašyta ir patvirtinta

2017. 10. 18.

KĘSTUTIS VILKAUSKAS

Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB „Šakių vandenys“ vardu



RANGOVAS

Pasirašyta ir patvirtinta

2017. 10. 20

GINTARAS VILUTIS

Generalinis direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB „Statybos ritmas“ vardu

