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PROJEKTAVIMO SUTARTIS Nr. SN- %04/} -4 /5 2.1 /g a

1. Sutarties Salys

Siauliy regioninis valstybés archyvas, jmonés kodas 290765660, atstovaujamas direktoriaus Armanto
Mockevigiaus, veikian¢io pagal archyvo nuostatus, toliau vadinama UZzsakovu, ir UAB ,,Siltas namas*“
jmonés kodas 220618020, atstovaujama direktoriaus Roberto Gaurelio, veikianio pagal jmoneés jstatus,
toliau vadinama Projektuotoju,

Uzsakovas ir Projektuotojas, siekdami tarpusavio geranorisko bendradarbiavimo ir atsizvelgiant |
pareiskimus, garantijas ir susitarimus, j UZsakovo valig dél zemiau nurodyty darby 3ioje sutartyje, susitaria
taip:

2. Sutarties objektas
2.1. Rekonstrukcijos — i$plétimo Panevézio apskrities archyvas, M. Valaniaus g. 3, Panevézys
darbo projekto SP, SA, SK, VN, SVOK, E, ER, AS, GSS, ST daliy parengimas, bei projekto
vykdymo prieZitra (toliau — Darbai/Darbo projektas)
3. Sutarties tikslas
3.1.Sutarties tikslas yra parengti ir suderinti su uzsakovu Darbo projekta vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty ir Sios sutarties reikalavimais, pagal kuriuos Projektuotojas privalo
atlikti visus tam reikalingus Darbus, veikti savo rizika ir atsakomybe, vykdyti visus i3
Uzsakovo pagrjstus bei teisétus nurodymus, susijusius su Darby atlikimu.

4. Bendrieji nuostatai

4.1. Saliy teisiy ir jsipareigojimy pagrindas yra $i Sutartis, Lietuvos Respublikos Statybos
jstatymas, Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo jstatymas, Statybos techniniai reglamentai ir Kiti
Lietuvos Respublikoje galiojantys statybos-projektavimo normatyviniai dokumentai, Lietuvos Respublikos
jstatymai reglamentuojantys statybos-projektavimo darbus, taip pat kiti Lietuvos Respublikos jstatymai ir
teisés aktai.

4.2. Sutarties dokumentai pagal jy veikimo prioritetus:

4.2.1. Sutartis su priedais ir papildymais;
4.2.2. Techninis projektas;
4.2.3. Projektuotojo ir Uzsakovo susirinkimy protokolai;

4.3. Tuo atveju, jei Sutarties ir/arba Sutarties priedy nuostatai prieStarauja vieni kitiems, jy veikimo
tvarka yra tokia: vélesnés nuostatos anuliuoja ankstesnes, o ypatingos nuostatos (nuostatos, jteisinan¢ios arba
patikslinan¢ios i8imtj) anuliuoja bendruosius nuostatus (taisykles), $aliy tarpusavio susitarimu.

4.4. PasiraSydamas $ig sutartj Projektuotojas patvirtina, kad turi atestatus ir licencijas, reikalingas
Sutargiai vykdyti. Projektuotojas yra projektavimo darby specialistas ir turi patirties bei pakankamai Ziniy,
reikalingy $iai Sutar€iai jvykdyti, kurivos/-ias pagal jstatyma privalo turéti Projektuotojas.

5. Atliekami darbai

5.1. Salys susitaria, kad vykdydamas prisiimtus jsipareigojimus pagal Sutartj, Projektuotojas
atlieka tokius Darbus:

5.1.1. parengia visas Darbo projekto dalis, nurodytas Sios sutarties 2.1. p., atitinkancias Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé®, kity teisés
akty reikalavimus bei auks¢iausius projektavimo darby rinkoje Siuo metu taikomus profesinius standartus

5.1.2. Projektuotojas parengia savo jégomis Darbo projekta pagal Techninio projekto sprendinius
ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimus projektavimui. Darbo projekto daliy sprendiniai, atitinkantys
LR teisés akty reikalavimus bei statinio techninj projektg patvirtinami (suderinami) ne véliau kaip per 10
darbo dieny nuo pilnos apimties projekto dalies (popieriniame, ¥*DWG ir * PDF formatuose) pateikimo
Uzsakovui dienos

5.1.3. Vykdo projekto vykdymo priezitra, kad darbai biity vykdomi pagal paruosta ir suderintg
darbo projekta bei esant poreikiui pakoreguoja neesminius darbo projekto sprendinius.

5.1.4. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtg Darbo projekta, pasiraSyta 3 popierinius
egzempliorius ir po 1 elektroningje laikmenoje (dwg ir pdf formatuose) perduoti” Uzsakovui. Uz didesnj




kopiju skai&iy 3alys susitaria dél papildomo apmokéjimo. Spausdintas projektas Uzsakovui perduodamas tik
tada, kada pastarasis jam pritaria patvirtindamas rastu .

6. Projektuotojo teisés ir pareigos

6.1. Projektuotojo pareigos:

6.1.1. Parengti Darbo projekta pagal Techninio projekto sprendinius ir Sios Sutarties

nuostatas, taip pat atsizvelgti j faktine statybvietés biikle bei vykdyti projekto vykdymo priezitirg.

6.1.2. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad nebiity priestaravimy tarp Techninio projekto ir
rengiamo Darbo projekto daliy, taip pat privalo visus esminius Darbo projekto daliy sprendimus rastu
suderinti su UZsakovu, atsizvelgti j UZsakovo pageidavimus bei jo pastabas ir pasiiilymus, imtis visy
jmanomy priemoniy, kad Darbo projekto dalys biity rengiamos pagal Uzsakovo pageidavimus, vadovaujantis
galiojan¢iomis normomis.

6.1.3. Per jmanomai trumpiausius terminus iStaisyti pateiktas perzitirai Darbo projekto dalis pagal
Uzsakovo pareikstas pagristas pastabas ir iStaisytas projekto dalis ne véliau kaip per 5 darbo dienas ar kitais
Saliy sutartais terminais nuo pastaby pareiskimo pateikti UZsakovui. Keisti su Uzsakovu suderintus
projektinius sprendimus tik gavus UZsakovo sutikimus.

6.1.4. Projektuotojas privalo nedelsiant (per 5 darbo dienas) rastu informuoti UZsakova, jei jo
pageidavimai, pasiiilymai yra nejgyvendinami arba prieStarauja statybos norminiy dokumenty
reikalavimams, arba atsiranda aplinkybés, galin¢ios sutrukdyti kokybiskai ir laiku atlikti Darbus.

6.1.5. Projektuotojas privalo perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos
Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa Darbo projekto projekting dokumentacijg,
suteikiant teise Uzsakovui disponuoti kiiriniu jo nuoZitira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Sios
sutarties pagrindu. Salys 3iuo aiSkiai susitaria, kad $iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus
laikomos perleistomis UZsakovui, kai Darbo projektas bus perduotas UZzsakovui Sioje sutartyje nustatyta
tvarka.

6.1.6. Parengti, suderinti ir perduoti UZsakovui Darbo projekto dokumentacija, kuri numatyta $ioje
sutartyje, zemiau apibréZtais terminais.

6.1.7. Projekto vadovas jsipareigoja dalyvauti savaitiniuose gamybiniuose pasitarimuose objekte.

6.1.8. Per 5 darbo dienas po sutarties pasiraymo pateikti privalomajj civilinj draudimg

6.2. Projektuotojo teisés:

6.2.1. Projektuotojas, pagal savo profesines zinias ir patirtj, turi teisg teikti Uzsakovui pasitlymus
del rekonstruojamo Objekto projektavimo darby principiniy sprendimy esant pakeitimams, kurie,
Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti technikai ir ekonomiskai optimaliausiy ir naudingiausiy Objekto
statybos salygy sudarymui. Projektuotojas auk$¢iau paminétus pasitilymus dél pakeitimy bei pakankamus jy
pagrjstumo jrodymus pateikia UZsakovui. UZsakovas susipazjsta su pasiilymais per penkias (5) darbo dienas
nuo Projektuotojo atitinkamo pasiiilymo gavimo momento ir informuoja Projektuotoja apie savo sprendima.

6.2.2. Uzsakovui neatsakius per 5 (penkias) darbo dienas pasitilymas laikomas patvirtintu, turint
pagristus jrodymus apie pasitlymy jteikimg UZsakovui.

6.2.3. Projektuotojas turi teise gauti visg biiting informacija i§ UZsakovo, kuri reikalinga tinkamam
sutarties jvykdymui.

6.2.4. Projektuotojas turi teis¢ gauti apmokejima i§ Uzsakovo uz jvykdytus darbus sutinkamai su
Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

6.2.5. Projektuotojas turi teisg, nepriklausomai nuo vykdomy projektavimo darby, vystyti biiting ir
kita jstatuose numatytg dking veiklg, kuri Projektuotojui netrukdo vykdyti jo jsipareigojimus, kylanius i8
Sutarties.

6.2.6. Projektuotojas turi teis¢ sustabdyti Darby vykdyma, jei UZsakovas nevykdo savo
jsipareigojimy.

7. Uzsakovo teisés ir pareigos

7.1. Uzsakovo pareigos:
7.1.1. Uzsakovas apmoka Projektuotojui uz atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sglygomis ir
tvarka;
7.1.2. Uzsakovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per penkias (5) darbo diengs nuo tam tikry
aplinkybiy atsiradimo momento, informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galintiy trukdyti tinkamai
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jvykdyti projektavimo darbus, atsiradima ir jei jos atsirado dél UZsakovo veiksmy ar sprendimy, kaip
imanoma operatyviau jas pa3alinti.

7.1.3. projekto rengimo metu Suteikti Projektuotojui duomenis reikalingus Darbo projekto dalims
parengti, t. y. informacija apie pasirinktas medziagas, gaminius, jrenginius, ir kt.;

7.1.4. Per pagrjstai reikalinga laikotarpj, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, patvirtinti
arba pareiskiant pastabas atmesti Projektuotojo siiilomus sprendinius. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy
gavimo nepatvirtinus arba neatmetus Projektuotojo sitilomy sprendiniy jie laikomi tinkamais. Neatmetgs
Projektuotojy sprendiniy per nurodyta terming UZsakovas netenka teisés juos atmesti veliau.

7.1.5. Bendradarbiauti su Projektuotoju ir sudaryti jam tinkamas salygas Sutartiniams darbams
atlikti.

7.1.6. Priimti atliktus Darbus $ioje sutartyje nustatyta tvarka.

7.1.7. Bendradarbiaudamas su Projektuotoju savo atsakomybe spresti ginCus, susijusius su treciyjy
asmeny pretenzijomis ir interesais, i¥skyrus atvejus, jeigu nustatinéjama ir Projektuotojo kalte.

7.1.8. Informuoti Projektuotoja apie planuojamus susirinkimus pries 3 darbo dienas.

7.1.9. Visapusiskai bendradarbiauti su Projektuotoju

7.2. Uzsakovo teisés:
7.2.1. Uzsakovas turi teise reikalauti i§ Projektuotojo Sutartyje bei jos prieduose nustatyty salygy
jvykdymo.
7.2.2. Uzsakovas turi teise kontroliuoti ir priziiréti Projektuotojo vykdomus projektavimo darbus
dél galiojandiy reikalavimy $iy Darby kiekiui ir kokybei.
7.2.3. Esant Projektuotojo Darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams, Uzsakovas
turi teise reikalauti jy pasalinimo.

8. Sautarties terminai ir finansavimas

8.1. Darby atlikimo terminai:

8.1.1. Darbo projekto SA, SK dalis bei skai¢iavimus ir biiting dokumentacija, reikalinga SK
dalies ekspertizei atlikti (ir elektroning versija) iki 2017-10-31, su sglyga, jog visa butina
informacija, biitina Projektuotojui atlikti darbus bus perduota per 5 darbo dienas nuo
sutarties pasiraSymo. Ilgiau uzdelsus pateikti informacija bei reikiama medziaga, ar ja
pateikus nei$samia, klaidinga, neatitinkandig faktiniy aplinkybiy ar galiojanCiy tesés
akty, ar (bei) véliau ja keidiant sutarties jvykdymo laikotarpis prasitgsia analogiskai
uzdelstam terminui.

8.1.2. Visiskai parengtos Darbo projekto dalys, i¥skyrus 8.1.1. p. minétos dalys, Uzsakovui turi
biiti pateiktos iki 2017-11-30, su salyga, jog visa biitina informacija, butina
Projektuotojui atlikti darbus bus perduota per 5 darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo.
Ilgiau uzdelsus pateikti informacija bei reikiama medZziaga, ar ja pateikus neiSsamia,
klaidinga, neatitinkan&ig faktiniy aplinkybiy ar galiojandiy tesés akty, ar (bei) véliau ja
kei&iant sutarties jvykdymo laikotarpis prasitgsia analogiskai uzdelstam terminui.

8.1.3. Projekto vykdymo priezitra vykdoma iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto
pasira§ymo dienos, bet ne ilgiau nei 24 ménesius nuo $ios sutarties pasiraSymo.

8.2. Sutarties kaina yra:

8.2.1. Darbo projekto daliy parengimo kaina yra 35 500,00 EUR su PVM (trisdeSimt penki
taukstancdiai penki $imtai eury ir 00 ct)

8.2.2. Projekto vykdymo priezitiros paslaugy kaina yra 8 000,00 EUR su PVM (aStuoni
tikstanciai eury ir 00 ct)

8.3. Uz sutarties 8.2.1 p. nurodytus darbus apmokama procentaliai atliktai darby daliai tarpiniais
etapais, o uz sutarties 8.2.2. p. nurodytus darbus apmokama atitinkamai uZzaktavus atlikty
statybos rangos darby daliai per 30 kalendoriniy dieny po perdavimo-priémimo akto
pasira§ymo ir saskaitos fakttiros pateikimo.

8.4.] Sutarties kaing jtrauktas visas numatytas uzmokestis uz Sutarties 5 skyriuje nurodytos
apimties atlickamus darbus ir Projektuotojas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanCiy
Sutarties kaina tais atvejais, kada papildomy darby poreikis galéjo buiti numatytas sutarties pasirasymo metu.
Sutarties kaina negali biiti keiiama, iSskyrus atvejus, kuomet Darby aplmtls Uzsakovo pageidavimu
sumazéja ar padidéja, palyginus su Sutarties 5 skyriuje nurodyta apimtimi.
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9. Sutarties Saliy atsakomybé

9.1.Uz sutartiniy jsipareigojimy vykdymg Salys atsako pagal veikiangius Lietuvos Respublikos
jstatymus, atsizvelgiant j salygas, numatytas Sutartyje.

9.2.Uzsakovas uzdelses atsiskaityti uZ atliktus darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku,
moka Projektuotojui 0,05 proc. dydzio delspinigius nuo neapmokety darby kainos uz kiekviena uzdelsta
kalendorine dieng ir atlygina dél to Projektuotojo patirtus nuostolius.

9.3.Projektuotojas uzdelsgs atlikti sutartinj Darba pagal sutarties 8.1. punkto nuostata, moka
Uzsakovui 0,05 proc. dydzio delspinigius nuo sutarties vertés uz kiekvieng uZzdelsta kalendoring dieng ir
atlygina dél to Uzsakovo patirtus pagristus nuostolius, jei dél to néra Uzsakovo kaltes.

10. Darby priémimas

10.1. Gavq:s i§ Projektuotojo atskira Darby dalj arba uZbaigtas darbo projekto dalis, UZsakovas
turi ji iSnagrinéti ir per penklas (5) darbo dienas pateikti raSytines pastabas Projektuotojui arba rastu
informuoti Projektuotoja apie papildoma terming, kuris reikalingas projekto ar jo dalies jvertinimui, bet ne
ilgesnj nei 10 dieny. Jei per §j ar papildoma terming UZsakovas nepatelkla jokiy pastaby, ar pateikia
pastabas, prieitaraujandias teisés normoms ir/arba sutarties nuostatoms bei jos priedams laikoma, kad su
perduotais darbais Uzsakovas sutinka.

10.2. Darby bei Darbo projekto dokumentacijos priémimas vykdomas abiem 3alims pasirasant
atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg. Po io akto pasiradymo, Projektuotojas turi teisg pateikti UZsakovui
PVM sgskaitg-faktiira uz atliktus Darbus.

10.3. Uzsakovas §j Darby priémimo-perdavimo akta per penkias (5) darbo dienas privalo
pasira$yti ir grazinti Projektuotojui. Atsisakius priimti darbus, UZsakovas per auksCiau nurodyta terming
privalo patelkn Pl‘O_lektUOtO_]Ul paaiskinimg apie atmsakqu priimti Darbus. UZsakovui per auksciau nurodytq
terming nepasira$ius priémimo-perdavimo akto ir nepateikus argumentuoto sprendimo ir paaiskinimo aple
atsisakymag priimti Darbus, ar pastabos prieStarauja teisés normoms ir/arba sutarties nuostatoms bei jos
priedams, Darbai laikomi priimtais.

11. Nenugalima jéga

11.1. Salis gali biti visiSkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klittj bei jos poveiki
13|pare1goqu vykdymui. Nenugalima jéga (force majeure) — tai nepaprastos aplinkybes, kuriy negalima nei
numatyti, nei ivengti.

11.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikandios aplinkybes,
salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios
turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jega
(force mcyeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.

11.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél force
majeure arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz Kurig
Salis neatsako.

12. Sutarties pasibaigimas ir nutraukimas

12.1. Sutartis jsigalioja po jos pasira§ymo ir pasibaigia ja atitinkamai jvykdzZius.
12.2. Uzsakovas turi teise vienaSalikai prie§ termina nutraukti Sutartj ir pareikalauti i3
Projektuotojo kompensuoti dél to patirtus tiesioginius nuostolius Siais atvejais:

12.2.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties arba vykdo darbus taip létai, kad jy
nejmanoma pabaigti laiku, jei dél to néra UZsakovo kaltés;

12.2.2. Darby vykdymo metu tampa akivaizdu, kad Darbai atliekami ne pagal STR ar kity teisés
akty reikalavimus ir Projektuotojas laiku nepasalino trikumy pagal pagrjstus UZsakovo raStiskus
reikalavimus; —

12.2.3. Projektuotojas ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny Velu0_|a athkn darbus pagal 8.1.1

punkte nurodytus terminus.
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12.3. Projektuotojas turi teise¢ vienasaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti visus dél to
patirtus nuostolius, jeigu:

12.3.1. Uzsakovas ilgiau kaip 60 dieny nemoka uz atliktus ir priimtus darbus;

12.3.2. Uzsakovas nepagrjstai nebendradarbiauja su Projektuotoju;

12.3.3. Uzsakovas po Projektuotojo pakartotinio pareikalavimo ilgiau nei 10 darbo dieny
nepateikia informacijos apie pasirinktas medziagas, gaminius, jrenginius, reikalingos Projektuotojui vykdant
sutartj.

12.3.4. Kitais teisés akty numatytais pagrindais.

12.4. Sutarties 12.2 ir 12.3 punkty atveju sutartis gali buti nutraukta jspé&jus apie tai Kitg Salj prie$
10 dieny rastu.

12.5. UZsakovas, vienasaliskai nutraukes sutartj, apmoka Projektuotojui iki to laiko faktiskai
atliktus ir priimtus darbus, o Projektuotojas perduoda visa medziagg uz kurig sumokéjo UZsakovas.

13. Sutarties pakeitimai ir papildymai. Gin¢y sprendimas

13.1. Sutartis gali buti pakeista arba papildyta tik Salims susitarus rastu (kitaip susitarimas
laikomas negaliojanéiu).

13.2. Tuo atveju, jei priemus, pakeitus, papildzius visuotinai privaloma ar teisinj akta koks nors
Sutarties punktas tampa negaliojaniu, Sutarties Salys imasi visy galimy priemoniy siekiant pakeisti
negaliojantj punkta nauja, teiséta nuostata. Tai neturi poveikio kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. §alys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su
ja susijes, turi buiti sprendziamas deryby keliu. Jeigu ankséiau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai
negali buti iSspresti deryby keliu per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14, Baigiamosios nuostatos

14.1. Si Sutartis, visi jos priedai, visi kiti $ios Sutarties dokumentai bei visa informacija, kuria
suzino, gauna ar perduoda Sutarties Salys, nepriklausomai nuo informacijos pateikimo btdo, ir kuri susijusi
su Sios Sutarties vykdymu yra konfidenciali ir negali buti atskleista tre¢iosioms Salims isskyrus Lietuvos
Respublikos jstatymais numatytus atvejus.

14.2. Salys pareiskia, kad atskleidé viena kitai visa joms Zinoma informacijg, turinéig esminés
reikSmes Sios Sutarties sudarymui ir vykdymui.

14.3. Sutartis vykdoma ir aikinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

14.4. Abu sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

14.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba.

15. Saliy rekvizitai

UZSAKOVAS PROJEKTUOTOJAS
Siauliy regioninis valstybés archyvas, jstaigos. UAB ,,Siltas namas®, jm. kodas 220618020
kodas 290765660 Dariaus ir Giréno g.42A, LT-02189 Vilnius
Vilniaus g. 160, LT-76298 Siauliai Faks. 85 2696960, tel. 85 2696910
Faks.841504340, Tel. 841524504 PVM mokétojo kodas: LT 206180219
a/s Nr. LT507300010002409606 a/s Nr. LT 597044060001102896
AB Swedbank AB SEB bankas, Vilniaus filialas
Banko kodas 73000 Banko kodas 70440

-
Direktorius Armantas Mockevicius Direktorius RobertaSGaufais
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