




MOKSLAS • EKONOMIKA • SANGLAUDA



EUROPOS SĄJUNGA
SANGLAUDOS FONDAS

Kuriame Lietuvos ateitį

„VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA ŠAKIUOSE, GIEDRUČIUOSE, GIRĖNUOSE, STRIŪPUOSE, KUDIRKOS NAUMIESTYJE, BŪBLELIUOSE BEI ŠAKIŲ MIESTO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ MODERNIZAVIMAS“

Rangos Sutartis Nr. PS-29/2014/12-RD104

tarp:

UAB „Šakių vandenys“, įmonės kodas 174264880, adresas: V. Kudirkos g. 62, LT-71124 Šakiai, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija“ arba „Užsakovu“) atstovaujanti vieną sutarties šalį,

ir

A. Žilinskio ir ko UAB, įmonės kodas 158102142, adresas: Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Rangovu“),

atstovaujanti kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad

- a) projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šakių rajone (Šakiuose, Giedručiuose, Girėnuose, Striūpuose, Kudirkos Naumiestyje, Būbleliuose)“ finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis.
- b) Perkančioji organizacija, veikdama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-17 nutarimo Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ nuostatas, patvirtino Rangovą viešo konkurso Nr. 146179 nugalėtoju vykdyti šį projektą, ir
- c) Užsakovas priima Rangovo 2014 m. kovo 6 d. pasiūlymą pilnai atlikti **sutarties Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo (taip pat ir projekto vykdymo priežiūros) ir statybos darbus** ir ištaisyti atsiradusius defektus,

šios Sutarties šalys susitaria kaip išdėstyta žemiau:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):
 - a) Ši Rangos Sutartis;
 - b) Prieš pasirašant Sutartį surengto aiškinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo dokumentų paaiškinimai, *jei taikoma*;
 - c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu;

- d) Konkrečios sutarties sąlygos;
- e) Bendrosios sutarties sąlygos;
- f) Užsakovo reikalavimai;
- g) Techninio projekto Techninės specifikacijos;
- h) Techninio projekto Brėžiniai;
- i) Įkainuoti žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo „Kainų žiniaraščiai“);
- j) Rangovo techninis pasiūlymas (be aukščiau išvardintų Rangovo Pasiūlymo dalių);
- k) Kiti dokumentai ir priedai (pvz. *atliktų darbų aktų formos, darbų atlikimo grafikas, vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai*).

3. Rangovas šia sutartimi įsipareigoja Užsakovui už Sutarties kainą, kurią Užsakovas sumokės Rangovui, tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus pagal šią sutartį ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų.

4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, už tinkamai atliktus ir laiku užbaigtus, sutartyje numatytus Darbus.

5. PVM bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su šios programos įgyvendinimu.

6. **Priimtą sutarties sumą** (be PVM) sudaro:

15.770.700,00 Lt (suma žodžiais penkiolika milijonų septyni šimtai septyniasdešimt tūkstančių septyni šimtai litų 0 ct),

PVM (21 proc.) sudaro:

3.311.847,00 Lt (suma žodžiais trys milijonai trys šimtai vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni litai 0 ct)

Priimtą sutarties sumą (su PVM) sudaro:

19.082.547,00 Lt (suma žodžiais devyniolika milijonų aštuoniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt septyni litai 0 ct),

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais

7. Užsakovas mokėjimus darys litais.

8. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtu pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

9. Tai paliudydamos šalys įformino šią Sutartį. Sudaryti 2 sutarties vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantiją.

10. Darbų baigimo laikas – iki 2014 m. gruodžio 31 d.

11. Sutartis gali būti pratęsta atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, bet ne ilgiau kaip iki projekto įgyvendinimo pabaigos, kuri nurodyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.

12. Rangos sutartis įsigalioja gavus pritarimą dėl projekto „*Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šakių rajone (Šakiuose, Giedručiuose, Girėnuose, Striūpuose, Kudirkos Naumiestyje, Būbleliuose)*“ finansavimo pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas iš ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšomis, kitą dieną nuo sprendimo dėl finansavimo priėmimo dienos. Jei toks sprendimas nepriimamas per 12 mėn. nuo Rangos sutarties pasirašymo, sutartis gali būti vienašališkai nutraukiama bet kurios šalies iniciatyva.

13. Visos, Sutartyje nurodytos datos veiksmams atlikti (statybvietės perdavimui, darbų pradžios paskalbimui ir kt.) skaičiuojamos nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

14. Sutartis pasibaigia, kai visos sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus.


UŽSAKOVAS (PROJEKTO VYKDYTOJAS)
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA:

RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

VAIDAS LITINSKAS
Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
UAB „Šakių vandenys“ vardu




Pasirašyta ir patvirtinta

ŽILVINAS ŽILINSKIS
Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
A. Žilinskio ir ko UAB vardu

Data 2014-05-12



EDGARAS DANILIAUSKAS
RINKODAROS DEPARTAMENTO
DIREKTORIUS