

SUTARTIS Nr.

PD-94

2017 m. gruodžio 13 d.

Ilguva

Ilguvos socialinės globos namai, įmonės kodas 190792731, buveinės adresas Dvaro g.36, Ilguvos kaimas, Kriūkų seniūnija, Šakių rajonas, atstovaujami direktoriaus Sigito Jankausko, veikiančio pagal Ilguvos stacionarios socialinės globos įstaigos nuostatus (toliau - **Užsakovas**) ir UAB „Šakių hidrotechnika“, įmonės kodas 174443463, buveinės adresas Kęstučio g.23a, Šakiai, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio (-ios) pagal įstatus (toliau - **Rangovas**), toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis)

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia Sutartimi RANGOVAS įsipareigoja atlikti remonto darbus (toliau Sutartyje - darbai), o UŽSAKOVAS įsipareigoja sumokėti už atliktus darbus.

2. Atlikti darbai turi atitikti, pirkimo dokumentų reikalavimus.

II. SUTARTIES KAINA

4. Sutarties objekto (darbų) kaina:

4.1 **8253,81** Eur (aštuoni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt trys Eur 81 ct) be PVM;

4.2 **9987,12** Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni Eur 12 ct) su PVM;

5. Sutarties kaina atitinka RANGOVO pateiktam pasiūlymui viešojo pirkimo konkurso metu. Dėl mokesčių pasikeitimo kaina negalės būti keičiama.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

7. Darbų vykdymo pradžia: ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pirkimo sutarties įsigaliojimo.

8. Galutinė darbų atlikimo data: ne vėlesnė kaip 2017 m. gruodžio 28 d.

IV. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

9. Atsiskaitymo už atliktus darbus pagrindas yra darbų atlikimo aktai, pažymos apie praėjusį mėnesį atliktus darbus, PVM sąskaitos faktūros. PVM sąskaita-faktūra pateikiama per sistemą e.saskaita. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti aiški, detalizuota pagal UŽSAKOVO reikalavimus.

10. RANGOVAS pateikia lokalines sąmatas (sąnaudų žiniaraščiai) (Sutarties priedas Nr.1), kuriose turi atsispindėti darbo vienetinis įkainis, mato vnt., darbų kiekis, tiesioginės išlaidos įkainiui, priskaitymai. Kainas nurodyti eurai.

11. RANGOVO užpildyti Darbų kiekių žiniaraščiai, tapę lokalinėmis sąmatomis yra galutiniai. Jie bus naudojami apmokėjimui už atliktus Darbus, pagal Tiekėjo pasiūlyme pateiktus įkainius ir kainas.

12. RANGOVUI apmokama tik už faktiškai atliktus darbus. Jei priimant darbus, nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų sąnaudų, negu numatyta įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose, mokėtina darbų vertė mažinama atitinkama suma pagal įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose numatytas kainas.

13. UŽSAKOVAS privalo mokėti RANGOVUI sumą, patvirtiną UŽSAKOVO RANGOVUI pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 30 (trisdešimt) dienų nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. Galutinis mokėjimas UŽSAKOVUI gali būti atliekamas tik tada, kai yra pasirašytas objekto remonto užbaigimo dokumentas, ištaisyti visi smulkūs defektai ir neužbaigti darbai, įvardinti darbų perdavimo-priėmimo metu.

14. Jeigu UŽSAKOVAS negauna mokėjimo, konkurso sąlygų 13 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis - 0,01 % nuo laiku nepamokėtos sumos per dieną.

V. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

15. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

15.2. per dvi darbo dienas priimti atliktus darbus, pasirašant darbų atlikimo aktus;

15.3. šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti su RANGOVU už atliktus darbus.

16. RANGOVAS įsipareigoja:

16.2. atlikti darbus numatytus projektinėje dokumentacijoje, laikantis normatyvinių dokumentų reikalavimų;

16.3. Darbus atlikti savo rizika, medžiagomis ir priemonėmis, darbams atlikti naudoti naujas ir nenaudotas medžiagas;

16.4. visą Sutarties vykdymo laikotarpį turėti dokumentus (leidimus, licencijas), reikalingus RANGOVO prievolių tinkamam vykdymui

16.5. UŽSAKOVUI pareikalavus pateikti darbų vykdymo metu naudotų medžiagų (gaminų) atitikties deklaracijas; atitikties, kilmės sertifikatus ir įsigijimo dokumentus;

16.8. atlikti gedimų šalinimą savo jėgomis ir lėšomis garantiniu laikotarpiu (statinių iki 5-ių metų, paslėptų statinio konstrukcijų, vamzdynų iki 10-ies metų), jei gedimai atsiranda dėl RANGOVO kaltės;

17. Darbus atlikti Sutartyje numatytais terminais;

18. Iki einamojo mėnesio trečios dienos pateikti UŽSAKOVUI praėjusio mėnesio atliktų darbų aktą, pažymą apie praėjusį mėnesį atliktus darbus, PVM sąskaitas faktūras;

19. Užtikrinti darbo saugos reikalavimus darbų vykdymo vietoje, darbų atlikimo laikotarpiu užtikrinti objekte higienos ir saugos darbe, priešgaisrinius ir aplinkosaugos reikalavimus.

20. Vykdyti gautus UŽSAKOVO nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams dokumentams.

VI. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievolės. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius bei sumokėti šioje Sutartyje nustatytas netesybas.

22. UŽSAKOVO turtinė atsakomybė:

22.1. UŽSAKOVAS, šioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su RANGOVU, moka RANGOVUI 0,01 % delspinigių nuo neapmokėtos sumos dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

23. RANGOVO turtinė atsakomybė:

23.1. RANGOVAS atsako už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų ir nuo reikalavimų, kurie nurodyti pirkimo techninėse sąlygose. Tokiu atveju UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti iš RANGOVO:

23.1.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per UŽSAKOVO nurodytą terminą;

23.1.2. nemokėti RANGOVUI Sutartyje nurodytos darbų kainos už nekokybiškai atliktus darbus.

23.2. RANGOVAS, laiku neatlikęs darbų ar nepašalinęs defektų, moka UŽSAKOVUI 0,01 % Sutartyje nurodytos Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

23.3. Rangovas pažeidęs šios Sutarties sąlygas, atlygina visas Užsakovo išlaidas, turėtas dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo.

24. Rangovas privalo imtis visų įmanomų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsako už šio turto praradimą ar sužalojimą;

25. RANGOVAS atsako už žalą aplinkai, atsiradusiai darbų atlikimo teritorijoje, jei tokia žala atsirado dėl RANGOVO ar jo darbuotojų kaltų veiksmų ar jų įtakos.

VII. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS

26. Darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų (paslėptų statinio elementų- 10 (dešimties) metų) garantinis laikas, skaičiuojamas nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

27. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims.

28. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų darbų rezultatas atitinka teisės aktuose ir Sutartyje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

29. UŽSAKOVAS, priimdamas atliktus darbus, pastebėjęs trūkumus, turi teisę reikalauti iš RANGOVO juos pašalinti tiek iš karto juos aptikus, tiek vėliau.

30. UŽSAKOVAS turi teisę atsisakyti priimti atliktų darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių trūkumų RANGOVAS negali pašalinti.

31. RANGOVAS savo jėgomis ir sąskaita defektiniame akte, kurį pasirašo abi Sutarties Šalys, nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) ištaiso darbų defektus, nustatytus per garantinį laiką.

32. RANGOVAS neatsako už trūkumus, kurie sąlygojami pirkimo techninių sąlygų, UŽSAKOVO nurodymų arba eksploatacijos taisyklių nesilaikymo.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS

33. Sutarties Šalims galioja *force majeure* sąlygos.

34. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo datos ir galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

36. Ši Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą:

36.1. raštišku Šalių susitarimu;

36.2. UŽSAKOVO iniciatyva RANGOVUI nevykdant Sutarties sąlygų: sprendimą apie Sutarties nutraukimą prieš terminą UŽSAKOVAS gali priimti tik raštu įspėjęs RANGOVĄ ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.

X. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS



37. UŽSAKOVAS turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, RANGOVO naudojamų medžiagų kokybę. Įgyvendindamas šią teisę UŽSAKOVAS negali kištis į RANGOVO ūkinę komercinę veiklą.

38. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat šios Sutarties papildymais ir priedais.

39. Šioje Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami LR civilinio kodekso nustatyta tvarka.

40. Ginčai tarp Sutarties Šalių sprendžiami derybomis arba įstatymų nustatyta tvarka.

41. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

42. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja įforminti tik raštu ir abiejų Šalių pasirašyti.

43. Neatsiejamomis šios Sutarties dalimis, turinčiomis tokią pačią juridinę galią, yra pirkimo sąlygos, projektas, techninės sąlygos ir RANGOVO pateiktas pasiūlymas, kalendorinis darbų grafikas, kiti pirkimo dokumentai.

44. Kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties bei duomenų apsaugą. Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja paramą administruojančios, teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos.

45. Šalys įsipareigoja apie savo rekvizituose nurodytų duomenų pasikeitimus viena kitą informuoti ne vėliau, kaip per tris darbo dienas nuo tokių pasikeitimų dienos.

46. Visi pranešimai, prašymai, kiti dokumentai pagal šią Sutartį turi būti siunčiami raštu rekvizituose nurodytais adresais. Toks išsiuntimas laikomas tinkamu šiame punkte nurodytų dokumentų įteikimu.

47. Šalys pareiškia, kad jos yra teisėtai veikiantys ūkio subjektai, gali verstis ūkine - finansine veikla, sudaryti šią Sutartį ir tinkamai vykdyti ją priimtus įsipareigojimus.

48. RANGOVAS įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią Sutartį jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti.

49. UŽSAKOVAS įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią Sutartį jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti.

50. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, padarinius ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

51. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną egzempliorių. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

X. KONTAKTAI

52. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti lietuvių kalba bei šiame punkte nurodytais adresais:

Užsakovui:

Vardas, pavardė:

Adresas:

Telefonas:

Faksas:

El. paštas:

Rangovui:

Vardas, pavardė:
Juozas Sarapinas
Adresas: Kėstučio 23a, Šakiai
Telefonas: 8345 51290
Faksas: 8345 52169
El. paštas:
hidrotechnikai@gmail.com

XI. SUTARTIES PRIEDAI:

1. 2. Lokalinė sąmata (sąnaudų žiniaraščiai).

XII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Ilguvos socialinės globos namai
Dvaro g. 36, Ilguvos kaimas, Kriūkų
seniūnija, Šakių rajonas, LT-71201
Įmonės kodas: 190792731
A.s Nr. LT294010042100070036
AB DNB bankas
Tel. (8 345) 68407
Faks. (8 345) 50412
El. paštas: ilguvosp@erdves.lt

Direktorius
Sigitas Jankauskas
2017 m. 12-12.

(parašas)



Vyriausioji buhalterė
Loreta Urbštienė

RANGOVAS

UAB „Šakių hidrotechnika“
Kėstučio g. 23a, Šakiai LT-71137
Į.k. 174443463
PVM LT744434610
A.s. Nr. LT694010042100060392
AB DNB bankas
Tel/fax 8 345 52169
E.p. hidrotechnikai@gmail.com

Direktorius
Vidmantas Rameneckas
2017 m. d.

(parašas)



OBJEKTINĖ SAMATA
Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 44 Ilguvos socialinės globos namai

Statiny 9 Gyvenamas korpusas Dvaro g 23

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Kambarys 1-2	3133,2		3133,2	2589,42
2	Kambarys 1-10	2762,38		2762,38	2282,96
3	Vidaus san technikos darbai kambariai (1-10, 1-2	1144,47		1144,47	945,84
4	I gyvenamas korpuas kambarys 215	2550,78		2550,78	2108,08
5	Vidaus san technikos darbai kambariui 215	396,29		396,29	327,51
	Iš viso:	9987,12		9987,12	8253,81

SUDARĖ UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"



SUDERINTA: 3133,20 EUR

TVIRTINU: EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M.

MĖN. D.

Direktorius
Vidmantas Kameneckas

2017 M. MĖN. D.

Direktorius
Sigitas Jankauskas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 44 Ilguvos socialinės globos namai

Statiny 9 Gyvenamas korpusas Dvaro g 23

Žiniaraštis 1 Kambarys 1-2

				Suma žiniaraščiui	3133.20 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1	Kalk 1	Pakabinamų lubų perdarymas	vnt	1,0	154,7217	154,72
2	R7-52	Palangių lentų išėmimas	vnt	2,0	3,0767	6,15
3	N10-42	Sienų šiltinimas 10cm min vatos plokštėmis aptaisant gipso kartonu	m2	26,85	46,8195	1257,1
4	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,17	27,1686	4,62
5	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,5	62,5908	31,3
6	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,5	89,5359	44,77
7	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,5	329,8808	164,94
8	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,5	208,2253	104,11
9	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,5	90,8949	45,45
10	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,5	81,915	40,96
11	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0,15	211,9013	31,79
12	N11P-1105	Grindjuosčių tvirtinimas lentinių dangų grindims	m	17,0	5,0957	86,63
13	N10-223	Laminuotų palangių lentų įstatymas	m	2,4	24,937	59,85
14	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	20,0	0,701	14,02
15	N11P-1203	Laminuotų grindų dangų įrengimas	m2	20,0	19,8194	396,39
16	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02	695,5627	13,91
17	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,07	695,5627	48,69
18	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,09	79,5923	7,16
19	R61P-2701	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose k8=1.17	100m	0,05	107,6748	5,38
20	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17	100 m	0,05	302,4854	15,12
21	N21-183	Izoliuotų laidų iki 6 mm2 skerspjūvio tiesimas laidadėžėse	100m	0,5	112,7255	56,36
Skyriuje 1						2589,42
Žiniaraštyje 1						2589,42

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				543,78
		Iš viso žiniaraštyje 1				3133,2

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos sąmatininkas Juozas Sarapinas



SUDERINTA: 2762,38 EUR

TVIRTINU: EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. MEN. D. Direktorius
Vidmantas Kameneckas2017 M. MEN. D. Direktorius
Sigita Jankauskas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 44 Ilguvos socialinės globos namai

Statiny 9 Gyvenamas korpusas Dvaro g 23

Žiniaraštis 2 Kambarys 1-10

Suma žiniaraščiui 2762.38 EUR

		Suma žiniaraštyje 2762,38 EUR				
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1	Kalk 2	Pakabinamų lubų perdarymas	vnt	1,0	159,1787	159,18
2	R7-52	Palangių lentų išėmimas	vnt	2,0	3,1653	6,33
3	N10-42	Sienų šiltinimas 10cm min vatos plokštėmis aptaisant gipso kartonu	m2	27,4	48,1682	1319,81
4	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,19	27,9512	5,31
5	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,51	64,3938	32,84
6	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,51	92,1152	46,98
7	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,51	339,3835	173,09
8	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,51	214,2236	109,25
9	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,51	93,5133	47,69
10	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,51	84,2746	42,98
11	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0,15	218,0054	32,7
12	N11P-1105	Grindjuosčių tvirtinimas lentinių dangų grindims	m	18,0	5,2425	94,37
13	N10-223	Laminuotų palangių lentų įstatymas	m	2,4	25,6554	61,57
14	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02	715,5995	14,31
15	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,07	715,5995	50,09
16	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,09	81,885	7,37
17	R61P-2701	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose k8=1.17	100m	0,05	110,7766	5,54
18	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17	100 m	0,05	311,199	15,56
19	N21-183	Izoliuotų laidų iki 6 mm2 skerspjūvio tiesimas laidadėžėse	100m	0,5	115,9728	57,99
Skyriuje 1						2282,96
Žiniaraštyje 2						2282,96
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						479,42
Iš viso žiniaraštyje 2						2762,38

SUDERINTA: 1144,47

EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS Vas Vidmantas Kameneckas

2017 M. MĖN. D.

TVIRTINU:

EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS Sigitas Jankauskas

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 44 Ilguvos socialinės globos namai**Statiny** 9 Gyvenamas korpusas Dvaro g 23**Žiniaraštis** 3 Vidaus santechnikos darbai kambariai (1-10, 1-2

Suma žiniaraščiui 1144.47 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	R17-97	Radiatorių išmontavimas	vnt	4,0	10,501	42,0
2	N18-53-1	Šildymo radiatorių montavimas 22*600*1000	vnt	4,0	139,6324	558,53
3	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	4,0	13,6265	54,51
4	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	16,0	15,6765	250,82
5	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	16,0	2,4986	39,98
Skyriuje 1						945,84
Žiniaraštyje 3						945,84
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						198,63
Iš viso žiniaraštyje 3						1144,47

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos sąmatininkas Juozas Sarapinas

SUDERINTA: 2550,78 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M.

MĖN.

D. Direktorius
Vidmantas Kameneckas

TVIRTINU:

EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius
Sigitas Jankauskas

2017 M.

MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 44 Ilguvos socialinės globos namai

Statiny 9 Gyvenamas korpusas Dvaro g 23

Žiniaraštis 4 I gyvenamas korpusas kambarys 215

Suma žiniaraščiui 2550.78 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 Kalk 3		Pakabinamų lubų perdarymas	vnt	1,0	159,1787	159,18
2 R7-52		Palangių lentų išėmimas	vnt	2,0	3,1653	6,33
3 N10-42		Sienų šiltinimas 10cm min vatos plokštėmis aptaisant gipso kartonu	m2	25,87	48,1682	1246,11
4 R5-47		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,16	27,9512	4,47
5 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,48	64,3938	30,91
6 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,48	92,1152	44,22
7 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,48	339,3835	162,9
8 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,48	214,2236	102,83
9 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,48	93,5133	44,89
10 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,48	84,2746	40,45
11 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0,14	218,0054	30,52
12 N11P-1105		Grindjuosčių tvirtinimas lentinių dangų grindims	m	16,4	5,2425	85,98
13 N10-223		Laminuotų palangių lentų įstatymas	m	2,4	25,6554	61,57
14 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02	715,5995	14,31
15 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,09	715,5995	64,4
16 N21-194		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,11	81,885	9,01
Skyriuje 1						2108,08
Žiniaraštyje 4						2108,08
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						442,7
Iš viso žiniaraštyje 4						2550,78

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos sąmatininkas Juozas Sarapinas

SUDERINTA: 396,29 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M.

MĖN. D.

Direktorius
Vidmantas Kameneckas

TVIRTINU: _____

EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Direktorius
Sigitas Jankauskas

2017 M.

MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 44 Ilguvos socialinės globos namai

Statiny 9 Gyvenamas korpusas Dvaro g 23

Žiniaraštis 5 Vidaus santechnikos darbai kambariui 215

Suma žiniaraščiui 396.29 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 R17-97		Radiatorių išmontavimas	vnt	2,0	10,501	21,0
2 N18-53-1		Šildymo radiatorių montavimas 22*600*1000	vnt	2,0	139,6324	279,26
3 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2,0	13,6265	27,25
		Skyriuje 1				327,51
		Žiniaraštyje 5				327,51
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				68,78
		Iš viso žiniaraštyje 5				396,29

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos sąmatininkas Juozas Sarapinas