SUTARTIS Nr. £ 46 /0¥ / 74

Vilnius 2016 m. birzelio 8 d.

Vilniaus lopSelis-darZelis ,,Gluosnis®, jmonés kodas 304028651, atstovaujama direktorés
Jolitos Ivagkevidienés, toliau vadinama UZsakovu ir

Ukio subjekty grupé: UAB ,,Statyby kodas“, UAB ,Eigesa®“, atstovaujama pagrindinio
partnerio UAB . Statyby kodas®, jmonés kodas 302711748, atstovaujama direktoriaus Lauro Danio,
toliau vadinama Rangovu, sudaréme $§ig fiksuoto jkainio sutartj (toliau - Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

I.1.  Sutarties objektas: Vilniaus lopSelio-darZelio ,,Gluosnis* pastato Justini$kiy g.
65, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinéje sutartyje nenumatyti darbai, be
kuriy nejmanoma uzbaigti sutarties (toliau — Darbai).

1.2.  Sutarties objekto kaina yra 82 916,81 Eur (aStuoniasdesimt du tikstanéiai devyni
Smtai Sesiolika Eur 81 ct) su PYM. Pasitelkiami subrangovai: UAB ,,Projekty rengimo centras™,

1.3, Sutarties objekto kaina paskai¢iuota pagal Techning specifikacijg (toliau ~ Techniné
specifikacija). Sgmatiniai skai¢iavimai (Sutarties 1 priedas) yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.
Finansavimas i§ Vilniaus miesto savivaldybeés biudZeto 1€8y ir/ ar kitos 1ésy.

1.4, Sutariai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Sutartyje nurodyta Sutarties objckto
kaina yra orientaciné. Galutiné kaina, kuri bus sumokéta Rangovui, apskaitiuojama jvertinus
vykdant Sutart] atlikty darby apimtis pagal jkainius.

1.5. Samatinivose skaitiavimuose pateikti rangos darby kiekiai yra preliminaris.
Sutarties vykdymo metu jie gali kisti (dideéti ir/ar mazéti) iki 40 proc.

1.6.  Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys.
Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims. Darbai, kuriuos Rangovas privalo atlikti savo
jégomis: konstrukeijy betonavimo darbus.

1.7.  Sutartis jsigalioja jos pasiraSymo dieng.

1.8.  Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, isskyrus
tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti vie$yjy pirkimy principai ir tikslai ir
tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

1.9.  Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.9.1. Sutartis su jos priedais ir papildymais;

1.9.2. Techniné specifikacija;

1.9.3. Pirkimo dokumentai.

2. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

2.1.  Darby atlikimo terminas —~ 50 (penkiasde$imt) kalendoriniy dieny nuo raSytinio
Uzsakovo nurodymo pradéti vykdyti darbus gavimo dienos. Darby uzbaigimo akto jforminimo
terminas — 30 dieny nuo darby atlikimo termino pabaigos.

2.2.  leigu atsiranda aplinkybeés, kuriy iki sutarties pasirafymo momento negalima buvo
numatyti, UZsakovas, raStu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir ispéjes Rangova pries 3 (tris) darbo
dienas, turi teis¢ sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Tokiu atveju Darby vykdymo
terminas pratgsiamas tam laikotarpiui, kurj trunka Darby sustabdymas.

2.3, Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty Darby atlikimo grafike,
kuris yra neatskiriama Sutarties dalis ir laikomas Sutarties 2 priedu. Sutarties vykdymo metu Darby
atlikimo grafikas gali bati tikslinamas priklausomai nuo Darby apiméiy kitimo (didéjimo ir/ar
maZejimo), Sutarties pratgsimo ir/ar stabdymo ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti
pasiraant Sutartj. Darby atlikimo grafiko tikslinimas jforminamas UZsakovo ir Rangovo atstovy
parasais.

3. SALIU PATVIRTINIMAI

3.1.  Sudarydamas 8ig Sutartj Rangovas patvirtina. kad: /

3.1.1. Jis turi yisas licencijas, Zinias. patifrrr‘"kvaﬁﬁkam reikali naé Yai Sutardiai
jvykdyti; = i
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3.1.2. SusipaZino su statybos Sutarties objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant
bus atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés
atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis;

3.1.3. Sgmatiniuose skaiiavimuose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto
ikainis apima tai, kas numatyta Darbo apraSyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo irengimus bei
mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darbg, medZiagas, prieZifirg,
paleidima. derinimg, bandymus, netiesiogines i$laidas, Rangovo mokamus mokeséius, pelng kartu
su galimai numatoma Rangovo rizika. prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar
atsirandancius ja vykdant.

3.1.4. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings btinus darbus, finansavimo salygas,
statybos medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik
Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

3.1.5. Gerai i$analizavo ir suprato Darby pobiid] bei jy apimtj pagal Techning specifikacija,
Darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir
biikle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus
isipareigojimus, o taip pat visus kaStus, batinus Darbams atlikti. Rangovas pareiskia, kad prie§
pasirasant Sutartj jis, bidamas savo srities profesionalu, i§samiai iSanalizavo, patikrino Techninéje
specifikacijoje nurodytus medZiagy ir darby kiekius bei apimtis, jvertino visus pagrindinius,
tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu
pateikti visas pastabas UZsakovui.

3.1.6. Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar
pan.), numatytas pagal $ig Sutart], visos jrengtos sistemos (mazgai, modulial ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling ju
paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai,
ju nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir léSomis atliks visus biitinus
darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad auks$Siau nurodytos sistemos (mazgai,
moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekai$tingai ir nereikalaus i§ UZsakovo padidinti Sutarties
objekto kainos.

4. ATLIEKAMI DARBAI

4.1.  Rangovas privalo atlikti Darbus pagal darby apra§ymus, bréZinius ir specifikacijas,
jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

4.2.  Leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos
ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus biitinus bandymus bei
i¥pildomasias nuotraukas, jforminimas ir jos perdavimas UZsakovui, reikalingi ir/arba naudingi
Zzyméjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

4.3. Bet kokie atlikti Darbai priduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo
fakta tiktai juos tinkamai atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui jy rezultatus, visus bitinus
lydin¢iuosius dokumentus bei medZiaga, atlikus visus biitinus Darby rezultato bandymus.

5 DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

5.1. Rangovas ne veliau kaip einamojo ménesio 25 dieng pateikia UZsakovui atlikty
darby aktg (F-2), atlikty darby ir islaidy apmokéjimo pazyma (F-3) ir PVM saskaitg faktira.
Nepateikus atlikty darby akto nustatytu terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas j kitg ménes;.
Uzsakovas privalo apzitiréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiradyti aktg (su pastabomis ar be jy)
arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma,
kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su
trikumais, Rangovas privalo iStaisyti minéta akta. Pataisytg atlikty darby aktg Rangovas privalo
pateikti ne veliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo akto graZinimo pataisymui datos, prieingu
atveju aktavimas nukeliamas | kitg ménesj.

5.2, Tarpinis darby perdavimas-priémimas bus vykdomas nustatant atlikty Darby faktinj
kiekj. Jei etapiniy Darby pobiidis numato atitinkamos techninés dokumentacijos paruo§img
(pabaigtas atskiry darby etapas, atlikti darbai bus paslépti ir jiems bitina paruo§ti}i@?ldomz;sias

nuotraukas, paslépty darby aktus, atlikti atitinkamus matavi bandymus), Rangdvas kartu su
etapiniu atlikty Darby %ﬁz privalo pateikti ir reikalingg teghnine dokumentg_(:\_ijq_ Lt
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5.3.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
i$vardinty Darby sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti batinus Darby rii§j ir apimtj
patvirtinan¢ius apskai¢iavimus ir dokumentus.

5.4.  Pirminés apZifiros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo istaisyti ne
véliau kaip per UZsakovo nurodyts technologiskai reikalingg, protinga termina.

5.5.  1ki visy Darby perdavimo UZzsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti
UZsakova jrengty sistemy, {rangos, statinio arba konstrukeijy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykliy, bei pateikti UZsakovui tris jrenginiy. statinio arba konstrukeijy naudojimo
(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukeijy egzempliorius
lietuviy kalba.

5.6.  Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis
darby priémimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,aktavimas® yra atlickamas tinkamo
Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti. Rangovas turi
imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy. apsaugant atlikty darbu rezultatus nuo Zalos. Statinio ar
jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, i3skyrus dél force majeure aplinkybiy. laikomy stichinémis
nelaimemis, rizika iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo
eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Sutarties objekto kaina jam buvo visiskai ar dalinai
sumoketa.

5.7.  Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZsakovui pateikia atitinkamga dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg - visg vykdomajg dokumentacija.

5.8.  Uzsakovas pasilieka sau teis¢ nemokeéti uz su trikumais atliktus Darbus, jei trikumy
faktas yra pagristas, tol, kol tokie triikumai nebus i$taisyti ar paalinti.

5.9.  Jei UZsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas Darbus, UZsakovas privalo pranesti apie triikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. Pranedus apie trikumus, Rangovas privalo istaisyti juos per
Uzsakovo nurodytg technologidkai reikalinga, protingg terming. Jeigu Rangovas per nurodyty
protingg terming nepaSalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, tai jis
privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos 3is patirs $alindamas trikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (i3laidos tretiesiems
asmenims trikumams 3alinti) yra i3skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumuy.

6. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

6.1.  Siai Sutardiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina, kuri apskai¢iuojama nustadius atlikty Darby faktinj
kiekj ir Sutarties 1 priede ,,Sgmatiniai skaidiavimai* nurodytus jkainius.

6.2.  Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Techninéje specifikacijoje, yra orientaciniai ir
nelaikomi faktiniais, ty. tiksliais kiekiais. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines ir
netiesiogines i§laidas, susijusias su Darby atlikimu. Sutarties objekto jkainiams jtakos negali turéti
Darby atlikimo terminy paZeidimai.

6.3. Esant 13.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 13.3. punkts jforminus
pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama padidéjusiy apiméiy / nevykdomy Darby sumomis
sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy / padidéjusiy apiméiy Darby
kainos apskai¢iuojamos pritaikant Sgmatiniuose skai¢iavimuose (rangos darby jkainiy saraduose)
numatytus rangos darby [kainius.

6.4.  Pasikeitus PVM dydZiui Sutarties jkainiai kei¢iami proporcingai PVM pasikeitimo
dydZiui. Sutarties objekto jkainiai perskai¢iuojami per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertes mokescio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuoti Sutarties jkainiai taikomi po
perskaiCiavimo atliktiems Darbams apmoketi. Sutarties jkainiai dél kity mokestiy perskaidiuojami
nebus.

A DARBU KOKYBE
7.1. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo maZiausiai prie§ 1 (vieng) dieng apie tai informuoti Statinio statybos techninés
prieZiiros vadova. su kuriuo pasiraSomas paslépty darby-—aktas—Jeigu Rangovg$ paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepranes¢§ Statinio statybos chnipgé prieZitros
., i
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vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita
privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

7.2. Salys turi teise uZsakyti reikalingas ekspertizes atlikty darby kokybei nustatyti.
Ekspertizés atlikimo islaidas apmoka UZsakovas. Jei ekspertizés metu nei$aiSkinamos kitos 3alies
klaidos, ekspertizés atlikimo i8laidas apmoka $alis, padariusi klaida.

7.3.  Rangovas uZtikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos medZiagos, jrengimai,
priemongs) visiskai atitiks galiojanéiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
Sutarties dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
technologiniams procesams minimaliy ~ kokybés  reikalavimy  lygis aprasytas
www.statybostaisykles.lt tinklapyje ,.Statybos taisykles™ atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas
minétiems reikalavimams reik§ Sutarties paZeidimg. Rangovas pareiSkia, kad jam yra Zinoma, jog
Uzsakovui yra reikalingi tiktai kokybiskai atlikti Darbai (medZiagos, jrengimai, priemoneés) bei jy
rezultatai.

7.4. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasiraS§ymo gavo Darbams pradéti biitinus
dokumentus, su kuriais jis i§samiai kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar
neaidkumy dél jy neturi.

7.5.  Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, del jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanéiy. aplinkybiy, sudarandiy gréesm¢ Darby tinkamumui, saugumui, visas abejones
Rangovas privalo pateikti UZsakovui iki Darby vykdymo pradzios. Rangovas, pastebéjes
netikslumy Technineje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar jy
neatitikimy statybos veikly reglamentuojantiems teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai
informuoti UZsakova ir Darbus pratesti tik po UZsakovo nurodymo.

8.  ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

8.1. U#sakovas uZ atliktus darbus atsiskaito su Rangovu kartg per ménesj pagal atlikty
darby aktus per 30 dieny po atlikty darby akty (F-2), atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo paZymy
(F-3) ir PVM saskaity-faktiiry gavimo dienos. Atsizvelgiant i Sutarties pobid] ir ypatumus, 30
dieny terminas gali bati pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui bendrai paémus.

8.2. Uzsakovas atliecka galutinj atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje
numatytus Darbus jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pafalinimg per 30 dieny po
Statybos uzbaigimo akto jforminimo. AtsiZvelgiant | Sutarties pobiidj ir ypatumus, 30 dieny
terminas gali biiti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui bendrai paémus.

8.3. UfZsakovas turi teis¢ nepasiradyti atlikty darby akty ir atlikty darby ir ilaidy
apmokéjimo pazymy, jeigu dél Rangovo kaltés nepadalinti anks¢iau nurodyti apmokéti pateikty
Darby defektai, Darbai atliekami nesilaikant Darby atlikimo grafiko.

9. STATINIO GARANTINIS TERMINAS

9.1.  Statinio garantinis terminas, skaidiuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos, 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose elementuose ty¢ia paslépty defekty, - 20 mety. Jrengimy garantinj laikg nustato
gamintojas.

9.2.  Garantinio laikotarpio metu nustatyti statybos darby defektai fiksuojami atskiru Saliy
sura$ytu aktu. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai i$taisyti
garantiniu laikotarpiu atsiradusj defekts, jo iStaisymo blidg bei tvarkg. Jei Rangovas pranedime
nurodytu laiku neatvyksta apZiliréti statybos darby defekty bei nepasira$o akto, ji vienaSalidkai
pasiraso UZsakovas,

9.3.  Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy.

9.4.  Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas
medZiagas, jrangg bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis. [rengimy garantinj laika nustato
gamintojas.

9.5. Rangovas Garantiniu laikotarpiu i3ailkéjusius trikumus (defektus) jsipareigoja
pasalinti savo 1éSomis ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prane$imo gavimo dienos, arba per
atskirai su UZsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda $alingj trikumy per Sigme punkte
nurodytg terming, bei nepasalina 8iy trikumy nedelsiant, Uigm’l&)vas savo pasirinkimu Rangovo
sgskaita pats paSalinz trikumus, pasamdyti tre€iuosius’ %nis trikumaiys inti—arba

17



pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija. Jei UZsakovas $alina garantinio
laikotarpio trikumus savo ar trediyjy asmeny sgskaita, Rangovas privalo atlyginti visus UZsakovo
patirtus su trikumy Salinimu susijusius nuostolius.

9.6.  Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai
Darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos
iki visidko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra
pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby. jiems panaudoty medZiagy,
jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeidiama garantinio aptarnavimo biidu, naujai
detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems
Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaiivojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui
dienos).

10. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

10.1. UZsakovo pareigos:

10.1.1. Pateikti Rangovui dokumentacija, reikalingg Sutar¢iai vykdyti.

10.1.2. Organizuoti statybos darby techninés prieZitiros vykdymag.

10.1.3. Priimti i§ Rangovo baigtus Darbus ir, gavus lésas i§ Sutartyje nurodyto finansavimo
Saltinio. uz juos atsiskaityti.

10.1.4. Atsiradus tritkumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pa3alinti. Darby
tritkumai ir/ar defektai jforminami radytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale.

10.1.5. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priémima naudojimui.

10.1.6. [traukti | byla trefiuoju asmeniu Rangovg, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai
pareiskia ieskinj dél padaryty nuostoliy atlickant Darbus.

10.1.7. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j statybos aikstelg tiek, kiek
tai biitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

10.1.8. UZtikrinti, kad baty paskirti asmenys, kurie vykdys Darby statybos techning
prieZiiira.

10.1.9. Patikrinti Rangevo baigtus Darbus ir, nustatius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje
numatytus reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei sglygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

10.1.10. Gavus radytinj Rangovo praSyma, per 30 dieny po Darby uZbaigimo akto
jforminimo dienos graZinti Rangovui Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinima.

10.2. Uzsakovo teisés:

10.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aik3teléje.

10.2.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sglygy, Darby dokumenty, Darby atlikimo
grafiko, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby
vykdymo dokumentacija, reikalauti paSalinti triikumus, nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus,
sustabdyti kity Darby atlikimg iki tinkamo paZeidimy pa3alinimo.

10.2.3. Savo nuozitira vykdyti kontrole ir prieZilirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti
Sutarties vykdymg, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir/ar pazeidimus, duoti Rangovui
vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teise nurodyti terming
Rangovui Sutarties vykdymo triikumams pasalinti.

10.2.4. Pateikti Rangovui papildomg informacijg, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10.2.5. Viena8aliSkai nutraukti Sutartj, jeigu nebus patvirtintas Sutarties objekto
finansavimas.

11.  RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

11.1. Rangovo pareigos:

11.1.1. Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus Darbus ir itaisyti defektus per darby garantinj laikg, wZtikrinti, kad atlikus Darbus
objektas galés biiti naudojamas pagal funkcine paskirtj.

11.1.2. Rangovas ne véliau kaip per 3 darbo die Yisakovo rastis " nurodymo
pradeéti vykdyti darbus privalo pateikti UZsakovui Darqutlikimo gmﬁk@arbu, Arks metu,

atsizvelgiant | Sutartyjenumatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas. \ pra
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11.1.3. Darbus vykdyti pagal UZsakovo ir Rangovo suderintg Darby atlikimo grafikg taip,
kad darby vykdymas netrukdyty Uzsakovo veiklai,

11.1.4. Savarankiskai apsirlipinti materialiniais itekliais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti. MedZiagos turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. UZsakovui turi
biti pateikti medZiagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

11.1.5. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be necigiamos jtakos UzZsakovui ar objekto naudotojui galima gauti
Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudots
vandenj bei elekirg rinkos kainomis, kurias objekto naudotojas moka energetiniy istekliy tiekimo
imonems.

11.1.6. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas. nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

11.1.7. Jeigu tai reikalinga, gauti reikiamus leidimus perkamiems darbams vykdyti.

11.1.8. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikSteléje, jos prie$gaisring
apsauga ir aplinkos ekologing apsauga, objekte esandio turto apsaugg nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

11.1.9. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio ir kitokio jy sugadinimo iki objekto pridavimo priémimo naudoti komisijai dienos.

11.1.10. Savo l¢3omis kompensuoti atliktus darbus, kurie jvertinti kaip darbai su trikumais
arba neatitinkantys Sutarties ir atlyginti i§ to kylanéius nuostolius.

11.1.11. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija. pildyti statybos darby Zurnala.

11.1.12. Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus, paslépty darby aktus jforminti
Rangovo, UZsakovo ir eksploatuojanéios organizacijos atstovy parasais.

11.1.13. Kartu su UzZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojantiomis
organizacijomis veikiandiy inZineriniy tinkly perjungima.

11.1.14, Jforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suradyti statybos
atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir jy rezultatus perduoti UZsakovui.

11.1.15. Kontrole vykdyti periodidkai pagal reikalavimus bei gavus techninés prieZitiros
vadovo nurodymus.

11.1.16. Pateikti UZsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauZo i§veZima j tam
specialiai skirtas vietas.

11.1.17. Savo lé3omis jrengti laikinus statybos aik3telés aptvérimus i§ medZiagos, suderintos
su UzZsakovu (profilivoty lak3ty ir/ar vielos tinklo tvoros elementy).

11.1.18. Uztikrinti, kad j objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys.

11.1.19. Per 10 darbo dieny nuo darby pradZios jrengti prie statybos sklypo (statybvietés)
stenda su informacija apie statoma statinj, i8skyrus atvejus, kai statomi nesudétingi statiniai ar
atlickamas statinio paprastasis remontas.

11.1.20. Perduoti UZsakovui statybos techning-i$pildomajg dokumentacijg ir kitus statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus.

11.1.21. Jeigu tai reikalinga, savo léSomis parengti pastato kadastriniy matavimy bylg ir
kitus dokumentus, reikalingus pastatui eksploatuoti bei perduoti juos UZsakovui.

11.1.22. Iki visy Darby perdavimo UZsakovui paruosti ir perduoti UZsakovui jrengty
sistemy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles.

11.1.23. UZtikrinti, kad objekte bty darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005 m. balandzio 20 d. jsakymu Nr. 1-107 patvirtinta
Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, instruktuoti papildomu
ir tiksliniu instruktazu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdancius technine prieZitirg Objekte,
instruktavimus jforminant instruktavimy registravimo zurnale arba specialioje instruktavimy
registravimo korteléje. [sitikinti, kad instruktuoti UZsakovo darbuotojai, vykdantys technine
priezifirg Objekte suprato instruktavima dél visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelianéiy pavojy
darbuotojy saugumui ir sveikatai Objekte. ,

11.1.24. [sakymu paskirti statybos vadova, kuris privatodarbe metu nuolat biiti statybos
objekte, organizuo\?rbus ir visais klausimais atstovauf] Rangovui santvkiuose swAlZsakovu ir
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kitais rangovais. Dél pateisinamy prieZas¢iy statybos vadovui nesant objekte, jis turi biti nedelsiant
pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

11.1.25. Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darbo saugos ir
aplinkos apsaugos veikla ir procesa reguliuojanciy teisés akty reikalavimy.

11.1.26. Laikytis statybos priezitros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo
nurodymus, statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

11.1.27. Vykdyti Darbus pagal Darby atlikimo grafikg, juos derinti su kitais Uzsakovo
pasirinktais rangovais ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy. vadovautis Sutartimi ir déti
visas biitinas ir protingas pastangas, kad biity pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

11.1.28. Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksc¢iau atlikty
darby rezultatas, UZsakovo ar objekto naudotojo turtas, ar daromas nepagtistai didelis (vir§ijantis
numatyta techninéje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

11.1.29. Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to. kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti.

11.1.30. I8kilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy
prevenciniy priemoniy ir atlikti visus bitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity
iSvengta $iy jvykiy, o jiems jvykus, kad biity i§vengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmeés. Visais
auks¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i§siaiskinti su jais susijusias aplinkybes
ir nedelsdamas, tadiau nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei
pranesti apie tai UzZsakovui.

11.1.31. Uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medZiagy ir/ar jrangos kokybés ir
atitikties sertifikatus iki medZiagy ar jrangos pateikimo j statybvietg.

11.1.32. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréZiniais/ paai$kinimais, kurie, be
iprastos popierinés iSraiskos, gali bati Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba
telekomunikacinémis priemonémis.

11.1.33. Esant bGtinumui, UZsakovo reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos ora ter§ian¢iy medZiagy (dulkiy)
matavimy rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triuk3mo ir tarSos lygio uZtikrinimo
statybvietéje.

11.1.34. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlicky, cheminiy
medZiagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

11.1.35. Apdrausti uzbaigtg objekta pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka ir ne véliau kaip
per 15 kalendoriniy dieny po Darby uZbaigimo pateikti UZsakovui apdrausto objekto draudimo
poliso originalg.

11.1.36. Suvokdamas. jog be jo statybvieteéje dirbs ir kiti UZsakovo parinkti rangovai,
atlyginti visus tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal
sutartis, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kurivos patyré ir UZsakovo pareikalavo
apmoketi kiti rangovai Objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio
darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo Uzsakovui ir kity §ig Sutart]
pazeidZianc¢iy veiksmy.

11.1.37. Dalyvauti Objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime
nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

11.1.38. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UzZsakovo reikalavimu
pakeisti darby vadova, nusalinti neblaivius darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

11.1.39. Jeigu tai reikalinga, savo saskaita atlikti ir pateikti UZsakovui atlikty darby
iSpildomajg dokumentacijg, geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy
pasus.

11.1.40. UZtikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis nenutriikstamai
galioty nuo Sutarties jsigaliojimo iki Rangovo sipareigojimy jvykdymo pabaigos, kaip numatyta
Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése. Jeigu jvykus draudiminiam jvykiui draudimo sumos neuZtenka padengti visus
nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, vir$ijanius civilinés atsakomybés draudimo i¥moky
dydj. —————— Y

11.1.41. UZztikringi, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikagijos duomenys
atitikty pirkimo dokm}ﬁ}? refkalavimus. \“;; —



11.1.42. Nereikalauti i§ UZsakovo padengti jokiy patirty idlaidy. jeigu Uzsakovas
pasinaudos Sutartyje numatyta teise nutraukti Sutartj.

11.1.43. Per 3 darbo dienas nuo radytinio UZsakovo nurodymo gavimo dienos pradéti
vykdyti Darbus ir pateikti UZsakovui Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinima pirkimo dokumentuose
nustatytomis sgly gomis.

11.1.44, Uzsakovui reikalaujant, per 3 darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais.

11.2. Rangovo teisés:

11.2.1. Suderings su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
jrenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti.

11.2.2. Naudoti statybos objekte atributika, rcklamuojancia jj ir subrangovus, tik i§ anksto
rastu suderines tai su UZsakovu.

11.2.3. Patekti | Statybos objektg tiek, kick tai biitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus
Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

11.2.4. Uzbaigti Darbus anks¢iau Sutartyje numatyto termino.

12. SALIU ATSAKOMYBE

12.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. veéluojantis apmokeéti uz
atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigiy
u kiekviena pavéluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos. Salys susitaria, kad $iuo atveju
paliikanos nemokamos.

12.2. Uzsakovas turi teise jspéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny vienaSaliskai (be
teismo) nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo Sutarties 11.1.1 —
11.1.44 punktuose prisiimty jsipareigojimy.

12.3. Jei Rangovas nevykdo Sutarties 11.1.1 — 11.1.44 punktuose prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo vZtikrinimu.

12.4. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos
priczasties, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimu.

12.5. Jei Rangovas neatlieka Darby $ioje Sutartyje nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢
pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimu, taip pat Rangovas UZsakovo reikalavimu
papildomai moka UZsakovui 0,02 procento delspinigius uz kickvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje
nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM.

12.6. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
prieZitiros vykdytojy rastiSkus reikalavimus deél atlikty darby kokybés ilgiau negu per 3
kalendorines dienas, UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties sglygy ivykdymo uztikrinimu, taip
pat Rangovas UZsakovo reikalavimu papildomai moka UzZsakovui 0,02 procento delspinigius uz
kiekviena pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM iki bus i$taisyti
defektai.

12.7. Jeigu Rangovas, suderintu su UzZsakovu laiku nepa3alina defekty, UzZsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu.

12.8. Jei UzZsakovas pasinaudoja Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas,
sickdamas toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimg pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis.

12.9. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél
Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs del trediyjy asmeny tiesioginiy
reikalavimy, kylanéiy i§ Rangovo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj pazeidimo, jvykdymo.

12.10. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius)
UZsakovas turi teise i8skaiciuoti 1§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.

12.11. Rangovas, UZsakovas susitaria, kad kilus teisminiam ginc¢ui dél neapmokéjimo uz
Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 procenty metines paliikanas nuo
neapmokétos sumos, kaip tai numato Lictuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1
dalis.

prieZasties nepradeda vykdyti darby ir/ar nepateikia UZsakovui Sutarties sal ~vkdymo

12.12. Jei Rangovas per 3 darbo dienas nuo radytinio UZsekovo nuredymo be Eieisinamos
uztikrinimo, kaip nu;? }/P-[ /u‘cartles 11.1.44 punkte, o pasﬁi} mo gahopmo qy}»m mo terminas



jau yra pasibaiges, Rangovas moka UzZsakovui bauda. lygig pirkimo dokumentuosc nurodytai
pasiiilymo galiojimo uZtikrinimo sumai.

13. PAKEITIMAI

13.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraS§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy ir gali apimti Darby
apiméiy padidinima/atsisakyma (kai tai biitina ir (ar) tikslinga).

13.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos Sutartics Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos
vieSuyjy pirkimy istatyme nustatyty principy ir tiksly (pvz., dél Techninés specifikacijos pakeitimy
darbai tampa (ne)reikalingi, Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti
dél Techninés specifikacijos klaidy, néra ledy Darbams apmokeéti).

13.3. Sautarties 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytomis aplinkybémis Sutarties Salys tarpusavio
radti¥ku susitarimu gali keisti Darby apimtis iki 40 proc. Kitais atvejais Sutartics Darby apimtys
kei¢iamos pagal Viedyjy pirkimy jstatymo procediras, taikomas Sutarties keitimu. Esant 13.1 ir
13.2 punktuose nurodytoms aplinkybéms ir pagal 13.3.1. - 13.3.2. punkty reikalavimus jforminus
Darby apiméiy pakeitima (padidinima/atsisakymg), Sutarties kaina gali biiti koreguojama
padidinty/nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Pakeitimai forminami tokia tvarka:

13.3.1. jeigu dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasiraymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas IeSas,
bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazZinti Darby apimtis, ra3tu
pagrindziamos aplinkybeés, sglygojandios biitinybe¢ atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdyting Darby lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai€iuotas pagal
Rangovo iki Sutartics pasira§ymo UZsakovui pateiktuose sgmatiniuose skai¢iavimuose ecsanCius
ikainius):

13.3.2. jeign dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas,
bitina/tikslinga padidinti Darby apimtis, rajtu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojanéios bitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia padidinty darby apimc¢iy Darby lokaling sgmaty.
kurioje nurodo padidinty apiméiy Darby kainas, apskaitiuotas pagal Rangovo iki Sutarties
pasiraSymo UZsakovui pateiktuose samatinivose skaitiavimuose esanéius jkainius).

13.4. Jeigu Sutarties jvykdymui biitina atlikti papildomus Darbus, kuriy jkainiai Sutartyje
nenumatyti, papildomi darbai, vadovaujantis VieSujy pirkimy jstatymo nuostatomis, bus perkami
atskiru pirkimu.

13.5. Rangovo pasiGlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali biiti keiiamos tik
Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriedtarauja Techninei specifikacijai (Darby apiméiai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

13.6. Jeigu sutarties vykdymo metu atsisakoma dalies rangos darby, Rangovo prasymu
gali biiti proporcingai maZinama sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma.

13.7. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés
(mazesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui
galimas tik tiems darbams, kurivos Rangovas pasilityme buvo numates perduoti subrangovams ir tik
gavus UZsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus,
pastarieji turi biiti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

13.8. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy
pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo
sutikimg ir esant vienai i§ $iy priezasCiy:

13.8.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra i8kelta
bankroto byla;

13.8.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytg darby dalj;

13.8.3. siekiant tiftkamai ir laiku jvykdyti Sutartj bfitina padidinti de{bq spartg%iél Darby
atlikimui nepalankiy g tinﬂsilygq ar kity pagrjsty aplink\%q. B S
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13.9. Sutarties 13.7. - 13.8. punktuose nurodytais atvejais UZzsakovui pateikiamas pagristas
praSymas, pridedant ji pagrindZian¢ius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti darbus, tik
Rangovui gavus Uzsakovo sutikima.

13.9.1. Sutarties 13.7. - 13.8. punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo
Uzsakovui pateikti dokumentus, jrodan¢ius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

13.10. Statinio statybos vadovy keitimas ar naujy skyrimas galimas, tik esant vienai i§ 3iy
priezasCiy:

133161 statinio statybos vadovo (-y) keitimas galimas, jeigu Sutartyje numatytas
statinio statybos vadovas atleidziamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo, negali eiti savo
pareigy deél ligos ar traumos;

13.10.2. papildomo (-y) statybos darby vadovo (-y) skyrimas galimas siekiant
tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, jeigu butina padidinti statybos darby spartg dél darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy sglygy ar kity pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;

13.10.3. UZsakovui reikalaujant pakeisti statinio statybos darby vadova, pareiskus
pretenzijas Rangovui dél netinkamo statinio statybos darby vadovo pareigy vykdymo;
13.10.4. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

13.11. Sutarties 13.10. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos
techniniam priZiGirétojui ir UZsakovui:

1315 pagristg praS§yma, pridedant ji pagrindZianéius dokumentus;

13.11.1.2. naujo statinio statybos vadovo dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija
atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus statinio
statybos vadovui.

13.12. Naujo statinio statybos vadovo paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo
isakymu, kurio kopija pateikiama statinio statybos techninés prieZitiros vadovui ir UZsakovui.

14.  GINCU SPRENDIMAS

14.1. Kiekvieng gindg, nesutarimg ar reikalavima, kyvlantj i§ Sutartics ar susijusj su
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.

14.2. Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus ispresti derybomis, gincas bus
sprendZiamas teisme pagal UZsakovo buveinés vieta.

15,  KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Visi Rangovo parengti bréZiniai turi biti patvirtinti techninés prieZitiros vadovo pried
atliekant Darbus.

15.2. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZitiros ir
techninés prieZitiros vadovat raStu — jrasais statybos darby Zurnale.

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento kaip tai apibréZta Sutartyje ir galioja
iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei visy kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.4. Salis gali bti visidkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prancsé kitai Saliai apie
klititj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

15.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos S3alies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, ty. Lietuvoje, jos tkyje
pasitaikancios aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavimg, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitima, stabdymg
(trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

15.6. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ | UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo
raSytinio sutikimo, Be UzZsakovo iSankstinio radytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanéiais nuv jy sudarymo Wento.

15.7.  Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodytaimokéjimo payedimuoses WZsakovui
atlikus mokejimus pqgal Su‘@ti, imokos pirmiausiai yra \skiriamos A&W’ anks¢iausiai
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atsiradusiems |siskolinimams pagal Sutartj, antrgja cile - delspinigiams apmokeéti ( jeigu jie buvo
priskaitivoti pagal Sutart), tre¢igja eile - palitkanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaidiuotos pagal
Sutarti).

15.8.  Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau
nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis
neatsako.

15.9. Vykdydamos 8ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir $ios
Sutarties salygomis su priedais.

15.10. Sutarties tekstas suradytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiragytas Saliy
atstovy ir turi vienodg juridine galia.

15.11. Sutartis nutraukiama abiejy Saliy radytiniu susitarimu Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse bei Sutartyje nustatyta tvarka ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés
aktais.

15.12. Sutarties priedai:

| priedas. Samatiniai skaiGiavimai.

2 priedas. Darby atlikimo grafikas.

16.  SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovo: Vilniaus lop3elis-darZelis ,.Gluosnis™, jstaigos kodas 304028651, Justiniskiy g. 65, LT-
05100 Vilnius, tel.: (8 685) 72846, el. pastas: rastine/w gluosnis.vilnius.Im. [t

Rangovo: UAB .Statyby kodas™, jmonés kodas 302711748, Slusky g. 3-11, LT-01100 Vilnius,
PVM  mokétojo kodas LTI100006605812, tel.: (8 600) 29958. Atsiskaitomoji saskaita
LT287044060007828658 AB SEB banke.
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