SUTARTIS

2017 m. birZzelio 26 d. Nr. VP-S-28/2017
Jurbarkas

Valstybés jmoné Jurbarko misky urédija (toliau — UZsakovas), atstovaujama misky urédo
Edmundo MatieZos, veikian¢io pagal Valstybés jmonés Jurbarko misky urédijos jstatus, ir UAB
LJurmelsta® (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Kestutio Naujoko, veikianio pagal
jmonés jstatus, abi kartu toliau vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, vadovaudamosi
Valstybés jmonés Jurbarko migky urédijos VieSojo pirkimo komisijos 2017 m. birZelio 6 d.
posédzio protokolu Nr. VP(3.28)-P-19/2017, sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti

Valstybés jmonés Jurbarko migky urédijos Globiy girininkijos misko kelio per 12, 13, 14 kvartalus

statybos darbus (toliau — darbai) ir perduoti darby rezultatg UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis

salygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir uZ juos

sumokéti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta - Globiy girininkija, 12, 13, 14 kvartalai.

1.3. Darbai turi biti atlikti ne véliau kaip iki 2017 m. gruodZio 15 d.

1.4. Reikalavimai darbams yra nurodyti Sutarties priede ,Naujo kelio statybos darby technine
specifikacija®.

IL. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina sudaro darby kaina— 99 999,24 Eur (devyniasdeSimt devyni tikstan¢iai devyni
Simtai devyniasde$imt devyni eurai ir 24 centai) su PVM.

2.2. ] Sutarties 2.1 punkte nurodyta kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, medZiagy kaina,
mokesgiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos
istatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i8laidos.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ia Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini §iai Sutar¢iai
tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

2.4.] Sutarties 2.1 punkte nurodyta kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg numatytas uzmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virijanciy darby kaing, jeigu dél to nebuvo
atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

2.5. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama pasikeitus PVM. Pasikeitus
(sumazéjus/padidéjus) PVM kaina bus perskaiginojama per 10 dieny po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesdio jstatymo, kuriuo keitiasi mokestio tarifas, isigaliojimo dienos. Perskai¢iavimas
jforminamas Sutarties $aliy pasirafomu papildomu susitarimu prie Sutarties, perskai¢iuotomis kainomis
mokama uZ tuos darbus, kurie buvo atlikti po susitarimo pasira§ymo dienos.

2.6. Dél kity prieZas¢iy Sutarties kaina neperskai€iuojama.

IIL. SALIY TEISES IR PAREIGOS

3.1. UZsakovas turi teisg:

3.1.1. tikrinti atliekamy darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe, medZiagy naudojima;

3.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pateikty projekts ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, darby
kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos
darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ raStu
reikalauti $alinti trikupus ir nemokéti uZ netinkamai atlikta darbg arba paalinti trikumus trediyjy

asmeny pagalba Rangbvo Saskaita; 7
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3.1.3. teikti pasitilymus Rangovui, dél darby ir naudojamy medZiagy;

3.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. organizuoti darbus (jskaitant, bet neapsiribojant projektinés dokumentacijos pateikimu ir kt.)
ir sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka; "

3.2.2.per 5 dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti asmenis, kurie vykdys techning ir autoring
priezilra, jei reikia, ir pranesa Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius;

3.2.3. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus, pasirasant darby perdavimo — priémimo akta;

3.2.4. perduoti Rangovui darbams atlikti reikalingas medZziagas Sutartyje numatytais terminais ir
tvarka (jeigu darbai vykdomi i§ UZsakovo medZiagy).

3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis;

3.3.2. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska UzZsakovo
sutikima;

3.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis;

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti darby defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj;

3.42. darbus atlikti pagal Uzsakovo pateikta projekting dokumentacija, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés aktu, reglamentuojan¢iy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus; ne
véliau kaip per 10 darbo dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos, pateikti Uzsakovui darby atlikimo
grafika;

3.4.3. savo kompetencijos ribose informuoti Uzsakovg apie pastebétas klaidas, netikslumus arba
defektus UZsakovo pateiktoje projektinéje dokumentacijoje bei teikti sitilymus jiems iSvengti;

3.4.4. darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

3.4.5. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo data bei pateikti UZzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus;

3 4.6. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias islaidas (tarp jy ir i§laidas, susijusias su atitinkamy trikumu
Salinimu) apmoka Rangovas.

3.4.7. iforminti ir perduoti Uzsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos darby
atlikimo dokumentacija;

3.4.8. savo saskaita iStaisyti darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos;

3.4.9. garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbantiy, poilsiaujan¢iy ir judanciy ymoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, darby
atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagu;

3.4.10. visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios
statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei Kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso
Uzsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu
atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta sgskaita;

3.4.11. dalyvauti pripaZjstant statinj tinkamu naudoti, jei reikia, ir pateikti visus reikiamus
paaiskinimus, go/q/;natyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyty ipildomaja projekting
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dokumentacija, gaminiy ir irengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus
dokumentus;

3.4.12. darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése
zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaZiuojamoje dalyje,
eksploatuojamose keliy ruoZuose, nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

3.4.13. iSveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita;

3.4.14. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms Uzsakovo nurodymus.

3.4.15. baiges darbus, pateikti Uzsakovui geodezing nuotraukg ir statinio kadastriniy matavimy
byla.

3.5. UZsakovas ir Rangovas gali turéti ir kity teisiy ir pareigy, jei jos numatytos Sutartyje ar
Lietuvos Respublikos galiojan&iuose teisés aktuose.

IV. DARBUY ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo vykdyti darbus, laikydamasis $ios Sutarties, darby vykdymo grafiko,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty reikalavimy. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UzZsakovui, o
taip pat reikalingus matavimo darbus.

4.2. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovui priimti, jspéjes jj apie tai maZiausiai pries viena
darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akts.

4.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdymag.

4.4. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uztikrinti, Rangovas pateikia atitinkamg garantinj
rasta. Sis rastas turi bati perduodamas kartu su galutinio darby priémimo-perdavimo aktu ir yra galutinio
apmokéjimo salyga.

4.5. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda darbus, o
UZsakovas juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai ir perdavimai atliekami uz darbus, atliktus per
vieng kalendorinj ménesj. Rangovas pateikia aktg apie atlikty per kalendorinj menesj darby apimtj ir verte
Uzsakovui iki einamojo ménesio 5 darbo dienos. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo akto apie atliktus
darbus gavimo dienos priima darbus ir pasira3o pateikta akta, tuo paéiu terminu graZindamas jj Rangovui,
arba tuo paciu terminu priima neginc¢ijamg atlikty darby dalj ir pareiskia rastu pretenzijas dél netinkamo
darby atlikimo. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atlickamas visiskai uzbaigus darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning ~ iSpildomaja dokumentacija. Rangovas pries 10 dieny
pranesa UZsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja galutinj
darby priémima ne véliau kaip per 3 dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per kitas 3 dienas
pasiraSo darby perdavimo ir priémimo aktg arba tuo padiu terminu pareiskia rastu motyvuotas pretenzijas.

4.6. Galutinis darby perdavimo — priémimo aktas turi biti pasiraomas ne véliau kaip 2017 m.
gruodZio 15 d.

V. DARBU ATLIKIMO TERMINALI IR JU PERDAVIMAS

5.1. Rangovas turi atlikti darbus laikydamasis $iy ir darby vykdymo grafike nurodyty terminy:

5.1.1. Darby pradZia - kitg diena po Sutarties jsigaliojimo.

5.1.2. Darby pabaiga — ne véliau kaip 2017 m. gruodzio 15 d.

5.2. Pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1.2 punkte nustatyto
galutinio darby termino.

5.3. Rangovui turi biiti suteikiama teisé i darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

5.3.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus isipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti darby;

5.3.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams.

5.4. Rangovas turi teise uZbaigti darbus anksé&iau sutarto termino.

5.5. Darby priémjmai ir perdavimai atliekami uz faktidkai atliktus darbus, atliktus juos per viena
kalendo;%ni}'nénes, 1. Lgtlikty darby aktus jtraukiamos visos Rangovg/i pagal Sutarties nuostatas mokétinf)s
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sumos. Darby priemimo akty pasirafo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas
asmuo, o i§ UZsakovo pusés —UZsakovo jgaliotas asmuo.

5.6. UZsakovo jgaliotas asmuo pasiraSyti darby priémimo aktus ir vykdyti darby kontrole vietoje -
Globiy girininkijos girininkas Juzefas Jurkevitius, tel. 8-686 15082.

5.7. Pagrindas pasirafyti darby priémimo-perdavimo aktg atsiranda, kai visi Rangovo
isipareigojimai, susij¢ su tokiam darby priémimo-perdavimo aktui tenkanéiu darby atlikimu, yra tinkamai
jvykdyti. Laikoma, kad Rangovo jsipareigojimai yra tinkamai jivykdyti, jeigu darby kokybé atitinka
Konkurso dokumentuose, Sutartyje, statybg reglamentuojan¢iuose norminiuose teisés aktuose nustatytus
techninius reikalavimus.

5.8. Apmokejimas atlickamas jgaliotam UZsakovo atstovui pasirasius darby perdavimo-priémimo
akta, pagal Rangovo pateikty saskaita, per 15 dieny po akto pasiraS8ymo dienos ir sgskaitos faktiiros
gavimo pas UZsakovg dienos.

VL. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

6.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma
ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
liudijan¢iy paZzymy i¥davimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Salys
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama ivykdyma, o jsipareigojimy
vykdymo terminas pratesiamas.

6.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip
pat pranesti galima isipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo taip pat reikalaujama, kai i§nyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

6.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneimas, nuo prane§imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siuncia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zalg, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio prane$imo

VII. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

7.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas statinio projekte ir Sioje Sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg
reikalauti, kad Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

7.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

7.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

7.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

7.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo i3laidas.

7.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby,
Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus darbus treciyjy Saliy pagalba
arba savo jégomis }ﬂgovo sgskaita.
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VIII. GARANTIJOS
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8.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiiuoti nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos ir
yra:

8.1.1.5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
Sutarties 8.1.2-8.1.4 punktuose;

8.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams
ir pan.);

8.1.3. 20 (dvideSimt mety) — esant tyGia paslépty defekty;

8.1.4. statinio jrangai — pagal jrangos gamintojo garantija.

8.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti darbai atitiks
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

8.3.Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyts protingg laika, UZsakovas pats arba treciyjy
asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius,
kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektus ir atitaisydama Rangovo padaryta Zala, iskaitant
UzZsakovo iSlaidas ieSkant kito rangovo ir pan.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1. Sutartis jsigalioja po jos pasiraSymo dienos, Rangovui pateikus banko, kredito unijos
garantijj ar draudimo bendrovés laidavimo raSta, nurodyty Sutarties 9.2 punkte, ir galioja 9
ménesius.

9.2. Rangovas Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pateikia UZsakovui Lietuvos Respublikoje ar
uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija (originalg) ar Lietuvos Respublikoje ar uzZsienyje
registruotos draudimo bendrovés laidavimo rasta (originalg), kuriame nurodyta suma turi biiti ne maZesné
kaip 8 500 (aStuoni tiikstandiai penki §imtai) Eur. Rangovas banko garantijg (originala) arba draudimo
bendrovés laidavimo radta (originala) turi pateikti ne véliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties
pasiraSymo dienos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu turi biti garantuojamas netesyby sumokéjimas, o ne
UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimas.

9.3. UZtikrinimas turi galioti iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, t. y. apimti Sutarties
galiojimo terming. Pratgsus Sutarties terming, Rangovas privalés pateikti Sutarties jvvkdymo uztikrinimg
Sutarties prat¢simo laikotarpiui.

9.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinime privalo biti nurodyta:

9.4.1. tikslus pirkimo pavadinimas;

9.4.2. data, iki kurios galioja Sutarties jvykdymo uztikrinimas;

9.4.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté.

9.5. Banko garantija (originalas) arba draudimo bendrovés laidavimo ratas (originalas) graZinami
Rangovui pasibaigus jy galiojimo laikui arba Rangovui tinkamai jvykdZius visus sutartinius
jsipareigojimus (priklausomai nuo to, kuris i nurodyty jvykiy bus ankstesnis).

9.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
reikalauja netesyby sumokéjimo pagal Sutarties 10.2 punkts. Tuo atveju, jei Rangovas per Uzsakovo
nurodyty terming netesyby nesumoka ir (ar) Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, UZsakovas
pareikalauja sumokéti visa Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg ar jos dalj priklausomai nuo
nejvykdytos Sutarties dalies vertés. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokéti netesybas ar pagal Sutarties
ivykdymo uZtikrinima, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavimg.

X. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet
kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
jsipareigojimly'yy@mq.
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10.2. Jei Rangovas atlicka darbus, nesilaikydamas darby atlikimo grafiko, Sutarties 5.1 punkte
nustatyty ir (ar) kity Sutartyje numatyty darby vykdymo terminy, UZsakovas turi teis¢ be oficialaus
ispéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo bady pradéti skaitiuoti 0,02 procento dydzio
delspinigius nuo Sutarties kainos uZ kiekvieng termino praleidimo dieng. UZsakovas turi teis¢
priskai¢iuoty delspinigiy suma maZinti savo piniging prievole Rangovui.

10.3. Jei UZsakovas neatsiskaito uz tinkamai ir laiku atliktus darbus, nuo kitos dienos po
termino sumokéti pabaigos, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento dydZio delspinigius nuo
atlikty, Sutarties reikalavimus atitinkan¢iy, tatiau neapmokety darby dalies uZ kiekvieng uzdelsta
mokéti dieng.

XI. GINCU SPRENDIMAS

11. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§
Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu,
sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XIIL. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. UZsakovas turi teise viena$ali¥kai nutraukti Sig Sutartj nesikreipdamas j teismg, apie tai rastu
praneses Rangovui prie§ 15 diemy, ir pareikalauti i3 Rangovo sumokéti sutarties jvykdymo uztikrinimo
sumg Siais atvejais:

12.1.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba
taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity nejmanoma;

12.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso Uzsakovo nurodymy
pasalinti triikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to U¥sakovas turi
pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be trokumy ar nuostoliy UZsakovui;

12.1.3. Rangovas 2 (du) kartus paZeidzia darby atlikimo terminus;

12.1.4. UZsakovas 2 (du) kartus uzfiksuoja nekokybiska darby atlikimo fakta.

12.2. Rangovas turi teis¢ vienasali¥kai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu

UZsakovas daugiau kaip du ménesius veluoja apmoketi u atliktus darbus pagal Sutartj.

12.3. UZzsakovui arba Rangovui vienasalidkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki

Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

12.4. Sutartis bet kuriuo metu pirma laiko gali biiti nutraukta ragytiniu Saliy susitarimu.

12.5. Tiek viena, tiek kita Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis paskelbta
bankrutuojangia.

12.6. Nutraukus Sutartj pirma laiko ar pasibaigus jos galiojimo terminui, Saliy finansinés prievolés,
atsiradusios iki Sutarties nutraukimo ar galiojimo termino pabaigos, lieka galioti iki visisko ju
ivykdymo.

12.7.Rangovas Sutarties vykdymui subrangovy nepasitelks.

12.8. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu

Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

12.9. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keitiamos, isskyrus tokias
Sutarties  sglygas, kurias pakeitus neblity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy
pirkimy tarnybos sutikimas.

12.10. Sutartyje galima atlikti tik neesminius Sutarties salygy pakeitimus, t. y. neturi biiti
nustatomos i§ esmeés kitokios pirkirgo salygos. Sutarties bei jy priedy nuostatos gali biti keitiamos,
pildomos ar panaikinarfios/tik abiejy Saliy ragytiniu sutarimu.

12.1}, Sysartiés salygy keitimas nelaikomas esminiu, kai: - A
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o



12.11.1. keitiami uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys dél objektyviy priezaséiy (liga, darbo

teisiniy santykiy pasibaigimas);

12.11.2. dél pasikeitusio PVM;

12.11.3. konkretizuojamos Sutarties sglygos;

12.11.4. taisomos Sutarties salygos, prie§taraujan¢ios imperatyviems teisés akty reikalavimams.

12.12. Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedama darby samata, kuri yra neatskiriama
Sutarties dalis.

12.13. Salys $ia Sutartj perskaité, suprato ir, kaip visidkai atitinkangig jy valig ir ketinimus, pasiraseé.

12.14. Salys, pasiralydamos Sutartj parei$kia ir garantuoja, kad supaprastinto atviro konkurso
salygos ,,Misko kelio Globiy girininkijoje statybos darby pirkimas* yra neatskiriama Sutarties dalis,
kurios reikalavimai yra privalomi UZsakovui ir Rangovui;

12.15. Salys jsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo, neatskleisti radtu ar
Zodziu, kitokiais biidais tretiems asmenims jokios komercinés dalykinés informacijos su kuria buvo
supaZindintas §ios Sutarties pagrindu.

XIII. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

VI Jurbarko misky uredija UAB ,,Jurmelsta“

Kodas 158327192 Kodas 158257064

PVM mokétojo kodas LT583271917 PVM mokétojo kodas LT582570610
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Miskininky g. 5 LT 74212, Jurbarkas Pramonés g. 1, LT-74111 Jurbarkas

A.s. Nr. LT704010044300070232 A.s.Nr.LT544010044300070326, banko kod. 40100

tel. 8-447-70085; faksas 8-447-70080
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2017 m. birzelio 28 d.
Sutarties Nr. VP-S-28/2017
Priedas

NAUJO KELIO STATYBOS DARBU PIRKIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1.1 TAIKYMO SRITIS

Techniné specifikacija yra neatskiriama VI Jurbarko misky urédijos Globiy girininkijos misko kelio
per 12, 13, 14 kvartalus statybos darby pirkimo dokumenty ir rangos sutarties dalis. Ji papildo
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais konkurso reikalavimus.

1.2.BENDROSIOS NUOSTATOS
Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos statybos darbuose naudojamos statybineés medZiagos
tarpusavyje baity suderintos ir panaudotos teisinga seka, kad bty pasiektas kokybikas rezultatas.

1.3 ISTATYMAI IR REIKALAVIMAI

Statybos darbai ir naudojamos medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos darby
normatyvinius reikalavimus, turéti reikalingus sertifikatus arba biiti pripaZinti tinkamais naudoti
Lietuvos Respublikos teritorijoje. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius
reikalavimus ir taisykles.

1.4 MEDZIAGOS

Statybos eigoje visos medZiagos turi atitikti projekte nurodyts specifikacijg. Jei jos neatitinka
rangovo pirkimo pasitilyme pateikty specifikacijos reikalavimy, tokiu atveju, rangovas turi pateikti
kitas medzZiagas, kurios atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja uZsakovas. Nebus atsizvelgiama j
jokius reikalavimus apmokeéti papildomas iSlaidas, atsiradusias dél netinkamy medziagy keitimo
tinkamormis.

1.4.1 GAMINIU IR MEDZIAGU KOKYBES REIKALAVIMAI

Visos medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreiai nebus
nurodyta medZiaga, pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant, ji turés
biti pateikiama uZsakovo patvirtinimui.

142 GAMINIAI IR MEDZIAGOS, TURINTYS NURODYTA PATVIRTINIMO TIPA IR
STANDARTA, BEI KOKYBES KONTROLE

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedury, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui
liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biti visigkai aigki.

1.4.3 GAMINIY IR MEDZIAGU ATITIKTIES NUORODOS JU MONTAVIMO METU
Galimi medziagy atitikties nurodymai statybos darby stadijos metu neturi biti uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visi$kai atidengiami.

Y

1.4.4 GAMINIU IR MEDZIAGU PRISTATYMAS y
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Gaminiy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visos tiekiamos medZiagos turi biiti su tinkamais dokumentais.

1.4.5 PRISTATYMO PATIKRINIMAS

AtveZty medZiagy iSvaizdg, galimus neatitikimus reikia patikrinti vizualiai. Medziagy uZsakovas
yra atsakingas uz praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti
pateikiamos prekiy tiekéjui.

1.4.6 SAUGOJIMAS AIKSTELEJE

Statybinés medZiagos turi bliti saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medZiagos saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty nurodymy. MedZiagos,
paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikiteléje, turi biiti pakeistos naujomis rangovo
saskaita. Visus nuostolius, atsiradusius dél medZiagy Zuvimo arba sugadinimo/sugedimo,
isipareigoja atlyginti rangovas savo sgskaita.

1.5 STATYBOS JRANGA IR STATYBOS METODAI
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus ir uZtikrinti kokybinius reikalavimus.

1.6. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydZiai turi bGti nustatyti ir paZymeti taip, kad jais biity lengva naudotis.
Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atlickant i§
naujo iS kitos stebéjimo padéties. Statybvietéje laikomuose bréZiniuose turi biiti nurodytos bazinés
ir papildomos koordinatés, o taip pat jy i§sidéstymas lyginant su oficialiy koordina¢iy padétimi.
Rangovas turi laikytis visy leidZiamy statybos paklaidy reikalavimy. Rangovas privalo jvertinti
paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik j vieng puse.
Rangovas yra atsakingas uZ statybiniy medZiagy paklaidy suderinamumo laikymgsi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy

1.7. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBU VYKDYMAS

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruo$tus specialistus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas
jokiu lygiu nesumazina rangovo atsakomybés.

1.7.1 DARBUY KOORDINAVIMAS

Rangovas yra atsakingas uZ darby aikSteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais
(jei subrangovai bus pasitelkiami).

Rangovas statyby darby metu uZtikrina, kad darbai vykty tinkamai, pagal parengta projekts ir
statybos darby techninj projekta, kurj rangovui pateikia uZsakovas. Netinkamos kokybés darby
trikumy $alinimas atliekamas rangovo saskaita.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirtj. Darbo salygos ir kiti faktoriai, galintys
turéti jtakos darby jvykdymui, turi blti laiku numatyti ir suderintu su uZsakovu. Ypa¢ bitina
jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty ankséiau atlikty darby kokybei.

1.7.2 APSAUGA
Nebaigtos ir uZzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi biti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo.

1.8. GARANTUA 5
1.8.1 ATSAKO ES UZ DEFEKTUS TERMINAS
Defektai, kuri€ galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zalg, turi biiti taisomi iSkart. Statinio
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pripaZinimo tinkamu naudoti metu turi biti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie
defektai turi biiti $alinami i3 karto, o kuriuos galima atidéti vélesniam laikotarpiui. Rangovas atsako
uz visy defekty ir susidévéjimy taisyma, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkamas statinio
naudojimas. Visi darbai turi biiti atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo prieZiirai.
Visi darbai turi bti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uZ netinkamai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje
nustatyts statinio garantinj laikg (kurio pradZia skaitiuojama nuo statinio pripaZinimo tinkamu
naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:1) statiniams - 5 metai;

2) paslépty statinio elementy - 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti triikumus, kilusius
dél netinkamos darby kokybés, blogos konstrukcijos ir netinkamy/nestandartiniy medziagy,.
Garantija apima ir reikalinga techninj veikimg. Garantinio laiko trukmé turi biti koreguojama pagal
statiniy priémimo perdavimo metu galiojantj Lietuvos Respublikos statybos jstatymg. Rangovas
gali pasiiilyti ir kitg garantinio laiko trukme, bet ne trumpesne, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

1.8.2 GARANTINIS APTARNAVIMAS

Rangovas privalo uZtikrinti statinio garantinj aptarnavimg garantinio laikotarpio metu. Garantinis
aptarnavimas apima visas darby ir medZiagy islaidas, susijusias su aptarnavimo i¥vykomis
pasitlyme nurodytame laikotarpyje. Aptarnavimas bus atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas
atliktas darbas turi buti jformintas dokumentais.

2 DALIS. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

2.1 INFORMACIJA APIE STATYBVIETE

Rangovas jsipareigoja atsakyti uZ tyrimus ir statybvietéje privalo atlikti visus reikalingus
matavimus, jskaitant apriipinima instrumentais ir darbo jéga. Rangovas turi uZtikrinti keliamy
reikalavimy jvykdymg, atlickant darbus. Gabenti medZiagas, statybine technikg ir vykti darbus
atlickantiam, vadovaujantiam ar aptarnaujanéiam personalui i statybviete galima tik gavus
atsakingy asmeny leidimus.

Rangovas turi uZtikrinti, kad privaZiavimo j statybviete keliai bus visada $variis bei be klit¢iy. Taip
pat Rangovas turi savo sgskaita atitaisyti visa Zala, padaryts tokiems keliams.

2.2 ZALA TRETIESIEMS ASMENIMS

Rangovas bus atsakingas uZ bet kokia Zala, padaryta darby atlikimo metu Zeldiniams, keliams,
ir statybvietei, tre¢iyjy asmeny nuosavybei, bei turi pasiriipinti ju apsauga, padaryty Zalg pasalinti,
bei atlyginti savo saskaita Zala, padarytz §iems objektams. Rangovas turi apdrausti uzsakovg ir

atlyginti jam visus nuostolius, kiek tai susij¢ su tre&iyjy Saliy ieSkiniais dél Zalos ar sutrukdymo ir
deél suZeidimy darbininkams bei kitiems asmenims, kai tai jvyksta atlickamo darbo metu.

2.3. VALSTYBINIU KELIU BEI GRINDINIU

Rangovas turi tinkamai ir atsakingai naudoti greta statybos vietos esandius valstybinius kelius,
grindinius, kelkras¢ius, ir t.t., uZtikrinti, kad juose nebuty Siuk$liy, purvo, statybiniy atlieky.
Rangovas turi savo sgskaita atlyginti uZ tokiems objektams darby metu padaryty Zalg ir padengti
visas susijusias i§laidas bei sumokéti reikalingus mokes¢ius.

2.4. AIKSTELES VALYMAS IR APLINKOS APSAUGA

Rangovas turi palaikyti statybvietg $varig ir tvarkingg. Rangovas turi iSlaikyti kelius ir takus Svarius

nuo neSvarumy ir purvo ir palaikyti juos saugiais. I$ rangovo bus reikalaujama reguliariai, o taip pat

po darby uZbaigimo nuvalyti ir pasalinti j oficialiai veikiandius sgvartynus uZ sklypo riby bet

kokias statybine?ﬂiékas, nuolauZas ar SiukSles bei pataisyti ir sugraZinti j prading padéti bet kokias
tu suardytas vietas. Rangovas turi uztikrinti, kad nérgqﬂkiq neteiséty oro emisijy, sklaid’gs
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paviriuje ar nutekéjimy i3 aikstelés ir/arba irangos ir uZsakovas turi bati nedelsiant informuotas
apie bet kokius i$pylimus ar nutekéjimus.

2.5. KOKYBES UZTIKRINIMAS

Rangovas turi sukurti kokybés uztikrinimo sistemga, siekiant uztikrinti atitikima pirkimo salygy
bei sutarties reikalavimams. Atitikimas kokybés wuztikrinimo sistemai nebus laikomas pagrindu
atleisti rangova nuo jo Isipareigojimy ar atsakomybés.

2.6. ATLIEKU PASALINIMAS

Rangovas turi pasalinti atliekas i oficialiai veikiantj Sgvartyng. Rangovas neturi deginti ar
uzkasti atlieky statybvietéje ar 3alia jos, kitose tam neskirtose teritorijose. Rangovas turi $alinti
atliekas, pagal teisés akty nustatytus reikalavimus.

2.7. DARBY GRAFIKAS

Rangovas sutarties pasira§ymo metu, jei uZsakovas reikalauja, turi pateikti uZsakovui numatomy
atlikti darby grafika, kaip statybos darby technologijos projekto dalj. Pareikalavus uzsakovui,
rangovas privalo pateikti medZiagy, reikalingos darby atlikimui, jsigijimo irodymus bei pagrjsti
$iy medZiagy reikalingumg vykdomiems darbams, Rangovas turi grieztai laikytis pateikto
uZsakovui darby atlikimo grafiko.

2.8. DARBY APIMCIU IR VEIKLOS POZICIJUY DERINIMAS

UZsakovo atstovams, apsilankiusiems statybvietéje ir susipaZinusiems su pirkimo dokumentais,
rangovas privalo detaliai i$siaiskinti darby apimtis, darby eiliSkuma, visus veiksnius itakojancius
darby eigg, bei kainas ir ikainodami veiklos sgraSy pozicijas, jvertinant uZsakovo nurodymus ir
reikalavimus pateiktus pirkimo dokumentuose, visus darbus, medZiagas ir kitus veiksnius
jtakojanéius rekonstrukcijos darby kainas.

UZSAKOVAS RANGOVAS
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