

20 18-01-09 Nr. SR-0011

KREPŠINIO AIKŠTELIŲ DANGOS IR KREPŠINIO STOVŲ ĮRENGIMO DARBŲ SUTARTIS

2018 m. *sausio* 9 d. Nr. SR-0011
Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Sporto skyriaus vedėjo Mindaugo Šivicko, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. A-656 „Dėl įgaliojimų suteikimo Mindaugui Šivickui“, ir UAB „Kelminta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Audriaus Kelmono, veikiančio įmonės įstatus, vadovaudamosi Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2017 m. gruodžio 28 d. posėdžio protokolu Nr. 32-16-107, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

1. Krepšinio aikštelių dangos ir krepšinio stovų įrengimo darbų (toliau – darbai) pirkimas pagal Užsakovo rašytinius užsakymus.

Perkami darbai nurodyti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), reikalavimai krepšinio aikštelės dirbtinei dangai ir krepšinio stovams nurodyti Sutarties 3 priede, o maksimalūs darbų kiekiai nurodyti Krepšinio aikštelių dangos ir krepšinio stovų įrengimo darbų ir maksimalių darbų kiekių įkainių sąraše (2 priedas) (toliau – Sąrašas), kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

II SKYRIUS SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

2. Darbų įkainiai ir maksimalūs kiekiai pateikti Sąraše. Į darbų įkainius turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, tarp jų ir pridėtinės vertės mokestis (PVM), ir visos su darbų atlikimu, įrengimu (sumontavimu), garantine priežiūra ir kt. susijusios išlaidos, reikalingos tinkamai įgyvendinti Sutartį. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių darbų įkainius.


3. Sąraše nurodyti darbų įkainiai nustatyti fiksuoto įkainio nustatymo būdu visam Sutarties galiojimo laikotarpiui ir nekeičiami, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.

4. Sutarties įkainiai turi būti atitinkamai pakeičiami Sutartyje numatytais įkainio peržiūros atvejais.

5. Sutarties įkainių peržiūra (perskaičiavimas):

5.1. Sutarties įkainiai perskaičiuojami pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams. Jei pasikeistų PVM tarifas, Sutarties įkainiai (be PVM) dėl to nebus keičiami. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties įkainiuose esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) ir taikomas neatliktiems darbams pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuoti Sutarties įkainiai pradedami taikyti nuo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatyme, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

5.2. Sutarties darbų įkainiai perskaičiuojami kas 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei per šį laikotarpį Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos



statybos sąnaudų kainų indekso pagal statinių tipą „Inžineriniai statiniai“ (toliau – SSKI) pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiuojama įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš prieš 12 mėnesių nuo paskutinio paskelbto mėnesinio SSKI buvusio mėnesinio SSKI. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems darbams, kurie bus atliekami po įkainių perskaičiavimo.

5.3. Pasikeitus kitiems mokesčiams, priimti Sutarties įkainiai nebus perskaičiuojami.

5.4. Esant 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytoms sąlygoms, suinteresuota šalis raštu kreipiasi į kitą šalį dėl Sutarties įkainių perskaičiavimo. Susitarimas padidinti ar sumažinti priimtus Sutarties įkainius įsigalioja surašius jį raštu ir patvirtinus abiejų šalių parašais. Perskaičiuoti priimti Sutarties įkainiai taikomi tik tiems darbams, kurie atliekami po perskaičiavimo.

6. Sutarties vykdymo metu Užsakovas turi teisę įsigyti mažiau darbų nei Sąraše nurodyti maksimalūs darbų kiekiai.

7. Rangovas, įvykdęs užsakymą, pateikia Užsakovui 2 (du) faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktų egzempliorius, kurie per 5 (penkias) darbo dienas suderinami ir, nenustačius trūkumų arba juos Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, abiejų šalių pasirašomi. Remdamasis suderintais ir abiejų šalių pasirašytais atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktais, Rangovas išrašo ir pateikia Užsakovui pasirašytą sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas nuo jos gavimo dienos. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovas įsipareigoja sąskaitą faktūrą apmokėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.

III SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Užsakovas įsipareigoja:

7.1. teikti Rangovui rašytinius užsakymus Rangovo Sutartyje nurodytu adresu ar faksu apie reikiamus atlikti darbus, nurodydamas adresą su darbų vieta ir atlikimo terminą;

7.2. darbams atlikti nustatyti ne daugiau kaip 40 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo Rangovui dienos terminą. Terminas gali būti pratęstas dėl netinkamų oro sąlygų, kaip nurodyta Sutarties 10.6 papunktyje;

7.3. sustabdyti darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Sutarties 1 punkte nurodytų darbų;

7.4. prižiūrėti atliekamus darbus, kontroliuoti jų eigą, kiekį ir kokybę, priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus darbus, pateikti raštu pastabas apie pastebėtus nukrypimus nuo Sutarties sąlygų bei kitokius trūkumus ir raštu nurodyti iki 5 (penkių) kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti. Užsakovo paskirtas atestuotas specialistas ar konkurso būdu parinktas techninis prižiūrėtojas, vadovaudamasis Sutartimi, vykdys techninio prižiūrėtojo pareigas ir kontroliuos, ar Rangovas darbus atlieka laiku ir tinkamai;

7.5. nenustačius trūkumų, pasirašyti atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus;

7.6. sumokėti Rangovui už atliktus darbus Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais, neviršydamas Sutarties 2 priede nurodytų darbų įkainių;

7.7. nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus, kol trūkumai nebus pašalinti per Sutarties 7.4 papunktyje nustatytą terminą.

8. Rangovas įsipareigoja:

8.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių




statybos dokumentų reikalavimais, nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, atlikti Sutarties 1 punkte nurodytus darbus savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika;

8.2. atlikti užsakyme nurodytus darbus pagal techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus per užsakyme nurodytą terminą;

8.3. įforminti darbų perdavimą ir priėmimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus;

8.4. Užsakovui nustačius atliktų darbų trūkumų vykdant darbus ir (arba) garantiniu laikotarpiu, surašius aktą ir skyrus iki 5 (penkių) kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti, per šį terminą neatlygintinai ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus;

8.5. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą, jei darbų negalima atlikti laiku, ir nurodyti jų neatlikimo priežastis;

8.6. prisiimti šalia esančio objekto arba jo dalies atsitiktinio sugadinimo riziką visu darbų atlikimo laikotarpiu, kol bus pasirašytas darbų užbaigimo aktas;

8.7. suteikti atliktiems darbams (įskaitant sporto įrenginius) 2 (dvejų) metų garantinį terminą;

8.8. atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Užsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia būtinus darbų rūšį ir kiekį patvirtinančius dokumentus (sąskaitas faktūras, pavedimų kopijas) ir statybos produkcijos atitiktį techninėms specifikacijoms patvirtinančius dokumentus;

8.9. atlikdamas darbus užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimų vykdymą, priešgaisrinę saugą ir ekologinę aplinkos apsaugą ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesus;

8.10. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;


V SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

9. Rangovas:

9.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai ir laiku;

9.2. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako už subrangovų (jei tokie yra pasitelkiami) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

9.3. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji subrangovai privalo pateikti subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, licencijas ir pan. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, jei nėra subrangovo pašalinimo pagrindų, kartu su Rangovu sudaro susitarimą dėl subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu;




9.4. turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo pagal Sutartį pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, jei Užsakovas nesumoka už tinkamai atliktus darbus per Sutarties 7 punkte nustatytus terminus;

9.5. įsipareigojimų, nurodytų Sutartyje, vykdymą užtikrina 7 000 Eur dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimu Nr. (banko / kredito unijos garantija / laidavimas ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas). Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos, Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas laiku nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisako sudaryti Sutartį.

10. Užsakovas:

10.1. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, laikantis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų ir Sutarties 15 punkte nustatyta tvarka;

10.2. turi teisę nemokėti už darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina atliktų darbų trūkumų, ir reikalauti atlyginti nuostolius;

10.3. Rangovui vėluojant atlikti darbus Sutarties 8.2 papunktyje numatytais terminais turi teisę be išankstinių įspėjimų pradėti skaičiuoti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo užsakyme nurodytų atlikti darbų kainos. Užsakovas apskaičiuotą delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų;

10.4. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. Už kiekvieną uždelstą dieną Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo;

10.5. turi teisę Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialistų arba subrangovų (subteikėjų), kurie netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas pakeitimo motyvus;

10.6. turi teisę pratęsti užsakyme nurodytą darbų atlikimo terminą ne ilgiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, gavęs pagrįstą rašytinį Rangovo pranešimą apie darbų uždelsimą dėl netinkamų oro sąlygų.

11. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo protingai kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti (*force majeure*). Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

VI SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

12. Abiejų šalių pasirašyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) Sutartis įsigalioja, kai Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia




Užsakovui Sutarties 9.5 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja 12 (dvylika) mėnesių su galimybe ją pratęsti dar 24 mėnesiams. Nepateikus Sutarties 9.5 papunktyje nurodyto dokumento, Sutartis neįsigalioja.

13. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

14. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą rašytiniu šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

15. Dėl Sutarties sąlygų pažeidimų (Rangovas netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir (ar) nepradeda laiku vykdyti Sutarties, ir (ar) atlieka darbus taip lėtai, kad Sutartyje numatytus darbus atlikti ir baigti per Sutarties 8.2 papunktyje terminą tampa nebeįmanoma, ir (ar) darbus atlieka nekokybiškai, ir (ar) per Užsakovo nurodytą laikotarpį nepašalina trūkumų) Sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai, pranešus apie Sutarties nutraukimą kitai šaliai raštu prieš 14 kalendorinių dienų. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. Jeigu Rangovas nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir (ar) Užsakovas nutraukia Sutartį dėl šiame punkte nurodytų pažeidimų ar nesant Užsakovo kaltės Sutartį vienašališkai nutraukia Rangovas, tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę į Rangovo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

VII SKYRIUS KITOS SĄLYGOS

16. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

17. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą nesutinkanti pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą šalis motyvuotai atsako per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Kitu atveju, šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu abiejų šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

18. Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, statybos techniniais reglamentais, nustatančiais statybos darbus, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

19. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys sprendžia derybomis, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

20. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir įteikiama po vieną abiem šalims.

21. Pasikeitus šalių adresams ir kitiems rekvizitams, šalys privalo nedelsdamos apie tai raštu informuoti viena kitą.

22. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besąlygiškai įsipareigoja sudaryti Užsakovo įgaliotiems atstovams galimybę susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais su Sutarties 1 punkte nurodytais darbais.

23. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A- 2583 paskirti atsakingi asmenys:

23.1. už Sutarties paskelbimą – Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjas Dainius Ratkelis;




23.2. už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą – Sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas.

24. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

24.1. Techninė specifikacija (1 priedas), 3 l.

24.2. Darbų įkainiai ir maksimalūs kiekliai (2 priedas), 2 l.

24.3. Reikalavimai krepšinio aikštelės dirbtinei dangai ir krepšinio stovams (3 priedas), 5 l.

24.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr., l.

24.5. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (4 priedas), 1 l.

VIII SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188764867


Laisvės al. 96, 44251 Kaunas


Atsisk. sąsk. LT44 4010 0425 0001 0078

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Skyriaus vedėjas


(parašas)



Mindaugas Šivickas

2018 m. 04 09 d.

Rangovas

UAB „Kelminta“

Įstaigos kodas 134030713

Draugystės g. 19D, 51230 Kaunas

Atsisk. sąsk. LT13 7300 0100 0227 0107

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

Direktorius


(parašas)



Audrius Kelmonas

2018 m. 04 09 d.


Kauno miesto savivaldybės administracijos
Sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

Giedrius Makauskas

2018-04-04 

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

Jolita Valcyte

2018-04-04  04

20...18 m.*sausio*.....9 d.
krepšinio aikštelių dangos ir krepšinio
stovų įrengimo darbu
sutarties Nr. *SR-0011*
1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Objektai ir jų savybės.

1.1. Numatyta per 1 metus įrengti iki 4 vnt. krepšinio aikštelių Kauno mieste, kurios yra viešosiose erdvėse (parkuose ar prie daugiabučių namų kvartalų), tikslios vietos bus nurodytos užsakant darbus. Šiuo metu aikštelės yra su sena asfaltine danga ir senais sporto įrenginiais (juos reikia demontuoti), jos yra inventorizuotos ir šiuo metu priklauso Kauno miesto savivaldybei. Planuojamos remontuoti aikštelių vietos Kauno mieste per pirmus metus:

1.1.1. A. Smetonos al. Panemunės šilė, prie paplūdimio, vietoje, kur šalia jau yra įrengta viena krepšinio aikštelė su gumine danga;

1.1.2. prie daugiabučių namų Partizanų g. 38 ir V. Krėvės pr. 9A, Kaune, Dainavos sen.;

1.1.3. prie daugiabučių namų Savanorių pr. 399, Eigulių sen.;

1.1.4. prie daugiabučių namų M. Gimbutienės g. 9, Petrašiūnų sen.;

Vėlesnių metų (jei Sutartis bus pratęsta) krepšinio aikštelių vietos bus nurodomos Rangovui pateikiant užsakymą.

1.2. Darbų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo Rangovui dienos (esant nenumatytoms aplinkybėms, tokioms kaip netinkamos oro sąlygos, laiku negautos prekės, šalims raštu išreiškus tam sutikimą, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų).

2. Bendrieji reikalavimai darbams:

2.1. Rangovas privalo vykdyti darbus laikydamasis statybos techniniuose reglamentuose, teisės aktuose bei kituose normatyviniuose dokumentuose tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų.

2.2. Rangovas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir pajėgumais. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus).

2.3. Rangovas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis, gaminiiais ar įrengimais.


2.4. Vykdam darbus, Rangovas statybvietyje turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų higienos sąlygų reikalavimų ir turi užtikrinti, kad į statybviety nepateks pašaliniai asmenys.

2.5. Rangovas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. Įrengtos aikštelės turi būti perduodamos pilnai išvalytos.

2.6. Darbų metu neturi pablogėti kitų šalia esančių objektų savybės, jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios.

2.7. Rangovas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3. Darbų aprašymas.



3.1. **Demontavimo ir utilizavimo darbai.** Išardoma, demontuojama ir utilizuojama sena asfalto danga ir sporto įrenginiai bei jų tvirtinimai.

3.2. **Krepšinio aikštelės dirbtinos dangos** (speciali lieta sportinių aikštelių granuliota danga: 15 mm storio, pralaidi vandeniui, spalva raudona) **įrengimas:**

3.2.1. Esamos asfalto dangos paruošimas (nufrezavimas) viršutinis sluoksnis asfalto liejimui.

3.2.2. Naujai įrengiamas pagrindas: ne mažiau kaip 44 cm grunto nukasimas ir išvežimas, esamo grunto sutankinimas: iš ne mažiau kaip 20 cm sutankinto smėlio, ne mažiau kaip 15 cm sutankintos skaldos.

3.2.3. Dedamas naujas apatinis asfalto sluoksnis AC16AS ne mažiau kaip 4 cm storio, dedamas viršutinio asfaltas AC 11 VN, ne mažiau kaip 3 cm storio, jo įrengimas.


3.2.4. Liejama gumos granulių danga (ne mažiau kaip 7 mm iš rinktinių EPDM granulių ir ne mažiau kaip 8 mm iš SBR gumos granulių), jos įrengimas.

3.2.5. Krepšinio aikštelės baltos spalvos linijų išbraižymas, linijų storis ne mažiau kaip 5 cm, dažais, pritaikytais naudoti lauko sąlygoms, kurie nenusitrintų nuo guminių dangų, esant intensyviai naudojimui bent dvejus metus.

3.3. Krepšinio stovo įrengimas, įskaitant jų įbetonavimą.

3.4. Sportinė danga turi būti besiūlė, laidus vandeniui, atspari UV spinduliams, oro sąlygomis. Sportinė danga turi atitikti Europos standarto EN 14877:2006 reikalavimus arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus. Danga turi būti vientisa, be sujungimo siūlių. Aikštelės nuolydžiai formuojami į abi puses.

3.5. Įrengtos krepšinio aikštelės dangos turi būti suteikta 2 metų garantija.



Senų aikštelių, ant kurių reikia įrengti naują dangą pvz.



Įrengtos aikštelės pvz.

KREPŠINIO AIKŠTELIŲ DANGOS IR KREPŠINIO STOVŲ ĮRENGIMO DARBŲ PAPILDOMI REIKALAVIMAI


Krepšinio aikštelės bus įrengiamos jau esamų aikštelių vietose, turi būti pagaminti ir įrengti užsakymuose suderintu laiku nurodytais adresais Kauno mieste. Aikšteles įrengianti įmonė visus darbus turi atlikti laikantis saugumo ir higienos reikalavimų, darbų eigoje ir atlikus darbus turi būti sutvarkyta darbų atlikimo teritorija.

Garantijos laikotarpiu atsiradus garantiniams trūkumams, Rangovas privalo sureaguoti per 5 dienas nuo pranešimo gavimo, garantiniai trūkumai turi būti pašalinti per 15 dienų nuo pranešimo gavimo. Atlikus darbus yra pasirašomi perdavimo ir priėmimo aktas. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes, nei nurodyta reikalavimuose.

Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188764867
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Atsisk. sąsk. LT44 4010 0425 0001 0078
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100

Skyriaus vedėjas


(parašas)



Mindaugas Šivickas


2018 m. 04 09 d.

Rangovas

UAB „Kelminta“
Įstaigos kodas 134030713
Draugystės g. 19D, 51230 Kaunas
Atsisk. sąsk. LT13 7300 0100 0227 0107
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Direktorius



(parašas)



Audrius Kelmonas

2018 m. 01 09 d.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

Giedrius Makauskas
2018-01-04 

2018.11.11 d. ADUKOd.
 krepšinio aikštelių dangos ir krepšinio
 stovų įrengimo darbų
 sutarties Nr. SR-0011
 2 priedas

Darbų įkainiai ir maksimalūs kiekiai

Eil. Nr.	Darbų rūšis	Mato vnt.	Planuojamos maksimalios apimtys per 12 mėn.	Vieneto įkainis			Bendra kaina	
				be PVM (Eur)	PVM (Eur)	su PVM (Eur)	be PVM (Eur)	su PVM (Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Demontuojama ir utilizuojama esama asfalto danga	m ²	1920	1,46	0,31	1,77	2803,20	3391,87
2.	Demontuojami ir utilizuojami esami sporto įrenginiai ir jų tvirtinimai	vnt.	8	45,00	9,45	54,45	360,00	435,60
3.	Esamos asfalto dangos paruošimas (nufrezavimas) viršutinio asfalto sluoksnio liejimui	m ²	1920	1,67	0,35	2,02	3206,40	3879,74
4.	Naujai įrengiamas pagrindas: nukasamas senas gruntas, esamo grunto sutankinimas: iš sutankinto smėlio, sutankintos skaldos. Liejamas naujas apatinio ir viršutinio asfalto sluoksniai	m ²	1920	27,50	5,78	33,28	52800,00	63888,00

g. Mak



5.	Liejama gumos granulių danga	m ²	1920	22,00	24,62	26,62	42240,00	51110,40
6.	Krepšinio aikštelės baltos spalvos linijų braižymas (braižomų linijų plotis ne mažiau kaip 5 cm)	m	912	1,00	0,21	1,21	912,00	1103,52
7.	Krepšinio stovų įrengimas, įskaitant jų įbetonavimą	vnt.	8	760,00	159,60	916,60	6080,00	7356,80
Iš viso:							108401,60	131165,94

Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija
 Įstaigos kodas 188764867
 Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
 Atsisk. sąsk. LT44 4010 0425 0001 0078
 Luminor Bank AB
 Banko kodas 40100

Skyriaus vedėjas



Mindaugas Šivickas

2018 m. 01 09 d.

Rangovas

UAB „Kelminta“
 Įstaigos kodas 134030713
 Draugystės g. 19D, 51230 Kaunas
 Atsisk. sąsk. LT13 7300 0100 0227 0107
 AB „Swedbank“
 Banko kodas 73000

Direktorius



(parašas)

Audrius Kelmonas

2018 m. 01 09 d.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

Giedrius Makauskas

2018 m. 01 09 d.

2018 m. sausio 9 d.

krepšinio aikštelių dangos ir krepšinio
stovų įrengimo darbų
sutarties Nr. SR-0011

3 priedas

REIKALAVIMAI KREPŠINIO AIKŠTELĖS DIRBTINEI DANGAI IR KREPŠINIO STOVAMS

Eil. Nr.	Prekių apibūdinimas ir keliai reikalavimai	Tiekėjo siūloma reikšmė (gamintojas, modelis, siūlomos prekės parametro ir reikalavimo (jei prašoma nurodyti jo reikšmes) konkretus aprašymas, patvirtinantis 1 stulpelyje nurodytus reikalavimus) UZPILDO TIEKĖJAS
1	2	3
1.	Krepšinio aikštelės dirbtinė danga	1. Prekės pavadinimas (jei yra) Stobital P Gamintojas Stockmeier Urethanes, Vokietija Vizualizacija/brėžiniai/katalogo kopija, nuoroda į internetinį tinklą (jei ten galima rasti atitinkama informaciją be papildomų paieškų ir lietuvių kalba) ar kt. (pridedama) 1.1. Atitinka (taip/ne) TAIP Storis 16 mm (8 mm SBR + 8 mm 100 % EPDM) Spalva raudona 1.2. Atitinka (taip/ne) TAIP 1.3. Atitinka EN 14877:2013 (nurodyti konkrečią reikšmę ir pateikti reikalavimą patvirtinanti dokumentą) 1.4. Atitinka (taip/ne) TAIP 1.5. Garantija TAIP
1.1.	Speciali lieta sportinių aikštelių granuluota danga: ne mažiau kaip 15 mm storio, pralaidi vandeniui, spalva raudona	
1.2.	Sportinė danga turi būti vientisa, besitūlė, laidus vandeniui, atspari UV spinduliams, oro sąlygomis.	
1.3.	Sportinė danga turi atitikti Europos standarto EN 14877:2006 reikalavimus arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus bei turėti tai patvirtinančią sertifikata arba gamintojo atitikties deklaraciją.	
1.4.	Projektuojamos aikštelės nuolydžiai formuojami į dvi puses.	
1.5.	Įrengtos krepšinio aikštelės dangoms turi būti suteikta 2 metų garantija.	

G. Mak.

2.	Krepšinio stovas:	
2.1.	Krepšinio stovo matmenys:	2. Prekės pavadinimas (jei yra) Supra Gamintojas UAB „Euroatletas“ Vizualizacija/brėžiniai/katalogo kopija, nuoroda į internetinį tinklą (jei ten galima rasti atitinkama informaciją be papildomų paieškų ir lietuvių kalba) ar kt. (vizualizacija pridedama) www.atletas.lt/lt/krepšinio-stovai/supra
2.1.1.	Krepšinio stovo vamzdžio skersmuo nuo 12x12 cm iki 15x15 cm;	2.1.1. Krepšinio stovo vamzdžio skersmuo 12x12 cm ;
2.1.2.	Krepšinio stovo vamzdžio sienelės storis nuo 3 mm iki 5 mm;	2.1.2. Krepšinio stovo vamzdžio sienelės storis 3 mm ;
2.1.3.	Krepšinio stovo aukštis nuo žemės 3,10 m iki 3,20 m;	2.1.3. Krepšinio stovo aukštis nuo žemės 3,1 m ;
2.1.4.	Krepšinio lanko vidaus skersmuo nuo 45 iki 45,7 cm;	2.1.4. Krepšinio lanko vidaus skersmuo nuo 45 cm ;
2.2.	Krepšinio lentos matmenys:	
2.2.1.	krepšinio lentos plotis – nuo 1,50 m iki 1,55 m;	2.2.1. Krepšinio lentos plotis 1,50 m ;
2.2.2.	krepšinio lentos aukštis – nuo 1 m iki 1,05 m;	2.2.2. Krepšinio lentos aukštis 1 m ;
2.2.3.	krepšinio lentos storis – nuo 3 cm iki 3, 5 cm;	2.2.3. Krepšinio lentos storis 3 cm ;
2.3.	Krepšinio stovo tvirtinimas:	
2.3.1.	krepšinio stovas turi būti pritaikytas tvirtinimui prie žemėje įbetonuotos (nuo 1 m iki 1,1 m žemės gilyje) montavimo gilzės pagrindo nuo 4 iki 8 varžtų;	2.3.1. Atitinka (taip/ne) taip
2.3.2.	krepšinio lentos tvirtinama prie krepšinio stovo tvirtinimo pagrindo nuo 4 iki 8 varžtais kartu su krepšinio lanku, krepšinio lenta kabinama 3,00 m aukštyje nuo žemės.	2.3.2. Atitinka (taip/ne) taip
2.3.3.	krepšinio lankas turi būti pritvirtintas prie krepšinio lentos taip, kad lanko apkrova neveiktų lentos.	2.3.3. Atitinka (taip/ne) taip
2.4.	Eksploatavimas.	
2.4.1.	Krepšinio stovai turi būti pritaikyti ilgalaikiam ir intensyviai eksploatavimui lauko sąlygomis.	2.4.1. Atitinka (taip/ne) taip
2.5.	Krepšinio stovo elementų konstrukcijos:	
2.5.1.	krepšinio lankas su paslėptomis tinkelio tvirtinimo kilputėmis;	2.5.1. Atitinka (taip/ne) taip
2.5.2.	oranžinės spalvos krepšinio lankas, pagamintas iš 18 mm kalibruoto plieno strypo, miltelinis dažymas be spyruoklinio mechanizmo;	2.5.2. Atitinka (taip/ne) taip
2.5.3.	plieninis krepšinio stovas dažytas juodai milteliniu būdu;	2.5.3. Atitinka (taip/ne) taip
2.5.4.	balta jachtinės faneros lenta, kurios rėmas pagamintas iš plieno profilio, kaustytos aliuminio profilio.	2.5.4. Atitinka (taip/ne) taip

G. Jakubas

2.5.5.	2.5.5. krepšinio lenta sutvirtinta dviem elementais, kurie tvirtinasi prie kaustyto krepšinio lentos aliuminio profilio;
2.5.6.	2.5.6. tinklė iš baltų virvelių, kurio ilgis nuo 40 cm iki 45 cm, su 12 kilpelių.
2.6.	2.6. Įrengtiems krepšinio stovams turi būti suteikiama 2 metų garantija
	2.5.5. Atitinka (taip/ne) taip
	2.5.6. Atitinka (taip/ne) taip
	2.6. Garantija 2 metai

Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija
 Įstaigos kodas 188764867
 Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
 Atsisk. sąsk. LT44 4010 0425 0001 0078
 Luminor Bank AB
 Banko kodas 40100



Skyriaus vedėjas

(Signature)
 (parašas)

Mindaugas Šivickas

2018 m. 01 09 d.

Rangovas

UAB „Kelminta“
 Įstaigos kodas 134030713
 Draugystės g. 19D, 51230 Kaunas
 Atsisk. sąsk. LT13 7300 0100 0227 0107
 AB „Swedbank“
 Banko kodas 730000



Direktorius

(parašas)


Audrius Kelmonas

2018 m. 01 09 d.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

(Signature)
 Audrius Makauskas
 2018-01-09

27 Apr 8




H

[Handwritten signature]

9/10/2015

10/10/2015



2018 m. sausio 9 d.
krepšinio aikštelių dangos ir
krepšinio stovų įrengimo
sutarties Nr. SR-0011
4 priedas

SUBRANGOVŲ IR JIEMS PERDUODAMŲ ATLIKTI DARBŲ SĄRAŠAS


Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, adresas, tel. nr.	Numatomi subrangovams perduoti darbai, subrangovams perduodamų darbų dalis % sutarties kainoje
1.	UAB „Parama“, Gardino g. 30, LT-62154 Alytus Tel. nr. +370 315 74640	Asfalto dangos remonto ir įrengimo darbai. 29,70 proc.

Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188764867
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Atsisk. sąsk. LT44 4010 0425 0001 0078
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100

Skyriaus vedėjas

(parašas)



Mindaugas Šivickas

2018 m. 01 09 d.

Rangovas

UAB „Kelminta“
Įstaigos kodas 134030713
Draugystės g. 19D, 51230 Kaunas
Atsisk. sąsk. LT13 7300 0100 0227 0107
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Direktorius

(parašas)



Audrius Kelmonas

2018 m. 01 09 d.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

Giedrius Makauskas

2017 01 04