UAB

Pirkimo salygy 4 priedas

STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. 57

Pakruojis, 2017-06-22

“Pakruojo vandentiekis”, atstovaujama direktoriaus Stasio Tamulionio. veikian¢io (-ios) pagal

bendrovés jstatus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB “Grunkasta”, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Sutkaus.

veikiancio (-ios) pagal bendroves jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas

atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1 SAVOKOS

1.1 Darbai — darbai, kurivos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priemimo akto pasirasymo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiC¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo

aracijos pasiraS§ymo dienos, jskaitant Darby perdavimg Uzsakovui ir atliktus
baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

1.4 | Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2. punktu, prie§ surasant baigto statyti (rekonstruoti)
Statybos uzbaigimo akty, deklaracijg.

1.5 | I8laidos — visos pagrijstai Statybviet¢je ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jrangg).

1.8 Projektai:

+ Supaprastinti statybos projektai (toliau - Techniniai projektai) — dokumentai, kuriais
vadovaujantis pasiekiami techniniy darbo projekto tikslai. Uz Techniniy projekty
parengimg atsakingas Rangovas.

1.9 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 | Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Submngovo jdarbinti asmenys ir Kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.11 | Statinio statybos techninés prieziaros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti statinio
statybos techning priezitiry, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekty, ar
statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teises akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.12 | Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas — architektas, statybos inzinierius, vadovaujantis

-




Techninio projekto daliy vykdymo prieziiiros vadovams ir prizidrintis Techninio projekto
sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

1.13

Statybos uZbaigimo aktas / deklaracija — pagal STR 1.05.01:2017 .Statyba leid Ziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai isduoty statybg leidziantj dokumenta padariniy $ali nimas*
nustatyta tvarka suraytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas pagal Techninio
projekto sprendinius.

1.14

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma |ranga bei Med Ziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.15

Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje, jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.16

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

1.17

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.18

Darby kiekiy Ziniara$€iai- Darby kainy ziniarag¢iai, uzpildyti Rangovo siiilomomis Darby
kainomis.

1.19

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme.

2 SUTARTIES DALYKAS

2l .

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg atlikimo terming atlikti darbus. kuri
numatyti Projektavimo ir rangos darby techningje uzduotyje (toliau - Darbai) ir perduoti Darbus kai
numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salyga
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumoketi Rangovui Sutartie
kaing.

7

b

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teises
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

32

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

a) Sios Sutarties salygos;

b) Pirkimo dokumenty paaikinimai;

c) Projektavimo ir rangos darby techniné uzduotis;
d) Rangovo Darby kainy ziniaraséiai;

e) Rangovo pasitilymas su priedais;

f) Techniniai projektai;

g) Kiti dokumentai.




3.3

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, isskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i3ankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4

Sutarties jsigaliojimas - Si sutartis jsigalioja nuo tos datos kai dél pateikty projekty pagal
Lietuvos kaimo plétros 2014-2020 mety programos priemonés ,,Pagrindinés paslaugos ir kaimy
atnaujinimas kaimo vietovese™ veiklos sritj ,,Parama investicijoms j visy risiy mazos apimties
infrastuktiirg™ bus pasira§ytos paramos sutartys su Nacionaline mokéjimo agentira  arba
Uzsakovui priemus sprendimg Sutartj vykdyti nuosavomis léSomis. Apie Sutarties jsigaliojimg
Uzsakovas Rangovg informuoja rastu,

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per S darbo dienas nuo pranesimo gavimo
apie Sutarties jsigaliojimg, Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Laiku nepateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo Sutartis nutraukiama.

Jei Sutartis nejsigalioja per 12 men., Sutartis gali biiti nutraukta bet kurios Salies iniciatyva.

Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

3.5

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi biti
siunc¢iami elektroniniu pastu, jy originalus (jei tokie siun¢iami) visais atvejais jteikiant Uzsakovui
ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiraginéjimui nurodyti $ios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviet¢ ne veliau kaip per § dienas nuo Sutarties
jvykdymo uztikrinimo gavimo. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priemimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira‘
nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés
Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

4.2

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos technines priezitiros vadovg, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® vykdys Darby techning priezitirg.

4.3

Uzsakovas privalo teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas ( jei to negali atlikti Rangovas),
dalyvauti posédziuose bei Techniniy projekty rengime.

4.4

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.5

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovg, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél UZzsakovo kaltés.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
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Rangovas privalo parengti Techninius projektus, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimais.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties




pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau
kaip per S dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.
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Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5:3

Rangovas jsipareigoja nevykdyti Darby, esant nepalankioms gamtinéms salygoms (3altuoju mety
laiku), jtakojan¢ioms Darby rezultato kokybe.

Rangovas nuo Darby pradzios yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimumg bei darby sauga visy Darby vykdymo laikotarpiu.

54

Rangovas turi uztikrinti, kad Techninius projektus rengty kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai,
turintys atitinkama galiojantj kvalifikacijos atestata.

Rangovo parengtus Techninius projektus turi pateikti Uzsakovui ir Statinio statybos techninés
prieziliros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny, gali:

+ pranesti, kad Techniniai projektai neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo sgskaita istaisyti ir pateikti pakartotinai
perzilirai, arba

. pranesti Rangovui, kad Techniniai projektai patvirtinti.

Jeigu per nustatytg terming Statinio statybos techninés priezitiros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas jgauna teise prasyti Darby atlikimo termino pratesimo.

5.5

Rangovas privalo uzsakyti ir apmokéti Techninius projekty ekspertizes [kai tai privalomal,
Rangovas privalo pataisyti Techniniy projekty sprendinius pagal ekspertizés pateiktas pastabas.
Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy deél
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

5.6

[ki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

5.7

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikimg. Be raSitinio UZsakovo pritarimo Rangovas negali keisti subrangovy.

5.8

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir riipestinguma, gal¢jo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

5.9

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy
Statybvieteje ir bet kokiose papildomose patalpose.

5.10

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1 savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;
5.10.2 sandé¢liuoti arba iSvezti perteklines medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3 wvalyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius, aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar kity
teraly. Statybviete ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biti
saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali
prireikti dél Rangovo veiksmy.




5.11

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvieteje ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

5.12

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangovg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.13

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal Techniniuose projektuose nurodytus reikalavimus.

5.14

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos technines priezitiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepraneSes Statinio statybos technines priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

5.15

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty
Darby breziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas.

5.16

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors |ranga, Medziagos
arba Darby kokybé ar Techniniai projektai yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti tg Techninio projekto dalj,
[rangg, Medziagas arba Darby kokybe¢ atitinkamai apie tai rastu pranesdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo pakoreguoti Techninj projekta (jei reikia),
iStaisyti triikumus, defektus ar pakeisti MedZziagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutart;.

5.17

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UzZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.17.1 bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanc¢ius arba atsiradusius
del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

5.17.2 bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

5.18

Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieziiros
ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis Statybvietéje bei susipazZinti su visa
Darby dokumentacija,

5.19

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iduoti Statybos uzbaigimo aktai/deklaracijos. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar |rangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy priezitira atsako
Rangovas ir atsakomybe uz tg praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar Jranga atitikty Sutart].

5.20

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukeijos turi biiti pakankamai issamios, kad
Uzsakovas galety naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti |rangg.




Instrukcijose turi bati aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal sia
Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.21

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos,
ir turi galioti iki Statybos uzbaigimo akty/ deklaracijy isdavimo.

Rangovas savo sgskaita privalo jrengti viesinimo aisSkinamamajj ir nuolatinj stends. Stendas
pagaminamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemeés tikio ministro 2014 m. gruodzio 3 d.
jsakymu Nr. 3D-925 ,\Dél suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plétros 2014-2020 mety
programa vieSinimo taisykliy patvirtinimo®. AiSkinamasis stendas turi biti pagaminti per 20
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo ir jrengti projekto jgyvendinimo vietoje.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1

Darby atlikimo terminas yra 12 mén. nuo Darby pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus. Darby atlikimo terminas
gali buti pratestas, bet ne ilgesniam kaip dviejy ménesiy laikotarpiui. Praleidus §j terming,
Uzsakovas jgyja teise pasinaudoti sutarties jvykdymo uZtikrinimu,

6.2

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasira§yti Darby perdavimo-priemimo bei Statybos uzbaigimo
aktai/deklaracijos, ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai
kuriuos teisetai turi saugoti Uzsakovas.
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7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

71

Sutarties jvykdymo uztikrinimg Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo praneSimo gavimo apie Sutarties jsigaliojimg. Uztikrinimo suma 10 proc. nuo
Sutarties  kainos su PVM. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto isdavimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino
pabaigos.

7.2

Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti minimalds nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy, vykdé juos netinkamai arba
del priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Uzsakovo, praleido Sutarties 6.1 punkte nurodyty Darby
atlikimo terming.

7.3

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.
Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

7.4

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui per 2 dienas nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.2 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1

UZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasirasomi Darby perdavimo-priémimo ir Statybos uzbaigimo aktai/deklaracijos.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su praymu del Darby perdavimo-priemimo rastu privalo kreiptis




j Statinio statybos techninés prieZitros vadova.

8.2

Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 8.1. punktg, per 10 dieny privalo:

8.2.1. Kartu su Uzsakovu atlikti bendrg Darby apzitirg ir patikrinimg, po kurio Statinio statybos
technings priezitros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priemimo aktg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrasa. Tokiame
sgrase turi bati nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti pasalinti. Darby
perdavimo-priemimo aktg pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovas. PasiraSius Darby perdavimo-priemimo aktg Statinio statybos techninés prieziiros
vadovas kartu su Uzsakovu privalo kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg
del Statybos uzbaigimo procediiros pradejimo. Jei statybos uzbaigimo komisijos neprivaloma
Saukti, tada suraSomos deklaracijos;

arba
8.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos

Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasirasomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
pradéta Statybos uzbaigimo procedira.

8.3

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos arba deklaracijy suradymo dienai
privalo paSalinti i$ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedzZiagy pertekliy,
Siuksles, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys turi bati $varus ir sutvarkytas. Rangovas
privalo sudaryti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas
darbo salygas statiniams apzidreti, skirti baiting reikalingg transporta bei speciali aprangg, pateikti
statinio statybos dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir istaisyti nustatytus
defektus,

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1

Priimty sutarties sumy sudaro: 117478 Eur, 90 ct (vienas Simtas septyniolika tiikstanciy keturi
Simtai septyniasdeSimt astuoni eurai, 90 ct)

PVM : 24670 Eur, 57 ct ( dvideSimt keturi tiikstanciai $esi Simtai septyniasdesimt eury, 57 ct)
Priimta sutarties suma su PVM: 142149 Eur, 47 ct (vienas §imtas keturiasdesimt du tikstanciai
vienas Simtas keturiasdeSimt devyni eurai, 47 ct). | Sutarties kaing yra jskaiciuoti visi Rangovo
patiriami projektavimo, paslaugy suteikimo ir darby atlikimo kastai, statybiniy medziagy, jrangos
bei priemoniy sigijimo i$laidos, visi Rangovo mokami mokeséiai, rinkliavos ir kitos i$laidos,
susijusios su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

9.2

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Darby
kainy ziniaras¢iuose nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Darby kainy Zziniaras¢iuose nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali bati sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant | faktiskai atlikty 1o Darbo grupés (etapo) dalj. Tokiu atveju,
Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas - Statinio statybos techninis prizitrétojas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Darby kainy Ziniaras¢iuose
numatyto Darbo grupes (etapo) dalis yra faktiskai atlika ir pranesti Rangovui,

9.3

Tarpiniam mokejimui  gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM sgskaitg faktiirg. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per
10 dieny privalo patvirtinti pasiradydamas atlikty darby akta i$skyrus atvejus, jeigu:

9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo sumgq tokio netinkamo Darbo istaisymo islaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu; ir (arba)




9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo pranees UZzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma. kad Rangovo prasoma
apmokeéti suma yra teisinga.

9.4

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraS8o Darby perdavimo-priémimo ir Statybos uzbaigimo aktus / deklaracijas bei Rangovas
iStaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

8.5

Uzsakovas sumoka Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per
5 darbo dienas nuo ES paramos lésy gavimo.

9.6

Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise
| delspinigius. Delspinigiy deél véluojanéio mokéjimo dydis — /0,02%] nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng. Delspinigiai negali bati skai¢iuojami, jei véluojama apmokéti del tre¢iyjy
asmeny veiksmy.

9.7

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus Sutartyje nurodytus atvejus:

9.7.1. Tuo atveju, jei teises aktais biity pakeistas tiesiogiai su Sutarties 9.1.punkte nurodyta
Sutarties objekto kaina susijes PVM, kainos Saliy susitarimu gali biti kei¢iamos atitinkama
dalimi, atsizvelgiant j kainos sudetyje esanc¢io PVM dalj. Kainos kei¢iamos prie Darby kainos be
PVM pridedant naujg PVM. Naujos kainos gali biiti pradétos taikyti nuo Saliy pasira§ytame
atitinkame susitarime numatytos datos.

9.7.2. Sutarties kaina deél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biti didinama arba
mazinama, jei Darby atlikimo terminas trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina gali biiti
perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos
ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes paskelbta vidutiné metineé
infliacija/defliacija padidéja/sumazeja S proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu
buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios neiSmokétos Sutarties kainos
dalies didinimas/mazinimas galimas jei, praéjus metams po Sutarties kainos pakeitimo deél bendro
kainy lygio kitimo, vidutine metin¢ infliacija/defliacija padidéja/sumazéja S proc. punktais,
lyginant su  Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine
infliacija/defliacija. NeiSmokeéta Sutarties kainos dalis didinama/mazinama tiek procenty, kiek
padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél
Sutarties kainos perskai¢iavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés raSta apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja
suradius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

10. SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keic¢iamos, isskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebity pazeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vie$yjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, ap-
linkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiemé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.




10.2

Sudarytos Sutarties Salis gali biti pakeista tuo isimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuo-
Jama arba del perkanciosios organizacijos funkeijy perdavimo kitai perkanciajai organizacijai ar
Rangovo funkeijy perdavimo ,,vidinio® persitvarkymo atveju (kai su Sutartimi susiju sios funkci-
jos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant solidariai atsakingu uz Sutarties
vykdymg) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tkio subjektui (-ams). Dél Sutarties per-
tvarkymo, reorganizavimo ar funkeijy perdavimo neturi pablogéti pirkimo sutartj vykdysiancio
tikio subjekto (-y) galimybes tinkamai jvykdyti Sutartj palyginti su tuo tkio subjektu, su kuriuo
buvo sudaryta Sutartis. Kai $iame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties alis, jis turi
tureti ne Zzemesng kvalifikacijg nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal kriterijus, kurie
buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Sie pakeitimai galimi be Vieyjy pirkimy tarnybos
sutikimo.

10.3

Rangovo pasitlyme jvardintos medziagos gali biti kei¢iamos tik UZzsakovo sutikimu ir tik tuo
atveju, jeigu Sie medziagy pakeitimai yra bitini Darbams uzbaigti. Tokie pakeitimai S utarties kei-
timu nelaikomi.

10.4

Bet kokj papildomg Darbag, kuris yra bitinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai uzbaigti Darbus,
Uzsakovas turi pirkti Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1

Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priemimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis Medziagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Jei per Uzsakovo nurodyty terming Rangovas neistaiso defekty. Uzsakovas Rangovo sgskaita turi
teisg iStaisyti  defektus pats arba kity pagalba. Rangovas privales Uzsakovui apmokéti islaidas,
kurias iStaisydamas defektus Uzsakovas patirs.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio  statybos techninés prieziiros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti  jvykdyti
Isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

12.2

Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.2.1.nevykdo Sutarties sglygy 12.1. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieziliros
vadovo nurodymy ar nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo;

12.2.2. nepradeda ilgiau kaip 3 mén. vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti
savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Darby atlikimo grafikg ir tampa
aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybems, pries 20 dieny apie
tai rastu pranes¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovy i$ Statybvietés.

12.3

Nutraukus Sutartj pagal 12.1. ar 12.2. punkty:

12.3.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo
arba del Darby saugos, ir

12.3.2.Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamaj atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Ta¢iau UZzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos




nuostolius ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius dél vélavimo
(jeigu yra) ir kitas Uzsakovo I8laidas, atsiradusias del $ios Sutarties. Uzsakovas, padares
tokius atskaitymus uz papildomas I[3laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui
mokéting suma privalo ismoketi Rangovui.

12.4

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau
kaip prie§ 30 dieny apie tai raStu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi bti
sumokeéta:

12.4.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.4.2. I§laidos uZ Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. Uzsakovui sumokeéjus, i ranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe:

12.4.3. bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiéme
tikedamasis baigti Darbus.

12.5

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.5.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna apmokeéjimo;

12.5.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai
raStu pranes$es Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti
kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

12.6

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.6.1.nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti del gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.6.2.perduoti Uzsakovui Jranga ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.6.3.pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

13.1.

Sutarties Salys visus gindus stengiasi ispresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasidlo ginc¢o sprendimg. Gavusi pasiiilyma ginca spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 20 dieny. Gincas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco i§spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasiiilyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise. jspedama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél &os
Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby bidu, sprendziami Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes uz Sutarties nevykdymg deél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, beli
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nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranese kitai Saliai apie kliitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés,
valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos,

14.3

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
j€g0s (force majeure).

15. KONTAKTAI

15.1

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirainéti ir bendrauti
lietuviy kalba .

15.2

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB “Pakruojo vandentiekis” UAB “Grunkasta™
Pakruojo m. LT-83163 Pramones g. 1,
Tel./faks. (8 421) 61 227, el. p. | Ausros g. 8, LT-86482 Tytuvenai, Kelmes r.

infoovandentiekis.com Tel. (8616)92 021, el. p. grunkasta@gmail.com
Imones kodas 167922698 PVM kodas | Imonés kodas 303992860
L1679226917 PVM kodas 1.1 100008199517
Atsisk. sgsk. LT47 4010 0456 0003 7 .
0308 AB DNB bankas Atsisk. sgsk. LT97 7180 2000 2646 7986 AB Siauliy
bankas

PasiraSanciojo vardas, pavardé YasiraSanciojo vardas, pavarde
............... DIRIGHILIS: #7200t

Stasys 7e1rm.//:or)/£;3 Direktorius -

Giedrius Sutkus

Pareigos

Parasas







Pirkimo salygy
1 priedas
UAB “GRUNKASTA”
Ausros g.8, LT-86482 Tytuvenal,
tel, (+370)61692021,
el.p. grunkasta@gmail.com |
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, jmones kodas 303992860, PVM moketojo
kodas LT 100009288311

UAB “Pakruojo vandentiekis”

PASIULYMO RASTAS

DEL VANDENTIEKIO TINKLY REKONSTRUKCIJOS
MEDIKONIU K., MIKNIONY K., DRAUDELIY K. IR VANDENTIEKIO TINKLU
STATYBOS RIMSONIY K. PIRKIMO

2017 05 26
(Data)

Tytuvénai
(Vieta)

Tiekéjc pavadiniinas, jmones kodas
iJeigu dalyvauja ikio subjekry grupé, surasomi visi dalyviy | UAB “GRUNKASTA” Im.k.303992860
pavadinimai, jinoniy kodai/
Tiekejo adresus AJeigu dalyvauja iikio subjekty grupé, suraSomi | Ausros .8, LT-86482 Tytuvénai,
visi dalyviy adresai/

Uz pasialying atsakingo asmens pareigos, vardas, pavarde statybos direktorius Andnus Urbonas
Telefono numeris 861523001

Fakso nuineris

El pasto adresas grunkasta@gmail.com

Banko pavadinimas ir sgskaitos Nr. Siauliy bankas LT977180200026467986

Patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, be jokiy islygy ar apribojimy,
nustatytomis:

2017 m. 05 mén. 19 d. kvietimo apie pirkimg Nr. 331490
kituose pirkimo dokumentuose.

2. Bendra pasitilymo kaina: 117478 Eur, 90 ct (Vienas Simtas septyniolika tiikstan¢iy keturi
§imtai septyniasdesimt adtuoni eurai 90ct).

1.1
1.2,

PVM yra: 24670 Eur, 57 ct (Dvidesimt keturi tiikstan¢ian Sedi Simtai septyniasdedimt cury 57
ct)

)

Misy pasitlymo kaina su PYM yra 142149,47 Eur, 47 ¢t (Vienas $imtas keturiasdesimt du
tikstanéiai vienas $imtas keturiasdedimt devyni eurat 47 ¢t ).

. . . . . . . s . -"/"’-V' .
Pridétinés vertés mokestis skai¢ivojamas ir apravkamas vadovaujantis Lietuvos Bespublikoje
galiojaniais teisés aktais,

| $ig sumg jeina visos kitos tickejo i8laidos ir visi mokescial,







3. Sitlome:

Sialoma kaina, Ewur

Pirkimo objekto pavadinimas Kiekis
"/——————-‘—’-—-J‘_”—"T—'—."‘-ﬁ"—"
Projektas: Miknitny kaimo vandentiekio tm‘kl.q
rekonstrukcija 1t vandens gerinimo  jrenginiy
staryba™
Projekto veikla: .Vandentiekio tinkly
rekonstrukeija”
Prb_igl—\aﬂs._“Draudeliq kaimo vandentiekio tinkly
rekonstrukcija i vandens gerinimo jrenginiy
statyba™
Prayekto veikla: _Vandentiekio tinkly
rekonstrukeija” o _
Projektas: .Medikoniy kaimo vandentiekio tinkly
rekonstrukeija ir vandens gerinimo jrenginiy
statyba™
Projekto veikla: ., Vandentiekio tinkly
rekonstrukeija®
Projektas. “Kimsoniy Kalmo vandentieklo tinkly
statyba”
Proiekto veikla: , Vandentiekio tinkly statyba™

Viso:

12490,60 15113,63

19103,54

15788,05

10825,25 13098,55

78375,00 | 16458,75 \ 94833,75

117478,90

24670,57 \ 142149,47

Pastaba:

- kaina pasitlyme nurodoma paliekant du skaitmenis po kablelio.

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teises aktus tiekejui nereikia moketi PVM, jis atitinkamy skil¢iy nepildo ir

nurodo priezastis, del kuriy PVYM nemoka.

4. Teikdami §} pasitlyma:

4.1, patvirtiname, kad | musy sitiloma kaing jskai¢iuotos visos itlaidos ir visi mokes¢iai, ir kad
mes prisiimame  rizikg ury visas islaidas, kuras teikdami pasitlyma 1r laikydamiesi Pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy, privalejome jskai¢iuoti | pasitilymo kaing;

4.2, patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima
viska, ko reikia visidkam ir tinkamam Sutarties jvykdymul,

4.3. pripazjstame ir sutinkame, kad jeigu Perkanc¢ioji organizacija nustatyty, jog pateikti
duomenys yra neteisingl ar netikslis masy pasiilymas bus nenagrin€jamas ir atmestas,

4 4 zinome, kad, jeigu Perkancioji organizacija nustatyty, jog pateikti duomenys yra neteisingi
arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis | teismg ir 13ieskoti padarytus nuostolius,

4 5. 7inome, kad Perkancioji organizacija turi teisg nutraukti Pirkimo procediiras bet kuriuo metu
iki Sutarties pasiraymo ir, kad ji pasilieka sau teisg, negavus finansavimo, atsisakyti dalies ar visy 810
Pirkimo Darby. Pasinaudodama Siomis teisemis, Perkandloji organizacija nebus mums jokiu budu
atsakinga.

s Sitlomi Darbai visiskai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Perkamos
prekés, patvirtiname, kad jos yra naujos Ir nenaudotos bei atitinka Europos Sajungos teises akty
nustatytus saugos reikalavimus.

6. Vykdant Sutartj pasitelksime $1u0s subtiekejus (pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdvmui bus
pasitelkii subtickéjai);

WS I

lsiﬁpue;r_éigojimq dalis, kuriems pasitelkiami

Subtiekejo e i e Tty ey ; :
pavadinimas Subtiekejo adresas subtiekejai (funkcijy puyuluunza.x ir dalis
(i S S—— L i) ]
MB NORMETRA Gipiskiy g. 20 Kadastrinial matavimai 3%
[m k. 304427522 Tetirviny k., Pasvahor.
5 TUAB “R.G.Studija” | Kestutio gd-] o
I  Pakruojis L
31 T e —
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Pastaba. Tiekéjui nenurodzi
informacijos pasiilyme nera.
8. Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai:

7. §i pasidlyme nurodyta informacija yra konfidenciali
mformam os nepali atskleisti tretiesiems asmenims).

(Perkanioji organizacija 8108

Pateikto dokumento pavadinimas (vekomenduojama
pavadinime vartoti Zodj ., Konfidencialu®)

Dokumento lapy skaicius

|

—

ius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios

Dokumento lapy skaicius

[ EilNr, | Pateikty dokumenty pavadinimas \‘

1. Andriaus Urbono CV
2. Andriaus Urbono bakalauro diplomas

3

(OS]

| Andriaus Urbono aukstojo mokslo diplomas

=]

| Pasitilymo rastas

|
|
\
|
J
_

| Matininko kvalifikacijos pazyméjimas

| Pranchimas apic MB | Normetra*darbuoto)g

|

\

|

| Geodezininko kvalifikacijos pazyma l‘
|

|

PrOJektUOtOJOS diplomas

B B S—

| Projektuotojos Ramutés Siriinaites CV
\

Ketinimo protokolas su subtiekéju Nr. 1

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

| Ketinimo protokolas su subtiekéju Nr. 2

JDY (R g g (Vo3 FoCT B R EAt el
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Sitllomy medziagy techninés charakteristikos

14

]
o

l
| Darby atlikimo grafikas
|

—
(W) -

| Darby kainy Ziniara$¢iai

| [galiojimas statybos direktoriui Andriui Urbonui

N — ||

\16'.

\ Athkty darby aktas

9. Pasitilymas galioja iki termino nustatyto Pi
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