

Nr. 1-02/2014

Pagrindinė sutartis CPO28882

Druskininkų butų ūkis, UAB,  
atstovaujama

(toliau – UŽSAKOVAS), ir

Magiris, UAB, (kartu su šiais partneriais: Megrame, UAB (kodas: 402541672), Megrame sistemos, UAB (kodas: 301652542))  
atstovaujama

**Generalinis direktorius  
Mindaugas Beisy**

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau - TIEKĖJAS),

toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2014-07-07 preliminariosios sutarties dėl bendrujų ir specialiųjų rango darbų be projektavimo paslaugų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą nuostatomis, sudarome šią statybos rango darbų sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

**1. Bendrosios nuostatos**

- 1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos:
- 1.2. **CPO LT** – viešoji įstaiga CPO LT, kuri atlieka prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų procedūras ir sudaro Preliminarijosios sutartis su laimėjusiais tiekėjais;
- 1.3. **Elektroninis katalogas** - CPO LT priklausanti informacinė sistema (elektroninis katalogas CPO.lt), kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas <https://www.cpo.lt>.
- 1.4. **Darbai** – Tiekių pagal Pagrindinę sutartį atliekami statybos rango darbai.
- 1.5. **Preliminarioji sutartis** - sutartis tarp CPO LT ir TIEKĖJO, kuri nustato sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, sudarytoms Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

**2. Pagrindinės sutarties dalykas**

- 2.1. Pagrindinės sutartimi TIEKĖJAS įsipareigoja Užsakovui pateikus tik techninį projektą parengti darbo projektą (-us) pagal šiuos paslaugų teikimą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal užsakymo metu Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir suderintą techninį projektą/techninį darbo projektą, atlikti statybos rango Darbus, o UŽSAKOVAS įsipareigoja sumokėti už juos nustatytą kainą Pagrindinėje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.
- 2.2. Toliau išvardinti dokumentai sudaro Pagrindinę sutartį ir laikomi neatiskirama Pagrindinės sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas tokio dokumento (jų daliių) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnės eilės dokumentas turi žemesnę teisinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas:
  - 2.2.1. Pagrindinė sutartis;
  - 2.2.2. Techninė specifikacija ir įkainių veiklų sąrašas;
  - 2.2.3. Techninis projektas / techninis darbo projektas;
  - 2.2.4. Akcepto raštai;
  - 2.2.5. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai;
  - 2.2.6. Atliktu Darbų akto forma;
- 2.3. Darbų atlikimo vieta Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) (Gyvenamosios paskirties pastatai) (kadastrų bylos numeris: 60/40430; adresas Sveikatos g. 18, Druskininkai).

**3. Pagrindinės sutarties kaina**

- 3.1. Bendra Pagrindinės sutarties kaina yra 269618,2500 Eur su PVM, kurią sudaro 222825,0000 Eur ir PVM 46793,2500 Eur. Ši suma atitinka kainą TIEKĖJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasiūlyme.
- 3.2. Už šiuos kainas TIEKĖJAS įsipareigoja atlikti darbo projekto parengimo paslaugas (jei UŽSAKOVAS pateikia tik techninį projektą) ir Darbus, numatytaus Pagrindinėje sutartyje. I Pagrindinės sutarties kainą jeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos Darbų objekto statybos užbaigimo komisijai parengimo išlaidos (kadastrinių matavimų byla, išpildomoji dokumentacija ar kita reikiamai dokumentai) ir visos kitos, TIEKĖJUI pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei Pagrindinėje sutartyje priklausantios išlaidos.
- 3.3. Šie keitimai laikytini numatytais Pagrindinėje sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti Darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokia tvarka:
  - 3.3.1. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimas, TIEKĖJO pateiktą nevykdymą Darbų lokalinę sąmatą įforminant dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKĖJO susitarimu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar Darbų apimties mažinimo atveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaiciuojama (mažinama) pagal TIEKĒJO pateiktą nevykdymą Darbų lokalinę sąmatą.
  - 3.3.2. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimais kitais Darbais, nurodytais Techninėje specifikacijoje, TIEKĒJUI pateikus nevykdymą Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių Darbų, ir, UŽSAKOVUI sutirkinus TIEKĒJO siūlymo atitinkamą rinkos kainomis bei įvykdžių derybas (jei reikalanga), įforminamas dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKĒJO akto. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaiciuojama pagal TIEKĒJO pateiktą nevykdymą Darbų lokalinę sąmatą bei įvykdžių derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaiciavimo atvejui, Pagrindinės sutarties kaina negali būti didinama.
  - 3.4. I Pagrindinės sutarties kainą įtrauktas visas už Darbus numatytais užmokesčis ir TIEKĒJAS neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių kainą, jeigu dėl to nebuvu atskiro rašytinio Šalių susitarimo Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.
  - 3.5. Pridėtinės vertės mokesčis bus mokamas TIEKĒJUI pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pagrindinės sutarties vykdymu.
  - 3.6. Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinės sutarties kaina (jškainiai) perskaiciuojama (didinami ar mažinami) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Rašiskai patvirtintus UŽSAKOVUI bei TIEKĒJUI ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (jškainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusi mokesčio dydžiu.
  - 3.7. Pagrindinės sutarties kainos (jškainių) perskaiciavimą dėl pasikeitusių (padidėjusių ar sumažėjusių) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja TIEKĒJAS, kreipdamasis į UŽSAKOVĄ rašu, pateikdamas konkretių skaičiavimą dėl pasikeitusių mokesčio tarifo įtakos kainai (jškainių). UŽSAKOVAS taip pat turi teisę inicijuoti jškainių perskaiciavimą dėl pasikeitusių (padidėjusių ar sumažėjusių) pridėtinės vertės mokesčio tarifo.
  - 3.8. Pagrindinės sutarties kainos (jškainių) perskaiciavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriamo užfiksuojamai perskaiciuoti jškainiai bei Pagrindinės sutarties kaina ir šio perskaiciavimo įsigaliojimo sąlygos.
  - 3.9. Pagrindinės sutarties kainos (jškainių) perskaiciavimą dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.
  - 3.10. Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu, vieną kartą metuose kovo mėnesį, Pagrindinės sutarties kaina gali būti keičiama (didinama ar mažinama) Šalių atvejais ir tokia tvarka:
    - 3.10.1. Pagrindinės sutarties kaina perskaiciuojama ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus (<http://www.stat.gov.lt>), vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 patvirtinta „Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklų nustatymo metodika“, jeigu nuo pasiūlymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinės sutarties kainos paskutinio indeksavimo

Užsakymo sutartis CPO28882

1

statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

3.10.2. Perskaiciavimas kickvienų kitų metų kovo mėnesį atliekamas statybos Darbų kainą dauginant iš p̄cskaičiavimo koeficiente, gauto pračiusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, t. y. iš už pračiusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso;

3.10.3. Statybos sąnaudų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje adresu <http://www.stat.gov.lt> ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“ bei „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“. Tikslinant kainą, pirmenybė teikiamą informaciniam leidiniui – „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“;

3.10.4. Kainos pakeitimas įforminančias dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKÉJO aktu ir papildomu susitarimu prie Pagrindinės sutarties;

3.10.5. Indeksuojama kaina įsigalioja nuo akto pasirašymo abiejų Šalių atstovų dienos. Nauja kaina taikoma tik UŽSAKOVO mokėjimams pagal Pagrindinę sutartį už atlikus po indeksavimo Darbus;

3.10.6. Jei kickvienų indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dėl ne nuo UŽSAKOVO priklausančių priežasčių nėra pasirašomas iki kovo 31 dienos, UŽSAKOVAS turi teisę už Darbus, atlikus po einamujų metų kovo mėnesio atsiskaityti su TIEKÉJU vadovaujantais iki to momento galiojusiems Darbu įkainiai;

3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKÉJAS nesilaikė Darbų vykdymo grafike nustatytais Darbų atlikimo terminais ir jei terminas nebuvo raštu sederintas su UŽSAKOVO, t. y. kainos keitimasis negalimas dėl tų Darbų, kurių atlikimo terminų nebuvo laikomasi, o raštytinio sederinimo dėl Darbų vykdymo terminų pakeitimo nebuvo.

3.11. Šalyse susitaria, kad Darbų kaina detalizuojama įkainotų veiklų sąraše. Apmokejimas už faktiškai atlikus Darbus vykdomas pagal įkainotų veiklų sąraše numatytais Darbų veiklų pavadinimais ir įkainius.

3.12. Darbai, kurie nėra Pagrindinės sutarties dalykas, yra atskiro viešojo pirkimo objektas. Už Pagrindinę sutartyje nenurodytus, tačiau TIEKÉJO dėl kokių nors priežasčių atlikus Darbus (jeigu taip įvyktų), UŽSAKOVAS nemoka.

#### 4. Apmokėjimų tvarka

4.1. Darbai pagal Pagrindinę sutartį perduodami ir priimami pagal Atlikų Darbų aktą (-us). Pavyzdinė Atlikų Darbų akto forma pateikiama Pagrindinės sutarties priede Nr.1. Darbų įvykdymo data laikoma data, kai UŽSAKOVAS pasirašo dvišalių Atlikų Darbų aktą. Atlikų Darbų akte TIEKÉJAS turi nurodyti Darbų / priemonių pavadinimą, įkainotų veiklų / priemonių sąraše įvardintų faktiškai atlikų Darbų procentinę išraišką bei jų vertę.

4.2. Kai visi pagal Pagrindinę sutartį numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

4.3. Atlikus Pagrindinę sutartyje numatyta veiklą (pagal įkainotų veiklų sąrašą), TIEKÉJAS privalo pateikti UŽSAKOVUI Ataskaitą, nurodant sumą vadovaujantis įkainotų veiklų sąraše nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darbų eigos ataskaitą (galutiniam mokėjimui – Darbų baigimo ataskaitą).

4.4. TIEKÉJAS pateikia sąskaitą – faktūrą ar PVM sąskaitą – faktūrą (toliau – sąskaita). Sąskaitę TIEKÉJAS gali išrašyti tik po to, kai abi Šalyse pasirašė Atlikų Darbų (etapo) aktą (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo – priėmimo aktą). Sąskaitoje turi būti nurodytas Pagrindinės sutarties ir Atlikų Darbų (etapo) akto (Darbų perdavimo – priėmimo aktu) numeris. Prie sąskaitos turi būti pridėtais abiejų Šalių pasirašytas Atlikų Darbų (etapo) akto (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo-priėmimo akto) bei kiti pagal Pagrindinę sutartį numatyti dokumentai.

4.5. Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Galutinis ampmokejimas yra vykdomas po Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir atitinkamo garantinio rašto pateikimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimui, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti prateisti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio ampmokejimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKÉJUI pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.

4.6. PVM sąskaita – faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis.

4.7. Mokėjimo valiuta – eurai.

4.8. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, Pagrindinės sutarties kaina bus perskaiciuojama į eurus pagal tą dieną Lietuvos banko nustatytą ir oficialiai paskelbtą euro ir litų santykį.

4.9. Jei, esant nemumytoms aplinkybėms, faktiškai atlikų etapo Darbų apimtis nesutampa su įkainotame veiklos sąraše numatyta veiklos etapo Darbų apimtimi, visi reikalaujami dokumentai įforminami bei mokėjimai atliekami vadovaujantis faktiškai atlikų Darbų procentine išraiška. Tokiu atveju mažiausia tarpinio mokėjimo suma turi būti ne mažesnė kaip 10 (dešimt) % numatytoveiklos etapo sumos.

#### 5. Pagrindinės sutarties Darbų atlikimo terminai

5.1. Darbai turi būti atlikti per 12 mėnesius nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos. Pagrindinės sutarties vykdymo metu paaškėjus nemumytoms aplinkybėms ir dėl Pagrindinės sutarties prateisimo nesant finansavimo trukdžių, Šalių sutarimų Pagrindinė sutartis gali būti pratesta 2 (du) kartus po 6 (šešis) mėnesius, t. y. neilgesniu kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiu. Darbų atlikimo termino prateimas nustatomas UŽSAKOVO ir TIEKÉJO raštytiniu susitarimu. Darbų atlikimo terminas gali būti prateistas tiek, kiek truko ne nuo TIEKÉJO priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalejai būti atliekami Darbai.

5.2. TIEKÉJUI suteikiamas teisė į Darbų pabaigos termino prateimą, jeigu:

5.2.1. UŽSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindinė sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl TIEKÉJAS negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba

5.2.2. UŽSAKOVO TIEKÉJUI pateikiama nurodymai turi įtakos TIEKÉJO Darbų atlikimo terminams, arba

5.2.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologiniams procesui vykdyti, arba

5.2.4. valstybes ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UŽSAKOVUT ir (arba) UŽSAKOVO sandominieis tretiesiems asmenims TIEKÉJUI trukdo laiku atlikti Darbus.

5.3. Darbus TIEKÉJAS vykdo pagal Darbų vykdymo grafiką, nurodytą įkainotų veiklų sąraše, kuris gali būti abiejų Šalių raštišku susitarimui detalizuojamas.

5.4. Statybos rangos Darbų pradžia pagal Pagrindinę sutartį yra laikoma diena, kai TIEKÉJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UŽSAKOVO patvirtintas techninius projektas arba techninius darbo projektais, išduotas statybų leidžiantis dokumentas, pasirašytas statybvietys perdavimo ir priėmimo akto). Iki Darbų pradžios TIEKÉJAS privalo tinkamai pasirengti Darbų atlikimui: parengti visus Darbų atlikimui reikalingus dokumentus (Užsakovui pateikus tik techninių projektų parengtū darbo projektą (-us), lokalines samatas, kuriose numatyti sumos pagrindžia ir atitinkamai įstatyti Darbų kainų ir kitus reikalingus dokumentus), įsigytį reikiamus įrankius, medžiagias, kitas priemones ir pan.

5.5. Statybos rangos Darbų pabaiga pagal Pagrindinę sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigtai visi Pagrindinėje sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateiktai medžiagų sertifikatai ir atitinkantes deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija ir pasirašyti Darbų priėmimo – perdavimo aktais, surašytas statybos užbaigimo aktais ir UŽSAKOVUI perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti UŽSAKOVAS.

5.6. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimais neprailgina Pagrindinėje sutartyje nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino. Visas pretenzijas UŽSAKOVAS parcišlia Darbų priėmimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis UŽSAKOVO papildomų pretenzių pareiškimas dėl akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis UŽSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) už juos nemokėti.

5.7. Jeigu TIEKÉJAS mano, kad pagal kurią nors Pagrindinės sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokią nors Darbų atlikimo terminų prateimą, tai TIEKÉJAS privalo rašti pranešti UŽSAKOVUI, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kylo šis reikalavimas ir TIEKÉJAS įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų prateimą atitinkamai atidendant Darbų užbaigimo datą.

5.8. TIEKĖJAS turi teisę užbaigtį Darbus anksčiau sutarto termino.

**6. Atlikų Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka**

6.1. TIEKĖJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindinėje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinės sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminimą ir jos perdavimą UŽSAKOVUI.

6.2. Tarpiniai atlikų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už Darbus, atlikus per vieną mėnesį, o atlikus visus Darbus – priduodamas visas užbaigtas Statinys. I atlikų Darbų aktais įtraukiama visos TIEKĖJUI pagal Pagrindinės sutarties nuostatas mokėtinis sumos. Darbų priėmimo akta pasirašo: iš TIEKĖJO pusės – TIEKĖJO statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš UŽSAKOVO pusės – Techninis prižiūrėtojas ir UŽSAKOVO vadovo įgaliotas asmuo.

6.3. Atlikų Darbų priėmimas atliekamas pasirašant atlikų Darbų perdavimo – priėmimo akta, pažymą apie atlikų Darbų ir išlaidų vertę (toliau – Akta). TIEKĖJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UŽSAKOVUI iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos. UŽSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atlikus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu gražindamas jį TIEKĒJUI, arba tuo pačiu terminu priima neginčiamą atlikų Darbų dalį ir pareiškia raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu UŽSAKOVAS pareiška papildomos arba detalizuotos informacijos apie atlikus Darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiama priimti.

6.4. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Pagrindinės sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomają dokumentaciją. TIEKĖJAS prieš 10 (dešimt) darbo dienų praneša UŽSAKOVUI raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. UŽSAKOVAS organizuoja galutinį Darbų priemimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKĖJO pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo akta arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu UŽSAKOVAS pareiška papildomos arba detalizuotos informacijos apie atlikus Darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiama priimti.

6.5. TIEKĖJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosis „paslēptus Darbus“), pateikti UŽSAKOVO priemimui, išpęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslēptų Darbų akta.

6.6. Jeigu bet kuriuo Pagrindinės sutarties vykdymo metu panašukėja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinės sutartyje ar jos prieduose nustatyta kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar projekto ir kitų Darbų reikalavimų be UŽSAKOVO raštiko sutiikimo, tokie atvejai fiksuojamai įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinių akta. TIEKĒJUI nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinių akta, jis pasirašomas UŽSAKOVO vienašališkai (vienatalis sandoris) ir įteikiamas TIEKĒJUI pasirašytinai arba išsiunčiamas registruoto paštu.

6.7. UŽSAKOVAS turi teisę nepasirašyti Akty ir neatlkti mokėjimų, kol TIEKĒJAS savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesustaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. UŽSAKOVAS turi teisę pareikšti TIEKĒJUI pretenzijas dėl išaiškėjusių atlikų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl TIEKĒJO kaltės, taip pat ir pasibaigus Pagrindinės sutarties vykdymo laiku, tačiau tebegaliojant Pagrindinės sutartimi nustatytiems atlikų Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pagrindinėje sutartyje. Tokiu atveju UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĒJAS ištaisyti nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuoti UŽSAKOVO patirtus nuostolius.

6.8. TIEKĒJAS, užbaigęs Darbus, dalyvaujant UŽSAKOVUI, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos užbaigimo komisijos sudarymą ir jos darbą, paruošia Statybos užbaigimo aktą ir pateikia Statybos užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedūrose. TIEKĒJAS privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti Statybos užbaigimo komisijos narių nustatytus defektus.

**7. Garantijos**

7.1. Statinio garantinius terminus, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto surašymo dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroma konstrukcijoms ir kitiemis darbams;

7.1.2. 10 (dešimt) metų – paslēptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dviešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.

7.2. TIEKĒJAS garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitinkas techniniame projekte / techniniame darbo projekte numatytais savybes, normatyviniai statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidių, kurios panaikintų ar sumažintų atlikų Darbų vertę.

7.3. TIEKĒJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atlikų Darbų defektus. Garantiniu laikotarpio metu išryškėjų Darbų defektai fiksuojami Pagrindinėje sutartyje nurodyta tvarka. Šiam akte nurodomas terminas, per kurį TIEKĒJAS pats arba trečiųjų asmenų pagalba įspareigoja TIEKĒJO sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. TIEKĒJAS neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo TIEKĒJO neprisklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytyų atsakomybė šalinančių aplinkybių.

7.4. TIEKĒJAS privalo atfginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UŽSAKOVAS, ištaisydamas defektą, jskaitant UŽSAKOVO kaštus ieškant kito tiekėjo ir panasių.

**8. Užtikrinimai ir draudimai**

8.1. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto rašto gavimo dienos privalo pasirašyti Pagrindinę sutartį bei grąžinti ją UŽSAKOVUI kartu su Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimui (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo rašta), kurio vertė ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų nuo Akcepto rašte nurodytos sumos su PVM. Užtikrinimas turi galioti iki visiško TIEKĒJO įspareigojimų UŽSAKOVUI įvykdymo iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimais, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienos po Pagrindinėje sutartyje numatyto vėliausio sutartinių įspareigojimų įvykdymo termino pabaigos.

8.2. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos apdraudžia statybos laikotarpui visus Pagrindinėje sutartyje numatytais statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visų galimų rizikų UŽSAKOVOS naudai ir įteikia draudimo lūdijimą UŽSAKOVUI.

8.3. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos apdraudžia civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo UŽSAKOVUI ir trečiems asmenims, padarytos statybos objekte dėl TIEKĒJO kaltės 43 443 (keturiadesimt trijų tūkstančių keturių šimtų keturiadesimt trijų eurų) Eur sumai visam statybos laikotarpui.

8.4. Jei TIEKĒJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su UŽSAKOVUI ar trečiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingų atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

8.5. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų Darbų atlikimo pabaigos privalo pateikti Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos Pagrindinės sutarties kainos. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti 12 (dvilyka) mėnesių nuo Darbų objekto priėmimo naudoti dienos.

8.6. Jeigu TIEKĒJAS neapsidraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinės sutarties sąlygos, UŽSAKOVAS gali savo sąskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokėti tokį draudimų jmokas, o tokį jmokų suma atimama iš artimiausių mokėjimų TIEKĒJUI.

**9. Šalių teisės ir pareigos**

Užsakymo sutartis CPO28882

#### 9.1. UŽSAKOVAS turi teisę:

- 9.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybę atitinka techninį projekto/techninį darbo projekta, TIEKĖJO parengtus įkainotus Darbų kiekių žiniaraščius, Aktus, sąskaitas – faktūras, UŽSAKOVO pateiktą medžiagų naudojimą;
- 9.1.2. reikalauti, kad TIEKĖJAS Darbus vykdys pagal techninį projekto/techninį darbo projekta ir laikydamasis normatyviniu statybos dokumentu reikalavimų. Jeigu TIEKĖJAS nukryps nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Šalių patvirtinto kalendorinio Darbų vykdymo grafiko, nesilaikant normatyviniu statybos dokumentu reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir TIEKĖJO prisijimų įsipareigojimų, UŽSAKOVAS turi teisę rašti reikalauti šalinti defektus, neprūmli nekokybiskai atlikty Darbų ir nemoketū už netinkamai atlikus Darbus iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba TIEKĖJO sąskaita;
- 9.1.3. duoti nurodymus TIEKĖJUI ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darbų vykdymo grafiko ar sisteminai pažeidžiamai Pagrindinėje sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;
- 9.1.4. reikalauti, kad TIEKĒJAS savo sąskaita pašalintų Darbų defektus, atsradusius per garantinį laikotarpį.
- 9.2. UŽSAKOVAS įsipareigoja:
- 9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rašytinio TIEKĖJO prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalalus leidimus bei dokumentus, kad TIEKĒJAS galėtų veikti kaip UŽSAKOVO įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtini, kiek tai susiję su visais Darbais;
- 9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdymui reikalangus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ar kitus teisės aktus UŽSAKOVAS privalo patiekti TIEKĒJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKĒJUI bus reikalingi kiti, Pagrindinėje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai jspėti UŽSAKOVĄ ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, rašti nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;
- 9.2.3. TIEKĒJUI ir/ ar kitoms suinteresuotoms Šaliems nustatius klaidas techniniame projekte ar techniniame darbo projekte, organizuoti techninio projekto/techninio darbo projekto ištaisyminą savo lešomis.
- 9.2.4. bendradarbiauti su TIEKĒJU vykdant Pagrindinę sutartį.
- 9.2.5. sumokėti TIEKĒJUI už tinkamai atlikus bei nustatytą tvarką priimtu Darbus Pagrindinėje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
- 9.2.6. užtikrinti TIEKĒJUI galimybę laisvai patekti į Statinio Darbų atlikimo vietą iki sutartinių Darbų pabaigos.
- 9.2.7. vykdysti UŽSAKOVO funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo UŽSAKOVO paskirtas techninis prižiūrėtojas. UŽSAKOVAS turi teisę Pagrindinės sutarties galiojimo metu keisti Techninį prižiūrėtoją arba pasitekti dar kelis Techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas TIEKĒJUI. Techniniu prižiūrėtoju UŽSAKOVAS gali skirti savo atsakingą darbuotoją arba tam tikslui samdyti kitą fizinį (pagal darbo sutartį) ar juridinį asmenį;
- 9.2.8. nedelsiant spręsti tarp TIEKĒJO ir objekto, kuriamo atliekami Darbai, savininkų bei naudotojų kylančias problemas, klausimus;
- 9.2.9. Pagrindinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš TIEKĒJO tinkamai atlikus Darbus;
- 9.2.10. patvirtinti, kad turi teisę bei visus reikalingus įgalinimus sudaryti su TIEKĒJU Pagrindinę sutartį dėl Darbų atlikimo trečiųjų asmenų nuosavybėje ir intervencijos į ją tiek, kiek tai yra būtina Darbams atlikti.
- 9.3. TIEKĒJAS turi teisę:
- 9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis TIEKĒJO (Rangovo) teisėmis.
- 9.3.2. Darbu atlikimui TIEKĒJAS turi teisę pasitelkti šiuos subteikėjus (subrangovus): UAB "Stogų ūžties statyba" - 126380347; UAB "Stogdenga" - 300646718; UAB "Stogtekta" - 303065725; UAB "Spalvonikos fasadai" - 302451268; UAB "Fasadų apšiltinimo sistemos" - 135701777; R.Juozapaičių individualiųjų įmonė - 145671695; UAB „MV BALTIC COMPANY“ - 302942370; UAB „Dalgina“ - 156745136; UAB „Baltoji volė“ - 302513855; UAB „Revizma“ - 302962939; UAB "Ecoheme Lt" - 302453041 UAB „Daumonta“ - 153642871; UAB „Daila“ - 121455244; UAB „Lakedė“ - 125578439; UAB „Forenus“ - 301128664; UAB „Mantega“ 303162996; UAB „Fasadena“ - 300653755; UAB „RTS Baltic“ - 302680644; UAB „Naujas fasadas“ - 125561330; UAB „Greitista“ - 124930251; UAB „Gelatas“ - 303432477; UAB „Kuvera“ - 303560854; UAB „Riton“ - 303160109; UAB „Telekonta“ - 144803197; UAB „Statrama“ - 302648148; UAB „Eurofortas“ - 135547852; UAB „Šiluminės energijos sistemas“ - 135593668; UAB „Santermus“ - 304039427. Pagrindinėje sutartyje nurodyti subteikėjai (subrangovai) gali būti keičiami tik gavus UŽSAKOVO sutikimą ir tai įforminus atskiru rašytiui Šalių susitarimui. TIEKĒJAS bet kokiui atveju atsako už visų sutartinių įsipareigojimų vykdymą, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys.
- 9.3.3. gauti UŽSAKOVO apmokejimą už vykdymus Darbus pagal Pagrindinę sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.
- 9.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis TIEKĒJO (Rangovo) teisėmis.
- 9.4. TIEKĒJAS įsipareigoja:
- 9.4.1. Pagrindinės sutarties 3 priede nurodytus pagrindinius darbus atlikti savo pajégumais.
- 9.4.2. tuo atveju, jeigu nėra galimybės atlikti Pagrindinėje sutartyje numatyti Darbų pagal nustatytus Darbų atlikimo terminus, TIEKĒJAS privalo raštiškai apie tai informuoti UŽSAKOVĄ ir nedelsdamas nurodyti konkretias priežastis bei nurodyti Darbų atlikimo terminų pažeidimą pašalinimo priemones;
- 9.4.3. pradėti Darbus, suderinčs su UŽSAKOVU, savo rizika prisiiandamas patirtas išlaidas už atlikus Darbus, kai UŽSAKOVOAS pateikia TIEKĒJUI jam privalonius pateikti dokumentus, statybvietais perdavimo ir priėmimo aktais ir informuoja TIEKEJĄ apie paskirtą techninį prižiūrėtoją.
- 9.4.4. prieš 3 (trys) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymu nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovą ir atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkių ir darbų saugą;
- 9.4.5. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos, paskirti TIEKĒJO atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus TIEKĒJO vardu veikti pagal Pagrindinę sutartį. TIEKĒJO atstovas įgyja teisę Pagrindinės sutarties tikslais veikti TIEKĒJO vardu nuo momento, kai TIEKĒJAS praneša UŽSAKOVUI apie jo paskirtą atstovą.
- 9.4.6. teisės akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksnius, kuriuos turi atlikti TIEKĒJAS, kad būtų tinkamai paruošta ir pateikta Statybos užbaigimo komisijai visą reikiama dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos užbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedūrose.
- 9.4.7. aktyviai dalyvauti surašant Statybos užbaigimo aktą, imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs trūkumai, dėl kurių nebūtų išduotas Statybos užbaigimo aktas ir (arba) kurie būtų nurodyti Statybos užbaigimo akte, Statybos užbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su šiuo proccsu susijusiuose dokumentuose. Vykdymas šiame punkte numatytais prievoles, TIEKĒJAS privalo būti lojalus UŽSAKOVUI, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trūkumai, jeigu juos nulėmė netinkamas ir (arba) neišsamus techninis projektas/techninis darbo projeketas arba jo priedai.
- 9.4.8. užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavus iš UŽSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus Darbų sederinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Šalys aiškiai susitaria, kad visus Darbų atlikimo derinimo klausimus TIEKĒJAS privalo išspręsti savarankiškai jam UŽSAKOVO suteikiamais įgaliojimų ribose.
- 9.4.9. Tuo atveju, jei UŽSAKOVAS neturi parengto techninio darbo projekto, turi tilk techninį projekta, TIEKĒJAS privalo parengti darbo projekta savo lešomis ir pajégumais.
- 9.4.10. vykdysti statybos Darbus pagal techninį projekto/techninį darbo projekta, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklų) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniai dokumentų reikalavimai, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba linkamą projekte numatytais panaudojimai.
- 9.4.11. kalendoriniame Darbų vykdymo grafike pradeti, kokybiskai atlikti, užbaigtai ir perduoti UŽSAKOVUI visus Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbus ir ištasiyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo UŽSAKOVUI ir (ar) per garantinį laikotarpį.
- 9.4.12. savarankiškai apsišvipinti materialiniaisiai ištekliais, reikalingais Pagrindinėje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti

medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminii priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, iškaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitinkies dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atlikti projektinius bei patiektuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliarai patiekti juos UŽSAKOVUI.

9.4.13. keisti su UŽSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raštišką sutikimą, o Darbų vykdymo grafiką, pasirašant papildomus susitarimus.

9.4.14. laikui ir tinkamai informuoti UŽSAKOVĄ apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo – per davimo datą bei pateiktį UŽSAKOVUI atliktų Darbų per davimo – priėmimo aktus, išrašyti sąskaitas – faktūras, kitą normatyvinį statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją. UŽSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eiga bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją.

9.4.15. sudaryti sąlygas UŽSAKOVO astovams bei techniniams prižiūrėtojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

9.4.16. informuoti UŽSAKOVĄ apie objekte dirbančius subtiekius (subrangovus).

9.4.17. garantuoti saugų darbą, priėgaisrinį ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir/ arba trečieji asmenys, už kuriuos atsakingas TIEKĖJAS, Darbų atlikimo metu nebūtų apsaugę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psychotropinių medžiagų.

9.4.18. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto per davimo naudoti komisijai dienos. Pastatoose ar jų dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atstūktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKĖJUI iki Darbų užbaigimo pabaigos ir Darbų per davimo-priėmimo akty pasirašymo.

9.4.19. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl TIEKĖJO kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinės sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų (ir paslaugų) trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsisradusius pasibaigus Pagrindinės sutarties vykdymo laikui, bet tebegalijant objekto garantiniui laikotarpiui, UŽSAKOVUI pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalininti anksčiau.

9.4.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarka sertifikuotas medžiagas, suderintas su UŽSAKOVU, taip pat atitinkančius jiems kelianus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.21. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atlickas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti UŽSAKOVUI patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.

9.4.22. esant būtinybei, nustatyti tvarka užsakyti ir gauti nutiestų inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukas ir apmokėti jų išleidimo išlaidas.

9.4.23. esant būtinybei, kartu su UŽSAKOVU suderinti su inžinerinius tinklus eksplloatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą.

9.4.24. savo lešomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardytis.

9.4.25. užtikrinti, kad į rekonstruojamajį statinį, medžiagų saugojimo aikštėles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys.

9.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio projekto/techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prieš pradedant Darbus) sutvarstyti tvarkomą statinį ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKĖJUI sutartiniai laikotarpiu. Išvežti savo statybinės atlickas ir statybinį laužą savo sąskaita.

9.4.27. suteikti Darbams Pagrindinėje sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.28. atsakyti už subtiekių (subrangovų) atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

9.4.29. surašant Statybos užbaigimo akta, pateikti visus relikiamus pauškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytais išpildomajais projektinė dokumentacijais, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus.

9.4.30. savo sąskaita sumokėti už suvarstytą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.31. UŽSAKOVO pageidavimu įrengti informacinį stendą.

9.4.32. vykdyti visus teisėtus ir nepričtaraujančius Pagrindinės sutarties nuostatomis raštiškus UŽSAKOVO nurodymus.

9.4.33. atlikti teisės aktuose numatytais ir Darbų vykdymui privalonais kvalifikacijos reikalavimus.

## 10. Šalių atsakomybė

10.1. UŽSAKOVAS, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už atliktus Darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamus sumokėti sumos.

10.2. UŽSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartį, privalo atlyginti dėl tokijų jo veiksmų (neveikimo) TIEKĖJO patirtus nuostolius.

10.3. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai (be teisimo), prancēs prieš 20 (dviečių) dienų, nutraukti Pagrindinę sutartį, jei TIEKĖJAS be pateisinamos priežasties nevykdo prisijunti įsipareigojimų. Šiuo atveju Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negrąžinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyma šiame užtikrinime.

10.4. Jei TIEKĒJAS nutraukia visus ar daļų Pagrindinėje sutartyje numatyti Darbų be pateisinamos priežasties, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negrąžinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyma šiame užtikrinime.

10.5. Jei TIEKĒJAS neatlieka visų Darbų Pagrindinėje sutartyje nustatyto laikų, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, tuo atveju Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negrąžinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyma šiame užtikrinime. Jei šiuo atveju, Pagrindinė sutartis nenutraukiamai, ir TIEKĒJAS įsipareigoja toliau vykdyti Pagrindinę sutartį, jis UŽSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos visos Pagrindinės sutarties objekto kainos;

10.6. TIEKĒJUI nepradėjus taisityti defektų pagal techninės arba projekto vykdymo priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorinės dienas, o esant pagrįstiesiems TIEKĒJO argumentams per technologiskai būtiną laiką, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negrąžinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyma šiame užtikrinime ir jei šiuo atveju, Pagrindinė sutartis nenutraukiamai, ir TIEKĒJAS įsipareigoja toliau vykdyti Pagrindinę sutartį, TIEKĒJAS papildomai moka UŽSAKOVUI 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos Pagrindinės sutarties objekto kainos iki bus ištaisyti defektai.

10.7. Jeigu TIEKĒJAS, suderintu su UŽSAKOVU laiku nepašalina defektų, UŽSAKOVO nustatyti per garantinį laiką, jis atlygina UŽSAKOVO išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

10.8. Jei UŽSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimui arba, pratepus Darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, TIEKĒJAS, siekdamas toliau vykdyti Pagrindinės sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma ne mažesnė kaip 10 (dešimt) proc. nuo visos Pagrindinės sutarties kainos.

10.9. Jeigu Pagrindinės sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimui yra pratęsimas, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsimas Pagrindinės sutarties pratęsimo laikotarpiui. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvos ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą.

10.10. TIEKĒJUI vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, UŽSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, galii atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienėšalius sandorius).

## 11. Pakeitimai ir pataisymai

11.1. Jei dėl nenumatyta aplinkybių būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindinėje sutartyje nurodyto Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų

Užsakymo sutartis CPO28882

apimtis, TIEKĖJAS pateikia nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinės sutarties kaina.  
11.2. Jei dėl nenumatyti, nuo Pagrindinės sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių Pagrindinėje sutartyje numatyti atskirus Darbus (ar jų dalį) būtina keisti kitais. Išainotų veiklų sąraše nurodytais Darbais, TIEKĖJAS pateikia nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių Darbų, ir, UŽSAKOVUI sutikrinus TIEKĖJO siūlymo atitinkamą rinkos kainoms bei jvykdžius derybas (jei reikalanga), koreguojama Pagrindinės sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3. Jei dėl nuo TIEKĖJO nepriklausančių aplinkybių TIEKĖJAS negali naudoti Pasiūlyme nurodytų medžiagų/jrangos (jei rinkoje nebegaaminamos /nebetiekiamos reikalangos medžiagos/jrange ar pan.), ar dėl kitų nenumatyti, nuo Pagrindinės sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina keisti Pagrindinėje sutartyje numatyti medžiagas ar jrange, TIEKĖJAS pateikia lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių medžiagų/jrangos, ir, UŽSAKOVUI sutikrinus TIEKĒJO siūlymo atitinkamą rinkos kainoms bei jvykdžius derybas (jei reikalanga), koreguojama Pagrindinės sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybės, salygojančios būtinybę atliki aukščiau minėtus Pakeitimus, pagrindžiamos raštu.

11.5. Visi aukščiau minėti Pakeitimai turi būti UŽSAKOVO patvirtinti raštu.

11.6. UŽSAKOVAS galės pirkti papildomus Darbus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, jei dėl aplinkybių, kurių nebuvu galima numatyti, paaškėtų, kad reikia papildomų Darbų, neįrašytų į Pagrindinę sutartį, tačiau be kurų negalima užbaigti Pagrindinės sutarties vykdymo. Tokių papildomai sudarytų pirkimo sutarcų kaina negali viršyti 30 (trisdešimt) procentų pradinės Pagrindinės sutarties kainos.

11.7. Papildomų, Pagrindinėje sutartyje nenumatyti Darbų (ir/ar jrangos, medžiagų) pirkimas vykdomas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

## 12. Nekokybiškai (netinkamai) atliki Darbai

12.1. Jeigu TIEKĖJAS atliko Darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinėje sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinėjų statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĖJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyti ir (ar) nutraukti Darbų atlirkimą, arba

12.1.2. neatlygintinių paketų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinių pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

12.1.4. neatlygintinių ištaisyti netinkamai atlirkus Darbus, arba

12.1.5. atlygintų UŽSAKOVUI Darbų trūkumą šalinimo išlaidas.

## 13. Pagrindinės sutarties nutraukimas prieš terminą

13.1. UŽSAKOVAS turi teisę, išpėjės TIEKĖJĄ prieš 20 (dvvidešimt) dienų, vienašališkai (be teismo) nutrauki Pagrindinę sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu Pagrindinės sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Pagrindinę sutartį nevykdymas arba netinkamas jvykdymas.

13.2. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutrauki Pagrindinę sutartį ir pareikalauti iš TIEKĖJO atlyginti UŽSAKOVO nuostolius, jeigu:

13.2.1. TIEKĖJUI iškeliami bankroto arba restruktūrizavimo byla.

13.2.2. TIEKĖJAS daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Darbų etapą arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po raštuško UŽSAKOVO išpėjimo RANGOVAS nevykdo Darbų kokybės užtikrinimo reikalavimų ar kitų Pagrindinės sutarties sąlygų arba po raštuško UŽSAKOVO išpėjimo jas dar kartą pažeidžia.

13.2.4. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) išdavęs subjektas negali jvykti savo įsipareigojimų, o TIEKĖJAS, UŽSAKOVUI raštu pareikalavus per nustatytą terminą nepateikia naujo Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. UŽSAKOVUI vienašališkai nutraukus Pagrindinę sutartį, TIEKĒJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinės sutarties nutraukimo atlirkus Darbus, pasirašant perdavimo-prėmimo aktą. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atlirkus Darbus (jei Pagrindinė sutartis nutraukta dėl TIEKĒJO kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiuojant netesybas ir nuostolius).

13.4. TIEKĒJAS turi teisę vienašališkai nutrauki Pagrindinę sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UŽSAKOVAS be pateisinamų priežascių vėluoja apmokėti daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus–priimtus tinkamai atlirkus Darbus, išskyrus Pagrindinėje sutartyje numatytais atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas.

13.5. UŽSAKOVUI arba TIEKĒJUI vienašališkai nutraukus Pagrindinę sutartį TIEKĒJAS privalo perduoti iki Pagrindinės sutarties nutraukimo datos atlirkus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atlirkus Darbus, iš mokėtino sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindinė sutartis nutraukiama dėl TIEKĒJO kaltės.

13.6. Šalys neturi teisės vienašališkai nutrauki Pagrindinės sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindinėje sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

13.7. Šalys turi teisę nutrauki Pagrindinę sutartį abipusi raštišku sutarimui.

## 14. Nenugalimos jėgos aplinkybės

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiamai nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyruosius Šalies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šalai apie aplinkybes bei jų poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esanti sioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklose“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

14.3. Jei kuris nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokios aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kita Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tiketiną poveikį. Jei UŽSAKOVAS raštu nenurodo kitaip, TIEKĒJAS toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Pagrindinę sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netruksdavo, vykdysti.

14.4. TIEKĒJAS patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Pagrindinės sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Pagrindinėje sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

14.5. Jeigu Pagrindinės sutarties Šalis, kurią paveikti nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), emėsi visu pagrįstu atsargos priemonių ir dejo visas pastangos, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudoja visas reikiamas priemones, kad ši Pagrindinė sutartis būtų tinkamai jvykdyta, Pagrindinės sutarties Šalies nesugerbčiumas išvykdyti Pagrindinėje sutartyje numatyti įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Pagrindinės sutarties pažeidimas ar Pagrindinės sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindinės sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo prancišimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginant.

14.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Pagrindinės sutarties įvykdymo termino praešimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti TIEKĒJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutrauki Pagrindinę sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pagrindinės sutarties vykdymo.

## **15. Ginčų sprendimas**

15.1. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Pagrindinės sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant Pagrindinę sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta Pagrindinėje sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Pagrindinę sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešujų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir Pagrindinės sutarties dalykų, užsakymo dokumentais, TIEKĖJO užsakymui pateiktais dokumentais.

15.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybu būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dviešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

## **16. Kitos Pagrindinės sutarties sąlygos**

16.1. Pastabas dėl vykdomybės Darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros, techninės priežiūros vadovai raštu – jrašais statybos darbų žurnale ir UŽSAKOVAS.

16.2. Pagrindinė sutartis įsigalioja, nuo 2017-01-19 (datą nurodo Šalys Pagrindinės sutarties sudarymo metu (data turi būti ne ankstesnė kaip Pagrindinės sutarties pasirašymo bei ne vėlesnė kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos) ir kai TIEKĖJAS pateikia UŽSAKOVUI reikalaujamą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą.

16.3. Pagrindinė sutartis gali gali nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Pagrindinė sutartis nustato galios, kai TIEKĖJAS pagal šią Pagrindinę sutartį įvykdo savo įsipareigojimus UŽSAKOVUI, jeigu ji yra tinkamai įvykdyti ir pilnai apmokėta, jei ji nutraukiama Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam leismo sprendimui ar įstatymu nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu.

16.4. Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Pagrindinės sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešujų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimams yra gauta Viešujų pirkimų tarnybos sutikimas. Pagrindinėje sutartyje numatytu atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dėl kurių Pagrindinės sutarties vykdymo metu numatomi rašytiiniai susitarimai prie Pagrindinės sutarties ar kurių pagrindu sudaromu tokie susitarimai, nelaikomi Pagrindinės sutarties sąlygu keitimui.

16.5. Šalys laiko paslaptyje Pagrindinės sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pagrindinę sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymu numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Pagrindinę sutartį sužinota informacija apie kitą Šalį ir Pagrindinės sutarties sąlygas yra konfidentiali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymu nustatyta tvarka ar jis jau yra viešai žinoma.

16.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKĖJAS arba UŽSAKOVAS Pagrindinės sutarties pagrindu, privačės sumokėti atitinkamai pats TIEKĖJAS arba UŽSAKOVAS.

16.7. Kiekviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Pagrindinės sutarties sudarymu, Pagrindinės sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiu nurodytus Pagrindinėje sutartyje.

16.8. TIEKĖJOS apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokėjimų pagal Pagrindinę sutartį sąskaitų teisingumą. Visi sąnaudos ir pajamas pagal Pagrindinę sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal Pagrindinę sutartį.

16.9. Jeigu kurios nors Pagrindinės sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Pagrindinės sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

## **17. Baigiamosios nuostatos**

17.1. Visi su Pagrindine sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kitų dokumentų ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais ietikiant kitai Šaliam asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštą, kiekvienam iš jų Pagrindinėje sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siūstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (trys) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

17.2. Pagrindinė sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

## **18. Pagrindinės sutarties dokumentai**

18.1. Prie Pagrindinės sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriamai Pagrindinės sutarties dalis:

18.1.1. Techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas (priedas Nr. 3).

18.1.2. Techninis projektas / techninis darbo projektas;

18.1.3. Akcepto raštas (priedas Nr.2).

18.1.4. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai.

18.1.5. Draudimo polisai.

18.1.6. Atliktu Darbų aktų forma (priedas Nr.1).

19. Pagrindinės sutarties šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Druskininkų butų ūkis, UAB, Ligoninės g. 12, Druskininkai, Druskininkų sav., LT-66249,  
Kodas: 152007157  
PVM kodas: LT520071515  
A. s. Nr.: LT49730002221444, AB "Swedbank"  
Tel.: 8 313 52100  
Faks.: 8 313 51827  
El. Paštas: admin@dbu.lt

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: Mindaugas Molėtys  
Tel.: 8 66 36 80 9

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Parašas:

Data:



TIEKĖJAS

Magirnis,UAB, Lakūnų g. 3A, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-09108 ,  
Kodas: 124600620  
PVM kodas: LT246006219  
A. s. Nr.: LT207044060001356477, AB SEB bankas  
Tel.: 8 5 2760280  
Faks.: 8 5 2760280  
El. Paštas: info@magirnis.lt

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: STATYBOS VADOVAS  
GEDIMINAS JASIULIS  
Tel.: 852 76 02 80

Pasirašantis asmuo Generalinis direktorius

Vardas, pavardė, pareigos: Mindaugas Beišys

Parašas:

Data:

2017 01 18

