

Visagino būstas, UAB, *veikianti kaip naujo adresu Festivalio 10 administratorė*
atstovaujama *Daliaus Gesevičiaus*

(toliau – UŽSAKOVAS), ir

(vardas, pavardė ir pareigos)

Generalinis direktorius

Daliaus Gesevičius

Panėvėžio statybos trestas, AB,
atstovaujama

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau - TIEKĖJAS),

toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2014-07-07 preliminariosios sutarties dėl bendrujų ir specialiųjų rango darbų su projektavimo paslaugomis užsakymu per CPO LT elektroninį katalogą nuostatomis, sudarome šią statybos rango darbų sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos:

1.1.1. CPO LT – viešoji įstaiga CPO LT, kuri atlieka prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų procedūras ir sudaro Preliminariųjų sutartis su laimėjusiais tiekėjais.

1.1.2. Elektroninių katalogų – CPO LT priklausanti informacinių sistemų (elektroninių katalogų CPO.lt), kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas <https://www.cpo.lt>.

1.1.3. Darbai – Tieko pagal Pagrindinę sutartį atliekami statybos rango darbai ir projektavimo paslaugos.

1.1.4. Preliminariųjų sutartis – sutartis tarp CPO LT ir TIEKĖJO, kuri nustato sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, sudarytoms Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

2. Pagrindinės sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKĖJAS įspareigoja parengti techninėje specifikacijoje nurodytų Darbų techninį darbo projektą (-us) pagal šiuos paslaugų teikimą reglamentuojančius teisės aktus reikalavimus, vykdysti projekto autorinę priežiūrą ir savo jėgomis, medžiagomis, riziku bei atskakomybe, pagal užsakymo metu Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir suderintą techninių projektų/techninį darbo projektą, atlikti statybos rango Darbus, o UŽSAKOVAS įspareigoja sumoketi už juos nustatytą kainą Pagrindinėje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.

2.2. Toliau išvardinti dokumentai sudaro Pagrindinę sutartį ir laikomi neatskiriamais Pagrindinės sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas tokio dokumento (juo) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnės eilės dokumentas turi žemesnę teisinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrindinė sutartis;

2.2.2. Techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas;

2.2.3. Akcepto raštai;

2.2.4. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai;

2.2.5. Atliktu Darbų akto forma.

2.3. Darbų atlikimo vieta Gyvenamoji (3 ir daugiau butų). Ypatingas statinys. (kadastro bylos numeris: 90/50963; adresas Festivalio g. 10, Visaginas).

3. Pagrindinės sutarties kaina

3.1. Bendra Pagrindinės sutarties kaina yra 379770,6000 Eur su PVM, kurių sudaro 313860,0000 Eur ir PVM 65910,6000 Eur. Ši suma atitinka kainą TIEKĖJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasiūlyme.

3.2. Už šią kainą TIEKĖJAS įspareigoja atlikti techninio projekto/techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir Darbus, numatytaus Pagrindinėje sutartyje. I Pagrindinės sutarties kainą įsina Darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos Darbų objekto statybos užbaigimo komisių parengimo išlaidos (kadastrinių matavimų byla, išpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei Pagrindinėje sutartyje prieinamais išlaidos.

3.3. Šie keitimai laikytini numatytais Pagrindinėje sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti Darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokia tvarka:

3.3.1. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimas galimas, TIEKÉJO pateiktą nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą iforminant dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKÉJO susitarimu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimo atveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaiciuojama (mažinama) pagal TIEKÉJO pateiktą nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą.

3.3.2. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKÉJUI pateiktas nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinės Darbų, ir, UŽSAKOVUI susitarinus TIEKÉJO siūlymo atitinkamų rinkos kainomis bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), iforminamas dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKÉJO aktu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaiciuojama pagal TIEKÉJO pateiktą nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą bei įvykdytų derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaiciavimui atvejui, Pagrindinės sutarties kaina negali būti didinama.

3.4. I Pagrindinės sutarties kainą įtrauktas vias už Darbus numatytais užmokestis ir TIEKÉJAS neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių kainą, jeigu dėl to nebuvu atskiro rašytinio Šalių susitarimo Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Pridėtinės vertės mokesčiai bus mokamas TIEKEJUI pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pagrindinės sutarties vykdymu.

3.6. Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinės sutarties kaina (įkainiai) perskaiciuojama (didinami ar mažinami) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Rastiškai patvirtinus UŽSAKOVUI bei TIEKÉJUI ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

3.7. Pagrindinės sutarties kainos (įkainiai) perskaiciavimai dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja TIEKĒJAS, kreipdamasis į UŽSAKOVA raštu, pateikdamas konkretių skaičiavimų dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainių). UŽSAKOVAS taip pat turi teisę iniciuoti įkainių perskaiciavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo.

3.8. Pagrindinės sutarties kainos (įkainiai) perskaiciavimas iforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksujomai perskaiciuoti įkainiai bei Pagrindinės sutarties kaina ir šio perskaiciavimo įsigaliojimo sąlygos.

3.9. Pagrindinės sutarties kainos (įkainiai) perskaiciavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu, vieną kartą metuose kovo mėnesį, Pagrindinės sutarties kaina gali būti keičiama (didinama ar mažinama) šiai atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pagrindinės sutarties kaina perskaiciuojama ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus (<http://www.stat.gov.lt>), vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorius 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 patvirtinta „Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklės nustatymo metodika“, jeigu nuo pasiūlymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinės sutarties kainos paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.



D.G.

- 3.10.2. Perskaičiavimas kiekvienų kitų metų kovo mėnesį atliekamas statybos Darbų kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiente, gauto praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, t. y. iš už praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso;
- 3.10.3. Statybos sąnaudų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje adresu <http://www.stat.gov.lt> ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose „Mėnesinė informacija apie statybos sanaudų pokyčius“ bei „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“. Tikslinant kainą, pirmenybę teikiama informaciniam leidiniui – „Mėnesinė informacija apie statybos sanaudų pokyčius“;
- 3.10.4. Kainos pakeitimai iiforminamas dvišaliai UŽSAKOVO ir TIEKĖJO aktu ir papildomu susitarimu prie Pagrindinės sutarties;
- 3.10.5. Indeksuojama kaina įsigalioja nuo akto pasirašymo abiejų Šalių atstovų dienos. Nauja kaina taikoma tik UŽSAKOVO mokėjimams pagal Pagrindinę sutarčią už atlikus po indeksavimo Darbus;
- 3.10.6. Jei kiekvienų indeksavimo atveju aktais ir papildomu susitarimuose dėl ne nuo UŽSAKOVO priklausančiuose priežasčiuose nėra pasirašomas iki kovo 31 dienos, UŽSAKOVAS turi teisę už Darbus, atlikus po einamujų metų kovo mėnesio atsiskaityti su TIEKĖJU vadovaujantis iki to momento galiojusiais Darbų įkainiais;
- 3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKĖJAS nesilaikė Darbų vykdymo grafike nustatytu Darbų atlikimo terminu ir jei terminu keitimus nebuvu raštu sudeinantis su UŽSAKOVU, t. y. kainos keitimas negalimas dėl tų Darbų, kurių atlikimo terminu nebuvu laikomasi, o raštytinio sudeinimo dėl Darbų vykdymo terminu pakeitimų nebuvu.
- 3.11. Šalyse susitaria, kad Darbų kaina detalizuojama įkainotų veiklų sąraše. Apmokėjimas už faktiškai atlikus Darbus vykdomas pagal įkainotų veiklų sąraše numatytais Darbų veiklų pavadinimais ir įkainius.
- 3.12. Darbai, kurie nėra Pagrindinės sutarties dalykas, yra atskiro viešojo pirkimo objektas. Už Pagrindinę sutartyje nenurodytus, tačiau TIEKĖJO dėl kokių nors priežasčių atlikus Darbus (jeigu tai jvykti), UŽSAKOVAS nemoka.

4. Apmokėjimų tvarka

- 4.1. Darbai pagal Pagrindinę sutartį perduodami ir priimami pagal Atlikų Darbų akta (-us). Pavyzdinė Atlikų Darbų akto forma pateikiama Pagrindinės sutarties priede Nr.1. Darbų įvykdymo data laikoma data, kai UŽSAKOVAS pasirašo dvišalių Atlikų Darbų akto. Atlikų Darbų akte TIEKĒJAS turi nurodyti Darbų / priemonių pavadinimą, įkainotų veiklų / priemonių sąraše įvardintų faktiškai atlikų Darbų procentinę išraišką bei juo vertę.
- 4.2. Kai visi pagal Pagrindinę sutartį numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darbų perdavimo – priėmimo aktą.
- 4.3. Atlikus Pagrindinę sutartyje numatytais veiklų (pagal įkainotų veiklų sąrašą), TIEKĒJAS privalo pateikti UŽSAKOVUI Ataskaitą, nurodant sumą vadovaujantį įkainotų veiklų sąraše nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darbų eigos ataskaitą (galutiniam mokėjimui – Darbų baigimo ataskaitą).
- 4.4. TIEKĒJAS pateikia sąskaitą – faktūrą ar PVM sąskaitą – faktūrą (toliau – sąskaita). Sąskaitą TIEKĒJAS gali išrašyti tik po to, kai abi Šalyse pasirašė Atlikų Darbų (etapo) akta (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo – priėmimo akta). Sąskaitoje turi būti nurodytas Pagrindinės sutarties ir Atlikų Darbų (etapo) akto (Darbų perdavimo – priėmimo akto) numeris. Prie sąskaitos turi būti pridėtais abiejų Šalių pasirašytas Atlikų Darbų (etapo) aktas (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo-priėmimo aktas) bei kita pagal Pagrindinę sutartį numatyti dokumentai.
- 4.5. Apmokėjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Galutinis apmokėjimas yra vykdomas po Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir atitinkamo garantinio rašto pateikimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodyti atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKĒJUI pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavinamą.
- 4.6. PVM sąskaita – faktūra rengiama vadovaujant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis.
- 4.7. Mokėjimo vialuota – eurai.
- 4.8. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, Pagrindinės sutarties kaina bus perskaičiuojama į eurus pagal tą dieną Lietuvos banko nustatytą ir oficialiai paskelbtą euro ir lito santykį.
- 4.9. Jei, esant nenumatytioms aplinkybėms, faktiškai atlikų etapo Darbų apimtis nesutampa su įkainotame veiklos sąraše numatyta veiklos etapo Darbų apimtimi, visi reikalaujami dokumentai įforminami bei mokėjimai atliekami vadovaujant faktiškai atlikų Darbų procentine išraiška. Tokiu atveju mažiausiai tarpinio mokėjimo suma turi būti ne mažesnė kaip 10 (dešimt) % numaytios veiklos etapo sumos.

5. Pagrindinės sutarties Darbų atlikimo terminai

- 5.1. Darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos. Pagrindinės sutarties vykdymo metu paaškėjus nenumatytioms aplinkybėms ir dėl Pagrindinės sutarties prateisimo nesant finansavimo trukdžiu, Šalių susitarimu Pagrindinė sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus po 6 (šešis) mėnesius, t. y. neilgesniu kaip 12 (dvyligos) mėnesių laikotarpiu. Darbų atlikimo termino prateisimas nustatomas UŽSAKOVO ir TIEKĒJO raštytiniu susitarimu. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tiek, kiek truko ne nuo TIEKĒJO priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai.
- 5.2. TIEKĒJUI suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:
- 5.2.1. UŽSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindinė sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl TIEKĒJAS negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba
- 5.2.2. UŽSAKOVO TIEKĒJUI pateikiami nurodymai turi įtakos TIEKĒJO Darbų atlikimo terminams, arba
- 5.2.3. išskirtiniai nepalankios klimato sąlygos technologiniams procesui vykdyti, arba
- 5.2.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UŽSAKOVUI ir (arba) UŽSAKOVO sandomiems trečiems asmenims TIEKĒJUI trukdo laiku atlikti Darbus.
- 5.3. Darbus TIEKĒJAS vykdo pagal Darbų vykdymo grafiką, nurodytą įkainotų veiklų sąraše, kuris gali būti abiejų Šalių raštišku susitarimu detalizuojamas.
- 5.4. Statybos rangos Darbų pradžia pagal Pagrindinę sutartį yra laikoma diena, kai TIEKĒJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UŽSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, išduotas statybų leidžiantis dokumentas, pasirašytas statybvietais perdavimo ir priėmimo aktais). Iki Darbų pradžios TIEKĒJAS privalo tinkamai pasirengti Darbų atlikimui: parengti visus Darbų atlikimui reikalingus dokumentus (statinio(-ių) techninį darbo projektą, lokalines sąmatas, kuriose numatyti sumos pagrindžiai ir atitinka Pagrindinėje sutartyje numatyta Darbų kainą ir kurtas reikalingus dokumentus), įsigyti reikiamus įrankius, medžiagas, kitas priemones ir pan.
- 5.5. Statybos rangos Darbų pabaiga pagal Pagrindinę sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigtai visi Pagrindinę sutartyje numaytys Darbai, ištaisyti defektais, užpildytais statybos darbų žurnalus, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitinkies deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija ir pasirašyti Darbų priėmimo – perdavimo aktais, surašytas statybos užbaigimo aktas ir UŽSAKOVUI perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti UŽSAKOVAS.
- 5.6. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defekčių šalinimas neprailgina Pagrindinę sutartyje nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino. Visas pretenzijas UŽSAKOVAS pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis UŽSAKOVO papildomu pretenzijų pareiškimais dėl akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis UŽSAKOVAS gali atsiaskyti priūmti Darbus ir (ar) už juos nemokėti.
- 5.7. Jeigu TIEKĒJAS mano, kad pagal kurią nors Pagrindinės sutarties nuostatajam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų prateisimą, tai TIEKĒJAS privalo raštu pranešti UŽSAKOVUI, nurodymamas įvyki arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir TIEKĒJAS įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų prateisimą atitinkamai atidėdant Darbų užbaigimo datą.
- 5.8. TIEKĒJAS turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

6. Atliktu Darbu perdavimo ir priėmimo tvarka

6.1. TIEKEJAS privalo perduoti UŽSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastatų techninio ir darbo projektą 1 (vienu) egzemplioriu popieriuje ir 1 (vienu) elektroninėje laikmenoje. Atliktų techninio projektavimo paslaugų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų paslaugų perdavimo – priėmimo akta. Perleisti visas autorius asmeninės turties teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorui teisių ir gretutinių teisių įstatyme, i višą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavidės dalis, suteikiant teišę UŽSAKOVUI disponuoti kūriniuose jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turties teises, iygiant Pagrindinės sutarties pagrindu. Šalyse nurodo ir susitaria, kad šiam punkte nurodytus autorius turties teises bus laikomos perleistomis UŽSAKOVUI, kai atitinkamai projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJŌ UŽSAKOVUI Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UŽSAKOVAS neprivalo sumokėti TIEKEJUI papildomai už šiam punkte nurodytas perleistas autorius turties teises i kūrinius (projektinė dokumentacija ir pavidės jos dalis). Šiam punkte nurodytas asmeninių turimių teisių perleidimasis neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Šiam punkte nurodytų asmeninių turimių teisių perleidimas UŽSAKOVUI suteikia pastarajam teisę savo iniciatyva keisti projektinę dokumentaciją ir (arba) kitus su jas susijusius ir TIEKEJŌ parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJŌ ir (arba) kūrinių autorui sutikimo.

6.2. TIEKĖJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindinėje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinės sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalangų leidimą ir licencijų gavimą, reikalangos vykdomosios dokumentacijos išforminimą ir jos perdaivinimą UŽSAKOVUI.

6.3. Tarpiniai atliktu Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už Darbus, atliktus per vieną mėnesį, o atlikus visus Darbus – priduodamas visas užbaigtais Statinių. I atliktu Darbų aktus įtraukiamos visos TIEKĖJUI pagal Pagrindinės sutarties nuostatas mokėtinios sumos. Darbų priėmimo akta pasirašo: iš TIEKĖJO pusės – TIEKEJO statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš UŽSAKOVO pusės – Techninis prižiūrėtojas ir UŽSAKOVO vadovo įgaliotas asmuo.

6.4. Atliktų Darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą, pažymą apie atliktų Darbų ir išlaidų vertę (toliau – Aktais). TIEKĖJAS pateikia 2 Aktų egzempliorius UŽSAKOVUI iki einaomojo mėnesio paskutinės darbo dienos. UŽSAKOVAS BY P (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus Aktaus, tuo pačiu terminu grąžindamas jį TIEKĖJUI, arba tuo pačiu terminu priūma neginčiąjam atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagrįstas pretencijas dėl tinkamo Darbu atlikimo.

Galutinės Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąjā dokumentaciją. TIEKĖJAS prieš 10 (dešimt) darbo dienų praneša UŽSAKOVUI raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. UŽSAKOVAS organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo akta arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidėdamas, jeigu UŽSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atlikus Darbus ar naudotatas medžiagas. Ištasius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6. TIEKĖJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitaip Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus Darbus“), pateikti UŽSAKOVIO priėmimui, išpėjës ji apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei iinformuoti paslėptų Darbu akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pagrindinės sutarties vykdymo metu paaikšėja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinėje sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar projekto ir kitų Darbų reikalavimų UŽSAKOVO raštiko sutikimo, tokie atvejai fiksuojamai išrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektiniis aktas. TIEKĖJUI nepaprastai atsisakius pasirašyti Defektinių aktų, jis pasirašomas UŽSAKOVO vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas TIEKĖJUI pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

8. UŽSAKOVAS turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol TIEKĖJAS savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalyse nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. UŽSAKOVAS turi teisę areikišti TIEKĖJUI pretenzijas dėl išaiškinėtių atlikų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl TIEKĘJO kaltės, taip pat ir pasibaigus pagrindinės sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikų Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems pagrindinėje sutartyje. Tokiu atveju UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĖJAS išstaigytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų UŽSAKOVO patirtus nuostolius.

9. TIEKĖJAS, užbaigęs Darbus, dalyvaujant UŽSAKOVUI, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos užbaigimo komisijos sudarymą ir jos darbą, paruošia Statybos užbaigimo aktą ir pateikia Statybos užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją vadovaujantis išvystomis Respublikos teisės aktų reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedūrose. TIEKĖJAS privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti statybos užbaigimo komisijos narių nustatytus defektus.

Garantijos

1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto surašymo dienos iki užbaigimo.

1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiemms darbams;

1.2. 10 (dešimt) metų – paslēptiemis statinio elementams (konstrukcijoms, laidama ir kt.)

1.3. 20 (dvdešimt) metų – esant tyciai paslėptų defektų.
 2. TIEKĖJAS garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techninės specifikacijos, išskyrus:

3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktu Darbų defektus, garantinio laikotarpio metu išryškėjų Darbų defektai fiksuojamai Pagrindinėje sutartyje nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį išvysti tvarka. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksplotacijos, sugadintimo, neteisingų, nuo TIEKEJO nepriklausančių priežasčių, stichinių nelaimėų ar kitų ištystamuose numatyta atskomybė šalinančiu aplinkybiu.

4. TIEKEJAS priklauso atviroji vienų tiečioginius išlaidus, kurių sumėgėjimas yra išlaidos, kurias išlaidė TIEKEJAS.

4. IETEKJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UŽSAKOVAS, ištaisydamas defektą, išskaitant ŽSAKOVO kaštus ieškant kito tiekėjo ir panašiai.

8. Užtikrinimai ir draudimai

8.1. TIEKĖJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto rašto gavimo dienos privalo pasirašyti Pagrindinę sutartį bei gražinti ją UŽSAKOVUI kartu su Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštą), kurio vertė ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procenčių nuo Akcepto rašte nurodytos sumos su PVM. Užtikrinimas turi galioti iki visiško TIEKĖJO įsipareigojimų UŽSAKOVUI įvykdymo iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimas, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos po Pagrindinėje sutartyje numatyto vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos.

8.2. TIEKĖJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos apdraudžia statybos laikotarpiu visus Pagrindinėje sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja vertė nuo visų galimų rizikų UŽSAKOVO naudai ir įteikia draudimo liudijimą UŽSAKOVUI.

8.3. TIEKĖJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos apdraudžia civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo UŽSAKOVUI ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dėl TIEKĖJO kaltės 43 443 (keturiadasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų keturiadasdešimt trijų eurų) Eur sumai visam statybos laikotarpiui

8.4. Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdys reikalavimo apsidsrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visus su UŽSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

8.5. TIEKĖJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visu Darbu atlikimo nabaigios priyalo pateikti Defektų išlaidų apskaitą.

užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos Pagrindinės sutarties kainos. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti besalyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti 12 (dvyniška) mėnesių nuo Darbų objekto priėmimo naudoti dienos.

8.6. Jeigu TIEKĖJAS neapsidraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinės sutarties sąlygos, UŽSAKOVAS gali savo sąskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokėti tokį draudimų įmokas, o tokį įmokų suma atimama iš artimiausiu mokėjimu TIEKĖJUI.

9. Šalių teisės ir pareigos

9.1. UŽSAKOVAS turi teisę:

9.1.1. kontroliuoti ir prizūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybę atitinka techninį darbo projektą, TIEKĖJO parengtus įkainotus Darbus kiekį žiniaiščius, Aktus, sąskaitas – faktūras, UŽSAKOVO pateiktų medžiagų naudojimą;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKĖJAS Darbus vykdytų pagal techninį projektą/techninį darbo projektą ir laikydamas normatyvinį statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu TIEKĒJAS nukrypsta nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Šalių patvirtinto kalendorinio Darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinės statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodyti ir TIEKĖJO prisintu įspaireigojimų, UŽSAKOVAS turi teisę rasta reikalauti šalinoti defektus, nepriimti nekokybiskai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatyta statybos Darbus defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba TIEKĖJO sąskaita;

9.1.3. duoti nurodymus TIEKĒJUI ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidižiami Pagrindinėje sutartyje nurodyti kokybės reikalavimai;

9.1.4. Darbų vykdymo metu reikalauti, kad TIEKĒJAS savo sąskaita atliktų projektinėje dokumentacijoje pakeitimais, iš esmės nekeičiančius statinio projektinių sprendimų, būtinų pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui užtikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad TIEKĒJAS savo sąskaita pašalinktų Darbų defektus, atsradusius per garantinį laikotarpį.

9.2. UŽSAKOVAS įspaireigoja:

9.2.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio TIEKĖJO prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus reikalangus leidimus bei dokumentus, kad TIEKĒJAS galėtų veikti kaip UŽSAKOVO įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;

9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdysti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ar kitus aktus UŽSAKOVAS privalo pateikti TIEKĒJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKĒJUI bus reikalingi kiti, Pagrindinėje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įspareigoja apie tai įspėti UŽSAKOVĄ ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

9.2.3. organizuoti ir užtikrinti techninio projekto ekspertizę (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuožiūra);

9.2.4. bendradarbiauti su TIEKĒJU vykdant Pagrindinę sutartį.

9.2.5. sumokėti TIEKĒJUI už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinėje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. užtikrinti TIEKĒJUI galimybę laisvai patekti į Statinio Darbų atlikimo vietą iki sutartinių Darbu pabaigos.

9.2.7. vykdysti UŽSAKOVO funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo UŽSAKOVO paskirtas techninis prižiūrėtojas. UŽSAKOVAS turi teisę Pagrindinės sutarties galiojimo metu keisti Techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis Techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas TIEKĒJUI. Techniniu prižiūrėtoju UŽSAKOVAS gali skirti savo atsakingą darbuotoją arba tam tikslui samdyti kitą fizinį (pagal darbo sutartį) ar juridinį asmenį;

9.2.8. nedelsiant spręsti tarp TIEKĒJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininkų bei naudotojų kylančias problemas, klausimus;

9.2.9. Pagrindinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš TIEKĒJO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teisę ir visus reikalingus įgalinimus sudaryti su TIEKĒJU Pagrindinę sutartį dėl Darbų atlikimo trečiųjų asmenų nuosavybėje ir intervencijos iš jų tiek, kiek tai yra būtina Darbams atlikti.

9.3. TIEKĒJAS turi teisę:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis TIEKĒJO (Rangovo) teisėmis.

9.3.2. Darbų atlikimui TIEKĒJAS turi teisę pasitelkti šiuos subtiekėjus (subrangovus): Alinita UAB jm.kodas 141619046; Saironas UAB jm.kodas 300573024; Damansta UAB jm.kodas 302758819; Milsta UAB jm.kodas 302301329. Pagrindinėje sutartyje nurodyti subtiekėjai (subrangovai) gali būti keičiamai tik gavus UŽSAKOVO sutikimą ir tai iforminius atskiru raštytiniu Šalių susitarimui. TIEKĒJAS bet kokiu atveju atsako už visų sutartinių įspareigojimų vykdymą, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys.

9.3.3. gauti UŽSAKOVO apmokėjimą už įvykdytus Darbus pagal Pagrindinėje sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

9.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis TIEKĒJO (Rangovo) teisėmis.

9.4. TIEKĒJAS įspareigoja:

9.4.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pajėgumais.

9.4.2. tuo atveju, jeigu nėra galimybės atlikti Pagrindinėje sutartyje numatytais Darbų pagal nustatytus Darbų atlikimo terminus, TIEKĒJAS privalo raštiškai apie tai informuoti UŽSAKOVĄ ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis bei nurodyti Darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;

9.4.3. pradeti Darbus, suderinės su UŽSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas išlaidas už atliktus Darbus, kai UŽSAKOVAS pateikia TIEKĒJUI jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietas perdavimo ir priėmimo aktą ir informuoja TIEKĒJĄ apie paskirtą techninį prižiūrėtoją.

9.4.4. prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomoju dokumentu, įstatymu nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovą ir atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkių ir darbų saugą;

9.4.5. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos, paskirti TIEKĒJO atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus TIEKĒJO vardu veikti pagal Pagrindinę sutartį. TIEKĒJO atstovas įgyja teisę Pagrindinės sutarties tikslais veikti TIEKĒJO vardu nuo momento, kai TIEKĒJAS praneša UŽSAKOVUI apie jo paskirtą atstovą.

9.4.6. teisés aktų nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKĒJAS, kad būtų tinkamai paruošta ir pateikta Statybos užbaigimo komisijai visa reikiamai dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktų reikalavimais, kuri reikalinga Statybos užbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedūrose.

9.4.7. aktyviai dalyvauti surašant Statybos užbaigimo aktą, imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs trūkumai, dėl kurių nebūtu išduotas Statybos užbaigimo aktas ir (arba) kurie būtų nurodyti Statybos užbaigimo akte, Statybos užbaigimo komisijos protokoloje ir (arba) kituose su šiuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdymadas šiame punkte numatytas prievoles, TIEKĒJAS privalo būti lojalus UŽSAKOVUI, teiki nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trūkumai, jeigu juos nulėmė netinkamus ir (arba) neišsamus techninius darbo projektas arba jo priedai.

9.4.8. užtikrinti ir savo jégomis bei sąskaita, gavus iš UŽSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus, atlikti visus Darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitaip asmenimis. Šalys aiškiai susitaria, kad visus Darbų atlikimo derinimo klausimus TIEKĒJAS privalo išspręsti savarankiškai jam UŽSAKOVO suteikiamu igaliojimų ribose.

9.4.9. vykdysti statybos Darbus pagal techninį darbo projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklų) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jis atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinį dokumentų reikalavimą, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui.

9.4.10. kalendoriniame Darbų vykdymo grafike pradeti, kokybiškai atlikti, užbaigtai ir perduoti UŽSAKOVUI visus Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo UŽSAKOVUI ir (ar) per garantinį laikotarpį.

9.4.11. savarankiškai apsiūpinti materialiniai ištekliai, reikalagingas Pagrindinėje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti.

medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminii priėmimą, organizuoti jų sandeliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, išskaitant meteorologinių sąlygų poveiki) ir taupą naudojimą. Tiksinti jų kokybę bei jos atitinkties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitinkti projektinius bei pateiktose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliarai pateikti juos UŽSAKOVUI.

9.4.12. keisti su UŽSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raštišką sutikimą, o Darbų vykdymo grafiką, pasirašant papildomus susitarimus.

9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UŽSAKOVA apie atlirkų Darbų etapus bei apie atlirkų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti UŽSAKOVUI atlirkų Darbų perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti sąskaitas – faktūras, kitą normatyvinį statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlirkimo dokumentaciją. UŽSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eiga bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją.

9.4.14. sudaryti sąlygas UŽSAKOVO atstovams bei techniniams prižiūrėtojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

9.4.15. informuoti UŽSAKOVA apie objekte dirbančius subiekčius (subrangovus).

9.4.16. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. TIEKEJAS užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darbų atlirkimo metu nebūtų apsaigė nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psychotropinių medžiagų.

9.4.17. saugoti atlirkus Darbus ir reikmens nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jų dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki darbų užbaigimo pabaigos ir Darbų perdavimo-priėmimo aktų surašymo.

9.4.18. save sąskaita ištasyti Darbus, kurie dėl TIEKEJO kaltės yra netinkamai ivykdyti ir neatitinkantis Pagrindinės sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat save sąskaita ištasyti atlirkų Darbų (ir paslaugų) trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Pagrindinės sutarties vykdymo laiku, bet tebegaliojant objekto garantiniui laikotarpiui, UŽSAKOVUI pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinėti anksčiau.

9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, suderintas su UŽSAKOVU, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.20. atlirkus Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti UŽSAKOVUI patvirtinančius dokumentus apie statybinių laužų, grunto, išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.

9.4.21. esant būtinybei, nustatyta tvarka užsakytį ir gauti nutiestų inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukas ir apmokėti jų išleidimo išlaidas.

9.4.22. esant būtinybei, kartu su UŽSAKOVU suderinti su inžineriniu tinklui eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančiu inžinerinių tinklų perjungimą.

9.4.23. savo lėšomis irengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti.

9.4.24. užtikrinti, kad į rekonstruojamajį statinį, medžiagų saugojimo aikštėles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys.

9.4.25. atlirkus Darbus, pagal techninius darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prieš pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomą statinį ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniai laikotarpiu. Išvežti savo statybinės atliekas ir statybinių laužų savo sąskaita.

9.4.26. suteikti Darbams Pagrindinėje sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.27. atsakyti už subiekčius (subrangovus) atlirkus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

9.4.28. surašant Statybos užbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta išpildomają projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus.

9.4.29. save sąskaita sumokuti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.30. UŽSAKOVO pageidavimu irengti informacinių stendų.

9.4.31. vykdysti visus teisėtus ir nepriėštaraujančius Pagrindinės sutarties nuostatomis raštiškus UŽSAKOVO nurodymus.

9.4.32. atitiki teisės aktuose numatytius ir Darbų vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

10. Šalių atsakomybė

10.1. UŽSAKOVAS, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už atlirkus Darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamų sumokuti sumos.

10.2. UŽSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartį, privalo atlyginti dėl tokios jo veiksmų (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

10.3. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai (be teisimo), pranešęs prieš 20 (dviešimt) dienų, nutraukti Pagrindinę sutartį, jei TIEKEJAS be pateisinamos priežasties nevykdė prisūtinti įsipareigojimų. Šiuo atveju Pagrindinės sutarties ivykdymo užtikrinimas TIEKEJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.

10.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalį Pagrindinėje sutartyje numatytių Darbų be pateisinamos priežasties, Pagrindinės sutarties ivykdymo užtikrinimas TIEKEJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.

10.5. Jei TIEKEJAS neatlieka visų Darbų Pagrindinėje sutartyje nustatyti laiku, Pagrindinės sutarties ivykdymo užtikrinimas TIEKEJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime. Jei šiuo atveju, Pagrindinė sutartis neuutraukiamas, ir TIEKEJAS įsipareigoja toliau vykdysti Pagrindinę sutartį, jis UŽSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos Pagrindinės sutarties objekto kainos;

10.6. TIEKEJUI nepradėjus taisyti defektų pagal techninės arba projekto vykdymo priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atlirkų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorinės dienas, o esant pagrįstiesiems TIEKEJO argumentams per technologiskai būtiną laiką, Pagrindinės sutarties ivykdymo užtikrinimas TIEKEJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime ir jei šiuo atveju, Pagrindinė sutartis neuutraukiamas, ir TIEKEJAS įsipareigoja toliau vykdysti Pagrindinę sutartį, TIEKEJAS papildomai moka UŽSAKOVUI 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos Pagrindinės sutarties objekto kainos iki bus ištaisyti defektai.

10.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UŽSAKOVU laiku nepašalina defekta, UŽSAKOVO nustatyta per garantinį laiką, jis atlygina UŽSAKOVO išlaidas, susijusias su defektu šalinimu.

10.8. Jei UŽSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinės sutarties ivykdymo užtikrinimui arba, pratęsus Darbų atlirkimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, TIEKEJAS, siekdamas toliau vykdysti Pagrindinės sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują Pagrindinės sutarties ivykdymo užtikrinimą, kurio suma ne mažesnė kaip 10 (dešimt) proc. nuo visos Pagrindinės sutarties kainos.

10.9. Jeigu Pagrindinės sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratęsimas, Pagrindinės sutarties ivykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsimas Pagrindinės sutarties pratęsimo laikotarpiu. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvos užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą.

10.10. TIEKEJUI vėluojant atlirkus Darbus ar juos atlirkus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiavant, UŽSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisės interesus, gali atlirkti neapmokėtų sumų išskaitymus į nuostolius (vienas šalių sandorius).

11. Pakeitimai ir pataisymai

11.1. Jei dėl nenumatyti aplinkybių būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindinėje sutartyje nurodyto Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, TIEKEJAS pateikia nevykdintų Darbų lokaline sąmatą, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinės sutarties kaina.

11.2. Jei dėl nenumatyti, nuo Pagrindinės sutarties Šalių neprisklausančių aplinkybių Pagrindinėje sutartyje numatytius atskirus Darbus (ar jų dalį)

Užsakymo sutartis CPO26688

D. S.

būtina keisti kitais, įkainotų veiklų saraše nurodytais Darbais, TIEKĖJAS pateikia nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių Darbų, ir, UŽSAKOVUI sutirkinus TIEKEJO siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalanga), koreguojama Pagrindinės sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3. Jei dėl nuo TIEKEJO nepriklausančių aplinkybių TIEKĖJAS negali naudoti Pasiūlyme nurodytų medžiagų/irangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalangos medžiagos/iranga ar pan.), ar dėl kitų nenumatyti, nuo Pagrindinės sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina keisti Pagrindinėje sutartyje numatytas medžiagas ar irangą, TIEKĖJAS pateikia lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių medžiagų/irangos, ir, UŽSAKOVUI sutirkinus TIEKEJO siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalanga), koreguojama (nedidinant) Pagrindinės sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybės, salygojančios būtinybę atliliki aukščiau minėtus Pakeitimus, pagrindžiamos raštu.

11.5. Visi aukščiau minėti Pakeitimai turi būti UŽSAKOVO patvirtinti raštu.

11.6. UŽSAKOVAS galės pirkti papildomus Darbus Viešujų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, jei dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėtų, kad reikiu papildomų Darbų, neįrašytų į Pagrindinės sutartį, tačiau be kurio negalima užbaigti Pagrindinės sutarties vykdymo. Tokių papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina negali viršyti 30 (trisdešimt) procentų pradinės Pagrindinės sutarties kainos.

11.7. Papildomų Pagrindinėje sutartyje nenumatyti Darbų (ir/ar irangos, medžiagų) pirkimas vykdomas Viešujų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

12. Nekokybiškai (netinkamai) atliliki Darbai

12.1. Jeigu TIEKĖJAS atliko Darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinėje sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinų statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĖJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyti ir (ar) nutraukti Darbų atliliką, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

12.1.4. neatlygintinai ištaisyti netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlygintų UŽSAKOVUI sutarties Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

13. Pagrindinės sutarties nutraukimas prieš terminą

13.1. UŽSAKOVAS turi teisę, išpėjės TIEKEJĄ prieš 20 (dvidešimt) dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Pagrindinę sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu Pagrindinės sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Pagrindinę sutartį nevykdymas arba netinkamas ivykdymas.

13.2. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį ir pareikalauti iš TIEKEJO atlyginti UŽSAKOVO nuostolius, jeigu:

13.2.1. TIEKEJUI iškeliamo bankroto arba restruktūrizavimo byla.

13.2.2. TIEKĖJAS daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Darbų etapą arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po raštiško UŽSAKOVO išpėjimo RANGOVAS nevykdo Darbų kokybės užtikrinimo reikalavimą ar kitų Pagrindinės sutarties sąlygų arba po raštiško UŽSAKOVO išpėjimo jas dar kartą pažeidžia.

13.2.4. Pagrindinės sutarties ivykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) išdavęs subjektas negali įvyktyni savo įsipareigojimui, o TIEKEJAS, UŽSAKOVUI raštu pareikalavus per nustatytą terminą nepateikia naujo Pagrindinės sutarties ivykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnys.

13.3. UŽSAKOVUI vienašališkai nutraukus Pagrindinę sutartį, TIEKĖJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinės sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasirašant perdavimo-prėmimo aktą. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindinė sutartis nutraukta dėl TIEKEJO kaltės, iš mokėtinis sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius).

13.4. TIEKĒJAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UŽSAKOVAS be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus-prėmtus tinkamai atliktus Darbus, išskyrus Pagrindinėje sutartyje numatyti atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas.

13.5. UŽSAKOVUI arba TIEKEJUI vienašališkai nutraukus Pagrindinę sutartį TIEKĖJAS privalo perduoti iki Pagrindinės sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus. Šalimis pasirašant prėmimo – perdavimo aktą. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindinė sutartis nutraukiama dėl TIEKEJO kaltės.

13.6. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Pagrindinės sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindinėje sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

13.7. Šalys turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį abipusių raštišku sutarimų.

14. Nenugalimos jėgos aplinkybės

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingu ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyruos Šalies įrodystas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliui apie aplinkybes bei jų poveikį įsipareigojimui vykdymui.

14.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisykle“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

14.3. Jei kuri nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vyktyni savo įsipareigojimui, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiai aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiadimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trūkmę ir tikėtiną poveikį. Jei UŽSAKOVAS raštu nenurodo kitaip, TIEKĒJAS toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Pagrindinę sutartį tiek, kiek imana, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdysti.


14.4. TIEKĒJAS patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Pagrindinės sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Pagrindinėje sutartyje nustatyti įsipareigojimų.

14.5. Jeigu Pagrindinės sutarties Šalis, kurią poveikė nenugalimos jėgos (force majeure), ėmėsi visų pagrįstuatsargos priemonių ir dėjo visas pastangos, kad sumažintų su tuo susijusiai išlaidas, panaudoto visas reikiamas priemones, kad ši Pagrindinė sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Pagrindinės sutarties Šalies nesugebejimas įvykdyti Pagrindinėje sutartyje numatyti įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Pagrindinės sutarties pažeidimas ar Pagrindinės sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindinės sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdant Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priėsingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimų.

14.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Pagrindinės sutarties ivykdymo termino pratesimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pagrindinės sutarties vykdymo.

15. Ginčų sprendimas

Užsakymo sutartis CPO26688



D. S.

15.1. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Pagrindinės sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Pagrindinę sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta Pagrindinėje sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Pagrindinę sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešujų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir Pagrindinės sutarties dalyką, užsakymo dokumentais, TIEKĖJO užsakymui pateiktais dokumentais.

15.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dviešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. Kitos Pagrindinės sutarties sąlygos

16.1. Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros, techninės priežiūros vadovai raštu – įrašais statybos darbų žurnale ir UŽSAKOVAS.

16.2. Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo 2017-01-05 (datą nurodo Šalys Pagrindinės sutarties sudarymo metu (data turi būti ne ankstesnė kaip Pagrindinės sutarties pasirašymo bei ne vėlesnė kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos) ir kai TIEKĖJAS pateikia UŽSAKOVUI reikalaujamą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą.

16.3. Pagrindinė sutartis galoja nuo jos įsigalojimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir atsiaskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Pagrindinė sutartis nustoją galios, kai TIEKĖJAS pagal šią Pagrindinę sutartį įvykdys savo įsipareigojimus UŽSAKOVUI, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir pilnai apmokėta, jei ji nutraukiamai Pagrindinėje sutartyste nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymu nustatytas atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimui.

16.4. Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimu laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Pagrindinės sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešujų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiemis Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešujų pirkimų tarnybos sutikimas. Pagrindinėje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dėl kurių Pagrindinės sutarties vykdymo metu numatomai rašytiniai susitarimai prie Pagrindinės sutarties ar kuriu pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Pagrindinės sutarties sąlygų keitimui.

16.5. Šalys laiko paslaptyjį Pagrindinės sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pagrindinę sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymu numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Pagrindinę sutartį sužinota informacija apie kitą Šalį ir Pagrindinės sutarties sąlygas yra konfidentiali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymu nustatyta tvarka ar jų jau yra viešai žinoma.

16.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKĖJAS arba UŽSAKOVAS Pagrindinės sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pate TIEKĖJAS arba UŽSAKOVAS.

16.7. Kiekviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Pagrindinės sutarties sudarymu, Pagrindinės sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Pagrindinėje sutartyje.

16.8. TIEKĖJO apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokėjimui pagal Pagrindinę sutartį sąskaitų teisingumą. Visi sąnaudos ir pajamas pagal Pagrindinę sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal Pagrindinę sutartį.

16.9. Jeigu kurios nors Pagrindinės sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Pagrindinės sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Visi su Pagrindine sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šalimai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštū, kiekvienam iš jų Pagrindinėje sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siūstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusi adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranešimai yra laikomi gautais.

17.2. Pagrindinė sutartis sudaroma lietuvių kalba.

17.3. Pagrindinė sutartis sudaroma dvim vienodą juridinę galia turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

18. Pagrindinės sutarties dokumentai

- 18.1. Prie Pagrindinės sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriamas Pagrindinės sutarties dalis:
- 18.1.1. Techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas (priedas Nr. 3).
- 18.1.2. Akcepto raštas (priedas Nr. 2).
- 18.1.3. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai.
- 18.1.4. Draudimo polisi.
- 18.1.5. Atlirkų Darbų aktų forma (priedas Nr.1).
19. Pagrindinės sutarties šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Visagino būstas, UAB

Adresas: Štatybininkų g. 24, Visagino m., Visagino sav., LT-31205

Kodas: 155498117

PVM kodas: LT554981113

A. s. Nr.: LT447300010002618264, AB "Swedbank"

Tel.: (8 386) 70262

Faks.: (8 386) 72260

El. Paštas: v_bustas@dkd.lt

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Renigijus Storys
projektų vadylininkas
Tel.: *8689085224*

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Parašas:

Data:



TIEKĖJAS

Panėvėžio statybos trestas, AB,

Adresas: P. Puzino g. 1, Panėvėžio m., Panėvėžio m. sav., LT-35173

Kodas: 147732969

PVM kodas: LT477329610

A. s. Nr.: LT94 73000 10000074994, AB "Swedbank"

Tel.: +370 45 505503

Faks.: +370 45 505520

El. Paštas: info@pst.lt

Kontaktinis asmuo


Vardas, pavardė, pareigos:

Renigijus Misericius
AB „PST“ filialo „Stegų“ direktoriui
Tel.: *8-674 35385*

Pasirašantis asmuo

Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius

Vardas, pavardė, pareigos:



*Teisininkas
Erdvilas Buividavičius*

Užsakymo sutartis CPO26688

Pagrindinės sutarties CPO26688 priedas Nr. 1

ATLIKTŲ DARBŲ AKTO FORMA Nr. _____

Data

Ataskaitinis laikotarpis nuo _____ iki _____

TIEKĖJAS:

UŽSAKOVAS:

Objektas:

Pagrindinės sutarties nr.: CPO26688

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKĖJAS įvykdė savo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytos sutarties etapą. TIEKĖJAS atliko UŽSAKOVUI šiuos Darbus (paslaugas): _____

Sumos pateikiamas eurais

Eil. Nr. pagal Įkainotą veiklos sąrašą	Nuolatiniai Darbu/priemonės (pagal Investicijų plana) paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė Darbo kaina, be PVM	Atlikta Darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios išskaitant ataskaitinį laikotarpi		Atlikta Darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta Darbų (paslaugų) per ataskaitinį laikotarpi	
			%	Suma	%	Suma	%	Suma
Suma be PVM:								
PVM 21,00 suma:								
Suma su PVM:								
Suma mokėjimui:								

Šis aktas neatleidžia TIEKĖJO bei UŽSAKOVO nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

UŽSAKOVO atstovas

TIEKĖJO atstovas

Vardas:
Pavardė:
Pareigos:
Parašas:
Data:
A.V.

Vardas:
Pavardė:
Pareigos:
Parašas:
Data:
A.V.

Techninės priežiūros atstovas

Vardas:
Pavardė:
Pareigos:
Parašas:
Data:
A.V.

2. S.

Pagrindinės sutarties CPO26688 priedas Nr. 2

AKCEPTO RAŠTAS

Data: 2016-12-30

Sutarties Nr.: CPO26688

Kam: Panevėžio statybos trestas, AB, P. Puzino g. 1, Panevėžio m., Panevėžio m. sav., LT-35173

Pranešame, kad mūsų įstaiga priėmė Jūsų 2016-12-30 Pasiūlymą įvykdyti Darbus pagal Pagrindinę sutartį Nr. CPO26688 už kainą, lygią 379770,6000 su PVM.

Šiuo raštu Jums nurodoma laikantis Pagrindinės sutarties sąlygų pasirašyti ir pateikti UŽSAKOVUI pridedamus Pagrindinės sutarties dokumentus, kartu pateikiant Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą ir pradėti minėtų Darbų vykdymą.

UŽSAKOVAS:

Visagino būstas, UAB, Statybininkų g. 24, Visagino m., Visagino sav., LT-31205

Kodas: 155498117

Tel.: (8 386) 70262

El. Paštas: v_bustas@dkd.lt

Įgalioto asmens parašas: _____

Pasirašiusiojo pavardė ir pareigos: _____

Priedas: Pagrindinė sutartis CPO26688

2.5.



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„VISAGINO BŪSTAS“**

AKCEPTO RAŠTAS

Data: 2016-12-30

Sutarties Nr.: CPOLT26688

Kam: AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys

Pranešame, kad mūsų įstaiga priėmė Jūsų 2016-12-30 Pasiūlymą įvykdyti darbus pagal Pagrindinę sutartį Nr. CPO26688 už kainą, lygią 379770, 60 Eur su PVM.

Šiuo raštu Jums nurodoma laikantis Pagrindinės sutarties sąlygų pasirašyti ir pateikti UŽSAKOVUI pridedamus Pagrindinės sutarties dokumentus, kartu pateikiant Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą ir pradėti minėtų Darbų vykdymą.

UŽSAKOVAS:

UAB „Visagino būstas“, Statybininkų g. 24, LT-31205 Visaginas.

Kodas: 155498117

Tel. (8 386) 70262

El.p. v_bustas@dkd.lt

Direktoriė

Liubov Sverčkova

Priedas: Pagrindinė sutartis CPO26688

Remigijus Zorys, tel. 8 685 08524

Pagrindinės sutarties CPO26688 priedas Nr. 3

Techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas

Pasiūlymas konkursui
2016-gruodžio-29 13:39:41

Užsakymo sąlygos:

Konkurso trukmė	7 d.d.
Sutarties sudarymo trukmė	5 d.d.
Darbų atlikimo terminas	12 mėn.
Kontaktinis asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą	Remigijus Zorys projektų vadybininkas tel. 868508524 renovacija@dkd.lt
Maksimalus užsakymo biudžetas (Eur su PVM)	599432,2400
Ar reikalaujamas mėnesinis darbų išskaidymo graifinas	Taip (byla yra įkelta)
Ar reikalaujamas darbų kainos išskaidymo dokumentas	Taip (byla yra įkelta)
Subtiekėjai, kurie gali būti pasitelkiami atliekant šaiem projekte minimus darbus	Alinita UAB jm.kodas 141619046; Saironas UAB jm.kodas 300573024; Damansta UAB jm.kodas 302758819; Milsta UAB jm.kodas 302301329

UŽSAKOVO pavadinimas: Visagino būstas, UAB

D. S.

Atliekami darbai, įkainiai:

Specifikacija					
Leisti subrangą	Pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Kaina (Eur be PVM)	
	(DSPB6) Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas	-			
Taip	(DSPB6.1) Esamų langų keitimas plastikiniai langais. Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – U_w 1,1-1,3 W/(m ² •K)	kv.m	445	42275,000000	
	Darbų kiekiai gali būti netikslūs, todėl rangovui rekomenduojama atvykti į projekto vykdymo vietą ir patikrinti darbų apimtis. Specifikacija: 1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės jėjimo durys“. 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal „Statybos taisyklę“ ST 2491109.01:2008 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. 3. Darbai atliekami vadovaujantiesi su Užsakovu suderintu projektu 4. Vėjo apkrovos klasė: A1 arba A2; 5. Vandens nepralaidumo klasė: 4A, 4B arba 5A, 5B. 6. Oro skverbties klasė: 2 arba 3 7. Mechaninio patvarumo klasė: 1 arba 2. 8. Mechaninio stiprio klasė: 1 arba 2. 9. Visos langų dalys turi būti varstomos dviejų padėcių su trečia varstymo padėtimi (mikroventiliacija). 10. Butų languose numatyti orlaides. 11. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti $U \leq 1,3$ W/(m ² K). 12. Langai privalėtų turėti atitinkimes įvertinimą ir paženklinti CE ženklą. 13. Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienu sioris turi tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus bet ne mažesnis nei 70 mm. 14. Nauji butų langai ir balkono durys turi būti su stiklo paketu ir bent vienu selektyviniu stiklu. 15. Laiptinės langai montuojami tvirtinant į angokraščio kraštą. 16. Rūšio langai su armuotu stiklu. 17. Per visą langų perimetrą įrengiamos izoliacinės juostos. 18. Varstomų langų kiekis ir jų pozicijos numatomos techniniame darbo projekte. Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų demontavimas, palangių išémimas; 2. Palangių nuémimas; 3. Naujų montuojamų langų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, langų matmenis patiksliinti projektavimo metu; 4. Angokraščių apdailos įrengimas aplink langus; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienu hermetizavimas; 6. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 7. Langų grotų demontavimas ir naujų langų grotų (arba žaliuzių) sumontavimas po apšiltinimo darbu; 8. Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra.	-			
Taip	(DSPB6.10) Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – U_w 1,7-1,9 W/(m ² •K)	kv.m	16	4320,000000	



	<p>Darbų kiekiai gali būti netikslūs, todėl rangovui rekomenduojama atvykti į projekto vykdymo vietą ir patikrinti darbų apimtis.</p> <p>Specifikacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės jėjimo durys“. 2. Darbai atliekami vadovaujantis Užsakovo techniniu projektu. 3. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal „Statybos taisyklių“ ST 2491109.01:2008 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. 4. Vėjo apkrovos klasė: A1 arba A2. 5. Vandens nepralaidumo klasė: 4A, 4B arba 5A, 5B. 6. Oro skverbties klasė: 2 arba 3. 7. Mechaninio patvarumo klasė: 5 arba 6 (varstymo ciklų skaičius ne mažiau 100000). 8. Mechaninio stiprio klasė: 2 arba 3. 9. Laiptinės durys su kodine spyna arba domofonu; 10. Durys su pritraukimo mechanizmu ir atmušėju. 11. Rūšio durys su rakinama spyna. 12. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti $U \leq 1,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. <p>Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senų durų blokų išémimas iš sienų; 2. Durų angų paruošimas durų blokų montavimui; 3. Naujų durų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Spynų ir pritraukiklių įrengimas; 6. Angokraščiu apdaila; 7. Naujai statomų durų blokų matmenis patikslinti projektavimo metu; 8. Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra. 	-		
Taip	(DSPB6.12) Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	kv.m	198	18810,000000
	<p>Darbų kiekiai gali būti netikslūs, todėl rangovui rekomenduojama atvykti į projekto vykdymo vietą ir patikrinti darbų apimtis.</p> <p>Specifikacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės jėjimo durys“. 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal „Statybos taisyklių“ ST 2491109.01:2008 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. 3. Darbai atliekami vadovaujantis Užsakovu suderintu projektu 4. Balkonų stiklinimas atliekamas pagal vieningą projektą ir išduotais architektūriniais reikalavimais. 5. Vėjo apkrovos klasė: A1 arba A2; 6. Vandens nepralaidumo klasė: 4A, 4B arba 5A, 5B. 7. Oro skverbties klasė: 2 arba 3 8. Mechaninio patvarumo klasė: 1 arba 2. 9. Mechaninio stiprio klasė: 1 arba 2. 10. Visos langų dalys turi būti varstomos dviejų padėcių su trečia varstymo padėtimi (mikroventiliacija). 11. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti $U \leq 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. 12. Langai privalo turėti atitinkus ivertinimą ir paženkinti CE ženklą. 13. Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus bet ne mažesnis nei 70 mm. 14. Balkonų stiklinimo profiliai, tipas, dalijimas bei varstomumas parenkamas projekto rengimo metu. 15. Ištiklintų balkonų varstoma dalis arba dalys turi būti įrengtos taip, kad jas būtų įmanoma iki galio atversti iki balkono neverstomos dalies ir stiklų išorinę pusę būtų įmanoma išvalyti iš balkono vidaus. 16. Pirmo aukšto balkono stiklinimas numatomas su užrakinimo galimybe. 17. Balkonų laikančiųjų konstrukcijų stiprinimas (jei reikia) ar remontas; <p>Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmu konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščiu apdaila. 7. Projektavimas. 	-		
	(DSPB11) Šildymo sistemos remontas	-		
Taip	(DSPB11.29) Termostatinų ventilių įrengimas	Vnt	180	7920,000000

	<p>Darbų kiekiai gali būti netikslūs, todėl rangovui rekomenduojama atvykti į projekto vykdymo vietą ir patikrinti darbų apimtis.</p> <p>Specifikacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis investicijos planu, projektavimo užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 3. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 4. Prie kiekvieno šildymo sistemos prietaiso montuojami termostatiniai ventiliai tinkami vienvamzdžei sistemai; 5. Prie radiatorių įrengiami didelio pralaidumo dveiginiai ventiliai su termostatiniais reguliatoriais, radiatorių apvalų susiaurinimui bei apsauga nuo atgalinio srauto; 6. Termostatiniai ventiliai su išankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kurių gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C iki 28 °C temperatūros. (2-5 nustatymo skalė); 7. Termostatiniai ventilių diametrai bei jų kiekiai parenkami projektavimo metu; 8. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas; 9. Sistema turi būti hidrauliškai išbandyta; 10. Sistemas turi būti subalansuota: Stovų sužymėjimas rūsyje; Termostatiniai ventilių išankstinių nustatymų nustatymas pagal gamintojo rekomendacijas; Balansinių ventilių sureguliacijos pagal projektinius srautus; Balansavimo protokolo užpildymas. <p>Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termostatiniai ventilių įrengimas kiekvienam šildymo prietaisui; 2. Prie šildymo prietaisu esančių trieigių ar kitų ventilių demontavimas; 3. Sistemos hidraulinis išbandymas; 4. Naujų vamzdynų nudažymas; 5. Projektavimas 	-		
Taip	(DSPB11.30) Šildymo prietaisų keitimas naujais	W	85000	10200,000000
	<p>Darbų kiekiai gali būti netikslūs, todėl rangovui rekomenduojama atvykti į projekto vykdymo vietą ir patikrinti darbų apimtis.</p> <p>Specifikacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis investicijos planu, projektavimo užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 3. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 4. Šildymo prietaisų galimumas ir tipas parenkamas projektavimo darbų metu. 5. Radiatorių pajungimo būdas prie esamos vienvamzdžių sistemos nurodomas projektavimo darbų metu. 6. Šildymo prietaisų kiekius būtina tikslinti projektavimo darbų metu. 7. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. <p>Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senų šildymo prietaisų demontavimas; 2. Naujų šildymo prietaisų sumontavimas; 3. Sistemos hidraulinis išbandymas. 4. Projektavimas. 	-		
	(DSPB12) Ventiliacijos atnaujinimas	-		
Taip	(DSPB12.1) Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas	butas	51	1428,000000
	<p>Darbų kiekiai gali būti netikslūs, todėl rangovui rekomenduojama atvykti į projekto vykdymo vietą ir patikrinti darbų apimtis.</p> <p>Specifikacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Medžiagos ir darbai turi atitikti STR 'ų keliamus reikalavimus; 2. Numatomas pravalymas mechaniniu būdu, dezinfekavimas biocheminiu būdu bei įrengimas ten, kur jų nėra; 3. Vėdinimo kanalų išvadai turi būti: ne mažiau kaip 0,4m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3m virš linijos, jungiančios aukščiausios pastato dalį, esančią ne toliau kaip 10m nuo išvado, taškus. <p>Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas bei naujų įrengimas; 2. Vėdinimo grotelių keitimas; 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Projektavimas. 	-		
	(DSPB5) Stogų atnaujinimas	-		
Taip	(DSPB5.5) Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritinę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliaciinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,25 W/(m ² ·K)	kv.m	794	36524,000000

	<p>Darbų kiekių gali būti netikslūs, todėl rangovui rekomenduojama atvykti į projekto vykdymo vietą ir patikrinti darbų apimtis.</p> <p>Specifikacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės termoizoliaciinių gaminių šilumos laidumo koeficiente vertės apskaičiuotos pagal STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šilumininių techninių dydžių projektinės vertės“ 11, 12, 13 punktu reikalavimus; 2. Darbai atliekami ir jų kokybė bus vertinama pagal STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Stogų įrengimo darbai“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles „Stogų įrengimo darbai“ 3. Projektavimo darbai atliekami įgyvendinant investicijų plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, projektavimo užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. <p>4. Numatomas stogo šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>5. Darbams turi būti naudojamos tik Europos techniniai liudijimai (ETL) turinčios ir CE ženklą ženklinčios sienu šiltinimo sistemos;</p> <p>6. Darbai atliekami vadovaujantiesi su Užsakovu suderintu projektu;</p> <p>7. Apšiltinimo darbai ir naudojamos medžiagos turi atitinkti Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus (2011-06-17 įsakymas Nr. 1-201 (Žin., 2011, Nr. 75-3661) [sigalojo nuo 2011-06-22])</p> <p>Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisykles (2011-02-22 įsakymas Nr. 1-64).</p> <p>Kitus Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje http://www.vpgt.lt skelbiamus teisės ir normatyvinius aktus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numatoma apšiltinti stogą ir įrengti naują stogo dangą; 2. Apšiltinus stogą būtina naujai apskardinti parapetus ir ventiliacijos kaminelius; 3. Įrengti žibosaugos sistemą pastate; 4. Sienų ir stogo termoizoliaciinių sluoksninių turi būti susisiekiantys; 5. Viršutinių aukštų balkonų stogelių renovacija, apšiltinimas, apskardinamas, prilydoma naujos dangos du sluoksniai. Remontuojami jėjimo stogeliai; 6. Įrengti naujas stogo liukus bei kopėčias patekimui ant stogo; 7. Pakelti esamus alsuoklius iki reikiama aukščio; 8. Įrengti naujas lietaus nuvedimo įlajas; 9. Įrengti stogo dangos vėdinimo kaminelius (1 kaminėlis – 60-80 m² plotė) <p>Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiama aukščio); 3. Nuolydžių formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlaju, ventiliacijos kaminelių įrengimas; 9. Prieglaudu aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Seni kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. <p>Projektavimas.</p>	-		
	(DSPB 1) Cokolių šiltinimo darbai.	-		
Taip	(DSPB 1.6) Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliaciinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą. Termoizoliaciinių sluoksninių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\text{•K)}$	kv.m	173	13840,000000

	<p>Darbų kiekiai gali būti netikslūs, todėl rangovui rekomenduojama atvykti į projekto vykdymo vietą ir patikrinti darbų apimtis.</p> <p>Specifikacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termoizoliaciniu sluoksniu šiluminės varžos skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės termoizoliaciinių gaminių šilumos laidumo koeficiento vertės apskaičiuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. 2. Apšiltinto cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi būti $U \leq 0,20 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. 3. Cokolio įrengimo darbams turi būti naudojami tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius įvertinimus (ETI) turinčios ir/arba CE ženklą ženklinči išorinės védinamos termoizoliaciinės sistemos elementai. 4. Skaičiuojant termoizoliaciniu sluoksniu šiluminę varžą turi būti įvertinta tvirtinimo ir karkaso elementų įtaka pagal reikalavimus. 5. Darbai atliekami ir jų kokybė bus vertinama pagal STR 2.01.11:2012 „Išorinės védinamos termoizoliaciinės sistemos“, www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Fasadų įrengimo darbai“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 6. Apdailai naudoti fasadines apdailines plokštės (klasifikacija pagal EN 12467 - NT A 4 I). Fasadų apdailai naudoti apdailines fasadines plokštės, kurios pasižymi ilgaamžiškumu ir padidintu paviršiaus atsparumu aplinkos poveikiui. Plokštės turi būti pagamintos iš natūralių medžiagų, perdibamos. Plokštės privalo turėti CE sertifikatą. Plokštė turi turėti specialų gamyklinį padengimą, užtikrinantį atsparumą purvui, UV spinduliams, atmosferos poveikiui, taipogi ir graffiti dažams, kurie nusivalo nepažeisdami plokštės paviršiaus ir spalvos Plokštčių, kurios padengtos nuo graffiti piešinių trumpalaikėmis ar vienkartinėmis priemonėmis (vašku, laku ir kt.). naudoti negalima. Plokštės storis ne mažiau 8,0 mm. 7. Projektavimo darbai atliekami įgyvendinant investicijų plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, projektavimo užduotimi, šiltinimo sistemos gamintojo nurodymais ar kitais pridėtais dokumentais. 8. Apdailą tvirtinti ant aluminium karkaso su nerūdijančio plieno kronsteinais pagal įrengimo schema. 9. Aplink pastato perimetram įrengti 0,5 m pločio nuogrindą. Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): <ol style="list-style-type: none"> 1. Paviršiaus būklės įvertinimas ir paruošimas; 2. Cokolio paviršių išlyginimas; 3. Hidroizoliacijos įrengimas; 4. Termoizoliaciinių plokštčių tvirtinimas; 5. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 6. Apdailinių plokštčių tvirtinimas; 7. Kampų ir angokraščių aptaisymas; 8. Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, įvedimas į laidadėžes; 9. Pakelsti koyą valymo groteles; 10. Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra. 	-		
Taip	(DSPB1.8) Pastatų cokolių igilinamosios į gruntu dalies šiltinimas iš išorės termoizoliaciniems plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliaciinių sluoksniių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	kv.m	173	13840,00000

	<p>Darbų kiekiai gali būti netikslūs, todėl rangovui rekomenduojama atvykti į projekto vykdymo vietą ir patikrinti darbų apimtis.</p> <p>Specifikacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės termoizoliaciinių gaminių šilumos laidumo koeficiente vertės apskaičiuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. 2. Fasado įrengimo darbams turi būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) turinčios ir CE ženklu ženklinant sienų šiltinimo sistemos. 3. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinių sistemos“. 4. Darbai atliekami vadovaujantis su Užsakovu suderintu projektu. 5. Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija iki pamatų apačios, įrengti termoizoliacinį sluoksnį (apie 1,0 m po žeme) bei apšiltinus, viršžeminės dalies apdailą. 6. Betoninio panduso skirto žmonėms su negalia įrengimas; 7. Iėjimo aikštelių atnaujinimas, naujos plyteliai ar trinkelii dangos įrengimas. 8. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal tinklapio www.statybostaisykles.lt skyriuose „Fasadų įrengimo darbai“ ir „Išorinių tinkuojamų sudėtinės termoizoliaciinių sistemų įrengimas“ pateiktus variantus. Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): <ul style="list-style-type: none"> 1. Statybos aikštelių paruošimas; 2. Nuogrindos pašalinimas; 3. Grunto atkasimas iki 1,0 m gylio, užkasimas, sutankinimas; 4. Seno apirusio tinklo sluoksnio nudaužymas iki tvyrto pagrindo, pamatų paviršių išlyginimas tinkuojant; 5. Paviršiaus nuvalymas, lyginimas, tinkavimas; 6. Teptinės hidroizoliacijos įrengimas pamato apačios; 7. Termoizoliaciinių plokštelių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 8. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 9. Ne mažiau 50 cm pločio nuogrindos įrengimas iš šaligatvio plytelii ir vejos bortų su pagrindo paruošimu iš stambaus smėlio; 10. Vejos, asfalto dangos, grindinio atstatymas po nuogrindos įrengimo darbų; 11. Teritorijos tvarkymo darbai; 12. Pandusų iki iėjimo į pastato laiptinę, skirtą neįgaliesiems, įrengimas; 13. Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra. 	-		
	(DSPB2) Sienų šiltinimas	-		
Taip	(DSPB2.5) Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliaciniemis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliaciinių sluoksninių šilumos perdavimo koeficientas – $0,25 > U \geq 0,18 \text{ W/(m}^2\text{•K)}$	kv.m	2387	164703,000000

2-5.

<p>Darbų kiekiai gali būti netikslūs, todėl rangovui rekomenduojama atvykti į projekto vykdymo vietą ir patikrinti darbų apimtis.</p> <p>Specifikacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės termoizoliaciinių gaminių šilumos laidumo koeficiente vertės apskaičiuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. 2. Apšiltintų išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas turi būti $U \leq 0,20\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$. 3. Fasadų įrengimo darbams turi būti naudojami tili Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius įvertinimus (ETI) turinčios ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės vėdinamos termoizoliacinių sistemų elementai. 4. Skaičiuojant termoizoliacinio sluoksnio šiluminę varžą turi būti įvertinta tvirtinimo ir karkaso elementų įtaka pagal reikalavimus. 5. Darbai atliekami ir jų kokybę bus vertinama pagal STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinių sistemų“, www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Fasadų įrengimo darbai“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 6. Apdailai naudoti fasadines cemento pluošto apdailines plokštės (klasifikacija pagal EN 12467 - NT A 4 I). Fasadų apdailai naudoti apdailines fasadines plokštės, kurios pasižymi ilgaamžiškumu ir padidintu paviršiaus atsparumu aplinkos poveikiui . Plokštės turi būti pagamintos iš natūralų medžiagų, perdirbamos. Plokštės privalo turėti CE sertifikatą. Plokštės turi turėti specialų gamyklinį padengimą, užtikrinantį atsparumą purvui, UV spinduliams, atmosferos poveikiui, taipogi ir graffiti dažams, kurie nusivalo nepažeisdami plokštės paviršiaus ir spalvos (plokštė su gamykliniu antigraffiti padengimu montuojama iki 1 aukšto langų viršaus). Plokščių, kurios padengtos nuo graffiti piešinių trumpalaikėmis ar vienkartinėmis priemonėmis (vašku, laku ir kt.). naudoti negalima. Plokštės storis ne mažiau 8,0 mm. 7. Projektavimo darbai atliekami igyvendinant investicijų plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, projektavimo užduotimi, šiltnimo sistemos gamintojo nurodymais ar kitais pridėtais dokumentais. 8. Apdailą tvirtinti ant aluminium karkaso su nerūdijančio plieno kronsteinais pagal įrengimo schema. 9. Šiltinant išorines atitvaras jei reikia sustiprinti ir kosmetiškai sutvarkyti balkonų laikančiasias konstrukcijas 10. Apšiltinimo darbai ir naudojamos medžiagos turi atitikti: Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus (2011-06-17 įsakymas Nr. 1-201 (Žin., 2011, Nr. 75-3661) įsigaliojo nuo 2011-06-22) 11. Gyvenamujų pastatų gaisrinės saugos taisykles (2011-02-22 įsakymas Nr. 1-64. Kitus Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje http://www.vpgt.lt skelbiamus teisės ir normatyvinius aktus 12. Balkonų laikančiųjų konstrukcijų stiprinimas (jei reikia) ar remontas; 13. Balkonų turėklų atitvarinės konstrukcijos remontas, apšiltinimas ar naujos apšiltintos konstrukcijos įrengimas (Balkonų atitvarinės konstrukcijos plotas (150 m²) neįskaičiuotas į nurodytą sienų plotą). <p>Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Pastato sienų paviršiaus būklės įvertinimas ir paruošimas, nutrupėjusio mūro atstatymas; 3. Sienų paviršiaus paruošimas šiltinimui; 4. Perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 5. Gaisrinii kopėčių demonštavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 6. Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, įvedimas į laidadėzes; 7. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 8. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 9. Sienų šiltinimas, pritrūtinant termoizoliacines plokštės; 10. Vėjo izoliacijos įrengimas; 11. Langu angokraščių šiltinimas ne mažesnio kaip 30 mm storio termoizoliaciniems plokštėms 12. Apdailinių plokštelių tvirtinimas; 13. Kampų ir angokraščių sutvarkymas. 14. Lauko palanginių įrengimų, paklojant šiltinamają medžią po palange, apskardinimas poliesteriu dengta cinkuota skarda; 15. Stogelių skardinimas; 16. Veliavos laikiklių, lauko šviestuvų ir kitų įrenginių ar elementų perkėlimas ant naujos apdailos; 17. Visų metalinių konstrukcijų nuvalymas, paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais. 18. Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra. 	
---	--

Bendra pasiūlymo kaina (Eur be PVM)	313860,0000
21,00 % PVM	65910,6000
Bendra pasiūlymo kaina (Eur su PVM)	379770,6000

Objektas, kuriame bus atliekami užsakyti darbai:

Pastato paskirtis	Gyvenamoji (3 ir daugiau butų). Ypatingas statinys.
Pastato adresas	Festivalio g. 10, Visaginas
Pastato kadastro bylos Nr.	90/50963
Ar reikalinga parengti kadastrinę bylą?	Taip
Ar objektas dalyvauja daugiabučių modernizavimo programoje?	Taip
Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinį projektą?	Ne
Ar tiekėjas turi įrengti informacinių stendų?	Taip

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas (arba Partnerių grupės pagrindinis partneris): Panevėžio statybos trestas, AB, P. Puzino g. 1, Panevėžio m., Panevėžio m. sav., LT-35173

Pasiūlymą pateikęs naudotojas: Robertas Šulskis, Pardavimų direktorius

Teisininkas
Erdvilas Butvijavičius

Užsakymo sutartis CPO26688

Vyr. buhalterė
Nijolė Lukšonytė

Bendros pasiūlymo kainos išskaidymas pagal priemonės

1. Energinj efektyvumą didinančios priemonės

1.Energinio efektyvumo priemonės	2.Matavimo vnt/Kaina	3. Modernizuojamas objektas Festivalio g. 10, Visaginas
Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijų defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą (ventiliuojamų fasadas)	Eur. be PVM	173m2; 173m2; 2387m2 186780,00
Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos įrengimas	Eur. be PVM	794m2 35460,00
Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	Eur. be PVM	445m2 41044,00
Laiptinių lauko durų ir tamburų durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, jėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams	Eur. be PVM	16m2 4194,00
Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijų sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	Eur. be PVM	198m2 18262,00
Ventiliacijos sistemos pertvarkymas, keitimas ar įrengimas	Eur. be PVM	51butas 1386,00
Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ir keitimas	Eur. be PVM	180vnt; 85000W 17592,00
VISO (Eur. be PVM):		304.718,00
PVM (21 proc):		63.990,78
VISO (Eur. su PVM):		368.708,78

2. Kitos priemonės

1.Kitos priemonės	2.Matavimo vnt/Kaina	3. Modernizuojamas objektas Festivalio g. 10, Visaginas
Nėra	Eur. be PVM	
VISO (Eur. be PVM):		0,00
PVM (21 proc):		0,00
VISO (Eur su PVM):		0,00

D. S.

3.Suvestinė lentelė

1. Modernizuojamas objektas Festivalio g. 10 Visaginas	2. Energiją taupančios ir kitos priemonės (rangos darbų dalis, be projektavimo)	3. Projektavimo darbai		4. VISO: (viso rangos darbai su projektavimu)
		%	Eur. be PVM	
VISO (Eur. be PVM):	304.718,00	3,00	9.142,00	313.860,00
PVM (21 proc.):				65.910,60
VISO (Eur. PVM):				379.770,60

Rangovas:

AB "Panevėžio statybos trestas"

Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius



Projektų vadovybininkas
Remigijus Zorys



Pastaba: Tiekiėjas ir Užsakovas prisiima atsakomybę už bendros pasiūlymo kainos, atitinkančios pirkimo sutartį Nr. CPO 26688, išskaidymą.

2. L.