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Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, atstovaujama Vyriausybes kanclerio
pavaduotojo, atliekančio Vyriausybės kanclerio funkcijas, Almino Mačiulio, veikiančio pagal
Vyriausybės kanceliarĮos nuostatus (toliau _ Užsakovas), ir UAB ,,Civitta", atstovaujanti ūkio
subjektų grupei UAB ,,Civitta" ir UAB ,,Pirkimų sprendimai", veikiančiai 2011-I1-03 konsorciumo
susitarimo Nr. JVS-I pagrindu, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Jovaišo (toliau _ Paslaugų
teikėjas), veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos šalimis, o atskirai Šalimi,
atsižvelgdamos į tai, kad ūkio subjektų grupė UAB ,,Civitta" ir UAB ,,Pirkimų sprendimai" laimėjo
Užsakovo skelbtą viešojo pirkimo konkursą pirmoje pirkimo objekto dalyje, sudare šią paslaugų
viešojo pirkimo_pardavimo sutartį (toliau _ Sutartis):

L. Sutarties dalykas

1.1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja, vadovaudamasis šios Sutarties 1priede
,,Techninė specifikacĮ a" ir 2 priede ,,Ūkio subjektų grupes UAB ,,Civitta" ir UAB ,'Pirkimų
sprendimai" pasiūlymas nustatytomis sąlygomis ir tvarka, suteikti Užsakovui konsultacines paslaugas
dėl Vyriausybei ir ministerijoms pavaldžių biudžetinių ir viešŲų įstaigų vykdomų viešųjų pirkimų
funkcijų konsolidavimo (toliau _ paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas
paslaugas ir už jas sumokėti šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Sutarties kaina su PVM (2Ivo) yra 73 350,20 EUR (septyniasdešimt trys tūkstančiai trys
šimtai penkiasdešimt eurų ir 20 euro centų). Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi Paslaugų teikejui
privalomi mokėti mokesčiai ir kitos su šios Sutarties įgyvendinimu susijusios išlaidos, įskaitant
sąskaitų teikimo per ,,E-sąskaita" sistemą mokestį.

2.2' Satartyje nustatyta fiksuota paslaugų kaina (toliau _ kaina), kuri Sutarties galiojimo
laikotarpiu nebus keičiama, išskyrus atvejį, jeigu įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis.
Pasikeitęs pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas nuo atitinkamo teises akto, kuriuo pakeistas
pridėtinės vertės mokestis, įsigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskaičiavimą del pasikeitusio
(padidejusio ar sumažejusio) pridėtinės vertės mokesčio inicĮuoja Paslaugų teikėjas, kreipdamasis į
Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos kainai'
Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidejusio ar
sumažėjusio) pridetinės vertės mokesčio. Kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo
nebus atliekamas.

2.3. Atsiskaitoma su Paslaugų teikėju už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas į Paslaugų teikejo
rekvizituose nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo
(informacinės sistemoS ,,E. sąskaita" priemonėmis) dienos. PvM sąskaitos faktūros išrašymo
pagrindas yra Sutarties šalių pasirašytas paslaugų perdavimo-priėmimo aktas. Paslaugų perdavimo-
priėmimo aktas pasirašomas, jeigu paslaugos atitinka Sutarties reikalavimus, suteiktos laiku, yra
tinkamos ir kokybiškos, taip pat yra įvykdyti kiti Sutartiniai įsipareigojimai. Išrašydamas PVM
sąskaitą faktūrą Paslaugų teikėjas taip pat turi nurodyti Sutarties datą ir numerį, pagal kurią ji išrašyta.
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Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti Su subtiekėjais. Apie šią galimybę Užsakovas
subtiekėją informuoja atskiru pranešimu per 3 (ris) darbo dienas nuo informacijos iš Paslaugų teikejo
apie pasitelkiamą subtiekėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, subtiekėjas turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu pateikti prašymą Užsakovui.
Tokiu atveju Užsakovas, Paslaugų teikėjas ir subtiekėjas sudaro trišalę sutartį, kurioje pateikiama
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje
nustatytus reikalavimus, įskaitant teisę Paslaugų teikejui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.
Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju pasirašymas nekeičia Paslaugų teikėjo
atsakomybės dėl sutarties vykdymo.

2'4. Paslaugų teikejas privalo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Paslaugų teikėjo banko
sąskaitos pasikeitimo raštu informuoti Užsakovą apie tokį pasikeitimą.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
3.1.1. tinkamai ir laiku suteikti paslaugas atitinkančias šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus;
3.I'2. užtihinti, kad paslaugas teiktų pasiūlyme nurodyti ar juos pakeičiantys ne žemesnės

kvalifikacijos ekspertai; Paslaugų teikėjas negali keisti pasiūlyme nurodyto eksperto prieš tai raštu
nepranešęs Užsakovui ir negavęs jos raštiško sutikimo;

3.1.3. vykdyti Užsakovo teisėtus nurodymus susijusius su Sutarties vykdymu;
3'I.4' užtikrinti iš Užsakovo gautos informacijos konfidencialumą; be Užsakovo sutikimo

neatskleisti jokios konfidencialios informacijos, kurią jis gali sužinoti vykdydamas šioje Sutartyje
numatytas užduotis, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų numatytais
atvejais;

3.1.5. Užsakovui pareikalavus, SaVo sąskaita ir per Sutartyje ir (ar) Užsakovo nurodytą terminą
ištaisyti visus trūkumus, susijusius su paslaugų teikimu;

3.I'6. visiškai atlyginti Užsakovui nuostolius, jeigu Paslaugų teikėjas jo darbuotojai ir kiti su

Paslaugų teikeju susiję asmenys nesilaikytų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisėS aktų ir dėl
to Užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai ar UŽsakovas
patirtųŽalą

3.I.7. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gal.i

sutrukdyti Paslaugų teikejui uŽbaigti paslaugų teikimą nustatytais terminais;
3.1.8. sudaryti sąlygas Užsakovui bei kitoms kompetentingoms institucĮoms, kurioms šią teisę

suteikia teisės aktai, tikfinti Sutarties įgyvendinimą;
3.I'9. bendradarbiauti su Užsakovo darbuotojais Sutarties vykdymo metu;

3.1.10. vykdyti kitas teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatytas pareigas.
3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę:
3.2.I. gauti apmokejimą Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu jis tinkamai, kokybiškai ir laiku vykdo

Sutartį.

3.2.2. gauti iš Užsakovo bei Vyriausybei ir ministerijoms pavaldžių biudžetinių ir viešųjų

įstaigų informaciją, reikalingą kokybiškam ir savalaikiam Sutarties įgyvendinimui;
3'2.3' Paslaugų teikėjas turi ir kitų Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės

aktuose numatytų teisių ir pareigų.
3.3. Užsakovas įsipareigoja:
3.3.I. priimti paslaugas, jeigu jos atitinka šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus;
3.3.2. kontroliuoti Paslaugų teikejo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymą;



3.3.3' įvertinti Paslaugų teikejo suteiktų paslaugų kokybę;
3.3.4. suteikti Paslaugų teikėjui visus turimus dokumentus ir informaciją;
3'3'5' apmokėti už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka;
3.3.6. vykdyti kitas teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatytas pareigas.
3.4. Užsakovas turi teisę:
3.4.I. kontroliuoti Sutarties vykdymą ir duoti Paslaugų teikejui nurodymus, kad būtų tinkamai,

kokybiškai ir laiku įvykdyta Sutartis;
3.4.2' reikalauti suteikti paslaugas šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais ir tvarka;
3.4.3. reikalauti iš Paslaugų teikejo pašalinti nekokybiškai suteiktų paslaugų trūkumus;
3'4.4. atsisakyti priimti suteiktas paslaugas, kurios neatitinka šioje Sutartyje nustatytų

reikalavimų;
3.4.5. tikrinti visus su Sutartimi susijusius dokumentus;
3.4.6. nemokėti Paslaugų teikėjui už netinkamai, nekokybiškas fular ne laiku suteiktas

paslaugas;

3.4.1' Užsakovas turi ir kitų Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose
numatytų teisių ir pareigų.

4. Autorinės teisės

4.l. Visi paslaugų rezultatai ir su jais susĮusios teisės, įgytos vykdant šią Sutartį, įskaitant
autorines, turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė,
kurią Užsakovas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti, kaip manydamas esant tinkamą ir be
jokių geografinių, termino ar kitų apribojimų.

4'2'Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo Paslaugų teikėjas negali publikuoti informacijos
apie paslaugas ar atskleisti iš Užsakovo gautą informaciją.

4'3. Paslaugų teikejas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui del bet kokių reikalavimų,
kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų ar prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks
pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

5. Sutarties galiojimas, vykdymas, keitimas

5.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims ją pasirašius ir Paslaugų teikėjui pateikus sutarties

įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško ŠaLų įsipareigojimų įvykdymo arba ji nutraukiama
Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose ar Sutartyje nustatytais atvejais.

5.2' Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties pasirašymo
dienos turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą _ Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto
banko garant1ją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą ne mažesnei kaip 5 procentų Sutarties
vertės dydŽio sumai, galiojantį ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos po Sutartyje
numatyto paslaugų teikimo termino pabaigos. Sutarties įvykdymo užtiklinimas turi būti išmokamas
tokiomis sąlygomis ir tvarka: per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo
garantui/laiduotojui apie Paslaugų teikejo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų
nevykdymą ar netinkamą vykdymą (ir kt.). Jei Sutarties vykdymo metu laidavimo raštą ar garantĮą
išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Paslaugų teikejas privalo per 5
kalendorines dienas pateikti naują laidavimo raštą arba garantiją. Jei Paslaugų teikėjas nepateikia
naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį.

5.3' Paslaugos turi būti suteiktos n9 vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo Sutarties

įsigaliojimo dienos.
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5.4 Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis ViešŲų pirkimų įstatymo
89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra
neatsiejama sutarties dalis.

5.5. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojanti,
tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui;

5.6. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidŽia Sutarties šalių nuo civilinės atsakomybes
už Sutarties pažeidimą.

6. Šalių atsakomybė

6.1. Jeigu kuri nors šios Sutarties šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų, prisiimtų šia
Sutartimi,laikoma, kad ji paŽeidŽiašią Sutartį' Sutarties šaliai pažeidus šią Sutartį, kita Sutarties šalis
turi teisę:

6.1.1. reikalauti iš kitos Sutarties šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
6.I.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;
6.I.3. reikalauti sumokėti šioje Sutartyje nustatytus delspinigius;
6.I.4. vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu tai yra esminis Sutarties pažeidimas.
6.2. Paslaugų teikejui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius paslaugų, Užsakovui pareikalavus,

Paslaugų teikėjas moka 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku ir (arba) tinkamai nesuteiktų
paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną;

6.3. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų delspinigių suma mažinti savo piniginę prievolę
Paslaugų teikeiui.

6.4. Jeigu Užsakovas dėl savo kaltės neatlieka apmokėjimo per Sutartyje nurodytą terminą,
Paslaugų teikejui raštu pareikalavus, Užsakovas moka 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo
neapmokėtos Sumos už faktiškai suteiktas paslaugas už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai
skaičiuojami iki apmokejimo dienos.

6.5. Jeigu Paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas pakeičia pasiūlyme nurodytą ekspertą į
žemesnės kvalifikacijos ar papildomai pasitelkia kitą ekspertą, kuris yra žemesnės kvalifikacijos, nei
nurodyta konkurso sąlygose, Užsakovas taiko Paslaugų teikėjui 10 proc. nuo Sutarties vertės dydžio
baudą.

7. Subtįekėjai ir jų keitimo tvarka

7.1. Paslaugų teikėjas turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subtiekėjus. Sudarius Sutartį,
tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti
tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Paslaugų teikėjas bet
kokiu atveju atsako už visus pagal Sutartįprisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, kad jiems vykdyti
bus pasitelkiami tretieji asmenys.

'7.2' SlĮarties vykdymo metu Paslaugų teikėjas gali pakeisti subtiekėjus arba pasitelkti naujus.
Apie tai Paslaugų teikėjas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subtiekejo pakeitimo ar
pasitelkimo priežastis. Pakeisti arba pasitelkti nauji subtiekėjai privalo pateikti subtiekėjo pašalinimo
pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, jei nėra
subtiekėjo pašalinimo pagrindų, kartu su Paslaugų teikėjas sudaro susitarimą dėl subtiekejų
pakeitimo. Jį pasirašo abi sutarties šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama sutarties dalimi.
Paslaugų teikėjas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subtiekėjų, apie tai neinformavęs
Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl sutarties pakeitimo. Jei pakeisto subtiekėjo
padėtis atitinka bent vieną pagal Lietuvos Respublikos viešŲų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą
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pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Paslaugų teikėjas per Užsakovo nustatytą terminą
pakeistų minetą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

8. Sutarties nutraukįmas

8.1. Šalis gali nutraukti Sutartį, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspejusi raštu kitą Šalį, jeigu ji
nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar netinkamai juos įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.
Nustatydamos esminį Sutarties paŽeidimą šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.2I7 straipsnio nuostatomis.

8.2' Sutartis gali būti nutraukta abipusiu raštišku šalių susitarimu.
8.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesant Paslaugų teikėjo kaltės, raštu

įspejęs Paslaugų teikeją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

8.4. Paslaugų teikejui ar Užsakovui nutraukus Sutartį, Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5

(penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties nutraukimo dienos' parengia Sutarties nutraukimo ataskaitą
apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Paslaugų teikejo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą
Paslaugų teikėjui. Užsakovas, gavęS Sutarties nutraukimo ataskaitą, turi ją per 5 (penkias) darbo
dienas nuo jos gavimo dienos, patvirtinti arba raštu pateikti Paslaugų teikejui pastabas dėl Sutarties
nutraukimo ataskaitos. Paslaugų teikėjas gavęS iš Užsakovo pastabas dėl Sutarties nutraukimo
ataskaitos, privalo per 5 (penkias) darbo dienas, atsižvelgęs į Užsakovo pateiktas pastabas, ją pataisyti
ir (arba) papildyti bei pakartotinai pateikti Užsakovui. Jei Sutarties nutraukimo ataskaita
nepatvirtinama, taikomos ginčo sprendimo procedūros.

8.5' Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti atsiradusius nuostolius dėl
Sutarties neįvykdymo ir netesybas.

8.6. Jei Sutartis nutraukiama, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant
juos iš Paslaugų teikejui mokėtinos Sumos;

8.7. Nutraukus Sutartį dėl Paslaugų teikejo kaltės, Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per
5 kalendorines dienas nuo Užsakovo pareikalavimo (raštu) dienos sumokėti 5 procentų sutarties
vertės dydžio baudą. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti baudą iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų arba
pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Baudos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku
Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Paslaugų teikejo nuo pareigos juos visiškai
atlyginti.

9. Ginčų sprendimas

9.l. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl Sutarties, sprendžiami derybų
būdu. Nepavykus išspręsti ginčo derybomis, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal
Užsakovo buveinės vietą.

10. Nenugalimos jėgos aplinkybės

10.1. Šails gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybes dėl ypatingų ir
neišvengiamų aplinkybių _ nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios šalies

įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m.

liepos 15 d. nutarimą Nr. 840 ,,Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybems taisyklių patvirtinimo". Šalis, negalinti laiku įvykdyti savo sutartinių

įsipareigojimų del nenugalimos jėgos aplinkybių, turi kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną dieną
nuo aplinkybių paaiškejimo dienos raštu informuoti apie tai kitą šalį. Šalis, pažeidusi nurodytą
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įsipareigojimų dėl nenugalimos jegos aplinkybių, turi kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną dieną
nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos raštu informuoti apie tai kitą šalį. Šalis, pažeidusi nurodytą
terminą, atleidŽiama nuo atsakomybės tik nuo to momento, kada kita šalis gavo jos pranešimą apie
nenugalimos jėgos aplinkybes.

11. Kitos sąlygos

11.1. Nė viena iš Sutarties šalių neturi teises perduoti trečiajam asmeniui teisių ir
įsipareigojimų pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

11.2. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojančiais teisės aktais.

II'3' Už Sutarties vykdymą ir paslaugų perdavimo-priemimo akto pasirašymą atsakingi
asmenys:

Užsakovo atsakingas asmuo Paslaugų teikeio atsakingas asmuo
Vardas, pavardė Antanas Matusa Justė Vašeikienė
El. paštas antanas.matusa @ lrv.lt

.j uste. vaseikiene @ civitta.lt
Telefonas +370 6 6842143 +370 625 16819

11.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.
1 1.5. Sutarties šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, Suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė

ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė.
1 1.6. Visi Sutarties priedai , paslrašyti Sutarties šalių, pasirašius Sutartį tampa neatskiriama

Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jeigu yra patvirtinti Sutarties
šalių parašais.

1 1.7. Sutarties priedai:
II.7.I. Sutarties 1 priedas _Techninė specifikacĮa;
II.1'2. Sutarties 2 priedas _ Ūtio subjektų grupės UAB ,,Civitta" ir UAB ,,Pirkimų

sprendimai" pasiūlymas.

Užsakovas:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarija
Įstaigos kodas: 18860457 4
Adresas: Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius
Tel.8 706 63864,8106 63703, faks. 8 106 63895
El. p. antanas.matusa@lrv.lt
Ats. sąsk. Nr. LT39 7300 0101 1968 0088
Bankas: Swedbank, AB
Banko kodas: 73000
Įstaiga nėra PVM moketoja

Vyriausybės kanclerio
atliekantis Vyriausybės
Alminas Mačiulis

12. Salių rekvizitai
Paslaugų teikėjas:

UAB,,Civitta"
Įmonės kodas: 3024]]1 47
Adresas: Gedimino pr.27 ,01104 Vilnius
Tel. +370 685 26680
El.p. info@civitta.lt
A/S Nr. LT4073000 10124081 168
Bankas:Swedbank, AB
Banko kodas: 73000
PVM kodas: LT100005 I 806 10

Direktorius
Kęstutis AS
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Sutarties 1 priedas

PASIRENGIMO VYKDYTI VYRIAUSYBEI ATSKAITINGŲ INSTITUCIJŲ BENDRŲJŲ
FUNKCIJŲ PERTVARKĄ (KoNsoLIDAvIMĄ) KONSULTACINIŲ PASLAUGŲ

PIRKIMAS

TECHNINĖ spncrr'IKACIJA

I. ĮVADINĖ nn r,Is

1.1. Perkančioji organizacija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija,
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
(toliau _ Perkančioj i or ganizacija)

Perkančioji organizacija yra biudžetinė įstaiga, padedanti vykdyti Lietuvos Respublikos
Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau _ Vyriausybes) funkcĮas.
Perkančioji organizacija ne tik inicijuoja, koordinuoja įvairias Lietuvos Respublikos viešojo valdymo
tobulinimo iniciatyvas, tačiau ir pati jas įgyvendina. Šiuo metu Perkančioji organizacija siekia
įgyvendinti Vyriausybei ir ministerijoms pavaldžių biudžetinių ir viešŲų įstaigų vykdomų bendrŲų
funkcijų konsolidavimą, kurio pagrindiniai tikslai:

' pertvarkyti esamą bendrŲų funkcijų sistemą, optimizuojant bendrŲų funkcijų pasiskirstymą
ir apimtis;

' pagerinti bendų|ų funkcijų atlikimo kokybę, didinant procesų valdymo efektyvumą, diegiant
pažangius veiklos metodus bei priemones;

' padidinti biudžeto lėšų, skirtų bendĘų funkcijų veiklai organizuoti, panaudojimo
efektyvumą;

' sustiprinti bendrąsias funkcĮas atliekančių specialistų kompetencĮą ir tarpinstitucinį
bendradarbiavimą.

1.2. Dabartinės situacijos apžvalga
Bendrosios (palaikymo) funkcĮos (arba pagalbiniai procesai) padeda užtikrinti specialiŲų

(atitinkamos valdymo srities) funkcijų (pagrindinių procesų) vykdymą. Iš viso perkančioji
organizacija išskiria 10 bendĄų funkcijų, iš kurių 6laikomos prioritetinėmis: buhalterinės apskaitos
(toliau _ BA), personalo administravimo (toliau _ PA), kompiuterinių darbo vietų priežiūros,
dokumentų valdymo, viešŲų pirkimų, turto valdymo ir ūkio priežiūros bei 4 kitas funkcĮas: teisės
paslaugų, komunikacĮos, protokolo ir vizttų organizavimo bei vidaus audito. Iš esmės visose šalies
įstaigose, kurių vien Vyriausybes ir ministerĮų pavaldume yra beveik 600, minėti procesai yra
tapatūs - jų rezultatas yra toks pats, veiklos yra dubliuojamos ir nepakankamai efektyvios.

Užsienio valstybių ir verslo patirtis rodo, kad konsolidavus bendrąsias funkcijas sutaupoma ne
maŽiau kaip 20 proc. veiklos išlaidų ir investicijų į IT įrankius. Štai pvz. Lietuvoje vienas PA
darbuotojas vidutiniškai aptarnauja apie l00 darbuotojų, o Estijoje, kurioje ši funkcija konsoliduota
-beveik 1200.

BendrŲų funkcĮų konsolidavimas yra sudėtingas procesas _ įstaigos naudoja skirtingus IT
įrankius (arba kai kurioms iš bendųjų funkcĮų visai nenaudoja), procesai nėra standartizuotj,
automatizuoti, įstaigose susiformavusi skirtinga praktika ir darbo kultūra. Bendrąsias funkcijas
atlieka nęmaŽaj darbuotojų (pvz. vien buhalterinę apskaitą ir personalo administravimą597 įstaigose
vykdo virš 4300 darbuotojų). Taip pat teisinė bazė nėra visiškai pritaikyta konsoliduotam bendrŲų
funkcijų vykdymui' Visa tai sąlygoja, kad norint tinkamai pasirengti bendrŲų funkcijų
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konsolidavimui, reikia surinkti ir išanalizuoti didelius kiekius įvairios informacĮos apie vykdomas
bendrąsias funkcijas, jų teisinį reglamentavimą, naudojamus IT įrankius, užsienio šalių patirtį ir tik
tuomet imtis praktinio bendrŲų funkcĮų konsolidavimo'

Siuo metu turima informacija apie kiekvieną iš bendrŲų funkcijų yra skirtingo lygio ir apimties.
Atitinkamai, skirtingi ir galimų sprendimų brandos lygiai. Daugiausiai turima informacijos apie
įstaigose vykdomas BA ir PA funkcĮas. Apie šias funkcijas turimos informacijos kiekis ir kokybe
|ęidŽia be gilesnės analizės rengtis jų konsolidavimui. Kitokia situacĮa su likusiomis aštuoniomis
bendrosiomis funkcĮomis _ apie jas turimos informacijos nepakanka, kad būtų galima priimti
sprendimus nuo ko reiktų pradėti ir kokiais etapais bei apimtimi daryti.

Todel l-jame bendĘų funkcĮų konsolidavimo etape perkančioji organizacija rengiasi
konsoliduoti dalies Vyriausybei ir ministerijoms pavaldžių įstaigų BA ir PA funkcijas. o vėlesniuose
etapuose - baigti likusių Vyriausybei ir ministerijoms pavaldžių įstaigų BA ir PA funkcijų
konsolįdavimą ir konsoliduoti kitas bendrąsias funkcij as.

Siuo pirkimu siekiama įsigyti valdymo tobulinimo ekspertų paslaugas, kurie, pasitelkdami
turimas kompetencijas, surinktų detalią informaciją apie visų perkančiosios organizacĮos
identifikuotų bendrŲų funkcijų, išskyrus BA ir PA, vykdymą LRV ir ministerijoms pavaldžiose
įstaigose, ją 1šanalizuotų, atliktų sąnaudų ir naudos analizę bei, remiantis atlikta analize, gerįa
užsienio šalių patirtimi, įvertintų galimas konsolidavimo alternatyvas ir parengtų detalų ll-ojo ir
vėlesnių etapų bendrŲų funkcĮų konsolidavimo (išskyrus BA ir PA funkcijų) veiksmų plano projektą
bei pateiktų pasiūlymus dėl teisines bazės tobulinimo.

II.PIRKIMO OBJEKTAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.L. Pirkimo objektas:
2'I'I' Pirmapirkimo objekto dalis _ konsultacinės paslaugos dėl Vyriausybei ir ministerĮoms

pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vykdomų viešųjų pirkimų funkcijų konsolidavimo
galimybių: konsolidavimo tikslingumo, etapiškumo, atskiry etapų apimties (įstaigų skaičiaus ir, jeigu
tikslinga, atskiry funkcijų dalių), etapų įgyvendinimo terminų bei kaštų (įskaitant IT įrankių sukūrimą
irlar tobulinimą bei susĮusios teisines bazės tobulinimą);

2'I.2. Antra pirkimo objekto dalis _ konsultacinės paslaugos dėl Vyriausybei ir ministerijoms
pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vykdomų kompiuterinių darbo vietų priežiūros funkcijų
konsolidavimo galimybių: konsolidavimo tikslingumo, etapiškumo, atskirų etapų apimties (įstaigų
skaičiaus ir, jeigu tikslinga, atskiry funkcĮų dalių), etapų įgyvendinimo terminų bei kaštų (įskaitant
IT įrankių sukūrimą irlar tobulinimą bei susijusios teisinės bazės tobulinimą);

2'I.3. Trečia pirkimo objekto daĮis konsultacinės paslaugos dėl Vyriausybei ir
ministerijoms pavaldŽių biudŽetinių ir viešŲų įstaigų vykdomų dokumentų valdymo funkcijų
konsolidavimo galimybių: konsolidavimo tikslingumo, etapiškumo, atskių etapų apimties (įstaigų
skaičiaus ir, jeigu tikslinga, atskiry funkcijų dalių), etapų įgyvendinimo terminų bei kaštų (įskaitant
IT įrankių sukūrimą irlar tobulinimą bei susĮusios teisinės bazės tobulinimą);

2.I.4. Ketvirta pirkimo objekto dalis konsultacinės paslaugos dėl Vyriausybei ir
ministerĮoms pavaldžių biudžetinių ir viešŲų įstaigų vykdomų turto valdymo ir ūkio priežiūros
funkcijų konsolidavimo galimybių: konsolidavimo tikslingumo, etapiškumo, atskiry etapų apimties
(įstaigų skaičiaus ir, jeigu tikslinga, atskiry funkcijų dalių), etapų įgyvendinimo terminų bei kaštų
(įskaitant IT įrankių sukūrimą irlar tobulinimą bei susĮusios teisinės bazes tobulinimą);

2'I.5. Penkta pirkimo objekto dalis konsultacinės paslaugos dėl Vyriausybei ir
ministerĮoms pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vykdomų teįsės paslaugų, komunikacijos,
protokoĮo įr vizitų organizavimo bei vidaus audito funkcijų konsolidavimo galimybių:
konsolidavimo tikslingumo, etapiškumo, atskirų etapų apimties (įstaigų skaičiaus ir, jeigu tikslinga,
atskiry funkcijų dalių), etapų įgyvendinimo terminų bei kaštų (įskaitant IT įrankių sukūrimą irlar
tobulinimą bei susijusios teisinės bazės tobulinimą).

2.2. Pirkimo tikslas _ parengti detalų kompiuterinių darbo vietų priežiūros, dokumentų
valdymo, viešŲų pirkimų, turto valdymo ir ūkio priežiūros, teisęs paslaugų, komunikacĮos,
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protokolo ir vizitų organizavimo bei vidaus audito funkcĮų konsolidavimo (išskyrus BA ir PA
funkcijų) veiksmų plano projektą bei pateikti pasiūlymus dėl teisinės bazės tobulinimo.

2.3. Tikslui pasiekti keliami šie uždavinįai:
2.3.1.Bendrieji uždaviniai tiksluį pasiekti, taikomi kiekvienai analizuojamai funkcįiai:
2'3.I.1. Išsami esančios situacĮos ana|izė (įstaigų taikomų funkcĮos vykdymo būdų,

finansinių ir ekonominių rodiklių analizė, funkcijos veiklos apimtys ir kaštai, darbuotojų,
vykdančiŲų funkciją, skaičius, pasiekti rezl|tatai didinant funkcijos efektyvumą);

2'3.I'2' Tarptautinės patirties konsoliduoj ant funkcij ą įvertinimas;
2.3'L3. Konsolidavimo poreikio pagrindimas, įgyvendinamumo ir alternatyvų analizė;
2'3.I.4. Įstaigų naudojami IT įrankiai funkcĮai vykdyti ir pasiūlymai, kokius IT įrankius

naudoti konsolidavus funkcijos vykdymą;
2.3.I.5. FunkcĮos konsolidavimo sąnaudų ir naudos anahzė (įskaitant IT įrankių funkcijai

vykdyti sukūrimą / tobulinimą);
2.3'I.6. Funkcijos konsolidavimo veiksmų plano projekto parengimas ;

2'3.1.7. Teisinės aplinkos analizė ir pasiūlymų dėl teisinės bazės tobulinimo parengimas.

2.3.2.Specialus uždaviniai tiksluį pasiekti, taikomi atskirai kiekvienai žemiau nurodytai
funkcijai:

2.3.2.1. Pirma pirkimo obiekto dglis. Viešįeii pirkįmai:
2'3.2.I.I' DetaĮi analįzė ir pasirengimas polcyčiams:
2.3.2.I'I.I. Įvertinti esamq situacijq:
2.3'2.1.l.1.1.surinkti duomenis, įvertinti ir išanalizuoti įstaigų vykdomų pirkimų apimtis,

atlikti mažos vertės viešųjų pirkimų (toliau _ vP) inventorizavimą, įvertinti VP pasiskirstymą pagal
pirkimo vertę (atsižvelgiant į tai, kad priklausomai nuo jų vertes reikšmingai ikiriasi vr vįayti
reikalingi resursai), siekiant išsiaiškinti reikalingų resursų poreikį ir apjungimo galimybes;

2'3'2.l.l.l.2.atlikti pirkimų ana|izę pagal kategorĮas, siekiant išgryninti pagrindines /
vyraujančias išlaidų kryptis (minimali imtis: 10 ministerijų su nę maŽiau katp 2 pavaldžiomis
įstaigomis, t. y. ne maŽiau kaip 30 įstaigų);

2'3.2.1.1.1.3.įvertinti kaip esamos vidinės VP vykdymo procedūros reglamentuoja / skatina
išnaudoti rinkos konkurenciją ir siekti ekonominio rezultato (minimali imtis: 5 ministerijos Su ne
maŽiaukaip2 pavaldžiomis įstaigomis, t. y. nemaŽiatlkaip 15 įstaigų);

2'3.2'1.1.1.4.įvertinti esamą VP vykdymo praktiką, atliekant įvykdytų VP peržiūrą, siekiant
įvertinti kaip užtikrinamas skaidrumas, išnaudojama rinkos konkurencĮa (minimali imtis: 5
ministerĮos Su ne maŽiaukaip 2 pavaldžiomis įstaigomis, t. y. ne mažiau kaip 15 įstaigų, kiekvienoje
įstaigoje analizuojant ne mažiau kaip po 3 pirkimus);

2.3.2.1.1.1.5.įvertinti esamus VP vykdymo įpročius, atliekant pokalbius su darbuotojais (30_
50 interviu), siekiant išsiaiškinti problematiką, požiūrį ir kvalifikacĮą;

2'3.2'1.1.1.6.identifikuoti pagrindines VP vykdymo rizikas ir problemines VP šakas pagal
esamą situacĮą;

2.3'2.I.I'I'7.parengti VP funkcijos sąnaudų modelį ir įvertinti esamą VP funkcijos valdymo
efektyvumą, palaikymo kaštus (eigu yra galimybė gauti realių sąnaudų informacĮą).

2.3.2.I.I.2. NustaŲti konsolįdavimo principus:
2.3'2.1.1.2.1.išgryninti funkcĮų tarp VP centro ir įstaigų paskirstymą, atsakomybes, darbo

organizavimo principus ir priemones, apimant procesą nuo metinio pirkimų planavimo bei VP
poreikio suformavimo iki ataskaitų apie įvykdytas VP sutartis pateikimo (ne tik pirkimų vykdymą, t.
y. nuo VP paskelbimo iki sutarties sudarymo);

2'3.2.I.L'2.2.parengti gaires (pagrindinius principus) VP valdymo diegimui, rizikoms mažinti
ir valdyti bei VP funkcijos matavimui ir kontrolei;

2.3.2.I'I.2.3'parengti VP centro organizacinę struktūros bei atsakomybių ir funkcĮų
aprašymo projektus;

2.3.2.I.I.2.4.parengti žmogiškŲų išteklių valdymo gaires, nustatyti reikalingų žmogiškŲų
išteklių apimtį (įskaitant pareigybių hierarchiją), parengti padalinių nuostatų projektus;



2.3.2.I.I.2.5.Įvertinti VP funkcĮos valdymo palaikymo kaštus po konsolidavimo.
2'3'2.I.I.3. Detalįzuoti konsolidavimo etapus:
2.3.2.1.1.3.l.paskirstyti VP įstandartinius ir specifinius pagal konkrečius BPŽY kodus ir

(arba) kitus kriterijus;
2.3.2'1.1.3.2.identifikuoti išimtines VP kategorijas, kuriose turėtų buti taikomi modifikuoti

principai ar keičiami teisės aktai (pvz., mažos vertės kelionių pirkimo vertės sumavimas atskiry
institucijų atveju), pateikti siūlymus del identifikuotų išimčių konsolidavimo ir problemų sprendimo
bei del reikalingų teisės aktų keitimo;

2.3.2.1.1.3.3'sudaryti detalų VP konsolidavimo planą ir išskirti VP konsolidavimo etapus,
atsižvelgiant į įstaigų specifiką ir užtikrinant sklandų VP perėmimą ir konsolidavimą' Plane
orientuojantis į sritis, kuriose ręnįtatai gali būti pasiekiami greičiausiai / lengviausiai ir kurios
pasižymi aukščiausiu rizikingumu (pvz., didelė pirkimų iš 1 tiekėjo dalis). Turi būti įvardyta
konsolidavimo etapų apimtis pagal institucĮas bei konkrečius prekes / paslaugas / darbus (pagal
BVPZ kodus arba kitus kriterijus).

2.3'2.I.I.4. Parengti komunikacijos apie numatomus polcyčius planq, apimantį vidinę ir
išorinę komunįkacijq, siekiant užtįkrintį, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas VP funkcijos vykdymas
beį tinkamas informacijos komunįkavimas apie VP konsolįdavimo eigq.

2.3.2.I.I'5' AtĮįkti kompetencijos centrų, atsakingų už poreikio specifikavimq, analizę:
2.3'2'1.1.5.1.identifikuoti ir įvertinti šiuo metu egzistuojančius, kuriamus ir planuojamus kurti

kompetencĮų centrus, kuriuose būtų kaupiamos tam tikros specifinės srities kompetencĮos, įvertinti
galimybes ir potencialą šiuose centruose konsoliduoti atitinkamo tipo pirkimų poreikio
specifikavimą;

2.3'2.1.1.5.2.įvertinti poreikį ir galimybes atitinkamus kompetencijų centrus kurti ir kitose
srityse, parengti rekomendacĮas del siūlomų kurti kompetencijos centrų sričių, pavaldumo ir veiklos;

2'3'2'1.1.5.3.parengti ilgalaikę VP poreikio specifikavimo ir vykdymo viziją, išskiriant 2 m.,
5 m. ir 10 m. perspektyvas.

2.3.2.I.2. Parengti bendradarbįavįmo susitarimų (sutarčių, kurįos apimtų ir susitarimq dėĮ
teikiamų pasĮaugų lygio) tarp VP centro ir įstaigų, kurįaįs būtų užtikrįntas teisinis pagrindas ir
į gaĮioj imas atĮįktį į stai gų p irkimus, p roj ektus ;

2.3'2.I.3' PasiūĮytį VP centro veįklos modelį ir procesus:
2'3.2.1'.3'I. Pateįkti siūlymus dėl vP centro veikĮos procesų' bendrų standartų ir tailqmo

metodįkos:
2.3.2'1.3.1.1.parengti konkurencija grįstą VP procesą, veiklos vadovo (metodikos), metinio

planavimo tvarkos bei pirkimų komisijų darbo reglamentų, orientuotus į ekonominio rezultato
siekimą, projektus, išgryninant VP centro ir įstaigų funkcijas bei atsakomybes;

2.3.2.t.3.I'2.parengti VP komisijų formavimo principų aprašymą;
2'3.2.1.3.1.3.parengti pasiūlymus dėl mažos vertės pirkimų reglamentavimo tobulinimo;
2'3'2.I'3.I.4'parengti VP centro veikloje reikalingų dokumentų projektus (įstaigų pildomų VP

paraiškų ir techninių specifikacijų formų, kvietimo tiekėjams Sąlygų formų, sutarčių arba esminių
sutarčių Sąlygų projektus, VP komisĮų protokolų formų, tiekėjų apklausų pažymos formos,
pasiūlymų palyginimo lentelės formos ir kt. dokumentų projektus);

2.3.2'1.3.1.5'nustatyti preliminarius / rekomenduojamus VP įvykdymo terminus.
2.3.2.1.3.2. Pateiktį siūĮymus del vidinių veįklos taisyklių, ,, saugikĮių" ir stebėsenos rodiklių

(angl. KPIs) VP specialistams:
2.3'2.I.3.2.I.pateikti siūlymus dėl VP valdymo bei kontrolės sistemos;
2.3.2.I'3.2.2'išgryninti VP centro veiklos stebėsenos rodiklius (angl. KPIs), apimant ir šių

rodiklių detalizavimą iki darbuotojo lygmens, parengti rodiklių matavimo ir raportavimo įrankius;
2.3.2.I'3'3. PasiūĮyti sprendimus dėĮ VP centro darbuotojų sutarčių ir jų kvalifikacijos

tobuĮįnimo:
2.3.2.1.3.3.l.parengti VP centro specialistų atrankai reikalingą informaciją;
2.3.2'I'3.3'2.parengti VP centro darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
2.3.2.1.3.3.3.parengti tipinių preliminarių darbo sutarčių VP centro specialistams, pagal

siūlomas pareigybes, projektus;



2.3.2'1.3.3.4.Pasiūlyti VP srities darbuotojų kompetencijos kėlimo užtikrinimo priemones;
2.3.2'I.4' NustaŲtį IT sistemos poreikį VP centro veįkĮaį: aįškiaį specifikuotį IT sistemos

poreikį / funkcionalumq VP centro veikĮai, apimantį ne tįk pirkimų valdymo procesq, tačiau ir
bendrqsias VP centro funkcijas (administravimas, personaĮo vaĮdymas, teįsįnė veįkĮa ir kt'), sįekįant
užtikrintį 

"f"ktyvų 
VP proceso valdymq IT sistemoje ir atsižveĮgiant į tai, kad VP centras turės

užtikrįntį savo veiklq ir paslaugų teikimq įstaigoms nuotoĮinįo valdymo būdu.

2.3.2'2' Antra pirkįmo obiekto dalis. Kompįuterįniu darbo vietų nriežiūra:
2'3.2.2'l. Identifikuotį centraĮįzuotai vykdomos kompiuterinių darbo vietų ir susijusių tinklų

priežiūros objektus;
2.3.2'2.2. Įvertinti su kompiuterinių darbo vietų priežiūra susijusius procesus ir kĮasifikuoti

darbo vietų tipus;
2.3.2.2.3' Pasiūlyti centraĮįzuoto funkcijos vykdymo modeĮio aĮternaŲvas, suderinamas Su

ren giamo šaĮįe s IT infrast ruktūro s kons oĮįdavimo sp rendiniais.

2.3.2'3' Trečįa nįrkimo obiekto daĮįs. Dokumentu valdvmas:
2.3.2'3.t. NustaŲti geresnio dokumentų vaĮdymo (toĮiau _ Dv) funkcijos efektyvumo

pasiekimo trukdžįus ir dokumentų vaĮdymo teįsinio reguĮiavimo (įskaitant oficiaĮiųjų elektroninių
dokumentų valdymq) bei susijusių sričių (eĮektroninio parašo, informacinių sistemų kūrimo ir
v aĮdymo ) p ake itimų p o re ikį ;

2.3'2.3.2. įvertinti įstaigų keįtimosi eĮektronine informacija (oficiaĮiaisįaįs eĮektronįnįais
dokumentais ar kito pobūdžįo elektroninės informacijos rinkmenomis), o ne popierinįaįs dokumentais
ar popierinių dokumentų skaitmeninėmis kopijomis, privaĮumus ir trūkumus;

2.3'2.3'3' Įvertinti tipinių (bendrų) vįsoms įstaigoms dokumentų valdymo procesų (rengimo,
tvarĘmo, apskaitos ir saugojimo) procedūrų privaĮumus įr trūkumus;

2.3.2.3.4. įvertinti tipinių DV sistemų (-os) funkcionaĮumų poreikį, įvertinant tokių sistemų (-
o s ) s e rtifikavįmo te chnolo gine s ir o r gani7acine s galimyb e s ;

2.3.2.3.5' Pateiktį siūlymus dėl DV sistemų (-os), naudojamų (-os) įstaigose, pertvarkymo;
2'3.2.3.6. Pasiūlyti DV srįties darbuotojų kompetencijos kėĮimo užtįkrinimo priemones;
2.3.2'3.1. Pateįktį siūlymus deĮ įstaigų administruojamų popierinių dokumentų saugojimo

tobuĮįnįmo, įvertinant dokumentams saugoti reikalingq infrastruktūrq įr dokumentų
panaudojamumq;

2'3.2.3.8. Pateikti siūlymus dėl įsĮaptintos informacijos, tame tarpe įr dokumentų,
admin i s t r ąv im o p a s i t e lkį ant I RT o p t imi zav įm o ;

2.3.2'3.9. Bendra analįzės užduotis (pilna apimtimi) turį būti apimti tiek įvairių formų
(popierinių, eĮektroninių ir vaizdo ir garso) dokumentų, tiek dokumentų, kurįuose užfiksuota
į s lap tinta info rmac ij a, v aldymq.

2.3.2'4' Ketvįrta pirkįmo obiekto dalis. Turto valdvmas ir ūkio priežiūra
2.3.2.4.I' Įvertinti esamq valstybės nekiĮnojamojo turto (vNr) ir kiĮnojamojo turto vaĮdymo

situacij q, siekįant nustatyti centralįzavimo etapiškumq:
2'3'2.4.I.I' įvertinti įstaigų visų paskirčių VNT ir kiĮnojamojo turto vaĮdymq ir naudojimq

(plotas, objektų kįekįs, būklė, faktinis panaudojimas NT rinkos kontekste);
2.3.2.4.I.2. įvertinti VNT įr kiĮnojamojo turto priežiūros ir eksploatavįmo įšlaįdas,

identifikuoti optimizavimo galimybes (atsižveĮgiant į NT rūšis);
2.3'2.4.I.3. Derinti praktinių VNT ir kilnojamojo turto naudojimo įžvaĮgas (mikro Įygmuo)

su NT rįnkos tendencijomis (makro lygmuo).
2.3.2'4'2. įvertinti įstaigų VNT ir kiĮnojamojo turto poreikį (pakĮausq) VĮ ,,Turto bankas"

(toliau _ TB) paslaugų paketams suformuoti:
2.3'2.4.2.I' PagaĮ esamos turto vaĮdymo praktikos vertįnimq pasiūĮyti CW pasĮauqų 1rupes

(pvz., su / be patalpomis viešųjų pasĮaugų gavėjams priimti / aptarnautį, standartįnįs kabįnetįnįs
plotas, atvįros erdvės biuras, su / be KDv, kt.), joms taiŲtinus mįnįmaĮįus kriterijus, kurįuos atitįkus
institucij o s turė tų p riimti pas iūĮymq naudotis patalpomi s ;



2.3'2.4.2.2. Įvertinti įstaigų mokamq atĮygį, t.y. įvertinti galimybę pakeisti panaudq su
atlygiu į nuomos sanŲkius;

2.3.2.4.2.3' AtĮįktį NT atnaujinimo, pertvarlqlmo, modernizavimo projektų finansavimo
anaĮizę ir pateikti siūlymus papiĮdomiems finansavįmo šaltįnįams įr būdams;

2.3'2.4.2.4. Įvertinti nekiĮnojamo turto perdavimo (nuosavybėn, patikėjimo teise, nuomai,
panaudai) procesus ir pasiūlyti kaip juos supaprastinti;

2'3.2.4.3. Parengti VNT įr su jo valdymu susijusių ištekĮių centrrlizavimo pĮano projektq
(toliau _ VNT centralizavimo plano projektas) ir pateikti siūlymus kaip suvaĮdyti gaĮimas rizįkas:

2.3.2.4'3.L Parengti 3 metų (metai suskirsŲti ketvirčiais) etapais struktūruotq įstaigų, kurių
vaĮdomq admįnįstracinį VNT vadovaujantis objektyviaįs krįterijais tiksĮinga perduotį TB, plano
projektq;

2.3.2.4.3'2. Parengti Su VNT centralįzavįmo plano projekto įgyvendinimu susijusiq
tarpinstitucįnės komunikacijos strategijq (galimo pasipriešinįmo rizįkai mažinti);

2.3.2'4.4. Pateikti siūĮymus delTB pĮetros planavimo, CTV veiklos orįentavimui j dalyvavimq
rinkoje:

2.3.2.4.4.I' Sudaryti horįzontalius VĮ transformavimo į AB / UAB principus, parengti
t r ansfo rmav imo g ai r e s ;

2.3.2.4.4.2. Parengti kertinių TB veikĮų, sudarančių prielaidas tapti rinkos dalyviu, plano
p roj ektq, nustatyti siekiamus rezultatus ir atsakomybes ;

2.3'2.4'5' PagaĮ paren7tq TB pasĮaugų krepšeĮį ir priimtus kaįnodclros sprendimus parengti
nauj o s ka rto s kĮient o_p as lau g o s t e ikėj o s ut artie s p r oj ekt q.

Penkta nįrkimo obiekto dalis. Teįsės paslaugos, komunikaciia, protokolo ir vįzitu
organizavimas bei vidaus auditas (taįkomi tik 2.3.1 papunkčio reikalavimai|.

III. PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI IR TERMINAI

3.1. Per 10 darbo dienų nuo sutarties Su Paslaugų teikeju pasirašymo dienos surengiamas
įvadinis susitikimas su Paslaugų teikėju, kuriame dalyvauja Paslaugų teikėjo ir Perkančiosios
organizacĮos atstovai. Įvadinio susitikimo metu detalizuojami numatyti paslaugos tikslai, uždaviniai
ir rezultatai, kuriuos turi įgyvendinti ir pasiekti Paslaugų teikėjas, aptariama rezu|tato pateikimo
Perkančiaj ai or ganizacij ai forma.

3.2. Paslaugų teikėjas teikiant paslaugas turi glaudžiai bendradarbiauti ir nuolat konsultuotis su
Perkančiąja organizacija bei nuosekliai laikytis priimtų susitarimų. Priimti susitarimai fiksuojami
susitikimų protokolais.

3'3. Likus ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki paslaugų suteikimo termino pabaigos turi įvykti
susitikimas rezultatams aptarti. Tiek Paslaugų teikejas, tiek Perkančioji organizac1ja gali inicĮuoti
papildomus susitikimus paslaugų teikimo eigai ir turiniui aptarti.

3.4. Paslaugos produktai (rezultatai) rengiami ir Perkančiajai organizacijai pateikiami lietuvių
kalba.

3.5. Kiekvienai pirkimo objekto daliai paslaugos produktas (rezultatas) turi būti:
3.5.1. atliktos analizės ataskaita su siūlymais. Ataskaitoje privalomai turi būti pateikta:

apibendrinta esamos situacijos analizė ir išvados, apibendrinta tarptautinė geroji praktika,
konsolidavimo poreikio pagrindimas, įgyvendinamumo ir galimų alternatyvų analizė, sąnaudų ir
naudos analizės (įskaitant IT įrankių funkcijai vykdyti sukūrimą / tobulinimą) išvados, teisines
aplinkos analizės išvados, siūlymai del konsolidavimo alternatyvų pasirinkimo, teisinės bazės
tobulinimo, IT įrankių kūrimo/tobulinimo, kita paslaugų teikejo nuomone reikalinga informacĮa,
atsižvelgiant į kiekvienos pirkimo dalies specialius uždavinius;

3.5'2' funkcijos konsolidavimo veiksmų plano projektas, kuris turi būti suskirstytas įsiūlomus
funkcijos konsolidavimo etapus. Kiekvienam etapui turi būti nurodyta:

3.5.2.1. siūloma etapo ptadžia ir pabaiga (mėnesio tikslumu);
3.5.2.2. funkcijos konsolidavimo apimtis (dalis ar visa funkcija);



3.5'2.3. įstaigų, kurių funkciją siūloma konsoliduoti, apimtis, nurodant ir bendrą tose įstaigose
dirbančių darbuotojų skaičių bei darbuotojų, atliekančių konsoliduojamą funkcĮą, skaičių;

3.5.2.4.IT įrankių funkcijai atlikti kūrimo/tobulinimo siūlomi sprendimai;
3'5.2'5' veiksmai, kuriuos reikia atlikti etapui įgyvendinti (organizaciniai, teisiniai ir

technologiniai) ir preliminarus jų atlikimo grafikas (mėnesių tikslumu);
3.5.2.6. preliminarūs etapo įgyvendinimo kaštai (įskaitant IT įrankių funkcijai atlikti

kūrimo/tobulinimo kaštus) ;

3.5'2.7. siūlomi parengiamieji veiksmai, kurie turetų būti atlikti prieš pradedant etapo

įgyvendinimą;
3'5.2'8. galimos rizikos ir siūlymai del jų valdymo;
3.5.2'9. etapo įgyvendinimo nauda (numatomi žmogiškų|ų ir finansinių išteklių sutaupymai

įgyvendinus etapą);
3.5.2.10' kita Paslaugų teikėjo nuomone reikalinga informacija, atsižvelgiant į kiekvienos

pirkimo dalies specialius uždavinius.
3.6. Perkančioji organizac\jane vėliau nei per 8 darbo dienas nuo parengtų produktų (rezultatų)

gavimo dienos susipažįsta su jais ir pateikia savo pritarimą arba pastabas ir pasiūlymus Paslaugų
teikejui del jų tobulinimo. Paslaugų teikėjas atitinkamas korekcijas turi pateikti Perkančiajai
organizactjai ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos pastabų ir pasiūlymų
gavimo.

3.7. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad paslaugas teiktų pasiūlyme nurodyti ar juos pakeičiantys
ne žemesnės kvalifikacijos ekspertai, turintys pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų
kompetencijų, priemonių ir įrangos. Sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos įsigijimo
išlaidas padengia pats Paslaugų teikėjas.

Iv. SUTARTIES VYKDYMO PRIEZIŪRL

4.1. Perkančioji organizacljair Paslaugų teikėjas pasirašys sutartį, kurios neatskiriama dalis bus
ši techninė specifikacĮ a' UŽ sutartyje numatytų paslaugų įgyvendinimo priežiūrą bus atsakingas
paskirtas Perkančiosios organizacij os darbuotoj as, nurodytas sutartyje.

4.2.Perkančioji organizac1jatikrins ir tvirtins Paslaugų teikejo darbo rezultatus, atliks paslaugų
teikimo kontrolę bei prižiūrės kitą su sutarties vykdymu susĮusią Paslaugų teikėjo veiklą.

4.3' Perkančioji organizaclja suteiks Paslaugų teikejui turimus duomenis, dokumentus ir kitą
informacĮą, kuri galėtų padeti šioje techninėje specifikacijoje numatytoms paslaugoms atlikti ir
rezultatams pasiekti.

v. PASLAUGŲ VYKDYMO LAIKAS

5.1. Paslaugos turi būti suteiktos ne veliau kaip per 180 d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
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