


SUTARTIS Nr. 18/01/18

2018 m. sausio 18 d.

Klaipėdos technologijų mokymo centras atstovaujama direktorės Violetos Petrušienės, veikiančios pagal mokyklos įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „**Vandteka**“, atstovaujama direktoriaus Stasio Liutkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Pastato, esančio Puodžių g. 10, Klaipėda, san technikos remonto darbai.
2. Sutarties objekto kaina: 241Eur 62 ct (du šimtai keturiasdešimt vienas euras 62ct.) įskaitant 21% PVM.
3. **Užsakovas** darbų pradžioje sumoka 0 procentų avansą nuo sutarties objekto kainos, o už visą sutarties objektą: pagal faktiškai atliktus darbus.
4. **Rangovas** darbus pradeda 2018 m. sausio mėn. 22 d. ir baigia 2018 m. sausio mėn. 22 d.
5. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi įstatymais, kitais norminiais aktais ir šios sutarties sąlygomis.
6. **Užsakovas** įsipareigoja vykdyti jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:
Apmokėti už atliktus darbus per 15 kalendorinių dienų nuo „Atliktų darbų akto“ pridavimo.
7. **Rangovas** įsipareigoja:
 - 7.1. Atlikti san technikos remonto darbus.
 - 7.2. Keisti užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik, gavęs rašytinį sutikimą.
 - 7.3. Pateikti **Užsakovui** pažymą ir atliktų darbų aktus apie atliktus darbus.
 - 7.4. Pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.
8. Sutarties objektui nustatomas garantinis laikas pagal galiojančius įstatymus.
9. Šalių atsakomybė už neįvykdytus sutartyje įsipareigojimus:
 - 9.1. **Užsakovas**:
 - 9.1.1. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka rangovui 0,02% neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
 - 9.1.2. Nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo **Rangovo** pranešimo gavimo, moka **Rangovui** 0,02% sutartyje nuroytos pradinės kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.
 - 9.1.3. Nutraukęs sutartį ne dėl **Rangovo** kaltės, atlygina **Rangovui** jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
 - 9.2. **Rangovas**:
 - 9.2.1. **Užsakovo** nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina **Užsakovo** išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to **Užsakovo** patirtus nuostolius.
 - 9.2.2. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, **Užsakovui** sumoka jo turėtas pagrįstas išlaidas ir padengia nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.



10. Iškilę nesutarymai tarp šalių sprendžiami derybomis jeigu susitarti nepavyksta, nesutarimai sprendžiami teismo keliu.

11. Sutarties priedai: lokalinė sąmata (241,62 Eur)

12. Šalių adresai:

12.1. **Užsakovo:** Klaipėdos technologijų mokymo centras

I/k 190974424

Puodžių g. 10, LT-92127 Klaipėda.

PVM kodas LT 909744219

12.2. **Rangovo:** UAB „Vandteka“

I/k 300090260

Šilutės pl. 25, Klaipėda.

A/s LT967400014621723810 „Danske Bank“ A/S Lietuvos filialas


PVM kodas LT 100001496513.

13. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 egz.- **Užsakovui**, 1 egz.- **Rangovui**.

Užsakovas

Direktorė

Violeta Petrušienė



Rangovas

Direktorius

Stasys Liutkus





Klaipėdos Technologijų Mokymo
Kompleksas: **CENTRAS**
Objektas: **PASTATAS, ADR... PUODŽIŲ G. 10, KLAIPĖDA**
(MOKYKLA)

Lokalinė sąmata Nr. S031

Sudaryta 2017 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: **SANTECHNIKOS REMONTO DARBAI**Iš viso: **241,62 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių d iki 32mm	m	4	6,465	25,86
2	PRN16-114-1	Pagrindiniai resursai: Fitingai, Vamzdžiai plastikiniai (skersmuo pagal projektą)	prvnt	4	4,222	16,89
3	N16-114-6	Atraminių detalių, plastikinio vamzdyno pajungimo galinėms alkūnėms tvirtinimas prie mūro sienos medsraigčiais	vnt	2	2,441	4,88
4	PRN16-114-6	Pagrindiniai resursai: Prietaisinės galvos	vnt	2	6,173	12,35
5	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas	m	2	7,855	15,71
6	PRN16-138-1	Pagrindiniai resursai: Laikikliai, Plastmasinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiiais žiedais, Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	m	2	7,179	14,36
7	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	4	4,668	18,67
8	PRN16-61	Pagrindiniai resursai: Prietaisiniai ventiliai DN15	prvnt	4	5,780	23,12
9	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2	33,928	67,86
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						199,69
Bendra vertė be PVM						199,69
PVM						41,93
Bendra vertė su PVM						241,62

Sudarė:

UAB "Vandteka"
direktorius
Stasys Liutkus