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Pirkimo dokumenty 6 priedas

DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO ESANCIO M. K. CIURLIONIO G. 4B,
DRUSKININKAI ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO DALIES PEN
 SERTIFIKATO PARENGIMO IR ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
STATYBOS RANGOS DARBU ATLIKIMO SUTARTIS

2017 m. liepos 4 d. Nr. MKC4B/CVPIS K /S1
Druskininkai

UZzdaroji akciné bendrové "Druskininky buty tkis", atstovaujama direktorés Vladzés
Prunskienés, veikianCios pagal jstatus, (toliau — UzZsakovas), ir UZdaroji akciné bendrove
~Expolita®, atstovaujama direktoriaus Vyto Arbaciausko, veikiancio pagal jmonés jstatus,
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig
projekto dalies PEN sertifikato parengimo ir atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos
darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose
reglamentuose, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis supaprastinto mazos vertés vieSojo pirkimo vykdomo
tiekéjy apklausos biidu, pakvie€iant tiekéjus rastu (toliau — pirkimas), organizuoto UAB
»Druskininky buty dikis“, kvietimai tiekéjams i8siysti per CVP IS 2017 m. birzelio 1 d. ir 2017
m. birZelio 14 d. pirkimo rezultatais, CVP IS pirkimo Nr. 333497.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gin€us, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy
istatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais
teisés aktais, reglamentuojan¢iais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalykg, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.Rangovas jsipareigoja:

2.1.1. Atlikti, pagal uZsakovo pateikta techninj darbo projektg techningje uZduotyje
nurodytus darbus;

2.1.2. Savo jégomis, medzZiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal pirkimo metu UZsakovo
pateikta projektavimo techning uzduotj ir suderintg techninj darbo projekta atlikti statybos
rangos darbus. Uzbaigus visus darbus Prengti PEN sertifikatg. Statybos rangos darbai, toliau —
darbai.

2.2. Turi bati laikoma, kad toliau i$vardyti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t.y.
kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesn¢ teisine galig nei prie§ ji nurodytas
dokumentas:

- Sutartis ir Tkainotas veikly sgrasas;
- Techniné uZduotis (jskaitant perkanciosios organizacijos patikslinimus / paai$kinimus);
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- Akcepto rastas, iSduotas (data);

- Rangovo pasifilymas pirkimui ir jo priedai;

- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

- Atlikty darby akto forma.

2.3. Darby atlikimo vieta daugiabutis gyvenamas namas M. K. Ciurlionio g. 4B,
Druskininkai.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 48650,00 Eur (keturiasde$imt aStuoni tiikstandiai Se$i Simtai
penkiasdeSimt eury) su PVM (toliau — Sutarties kaina), kurig sudaro 40206,61 Eur
(keturiasdeSimt tukstan¢iy du $imtai SeSi eurai, 61 ct) ir PVM 8443,39 eury (a$tuoni
tikstandiy keturi Simtai keturiasdesimt trys eurai, 39 ct). Si suma atitinka kaing
Rangovo pateiktame pirkimo pasitilyme.

3.2. Uz $§ig kaing Rangovas jsipareigoja, atlikti statybos rangos darbus ir uZbaigus
darbus - projekto dalies PEN sertifikata, numatytus Sutarties 2.1 punkte. | Sutarties kaing jeina
darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos darby objekto Statybos uzbaigimo procediiros parengimo islaidos (kadastriniy
matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
Rangovui priklausanCios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutart],
iSlaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine
specifikacijg ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra bftini Sutardiai tinkamai jvykdyti, juos
Rangovas atlieka savo sgskaita.

3.4. Atliekant Sutarties 2.1. punkte nurodytus darbus atsiradus aplinkybéms,
nurodytoms 3.4.4 punkte, gali biti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar maZinama darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Ikainoty veikly sgra$e nurodytoms veikloms tinkamai uZtikrinti.

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas,
Rangovui pateikus nevykdytiny darby lokaline sgmatg, jforminant dvisaliu Uzsakovo ir
Rangovo susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties maZinimo atveju
Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby
lokaling sgmata.

34.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus
nevykdytiny darby lokaling samatg bei sitilymg dél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus
Rangovo sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas
dviSaliu Uzsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju
Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaline
samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskai¢iavimo
atvejui, Sutarties kaina negali biiti didesné uz nurodyta Sutarties 3.1 punkte.

3.4.3. Papildomi darbai gali buti jsigyti ar gali atsirasti nevykdomy darby esant Sioms
aplinkybéms ir gali apimti:

3.4.3.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;

3.4.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;
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3.4.3.3. bet kurj papildomg Darbg, [rangg, MedZiagas.

Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant 1 poreikj uZtikrinti darby objekto funkcine paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

3.5. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz darbus numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teises reikalauti padengti jokiy i8laidy, virSijanciy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio
Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.1.  Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiiuojama
(didinami ar maZinami) pasikeitus (padidéjus ar sumaZzéjus) pridétinés vertés mokeséio tarifui,
kuris tur¢jo tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau
kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraymo dienos,
perskai¢iuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés
mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydziu.

3.5.2. Kainos (jkainiy) perskaitiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio)
pridétinés vertés mokesCio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j Uzsakova rastu,
pateikdamas konkrecius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos kainai (jkainiui).
UZsakovas taip pat turi teisg inicijuoti jkainiy perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio tarifo.

3.5.3. Kainos (jkainiy) perskaiiavimas  jforminamas Saliq pasiraSomu
protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojami perskaiGiuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir &io
perskai€iavimo jsigaliojimo salygos.

3.5.4.  Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo nebus
atliekamas.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo
perskaiiuojama nebus.

3.7. Pridetinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojandius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.8. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly sarase. Apmokéjimas
uZ faktiSkai atliktus darbus vykdomas pagal Ikainoty veikly sgra$e numatytus darby veikly
pavadinimus ir jkainius.

3.9. Darbai, kurie néra Sutarties 2 skyriuje numatytas dalykas, yra atskiro vie$ojo
pirkimo objektas. UZ Sutartyje nenurodytus, ta¢iau Rangovo dél kokiy nors prieZastiy atliktus
darbus (jeigu taip jvykty), UzZsakovas nemoka.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby akts (-us).
Pavyzdines Atlikty darby akto formos pateikiamos Sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data
laikoma data, kai UZsakovas pasiraso dviSalj Atlikty darby akta. Atlikty darby akte Rangovas
turi nurodyti darby pavadinimg, lkainoty veikly sarale jvardinty fakti¥kai atlikty darby
procentine iSraiska bei jy verte.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami
pagal Darby perdavimo — priémimo akt.

4.3. Atlikus Sutartyje numatyta veikla (pagal Ikainoty veikly sarasa), Rangovas privalo
pateikti UZsakovui Ataskaita, nurodant suma remiantis Ikainoty veikly sarase nurodyta veiklos
verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo
ataskaitg).

4.4. Rangovas pateikia sgskaitg — faktiirg ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau — sgskaita)
Saskaitg Rangovas gali iSrayti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty ;1arbq (etapo) aktg
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(galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi biiti nurodytas
Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
sgskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam
mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5. Apmokéjimas uz darbus yra vykdomas tik po atitinkamo perdavimo priémimo akto
pasiraSymo. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby priémimo — perdavimo akto
pasira§ymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo. Visus mokéjimus pagal Sutartj UZsakovas
atlieka per 60 kalendoriniy dieny.

4.6. PVM saskaita — fakttira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo nuostatomis.,

4.7. Mokejimo valiuta — eurai.

4.8. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo darby apimtis
nesutampa su Jkainotame veiklos sgraSe numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty
darby procentine iSraiSka. Tokiu atveju maZiausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne maZesné
kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

5. SUTARTIES DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darbai turi biiti atlikti per 5,3 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties
vykdymo metu paaiSkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratesimo nesant
finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Sutartis gali bati pratesta 1 kartg 6 ménesiy laikotarpiui.
Darby atlikimo termino prat¢simas nustatomas UZsakovo ir Rangovo ra§ytiniu susitarimu.
Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausan&ios
aplinkybeés, dél kuriy negaléjo biiti atliekami darbai.

5.1.1. atnaujinimo (modernizavimo) darby lokalinés ir objektinés samatos turés biiti
parengtos nevéliau kaip per 10 dienuy;

5.1.2. atnaujinimo (modernizavimo) darbai turés buti atlikti ne véliau kaip per 5
meénesius.

5.2. Rangovui suteikiama teisé | darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

5.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
Isipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.2.3. I8skirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti; arba

5.2.4. Valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klifitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

5.3. Darbus Rangovas vykdo pagal darby vykdymo grafika, nurodyts Jkainoty veikly
sgraSe, kuris gali buiti abiejy Saliy rastiSku susitarimu detalizuojamas.

5.4. Rangos darby pradzia pagal $ia Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus
reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZsakovo patvirtintas techninis
darbo projektas, iSduotas Statybos leidimas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir priémimo
aktas). Iki darby pradZios Rangovas privalo tinkamai pasirengti darby atlikimui: parengti visus
darby atlikimui reikalingus dokumentus (statinio) techninj darbo projekta, lokalines sgmatas,
kuriose numatytos sumos pagrindZia ir atitinka Sutartyje numatytg darby kaing ir kitus
reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, medZiagas, kitas priemones ir pan.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai, atliktos
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statybos uzbaigimo procediiros teisés akty nustatyta tvarka ir UZsakovui perduoti visi su
statinio uzbaigimu ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

5.6. Pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte
nustatyto galutinio darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia darby
priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy
pretenzijy parei$kimas dél akivaizdZiy darby trikumy negali buiti priezastis, kuria remiantis
Uzsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir (ar) uZ juos nemoketi.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta
teis¢ gauti kokj nors darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo raStu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas
igyja teisg | darby atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant darby uZbaigimo dats.

5.8. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

5.9. Uzsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo
kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

5.10. Ekspertizés  (jeigu bus daroma) metu pateiktos pastabos modernizavimo
(atnaujinimo) projektui turés biti pataisytos per 5 darbo dienas nuo pastaby pateikimo dienos.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo perduoti UZsakovui parengto ir suderinto atnaujinimo
(modernizavimo) pagal Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 ,Statinio
projektavimas™ 5 priedg — Bendryjy statinio rodikliy, 6 prieda — Suvestiniy statybos kainos
skai¢iavimy po 2 (du) egzempliorius.

Salys nurodo ir susitaria, kad iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus
laikomos petleistomis UZsakovui, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus
perduota Rangovo UZsakovui $ioje Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas nurodo ir patvirtina,
kad UZsakovas neprivalo sumokeéti Rangovui papildomai uz $iame punkte nurodytas perleistas
autoriaus turtines teises j kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame
punkte nurodytas asmeniniy turtiniy telsm perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos
teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZsakovui suteikia
pastarajam teisg savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir (arba) kitus su ja susijusius
ir Rangovo parengtus dokumentus be atskiro Rangovo ir (arba) kiriniy autoriy sutikimo.

6.2. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir
jos perdavimg Uzsakovui.

6.3. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per
vieng ménesj, o atlikus visus darbus — priduodamas visas uZbaigtas Statinys. | atlikty darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo
a.ktq pasira§0' i$ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba igaliotas asmuo, o i§

6.4. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti
darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

6.5. Atlikty darby priémimas atlieckamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo
akta, paZymg apie atlikty darby ir i§laidy vert¢ (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty
egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 15
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(penkiolika) darbo dieny nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir
pasiraSo, suderina su Bisto ir urbanistinés plétros agentiira pateiktus Aktus, tuo padiu terminu
graZindamas ji Rangovui, arba tuo paiu terminu priima negin¢ijamg atlikty darby dalj ir
pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo.

6.6. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uZbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i3pildomaja dokumentacija.
Rangovas prie§ 10 (deSimt) darbo dieny prane$a UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai
perduoti darbus.UZsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas
pasiraSo perdavimo ir priémimo akta arba tuo paiu terminu pareiskia ra$tu Sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas.Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas.Istaisius
darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.7. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai
maziausiai prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

6.8. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be
Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei
sudaromas abiejy Saliy pasirafomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius
pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienaSaliskai (vienaSalis sandoris) ir
iteikiamas Rangovui pasirasytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

6.9. UZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo
sgskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise
pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiskeéjusiy atlikty darby trakumy, jei biity nustatyta, kad jie
atsirado del Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau
tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas istaisyty
nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

6.10. Rangovas, uzbaiges darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statinio uZbaigimo procediirg ir pateikia tesés akty nustatyta tvarka visa
reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir
dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj pagalinti
Statybos uzbaigimo procediiry metu nustatytus defektus.

- 7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos ir yra:

7.2. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.3. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir
kt.);

7.4. 20 (dvideSimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

7.5. Rangovas garantuoja, kad Statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks techninés uzduoties numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir

== frers




PUSLAPIS 7 1517

kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty
darby vertg.

7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isry$kéje
darby defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiSkéjusj defekts, jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausangiy
sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinanéiy aplinkybiy.

7.7. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, iStaisydamas defekts, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir
panasiai.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto raSto gavimo dienos privalo
pasiraSyti Sutartj bei graZinti ja UZsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uwZtikrinimu
(banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta), kurio verté ne maZesné kaip 10
(desimt) procenty nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM.UZtikrinimas turi galioti iki
visiSko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas, ta¢iau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde$imtos) kalendorinés
dienos po Sutarties 5.1.punkte numatyto véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino
pabaigos.

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraiymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja
verte nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijima UZsakovui.

8.3 Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos apdraudzia
civiling atsakomybe dél Zzalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos
objekte del Rangovo kaltés 43443 Eur sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz Sio reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar
tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priedingu atveju bity
padengusi draudimo bendrové.

8.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos
Sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi bati besalyginis ir
neat3aukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties sglygos, UZsakovas gali savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir
moketi tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy
Rangovui. ‘

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UzZsakovas turi teise:

e
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9.1.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medzZiagy
kokybé atitinka techninj darbo projektg, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy
ziniara§¢ius, Aktus, saskaitas — faktliras, UZsakovo pateikty medziagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj darbo projektg ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
techninio darboprojekto, Saliy patvirtinto kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise ra$tu reikalauti Salinti
defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus darbus iki
nustatyty statybos darby defekty paSalinimo arba paSalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje
atsiliekama nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje
nurodyti kokybés reikalavimai,

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekei¢iancius statinio projektiniy sprendimy, biitiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo pra§ymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus
ar kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne
veliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, raStu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam
reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uZtikrinti techninio projekto ekspertize (jei privaloma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuozifira);

9.2.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.5. sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.6. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio darby atlikimo vietg iki
sutartiniy darby pabaigos;

9.2.7. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir darby techning prieZitir. Darby techning prieZifirg

v —

o —

praneSdamas Rangovui. Techniniu prizitrétoju UZsakovas samdys fizinj (pagal darbo sutartj)
ar juridinj asmenj;

9.2.8. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus.

9.3.3. gauti UZsakovo apmokéjima uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;
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9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus
darby atlikimo terminus, Rangovas privalo raStiSkai apie tai informuoti UzZsakovg ir
nedelsdamas nurodyti konkrelias priezastis bei nurodyti darby atlikimo terminy pazeidimo
pasalinimo priemones;

9.4.2. pradéti darbus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas i$laidas
uz atliktus darbus, kai ir Uzsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo
ir priémimo akta;

v

9.4.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés
kvalifikacijos ir turéty ne maZesn¢ patirtj negu nurodyta Rangovo pasitlyme ir kitus
reikalingus specialistus;

9.4.4. ne ve¢liau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart;.
Rangovo atstovas jgyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai
Rangovas pranesa Uzsakovui apie jo paskirtg atstova;

9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kurivos turi atlikti Rangovas,
kad biity tinkamai organizuota Statinio uZbaigimo procedira, paruosti Statinio uzbaigimo
procedirai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

9.4.6. aktyviai dalyvauti Statybos uZbaigimo procediiroje, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis triikumai,
del kuriy nebuty galima atlikti Statybos uZzbaigimo procediiros ir (arba) kurie bty nurodyti
Statybos uZzbaigimo akte ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo buti lojalus UZsakovui,
teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu buty $alinami bet kokie projekto
defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai.

9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir
(ar) jgaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis,
kitais asmenimis. Salys aigkiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus rangovas
privalo iSspresti savarankiSkai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanCiy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo metu jie atitiks techniame darbo projekte
nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumaZinty jy vert¢ arba tinkamumg techniame darbo projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir
perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby
perdavimo UZsakowui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

9.4.10. savaranki$kai apsirGpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZziagas, gaminius, atitinkan&ius
projektin¢je dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir
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kity medZiagy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe
bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybeés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

9.4.11. keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska
sutikimg, o darby vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo
aktus, i8raSyti sgskaitas — faktliras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos
darby atlikimo dokumentacijg. UZsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris)
darbo dienas rastu pranedti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu
susijusig informacija;

9.4.13. sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitrétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa darby dokumentacija;

9.4.14. informuoti Uzsakova apie objekte dirban¢ius subrangovus.;

9.4.15. garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanéiy, dirbanliy, poilsiaujan¢iy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy
darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar
Ju dalyje, kurioje atlickama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

9.4.17. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iai$kéjusius ar atsiradusius pasibaigus
Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui
pateikus rastiSkg pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto
pobiuidZio jie neturi bati pasalinti anks&iau;

9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkan&ius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei iSvezus jas i3 teritorijos pateikti UZzsakovui patvirtinandius dokumentus apie
statybinio lauzo, grunto i§vezima j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.20. esant butinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmokeéti jy iSleidimo iSlaidas;

9.421. esant bitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly perjungima;

9.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos iSardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne
blogiau negu buvo prie§ pradedant darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie
buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza
savo sgskaita;
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9.4.25. atstatyti gerbiivj | prie§ darby pradZia buvusig padétj;

9.4.26. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.27. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala;

9.4.28. atliekant Statybos uzbaigimo procediira, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyts iSpildomaja projekting dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus butinus dokumentus;

9.4.29. savo saskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas
komunalines paslaugas;

9.4.30. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmokéti vz
atliktus darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng
pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai (be teismo), praneSgs prie§ 10 (desimt) dieny,
nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy.
Siuo atveju Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negrgzinamas ir Uzsakovui
pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg $iame uZtikrinime.

10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
priezasties, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir UzZsakovui
pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg §iame uZtikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlicka visy darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyty Siame uZtikrinime. Jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja
toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng
pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
prieziuros vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris
kalendorines dienas, o esant pagrjstiems Rangovo argumentams per technologiskai biiting
laikg, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus,
UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime ir jei $iuo atveju, Sutartis
nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas papildomai moka
UZsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos
Sutarties objekto kainos iki bus iStaisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su UzZsakovu laiku nepaSalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus darby
atlikimo terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
garantijg, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas turi buti pratesiamas Sutarties pratesimo
laikotarpiui.Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.
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10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepafalina defekty, UZsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1.
punkte nurodyto objekto darbo, ar biitina/tikslinga mazinti darby apimtis, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samatg, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punktg koreguojama
Sutarties kaina.

11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy Sutartyje
numatyty atskiry Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais,
Tkainoty veikly sgraSe nurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling
samatg bei silymg del keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikima
rinkos kainoms bei jvykdZiusderybas (jei reikalinga), pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama
Sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3. Jei dél nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti
Pasitlyme nurodyty medZiagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos
medZiagos/jranga ar pan.), ar deél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy
aplinkybiy, butina keisti Sutartyje numatytas medZiagas ar jranga, Rangovas pateikia lokaline
samatg bei sitlymg del keisting medZiagy/jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo
atitikimg rinkos kainoms bei jvykdziusderybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant)
Sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybés, sglygojancios bitinybe atlikti auk3¢iau minétus Pakeitimus,
pagrindZiamos rastu.

11.5. Visi auk$¢iau minéti Pakeitimai turi biti UZsakovo patvirtinti rastu.

11.6. UZsakovas galés pirkti papildomus darbus Vieyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaigkéty, kad reikia papildomy
darby, nejraSyty | Sutartj, tatiau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutariy kaina negali vir§yti 30 procenty pradinés Sutarties
kainos.

11.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas
vykdomas Viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio darbo
projekte ir Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teises akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlygintyUZsakovui darby trikumy Salinimo i$laidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA
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13.1. Uzsakovas turi teise, jspejgs Rangovg prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be
teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas,
bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

13.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti Uzsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti
darbus;

13.2.3. po rastisko Uzsakovo jspejimo Rangovas nevykdo darby kokybés uztikrinimo
reikalavimy ar kity Sutarties salygy arba po rastisko UZsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidZia;

13.2.4. UZsakovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirasant perdavimo-priémimo aktg. UZsakovas privalo
apmokeéti tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos
sumos iSskaifiaves netesybas ir nuostolius);

13.2.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo rasta) iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui
rastu pareikalavus per nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis
paciomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teise¢ vienaSaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu UZsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 90
kalendoriniy dieny, nuo PVM sgskaitos faktiiros iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus darbus, i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali bti
atidetas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasira§ant priémimo —
perdavimo aktg. UZsakovas privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus darbus, i§ mokeétiny sumy
iSskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienasalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.6. Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu,

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai
Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybeéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg)
informuoja apie tai kita Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting
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poveikj. Jei UZsakovas raStu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus
pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pagalinti ir dél kuriy
visiskai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
émesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis blty tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranes$imo momento. Laiku nepranesusi
apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3
dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju buty buve i§vengta, atlyginimg.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis
turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys
atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anksé¢iau nurodyti gindai,
nesutarimai ar reikalavimai negali buti i$spresti deryby keliu per dvide$imt keturias
kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Istatymy nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti statinio projekto vykdymo prieZiiros,
techninés prieziliros vadovai ra$tu — jrasais statybos darby Zzurnale ir UZsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasira¥o abi Sutarties Salys ir kai Rangovas
pateikia UZsakovui reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uZbaigimo ir
atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal Sig Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai
ivykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys
susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais
atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i$skyrus
tokias, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslas ir tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas.VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus
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supaprastintg pirkima sudarytos sutarties verté yra mazesné kaip 2896 Eur (be pridétinés vertés
mokes¢io) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus maZos vertés pirkima.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijucjanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiska praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSymg pakeisti
atitinkamg Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny.
Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims tarpusavyje
susitarus dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSuyjy pirkimy
tarnybos sutikimg keisti Sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra
Sutarties neatskiriama dalis.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos
principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra
vie$a arba §i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant
Sutartj suZinota informacija apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija,
kuri laikoma paslaptyje, i$skyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali buiti reikalaujama
jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokeséius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas
arba UZsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo ilaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty
apmokéjimui pagal Sutart] saskaity teisingumg. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj
patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

16.9.Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
i8keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali
pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi informuoti UZsakovg nurodydamas subrangovo
pakeitimo priezastis. Gaves tokj pranesima, Uzsakovas kartu su Rangovu jformina Papildoma
susitarimg dél subrangovy pakeitimo, pasiraSomu abiejy sutarties Saliy. Sie dokumentai yra
neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasiiilyme Rangovas
nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

16.10. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas
yra siun¢iami faksu, jteikiami pasiraSytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo
ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siunéiamas faksu.Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj.Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta
tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaroma dviem vienoda juridinia galig turiniais egzemplioriais — po
vieng kiekvienai i§ Saliy.
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17.4. Sutartis jsigalioja tik pritarus jai BETA ir gavus banko finansavima.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. Jkainotas veikly sgra3as;

18.1.2. Techniné uZduotis (jskaitant perkandiosios organizacijos patikslinimus/
paaiskinimus) (originalai saugomi perkan¢iojoje organizacijoje);
18.1.3. Akcepto raStas, iSduotas [jrasykite datg] (originalai saugomi perkanciojoje

organizacijoje);

18.1.4. Rangovo pasitilymas pirkimui su jo priedais;
18.1.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai (originalai saugomi perkanciojoje

organizacijoje);

18.1.6. Draudimo polisai (originalai saugomi perkanciojoje organizacijoje);
18.1.7. Atlikty darby akty formos (priedas Nr.1)

19. SUTARTIES SALTU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas

Uzdaroji akciné bendrove
,,Druskininky buty tkis*

jmonés kodas 152007157

Ligoninés g.12, LT-66249 Druskininkai
Tel. nr. 8 31352100,

a.s. LT49 7300 0100 0222 1444

AB ,,Swedbank*
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Direktoré

Rangovas
Uzdaroji akciné bendrové ,.Expolita®
Imonés kodas 302515386
Ligoninés g. 8, Alytus
Tel. nr. 8600 00374
a.s. LT52 4010 0409 0056 3839
AB ,,DNB NORD* banko Alytaus skyrius
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