

REKONSTRAVIMO SUPAPRASTINTO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ

SUTARTIS Nr. 46-56-(7.7)

2018 m. vasario 1 d.
Druskininkai

Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, kurios registruota buveinė yra Vilniaus al. 18, Druskininkai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“ atstovaujama generalinio direktoriaus ^{Generalinis direktorius} ~~Kostiukevičiaus~~ ^{Rimondas Juodsnukis} ~~Gintaro~~ Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

toliau kartu šioje Rekonstravimo supaprastinto projekto parengimo paslaugų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Rekonstravimo supaprastinto projekto parengimo paslaugų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties dalykas – **Leipalingio seniūnijos vietinės reikšmės kelio DR1001 Kaziuliai – Didžiasalis (Ažuolų g.) rekonstravimo supaprastinto projekto parengimo paslaugos (toliau – paslaugos/projektas).**

2. Leipalingio seniūnijos vietinės reikšmės kelio DR1001 Kaziuliai – Didžiasalis (Ažuolų g.) rekonstravimo supaprastintas projektas rengiamas pagal Projektavimo užduotyje, šios Sutarties 2 priede, nurodytus reikalavimus.

3. Projektavimo paslaugos turi atitikti LR statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus. Projekte turi būti pateikti racionaliausi projekto sprendiniai su racionaliai mažiausiomis medžiagų, finansų, darbo, energetinių resursų sąnaudomis.

II. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI

4. Paslaugų suteikimo terminas – **Leipalingio seniūnijos vietinės reikšmės kelio DR1001 Kaziuliai – Didžiasalis (Ažuolų g.) rekonstravimo supaprastintas projektas** turės būti parengtas, suderintas, pataisytas pagal ekspertizės pastabas ir perduotas Užsakovui per **2,5 mėnesio** nuo paslaugų Sutarties įsigaliojimo dienos.

5. Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas **1 kartą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui**, jeigu Projektuotojas negali laiku pradėti Projekto rengimo arba negali jo laiku užbaigti, arba pradėta paslauga yra laikinai sustabdoma dėl trečiųjų asmenų veiklos arba valdymo institucijų sprendimų ir atsisakymo išduoti reikiamus leidimus ar suderinti projektus (ne dėl Projektuotojo kaltės).

6. Užsakovas, raštu nuroydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Projektuotojui sustabdyti paslaugų (jų dalies) vykdymą. Paslaugų vykdymas gali būti sustabdomas dėl:

6.1. Užsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo.

6.2. teisės aktų reikalavimų pasikeitimų Projekto rengimo metu;

6.3. dėl kitų dokumentų, reikalingų paslaugoms suteikti, parengimo, korektūros, gavimo ir pan. (pvz. įvairių planų, nuotraukų, leidimų ir pan.)

7. Paslaugų (jų dalies) vykdymas dėl aukščiau nurodytų aplinkybių gali būti sustabdomas ne ilgiau kaip iki 2 (dviejų) mėnesių. Paslaugų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių paslaugų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam paslaugų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal pirkimo sutartį buvo likęs Projektuotojo paslaugų (jų dalies) vykdymui iki kol paslaugų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

III. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

8. Leipalingio seniūnijos vietinės reikšmės kelio DR1001 Kaziuliai – Didžiasalis (Ažuolų g.) rekonstravimo supaprastinto projekto parengimo paslaugų kaina yra 9809,92 eurų be PVM (devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyni eurai, 92centų), PVM 2060,08 eurų (du tūkstančiai šešiasdešimt eurų, 08 centai), iš viso 11870 Eur. (vienuolika tūkstančių, aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų, 00 centų).

9. Į paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Projektuotojo išlaidos, reikalingos tinkamam ir visiškam sutarties įvykdymui. Išlaidos, kurių Projektuotojas teikdamas pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos. Visas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu, kurios nebus nurodytos (įskaičiuotos) pasiūlyme ar pirkimo sutartyje, prisiima Projektuotojas.

10. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokestis. Šiuo atveju paslaugų kaina gali būti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Perskaičiuota paslaugų kaina įforminama Šalių Papildomu susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teisės akto, kuriuo keičiamas pridėtinės vertės mokesčio dydis, įsigaliojimo dienos. Perskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridėtinės vertės mokesčio dydžio pasikeitimo.

11. Paslaugų kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio nebus perskaičiuojama.

IV. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

12. Pirkimo sutarties prievolių įvykdymas užtikrinamas netesybomis – delspinigiais, kurių dydis – 0,02 procento neįvykdytos prievolės vertės už kiekvieną pavėluotą įvykdyti dieną.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

13. Projektuotojas įsipareigoja:

13.1. suteikti šioje Sutartyje numatytą Projekto parengimo paslaugą pagal Projektavimo užduoties ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus šioje Sutartyje sulygtais terminais, vadovaudamasis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

13.2. parengtą Projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su Užsakovu ir su atitinkamomis valstybės, savivaldybės institucijomis;

13.3. suteikdamas Projekto parengimo paslaugą ir derindamas parengtus techninius dokumentus glaudžiai bendradarbiauti su Užsakovu;

13.4. pateikti racionaliausius Projekto sprendinius su racionaliai mažiausiomis medžiagų, finansų, darbo, energetinių resursų sąnaudomis;

13.5. padėti parengti ir gauti šioje Sutartyje numatytoms projektavimo paslaugoms atlikti reikalingas paraiškas, leidimus, užduotis, reikalavimus, sąlygas ir kitus dokumentus;

13.6. nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo/paaiškėjimo raštu informuoti Užsakovą apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (įskaitant ir Užsakovo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą, realią tikimybę, kad Užsakovo nurodymai kelia grėsmę paslaugų kokybei, jų atlikimo terminams);

13.7. šioje Sutartyje nustatytu terminu parengto Projekto, brėžinių, planų, techninės ir kitos projekto dokumentacijos 4 (keturis) egzempliorius (iš to skaičiaus du originalius egzempliorius) analogine forma, 1 egzempliorių skaitmenine forma LKS'94 koordinatų sistemoje dwg ir pdf formatais.

13.8. be Užsakovo rašytinio sutikimo neperduoti projektavimo paslaugų rezultato tretiesiems asmenims;

13.9. saugoti Užsakovo komercines paslaptis bei kitą projektavimo paslaugų atlikimo metu sužinotą konfidencialią informaciją;

13.10. savo sąskaita ir laiku ištaisyti Užsakovo nurodytus arba ekspertizės išvadose pateiktus netikslumus ir pataisyti pagrįstus Projekto trūkumus ne vėliau per 2 savaites nuo jų gavimo;

13.11. vykdant statybos rangos darbų viešuosius pirkimus, į konkurso dalyvių paklausimus atsakyti per 2 (dvi) darbo dienas nuo gavimo momento. Pasibaigus paklausimams, pateikti techninių dokumentų patikslinimus, atsižvelgiant į tiekėjų paklausimus;

13.12. pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kopiją, kurios galiojimas ne trumpesnis kaip sutarties vykdymo terminas;

13.13. paslaugas suteikti, vadovaudamasis statybos techniniais reglamentais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

13.14. pristatyti Projektą Užsakovui iki sprendinių detalizavimo ir gauti Užsakovo suderinimą;

13.15. Projektą parengti tokia apimtimi, kad statytojas galėtų paskelbti statybos rangovo parinkimo viešųjų pirkimų konkursą ir vėliau neatsirastų papildomų darbų, t. y. techninės specifikacijos, pjūviai, detalės turi būti išbaigti.

13.16. vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

13.17. Jeigu Projektuotojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

14. Užsakovas įsipareigoja:

14.1. perduoti Projektuotojui Projektavimo užduotį bei kitus savo žinioje turimus pradinius duomenis, susijusius su Sutartyje numatytais Paslaugomis. Tuo atveju, jeigu Projektuotojui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

14.2. derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su Projektuotoju;

14.3. nuolat dalyvauti aptariant projektavimo metu kylančius klausimus;

14.4. šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais Projektuotojui sumokėti už suteiktas Projekto parengimo paslaugas;

14.5. priimti iš Projektuotojo pagal šią Sutartį tinkamai suteiktų paslaugų rezultatus pagal abiejų šalių pasirašomus šių suteiktų paslaugų aktus.

VI. ATLIKTŲ PASLAUGŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

15. Projekto perdavimui įforminti Projektuotojas pateikia Užsakovui pasirašyti perdavimo – priėmimo aktą. Užsakovas šį perdavimo – priėmimo aktą per 10 (dešimt) darbo dienas privalo pasirašyti ir grąžinti Projektuotojui. Atsisakius priimti Paslaugas, Užsakovas per pirmiau nurodytą terminą privalo pateikti Projektuotojui motyvuotą atsisakymą priimti Paslaugas. Jei per šį terminą Užsakovas nepateikia jokių pastabų ir nenurodo, kad jam būtinas papildomas susipažinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su projektu Užsakovas sutinka.

16. Užsakovui atsisakius priimti Paslaugas (jų dalį) ir nepasirašius perdavimo – priėmimo akto, Šalys surašo Defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi Paslaugų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Projektuotojas pašalina savo jėgomis ir sąskaita.

17. Užsakovas turi teisę pareikšti Projektuotojui pretenzijas dėl jau priimtų projektavimo Paslaugų ar veiksmų ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų po perduotų duomenų neatitikimo pastebėjimo momento.

18. Užsakovas turi teisę ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų Projekto parengimo paslaugų akto gavimo dienos pareikšti Projektuotojui pretenziją raštu dėl netinkamo Projekto parengimo paslaugos atlikimo. Jei tokia pretenzija nepateikiama, laikoma, kad Projekto parengimo paslauga atlikta tinkamai pagal šios sutarties sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šioje Sutartyje nustatytus atvejus. Jei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktos Projekto parengimo paslaugos akto gavimo dienos nepareiškama pretenzija dėl netinkamo paslaugos atlikimo, Užsakovas turi pasirašyti atliktos paslaugos aktą ir apmokėti Projektuotojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

19. Raštu pateikiamoje pretenzijoje turi būti nurodyta:

19.1. aprašomoji dalis – faktinės aplinkybės, kuriomis Užsakovas grindžia savo pretenziją;

19.2. motyvuojamoji dalis – motyvai, kuriais remiasi, įvertindamas Projektuotojo veiksmus.

20. Suteiktas paslaugas priima ir paslaugų atlikimo aktą pasirašo už Sutarties vykdymo kontrolę Užsakovo paskirtas asmuo.

VII. ATSISKAITYMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

21. Avansinis mokėjimas nenumatytas.

22. Už suteiktas paslaugas apmokama gavus teigiamas ekspertizės išvadas;

23. Užsakovas apmoka paslaugų kainos sumą Projektuotojui per 30 dienų nuo suteiktų paslaugų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

24. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už suteiktas paslaugas, jeigu Projektuotojas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Užsakovo nurodytų paslaugų defektų ir / ar padarė materialinę žalą ir neatlygino už ją Užsakovui ar kitaip pažeidė šios sutarties sąlygas bei šių pažeidimų laiku nepašalina.

VIII. SUTARTINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ PRIEVOLIŲ NEVYKDYMĄ AR NETINKAMĄ VYKDYMĄ NUSTATYMAS

25. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

26. Bet kuri iš šios sutarties šalių gali nutraukti šią sutartį ir pareikalauti kompensuoti patirtą žalą, jei paaiškėtų, kad šioje sutartyje nurodyti pareiškimai ir garantijos yra neteisingi arba jei kita, kaltoji šalis, nevykdė šios sutarties prievolių ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po raštiško įspėjimo.

27. Projektuotojas atsako už viso Projekto kokybę, Projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. Projektuotojas atsako už netinkamą techninių dokumentų parengimą ir sulgygtų sutartimi paslaugų suteikimą, už statinio statybos darbų perdarymą dėl netinkamų techninių dokumentų parengimo ir sulgygtų sutartimi paslaugų suteikimo bei už paslaugų ir dokumentų trūkumus, kurie buvo nustatyti darbų pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu, priimant darbų rezultatą ar naudojant šių darbų pagrindų sukurtą objektą. Jei nustatomi techninių dokumentų trūkumai, Projektuotojas privalo Užsakovo raštišku reikalavimu neatlygtinai ištaisyti techninių dokumentų trūkumus, atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.

28. Projektuotojas, pažeidęs paslaugos suteikimo terminą, moka 0,02 % delspinigius nuo numatytos paslaugos kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Priskaičiuoti delspinigiai išskaičiuojami iš Projektuotojui mokėtinos kainos už suteiktas paslaugas.

29. Užsakovas, laiku nesumokėjęs už suteiktą paslaugą, moka 0,02 % delspinigius nuo neapmokėtos paslaugos kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

30. Šalys pareiškia, kad šioje sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio, ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai šaliai dėl sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

31. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia šalies nuo sutarties nuostatų tinkamo vykdymo.

32. Pasirašydamas sutartį Projektuotojas garantuoja, kad gavo iš Užsakovo visą reikiamą, išsamią informaciją, susijusią su darbų, pavedimų ir prievolių pagal šią sutartį vykdymu, tinkamai susipažino su šia informacija, ją įvertino ir suprato.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS

33. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo arba kol Sutartis nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

34. Jei bet kuri šios sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų sutarties nuostatų galiojimui.

35. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši sutartis.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI

36. Sutartis keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

37. Atsižvelgiant į tai, kad Projektavimo užduotyje nurodyti aprašymai, parametrai yra preliminarūs, Projektavimo užduotis ir projektavimo sąlygos gali būti keičiami pagal parengtus ir suderintus Projekto sprendinius.

XI. SUBTIEKĖJAI/SUBTEIKĖJAI/SPECIALISTAI. JŲ KEITIMO TVARKA

38. Sutarčiai įvykdyti pasitelkiami šie subtiekJai/subteikėjai/specialistai: nėra.

39. SubtiekJų/subteikėjų/specialistų keitimas vietomis tarp sutartyje nurodytų subtiekJų/subteikėjų/specialistų ir didesnės (mažesnės) paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subtiekJui/subteikėjui/specialistui galimas tik tiems projektavimo darbams, kuriuos Projektuotojas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekJui/subteikėjui/specialistui ir tik gavus Užsakovo sutikimą.

40. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekJai/subteikėjai/specialistai netinkamai vykdo įsipareigojimus Projektuotojui, taip pat tuo atveju, kai subtiekJai/subteikėjai/specialistai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Projektuotojui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties ar dėl kitų objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Projektuotoju, subtiekJui/subteikėjui/specialistui atsisakius teikti Paslaugas, specialistui susirgus, susižeidus ir pan.), Projektuotojas gali pakeisti subtiekJus/subteikėjus/specialistus. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subteikėjo pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Projektuotoju įformina protokolu susitarimą dėl subtiekJų/subteikėjų/specialistų pakeitimo, šį susitarimą pasirašo abi sutarties šalys. Šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Ši sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Projektuotojas nurodo, kad ketina pasitelkti subtiekJus/subteikėjus/specialistus.



sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Projektuotojas nurodo, kad ketina pasitelkti subteikėjus/subteikėjus/specialistus.

41. Sutarties vykdymo metu Projektuotojas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subteikėjus/subteikėjus/specialistus, tačiau naujų subteikėjų/subteikėjų/specialistų kvalifikacija turi atitikti konkurso sąlygose subteikėjams/subteikėjams/specialistams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus nei konkurso pasiūlyme nurodyti subteikėjus/subteikėjus/specialistus, draudžiama.

XII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

42. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą:

42.1. abipusiu šalių susitarimu;

42.2. vienašališkai bet kurios iš šalių raštišku pareiškimu, jei kitai šaliai yra pradėta teisminė ar neteisminė bankroto procedūra arba priimamas sprendimas ją likviduoti;

42.3. vienašališkai Užsakovo raštišku pareiškimu Projektuotojui, įteiktu prieš 5 (penkias) dienas, jei Projektuotojas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų vėluoja vykdyti bet kurią savo įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal sutartį, ar padaro kitą šios sutarties pažeidimą. Sutartis lieka galioti, jei per šį 5 dienų terminą vykdytojas ištaiso savo pažeidimą ar įvykdo savo įsipareigojimą.

42.4. Užsakovas vienašališkai nutraukti sutartį gali Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatyta tvarka.

43. Jei sutartis yra nutraukiama 42.1 ir 42.2 punktų pagrindu, tai Užsakovas privalo atsiskaityti su Projektuotoju už iki to laiko suteiktas paslaugas.

44. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

44.1. Pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje.

44.2. Pažeidimas, kai Projektuotojas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina paslaugų teikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina paslaugų kokybės ar daugiau nei 30 kalendorinių dienų pažeidžia nustatytą prievolių vykdymo terminą.

45. Užsakovas po sutarties nutraukimo per 10 darbo dienų turi patvirtinti suteiktų paslaugų vertę. Taip pat parengiama sutarties nutraukimo dieną esančios Projektuotojo skolos Užsakovui ir Užsakovo skolos Projektuotojui ataskaita.

46. Jei sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Projektuotojo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Projektuotojui mokėtinų sumų.

47. Sutartį nutraukus dėl Projektuotojo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktas paslaugas, Projektuotojas neturi kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensacijos teisės.

48. Nutraukęs sutartį, Projektuotojas privalo perduoti Užsakovui iki sutarties nutraukimo atliktus darbus ir visą su Projektu susijusią dokumentaciją.

XIII. NENUGALIMA JĖGA

49. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po sutarties įsigaliojimo dienos bei nustatytų ir jas patyrusios šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui per 5 dienas.

50. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalys pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę šalys, sudarydamos sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

51. Sutartis baigiasi kitos šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

52. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neišvengiamų aplinkybių, kurių šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms sutarties šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

53. Pasibaigus nenugalimos jėgos veikimui, šalys privalo įvykdyti visus turtinius ir kitus įsipareigojimus viena kitai.

XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

54. Šiai sutarčiai ir visoms iš šios sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

55. Bet kokie šalių nesutarimai ar ginčai dėl šios sutarties sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XV. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

56. Šalių atstovai pareiškia, kad jie turi juridinio asmens įgaliojimus sudaryti šią sutartį. Šalys nėra nemokios ir joms nėra iškelta ir nėra numatoma iškelti teisminę bylą dėl jų bankroto ar likvidavimo.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57. Šaliai pakeitus šioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kitą šalį.

58. Nė viena šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo.

59. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams šioje sutartyje neatleidžia šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

60. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

61. Sutartis yra sutarties šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas kiekvienos šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais

62. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai ir turi vienodą juridinę galią.

63. Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą - Joana Verbickienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Vasario 16-osios g. 7, LT - 66118 Druskininkai, 204 kab.

arba tel. (8 313) 52 365, faks. (8 313) 55 376, el. paštas joana.v@druskininkai.lt; už sutarties ir pakeitimų paskelbimą - Ugnė Tuinylaitė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, Vasario 16-osios g. 7, LT -66118 Druskininkai, 215 kab. arba tel. (8 313) 53 763, faks. (8 313) 55 376, el. paštas ugne.tuinylaite@druskininkai.lt; Sonata Klimčiauskaitė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, Vasario 16-osios g. 7, LT -66118 Druskininkai, 215 kab. arba tel. (8 313) 53 763, faks. (8 313) 55 376.

XVII. SUTARTIES PRIEDAI

64. Sutarties priedai:

64.1. Projektavimo užduotis, 1 priedas.

64.2. Projektuotojo pasiūlymas su privalomais pateikti dokumentais ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Projektuotojo pasiūlymo paaiškinimai, pirkimo dokumentų paaiškinimai pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus) (originalai saugomi CVP IS).

XVIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Druskininkų savivaldybės administracija,
Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai,
kodas 188776264,
PVM mokėtojo kodas LT100008196411
AB bankas „Swedbank“
banko kodas 73000,
Sąskaitos Nr. LT74 73000 10002225165
tel. (8 313) 51233
faksas (8 313) 55376

Projektuotojas

Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“,
Gardino g. 30, LT-62154 Alytus,
kodas 165108836,
PVM mokėtojo kodas LT65108836,
AB „Šiaulių bankas“,
Banko kodas 71812,
Sąskaitos Nr. Nr.LT207181200003467712,
Tel. (8 315) 74640, (8 315) 73950,
Faksas (8 315) 52335

Druskininkų administracijos direktorė
Vilma Jurgelevičienė

(parašas)
A.V.



UAB „Parama“ direktorius
Gintaras Kostiukevičius

Generalinis direktorius
Raimondas Juodsnukis

(parašas)
A.V.



Ugnė Tuinylaitė

Edita Davičkaitė


Rimas Valenta

Renaldas Viščinis

Vyda Amšiejienė

TVIRTINU:

Druskininkų savivaldybės
administracijos direktorė



V. Jurgelevičienė
(parašas)

LEIPALINGIO SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO DR1001 KAZIULIAI-DIDŽIASALIS (AŽUOLŲ G.) REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. **Užsakovas (Statytojas):** Druskininkų savivaldybės administracija.
2. **Objektas:** Leipalingio seniūnijos vietinės reikšmės kelio DR1001 Kaziuliai-Didžiasalis (Ažuolų g.) rekonstravimo projektas.
3. **Vieta:** Kaziulių ir Didžiasalio kaimai, Leipalingio sen., Druskininkų sav.
4. **Projektavimo organizacija:** UAB „Parama“.
5. **Darbų pirkimo būdas:** Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
6. **Projektavimo stadija:** vienos stadijos projektavimas (techninis darbo projektas) (pagal STR 1.04.04:2017 5, 6, 10 ir 12 priedus).
7. **Statinio projekto rūšis:** rekonstravimo supaprastintas projektas.
8. **Statinio statybos rūšis:** pagal STR1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 9 p. – *Statinio rekonstravimas*.
9. **Statinio kategorija:** vietinės reikšmės kelias, kurio indeksas II_v (kelio ruožas kartu yra Ažuolų gatvės atkarpa, kurios indeksas D₂) – nesudėtingasis statinys – susisiekimo komunikacijos.

10. **Statybą leidžiantis dokumentas** – nereikalingas.

11. **Projektavimo paslaugų apimtys:**

11.1. **Įprastos paslaugos.**

Leipalingio seniūnijos vietinės reikšmės kelio DR1001 Kaziuliai-Didžiasalis (Ažuolų g.) rekonstravimo supaprastintas projektas (toliau – RSPP) rengiamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

RSPP turi būti parengtas tokios apimtys bei sudėties, kad jis būtų pakankamas parengto RSPP paskirčiai įgyvendinti. RSPP sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Parengiami brėžiniai ir atliekami skaičiavimai, parengiamos techninės specifikacijos, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiai.

RSPP turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo mazgų ir pjūvių, kad projekte numatytų rekonstravimo darbų Rangovas galėtų suskaičiuoti tikslią rangos darbų sąmatinę kainą.

11.2. **RSPP susideda iš:**

• Bendrosios dalies:

- Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų pavadinimai, žymenys),
- bendrieji statinio rodikliai (reglamento 5 priedas),
- aiškinamasis raštas,
- techninė specifikacija,
- atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas,
- priedai,
- brėžiniai.

• Susisiekimo dalies:

- aiškinamasis raštas,
- sprendimus pagrindžiantys skaičiavimai,
- sprendiniai,
- techninės specifikacijos,
- brėžiniai,
- sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

• Statybos kainos nustatymo dalies, parengiant:

- Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį (išlaidų biudžetą) pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 47 punktą (reglamento 6 priedas),

- Kitų supaprastinto projekto dokumentų ir/ar dalių, kurios reikalingos ir rengiamos projekto vadovui įvertinus būtinumą.

Projektuotojui pateikiama vietinės reikšmės kelio DR1001 Kaziuliai-Didžiasalis ruožo nuo PK 18+00 iki PK 25+62 kontrolinė geodezinė nuotrauka. Likusios kelio dalies ruožo nuo PK 0+00 iki PK 18+00 topografinį planą pasirengia Projektuotojas. Be to, Projektuotojas, atsižvelgdamas į numatomas projektavimo darbų apimtis, galiojančius reikalavimus ir esant būtinybei, patikslina ir/ar papildo Užsakovo (Statytojo) jam perduotą kontrolinę geodezinę nuotrauką pagal Užsakovo (Statytojo) pateiktas rekonstruojamo kelio ruožo ribas arba ir už nurodyto ruožo ribų, suderinus su Užsakovu (Statytoju).

PASTABA: jei RSPP ekspertizės metu paaiškėja, kad RSPP yra nepakankamos apimtys, projektuotojas trūkstamus dokumentus ir/ar RSPP dalis privalo parengti savo sąskaita be papildomo apmokėjimo.

11.3. Projekto apimtis:

11.3.1. Leipalingio seniūnijos vietinės reikšmės kelio DR1001 Kaziuliai-Didžiasalis (Ažuolų g.) rekonstravimo darbų ruožo pradžia – sankryža su valstybinės reikšmės keliu 180 Druskininkai-Leipalingis-Seirijai, pabaiga – sankryža su vietinės reikšmės keliu DR1010 Leipalingis-Didžiasalis):

- a) kategorija – II_v (D₂);
- b) ilgis – apie 2,562 km;
- c) esamas važiuojamosios dalies plotis – kintantis nuo 5,0 m iki 6,0 m;
- d) esamas sankasos plotis – kintantis nuo 6,0 m iki 8,0 m;
- e) esama danga žvyras, žvyras su grunto ir/ar su šlako priemaišom.

11.3.2. Rekomenduojama kelio ruožo konstrukcija:

- a) projektinis plotis – $\geq 6,0$ m bendras su kelkraščiais ir $\geq 4,0$ m – tik dangos (esant poreikiui išplatinant ties posūkiais);
- b) kelkraščių pločiai: kairės pusės – apie 1,0 m, o dešinės – apie 1,0 m; abu kelkraščiai sustiprinti;
- c) eismo juostų skaičius – dvi;
- d) danga – asfaltbetonis;
- e) rekomenduojama kelio konstrukcija priklausomai nuo atliktų esamos konstrukcijos tyrimų rezultatų:

- ruože nuo PK 0+00 iki PK 9+40 - $\geq 15,0$ cm skaldos pagrindo sluoksnis ant esamo išlyginto (suplaniruoto) ir sutankinto pagrindo ir/ar parenkama nauja pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 07 reikalavimus;

- ruože nuo PK 9+40 iki PK 25+62 - $\geq 12,0$ cm skaldos pagrindo sluoksnis ant esamo sustiprinto (kelio ruožai nuo PK 9+40 iki PK 18+00 ir nuo PK 18+00 iki PK 25+62 remontuoti 2014-2015 metais), išlyginto (suplaniruoto) ir sutankinto pagrindo ir/ar parenkama nauja pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 07 reikalavimus.

11.3.3. Paviršinio vandens nuvedimas - skersiniu nuolydžiu pagal reljefą į kelkraščius, nedidelius griovelius už kelkraščių ir/ar esamus vandens kanalus.

11.3.4. Kelio sankasos šlaitų sutvirtinimas - pagal poreikį, kad užtikrinti patikimą kelkraščių ir sankasos šlaitų stabilumą.

11.3.5. Kelkraščiai – iš žvyro mišinio, sustiprinto skalda. Kelkraščiai turi būti pakankamo stiprumo pagal esamą eismo intensyvumą.

11.3.6. Horizontalus ir vertikalus ženklavimas, kitos eismo saugumo priemonės – pagal poreikį.

11.3.7. Pralaidos – išanalizuoti visų kelio ruože esančių vandens pralaidų būklę ir, esant būtinybei, numatyti jų remontą ir/ar keitimą.

11.3.8. Rekonstruojamos visos kelio ruože esančios nuvažos. Naujų nuvažų įrengimas – viena nuvažą vienam sklypui.

11.3.9. Projekte numatyti atitinkamus kelio ženklus ir eismo ribojimo priemones transporto priemonėms (svorio, aukščio ir/ar kitas), kurių bendras (transporto priemonės ir krovinio) svoris didesnis nei 20 tonų.

11.4. RSPP atidavimas Užsakovui.

RSPP Statytojui (Užsakovui) pateikiama sekančia tvarka:

- viena (1) RSPP eismo saugumo dalis prieš pateikiant ją kelių saugumo auditui atlikti.
- vienas (1) pilnos apimties RSPP komplektas prieš pateikiant jį bendrajai ekspertizei atlikti.
- vienas (1) pilnos apimties RSPP komplektas su pataisymais pagal ekspertų pastabas po teigiamos bendrosios ekspertizės išvados prieš pateikiant projektą derinti su institucijomis, kurios pagal kompetenciją privalo patikrinti projektą.
- dvi (2) spalvotos kopijos RSPP (visų dalių, be sąmatų), analogiškos suformuotoms popierinėms byloms, įrašytos kompiuterinėse laikmenose (kompaktiniame CD diske ar USB). Minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus bylos dydis – ≤ 30 MB, galimi formatai – .jpg, .dwg, .png, .pdf.
- po vieną (1) kopiją RSPP Suvestinio statybos kainos skaičiavimo (sąmatos) ir darbų kiekių žiniaraščių analogiškų suformuotiems popierinėse bylose, įrašytos kompiuterinėse laikmenose (kompaktiniame CD diske ar USB). Minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus bylos dydis – ≤ 30 MB, galimi formatai – .exel ir .pdf.
- trys (3) pilnos apimties RSPP komplektai po suderinimo su suinteresuotomis institucijomis su tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis, 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (kompaktiniame CD diske ar USB) PDF formatu ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (kompaktiniame CD diske ar USB) DWG formatu.

RSPP statinio statybos skaičiuojamosios kainos dalis pateikiama pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

11.5. Kitos sąlygos.

11.5.1. RSPP rengti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sutikimą projektuoti ir vykdyti rekonstravimo darbus valstybinėje žemėje, jei to reikalauja galiojantys tiesės aktai.

11.5.2. Projektuojant įvertinti vietovės sąlygas, esamus inžinerinius tinklus, užstatymo tankumą, gatvės plotį ir esamą reljefą, transporto, dviračių ir pėsčiųjų srautus, 2014-2015 metais atskiruose ruožuose vykdytus remonto darbus. Esant poreikiui ir suderinus su Užsakovu (Statytoju) atlikti visus reikalingus geologinius ir/ar geotechninius tyrimus tinkamų sprendinių parinkimui.

11.5.3. RSPP rengti gauti visas reikalingas prisijungimo sąlygas ir/ar specialiuosius reikalavimus jeigu tokie yra reikalingi. Projekto sprendinius rengti pagal šias sąlygas.

11.5.4. Rengiant RSPP vadovautis Užsakovo (Statytojo) patvirtinta Užduotimi projektavimui, Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, Statybos techniniais reglamentais, kitais norminiais bei techniniais dokumentais.

11.5.5. Esant poreikiui pasirūpinti rašytinių sutikimų (susitarimų) gavimu iš gretimų žemės sklypų savininkų ir/ar valdytojų. Šie sutikimai privalomi ir tuo atveju, kai rekonstravimo darbų vykdymo metu bus reikalinga patekti ir/ar naudotis greta esančiu privačiu (-iais) žemės sklypu (-ais) darbų vykdymui, medžiagų sandėliavimui ir kt.

11.5.6. RSPP sprendinius suderinti su Užsakovo (Statytojo) atstovais - Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos bei Ūkio skyriais, įmonėmis ir organizacijomis, kurių prižiūrimi tinklai patenka į numatomų rekonstruoti susisiekimo komunikacijų ribas, ir kitomis, jei to reikalauja įstatymai, valstybinės priežiūros institucijomis.

11.5.7. Prieš tvirtinant projekto sprendinius pateikti parengtą RSPP Užsakovo (Statytojo) nurodytoms įmonėms, atliksiančioms kelių saugumo auditą ir projekto bendrąją ekspertizę ir gauti RSPP audito ir bendrosios ekspertizės dokumentus (teigiamas išvadas).

11.5.8. Atlikti rengiamo arba parengto RSPP taisymus pagal Užsakovo (Statytojo), subjektų, derinančių projektą ir projekto kelių saugumo audito pastabas ir/ar rekomendacijas,

kurioms pritarė Užsakovas (Statytojas), bei projekto bendrosios ekspertizės akto privalomas pastabas.

11.5.9. Gauti statybą leidžiantį dokumentą, jeigu to reikalauja projektavimo eigoje pasikeitę ir/ar galiojantys teisės aktai.

12. Planuojama projektavimo darbų pradžia ir pabaiga:

Pradžia: kita darbo diena po šios projektavimo užduoties pateikimo.

Pabaiga: 2018 m. II ketvirtis.

13. Planuojamas statybos laikotarpis: 2018 m. II – 2018 m. IV ketvirčiai.

14. RSPP derinimas, tvirtinimas, ekspertizė:

14.1. Rengiamo RSPP sprendinius nuolat, bet nerečiau kaip 2 kartus per mėnesį, derinti su Užsakovu (Statytoju). Iki RSPP pateikimo ekspertizei, pateikti peržiūrai ir derinimui visų RSPP dalių po 2 egzempliorius popieriniame variante bei skaitmeninėje laikmenoje (1 vnt., CD arba USB laikmena) ir, Užsakovui (Statytojui) pareikalavus, atlikti vizualinį statinio projekto pristatymą Užsakovui (Statytojui).

14.2. RSPP tvirtinamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

14.3. Ekspertizės paslaugą organizuoja (užsako ir apmoka) Užsakovas (Statytojas) savo iniciatyva arba kai to reikalauja galiojantys teisės aktai. RSPP ekspertizę atlieka Užsakovo (Statytojo) Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinkta įmonė.

15. Statinio projekto vykdymo priežiūra:

Statinio projekto vykdymo paslaugą organizuoja (užsako ir apmoka) Užsakovas (Statytojas) savo iniciatyva arba kai to reikalauja galiojantys teisės aktai. Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis Statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitų norminių dokumentų reikalavimais bei 2015 m. liepos 15 d. Rangos sutartyje Nr. 26-284-(7.7) nustatyta tvarka ir į kainiais.

16. Projektavimo užduoties priedai:


16.1. Leipalingio seniūnijos vietinės reikšmės kelio DR1001 Kaziuliai-Didžiasalis (Ažuolų g.) rekonstravimo projektavimo paslaugų techninės specifikacijos, 1 priedas, 1 lapas.

16.2. Leipalingio seniūnijos vietinės reikšmės kelio DR1001 Kaziuliai-Didžiasalis (Ažuolų g.) rekonstravimo darbų ribų planas, 2 priedas, 1 lapas.

16.3. Leipalingio seniūnijos vietinės reikšmės kelio DR1001 Kaziuliai-Didžiasalis (Ažuolų g.) ruožo nuo PK 18+00 iki PK 25+62 kontrolinė geodezinė nuotrauka, 3 priedas, 4 lapai.

PARENGĖ:

Druskininkų savivaldybės administracijos
Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas


(parašas)

Rimas Valenta

Projektavimo užduotį priėmė:

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

2018 m. sausio 22 d.

Pastaba. Prireikus nurodomų duomenų kiekis ir pobūdis gali būti keičiami.

LEIPALINGIO SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO DR1001 KAZIULIAI- DIDŽIASALIS (AŽUOLŲ G.) REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Projektuojant vadovautis šiais dokumentais: Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Statybos techniniais reglamentais STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užhaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir Statybos rekomendacijomis R 33-02 „Automobilių kelių inžineriniai geologiniai tyrinėjimai“, R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, R 37-01 „Automobilių kelių apsauginiai atitvarai“, Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijomis R PT 11, Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis R PDTP 12, Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis JT SBR 07, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis JT ASFALTAS 08, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelinių ir plokščių įrengimo taisyklėmis JT TRINKELES 14, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis JT VŽ 14, Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis PJT KŽA 08, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliuojo ženklinimo taisyklėmis, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis JT ŽM 12, Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašu ir įrengimo taisyklėmis TRAT SST 14, Pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklėmis, Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09, Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12, Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA MIN 07, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 07, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 08, Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašu TRA BITUMAS 08/14, Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašu TRA BE 08, Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu TRA TAS-PL 09, Automobilių kelių trinkelinių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA TRINKELES 14, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu TRA VŽ 12, Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašu TRA GEOSINT ŽD 13, Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA ŽM 12, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelinių ir plokščių įrengimo metodiniais nurodymais MN TRINKELES 14, Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniais nurodymais MN GEOSINT ŽD 13, bei Statybos taisyklėmis ST 188710638.06:2004, ST 188710638.07:2004, ST 188710638.08:2004, ST 111950243.01:2006, Lietuvos standartais LST EN 13285:2010 „Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai“, LST EN 12620:2003 „Betono užpildai“, LST EN 206-1:2002/A1:2004 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“, LST 1331:2002 3 priedas „Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija“, LST EN 13285:2003/2006 „Nesurištieji mišiniai“, kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais aktualios redakcijos dokumentais, nurodytais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto tinklapyje adresu <http://lakd.lrv.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai>, Tiekėjo statybos darbų atlikimo taisyklėmis, Perkančiosios organizacijos pateikta projektavimo darbų užduotimi.

2. Paslaugos Teikėjas (Projektuotojas) gavęs iš Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas arba (Statytojas)) projektavimo užduotį, prieš pradėdamas projekto rengimą privalo:

- paskirti projekto vadovą, projekto dalių vadovus organizacijos vadovo tvarkomuoju vidaus dokumentu pagal organizacijoje nustatytą tvarką;
- apdrausti Projektuotojo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu;
- pateikti Užsakovui (Statytojui) organizacijos vadovo tvarkomojo vidaus dokumento apie projekto vadovo, projekto dalių vadovų paskyrimą ir Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo dokumentų kopijas.

3. Paslaugos Teikėjas (Projektuotojas) pagal Užsakovo (Statytojo) parengtą projektavimo užduotį turi parengti Leipalingio seniūnijos vietinės reikšmės kelio DR1001 Kaziuliai-Didžiasalis (Ažuolų g.) rekonstravimo darbų supaprastintą projektą (toliau – RSPP), kuris turi atitikti Lietuvoje galiojančius įstatymus, teisės aktus, statybos techninius reglamentus, standartus bei techninius liudijimus, gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą projektuoti ir vykdyti Leipalingio seniūnijos vietinės reikšmės kelio DR1001 Kaziuliai-Didžiasalis (Ažuolų g.) rekonstravimo darbus, suderinti RSPP su Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos, Ūkio skyriais bei įmonėmis ir organizacijomis, kurių prižiūrimi tinklai patenka į numatomų rekonstruoti susisiekimo komunikacijų ribas.

4. Paslaugos Teikėjas (Projektuotojas) turi parengti RSPP, patikslinti jį, jei reikia, suderinti jį šiose techninėse specifikacijose nustatyta tvarka ir pateikti Užsakovui (Statytojui) ne vėliau kaip per 2,5 mėnesio nuo projektavimo užduoties pateikimo dienos.

5. Paslaugos teikėjas (Projektuotojas), gavęs kelių saugumo pastabas ir/ar rekomendacijas, suderintas su Užsakovu (Statytoju), RSPP pataisymus ir/ar papildymus savo sąskaita turi parengti per 14 dienų nuo pastabų pateikimo dienos.

6. Paslaugos Teikėjas (Projektuotojas), gavęs projekto bendrosios ekspertizės pastabas, RSPP savo sąskaita turi pataisyti per 14 dienų nuo pastabų pateikimo dienos.

7. Paslaugos Teikėjas (Projektuotojas) Užsakovo (Statytojo) pavedimu ir/ar kai tai numatyta galiojančiuose norminiuose teisės aktuose, turi gauti statybą leidžiantį dokumentą, jeigu tai numatyta projektavimo eigoje pasikeitusiuose ir/ar galiojančiuose norminiuose teisės aktuose.


8. Paslaugos Teikėjas (Projektuotojas), Užsakovo (Statytojo) pavedimu ir/ar kai tai numatyta galiojančiuose norminiuose teisės aktuose, turi atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą.

Druskininkų savivaldybės administracijos
Išduodamas pagal projektavimo

Rimas Valentis



Vietinės reikšmės kelio DR 1001 Kaziuliai-Didžiasalis (Ažuolų g.)
rekonstravimo darbų ribų planas



Vietinės reikšmės kelio DR 1001 Kaziuliai-Didžiasalis rekonstravimo darbų ribos

Projekto autorius: Rimas Valerija
Data: 2023 m. 12 mėn.

Rimas Valerija

