

**AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ NEJUDAMOS ATRAMOS RK-2 VAMZDYNUI DEMONTAVIMO
IR NAUJOS SUMONTAVIMO (ŠILUTĖS PL. 26)**

DARBŲ PIRKIMO

RANGOS SUTARTIS NR. _____

2018 m. vasario mėn. 01 d.

Klaipėda

Akcinė bendrovė Klaipėdos energija, atstovaujama generalinio direktoriaus Antano Katino, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Užsakovas“), ir UAB „Axioma servisas“, įmonės kodas 304602530, atstovaujama serviso departamento direktoriaus Dariaus Stonkaus veikiančio pagal 2018 m. sausio 9 d. įgaliojimą Nr. 8.1-ĮGAL18-7, (toliau – „Tiekėjas“), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymuose bei kituose teisės aktuose, išskyrus atvejus kai Sutartyje ir/arba Pirkimo dokumentuose jos aiškiai apibrėžtos kitaip.

1.2. Sutartis sudaroma vadovaujantis akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ mažos vertės pirkimo, vykdyto neskelbiamos apklausos būdu, rezultatais.

1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaparta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais dokumentų priedais, Tiekėjo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Tiekėjas (lygiavertis terminas – Rangovas) savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti AB „Klaipėdos Energija“ nejudamos atramos RK-2 vamzdynui demontavimo ir naujos sumontavimo darbus, nustatytus pirkimo dokumentuose ir Rangovo pateiktame pasiūlyme (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais terminais.

2.2. Šalių susitarimu Rangovo prievolė atlikti Darbus laikoma prievole pasiekti (užtikrinti) Sutartyje numatytą rezultatą. Jeigu Sutarties vykdymo metu kyla neaiškumų dėl Rangovo atliekamų Darbų apimties, laikoma, kad apimtis yra plačiausia. Rangovas yra tinkamai informuotas apie Užsakovui (lygiavertis terminas – Statytojui) reikalingus atlikti darbus, įrangą ir siekiamą rezultatą. Rangovas patvirtina, kad įvertino Pirkimo dokumentų, teisės aktų reikalavimus, supranta, kad sudarydamas Sutartį privalo pasiekti Sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalo imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad Užsakovas galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir Sutartyje bei Pirkimo dokumentuose numatytą paskirtį.



3.8. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo ar dėl bendro kainų lygio pokyčio Sutarties kaina neperskaičiuojama.

4. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbai turi būti atlikti per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

4.2. Darbai laikomi visiškai ir tinkamai užbaigtais atlikus visus Sutartyje numatytus darbus, ištaisius nurodytus trūkumus ir nustatyta tvarka abiem šalims pasirašius Rangovo užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui aktą.

4.3. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas nepratėsia (nepailgina) Darbų atlikimo termino. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo momentu arba nedelsiant po to, kai Užsakovas pastebėjo atliktų ir priimtų darbų trūkumus ar defektus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

4.4. Pratęsimas galimas 1 kartą vienam mėn. Sutartis dėl nenumatytų, nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, gali būti pratęsta vieną kartą vienam mėnesiui jeigu: Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų ar jų dalies, arba Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams, arba išskirtinai nepalankios klimato sąlygos, arba valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, trukdo laiku atlikti Darbus.

4.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokią nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas nedelsdamas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir, Užsakovui pripažinus Rangovo argumentus pagrįstais, Rangovas įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą. Užsakovui sutikus pratęsti Darbų atlikimo terminą, Šalys sudaro rašytinį susitarimą dėl termino pratęsimo.

4.6. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino su sąlyga, kad tai nepablogins jų kokybės ir tai iš anksto bus suderinta su Užsakovu.

5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis šios Sutarties, jos priedų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai, be kita ko, apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, išbandymų darbus.

5.2. Tarpiniai atliktų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties 2 punkte, perduodami visi užbaigti Darbai. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš Rangovo pusės - turintis atitinkamus Rangovo įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės - Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo vadovas arba įgaliotas asmuo.

5.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti Darbai, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija, mokymai bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus bei pasirašytas „Darbų užbaigimo aktas“ ir ištaisyti visi trūkumai.

5.4. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, kurį pasirašo Rangovas ir Užsakovas ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (toliau - Aktai). Rangovas pateikia 2 Aktų egzempliorius Užsakovui iki sekančio mėnesio 5 (penktos) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena - kitą dieną po jos einančią dieną. Užsakovas per 5 (penkias) darbo

5.11. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti Rangovas pateikia Užsakovui atitinkamą garantinį raštą, atitinkantį Sutartyje nurodytus reikalavimus. Šis raštas turi būti perduodamas kartu su galutinio Darbų priėmimo-perdavimo aktu „Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo užsakovui aktu“ ir yra viena iš galutinio Darbų priėmimo ir apmokėjimo už Darbus sąlygų.

5.12. Rangovas privalo per protingą, su Užsakovu raštu suderintą laikotarpį pašalinti nustatytus defektus.

6. GARANTINIAI TERMINAI

6.1. Atliktiems darbams Rangovas privalo suteikti ne trumpesnę nei teisės norminiuose aktuose garantinį terminą. Darbų, nurodytų Sutarties 2.1 punkte, garantinis terminas, skaičiuojant nuo įrengimų pripažinimo tinkamu naudoti dienos yra:

6.1.1. 10 (dešimt) metų - paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

6.2. Rangovas garantuoja, kad įrenginių pripažinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai atitiks Pirkimo dokumentuose numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėjus Darbų defektams Užsakovas įsipareigoja garantinio laikotarpio metu dėl jų raštu informuoti Rangovą. Dėl nustatytų trūkumų Šalys surašo Defektų aktą. Šiame akte Šalys nustato terminą, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdas bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

6.4. Garantiniu laikotarpiu nustačius, kad atlikti Darbai yra nekokybiški ir Rangovui Sutarties 6.3. punkte nustatyta tvarka per protingą, Šalių Defektiniame akte sutartą terminą nepašalinus trūkumų, Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkdamas kitus asmenis (išskyrus Rangovą) per protingą terminą pašalinti trūkumus ir reikalauti, kad Rangovas atlygintų trūkumų šalinimo išlaidas.

6.5. Rangovas privalo atlyginti nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, Sutarties 6.4 punkte numatytu atveju ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

6.6. Jei dalis pagal šią Sutartį tiekiamos įrangos, įrenginių ar jų komponentų yra pakeičiama garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis šiai pakeistajai įrangos daliai ar komponentams turi būti naujai skirtas tokiam laikotarpiui kaip nurodyta Sutartyje nuo datos, kai šios dalys ar komponentai yra pakeisti.

7. ATSISKAITYMŲ TVARKA

7.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darbų daliai išrašo PVM sąskaitas-faktūras ir pateikia Užsakovui šios sutarties 5.6 punkte nustatyta tvarka.

7.2. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus (įvertinant Sutarties 7.4 punkte nurodytą sąlygą) pagal gautas PVM sąskaitas-faktūras per 30 (trisdešimt) dienų.

7.3. Užsakovas visiškai su Rangovu atsiskaito galutinai užbaigus ir priėmus Rangovo atliktus Darbus, įskaitant ir defektų, nustatytų priimant Darbus, pašalinimą, nuostolių, jei tokių buvo,

8.2.6. Vykdyti Užsakovo funkcijas ir specialiųjų darbų techninę priežiūrą (toliau - techninę priežiūrą). Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas Techninis priežiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti Techninį priežiūrėtoją.

8.2.7. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.2.8. Nesudaryti iki šios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarčių dėl analogiškų Darbų vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be raštiško Rangovo sutikimo.

8.2.9. Per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo informuoti Rangovą apie paskirtą Techninį priežiūrėtoją.

8.2.10. Užsakovas turi ir kitas, šioje Sutartyje nenurodytas pareigas, kai tokias pareigas jam, kaip užsakovui, nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.

8.2.11. Derinti Rangovo pateikiamus projektinius sprendinius per 5 (penkias) darbo dienas.

8.3. Rangovas turi teisę:

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose ir Sutartyje numatytais rangovo ir projektuotojo teisėmis.

8.4. Rangovas įsipareigoja:

8.4.1. Nepradėti darbų kol nepaskirti atsakingi darbų vadovas ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir darbų vykdytojai (pagal poreikį), kol negautas AB „Klaipėdos energija“ įsakymu išduotas leidimas, suteikiantis Rangovui teisę pradėti elektros įrenginių įrengimo ir kitus darbus, numatytus techninėse sąlygose, neinstruktavus darbininkų, nesupažindinus darbų vadovų su darbų saugos ypatumais objekte, su priėjimais, pravažiavimais, su objekto teritorija.

8.4.2. prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti vadovą, kuris buvo nurodytas Rangovo pasiūlyme.

8.4.3. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, paskirti Rangovo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį (jei tai nebuvo atlikta jungtinės veiklos sutartimi ūkio subjektų grupės dalyvavimo atveju). Rangovo atstovas įgyja teisę šios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą.

8.4.4. Vykdyti pirkimo dokumentuose numatytus statybos darbus pagal Rangovo parengtus ir su Užsakovu suderintus techninį-darbo projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks pirkimo sąlygose, elektros įrenginių techniniam-darbo projekte nustatytas savybes, teisės aktų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui.

8.4.5. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

8.4.6. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti energetikos įrenginius, medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius pirkimo sąlygose ir pagal jas parengtame elektros įrenginių techniniame-darbo projekte jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei

8.4.19. Dalyvauti darbų užbaigimo procedūrose ir pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir elektros įrenginių techniniame-darbo projekte nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploataavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus.

8.4.20. Vykdėti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.

8.4.21. Prisiimti visą atsakomybę už techninį-darbo projektą ir atliktus darbus pagal šią Sutartį.

8.4.22. Rangovas turi ir kitas, šioje Sutartyje nenurodytas pareigas, kai tokias pareigas jam, kaip projektuotojui ir rangovui, nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.

8.4.23. Pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus subtiekejus;

8.4.24. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subtiekėją (-us), tačiau naujų subtiekejų kvalifikacija turi atitikti skelbiamos apklausos sąlygose subtiekejams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas neranda kito subtiekejo, atitinkančio subtiekejams keliamus reikalavimus, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

8.4.25. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalės pakeisti atitinkamas paslaugos/ darbus teikiančią subtiekėją, jei Užsakovo netenkins subtiekejo teikiamų paslaugų/ darbų kokybė ar Užsakovas turės pagrįstą pagrindą manyti, kad dėl pasirinkto ir konkrečias paslaugas tiekiančio subtiekejo veiksmų Sutarties vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,04% (keturių šimtųjų) delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

9.2. Rangovas, neužbaigęs darbų suderintais terminais bei neperdavęs Užsakovui ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą arba Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal perkančiosios organizacijos raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės moka Užsakovui 0,04% (keturių šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų darbų vertės iki bus atlikti Darbai ar ištaisyti defektai. Užsakovas delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.

9.3. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolių atlyginimą (vienašalius sandorius).

9.4. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytą per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

9.5. Jei viena iš Sutarties šalių yra jungtinės veiklos sutartį sudariusi ūkio subjektų grupė, tai jos narių atsakomybė yra solidari.

9.6. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo vykdant Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokiais teisės aktais

faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

11.4. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu, jei tai neprieštaraus Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems viešojo pirkimo procedūrų nustatyta tvarka sudarytų sutarčių nutraukimą. Nutraukdamos Sutartį Šalių susitarimu, Šalys susitaria dėl visų nutraukimo sąlygų, kiek tai neprieštaraus Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems viešojo pirkimo procedūrų nustatyta tvarka sudarytų sutarčių nutraukimą.

11.5. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties, nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kituose teisės aktuose. Šalys susitaria, kad tokiu atveju Šalies sprendimas vienašališkai nutraukti Sutartį nuo jo priėmimo momento bus laikomas neteisėtu, niekiniu ir negaliojančiu.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos *force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės, esant šioms aplinkybėms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

12.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

12.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus laikomas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

12.6. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės



15.2. Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, sutarties ir sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo, priimto 2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-328, 94 straipsnio 9 dalies nuostatas – Vidmantas Pabrinkis.

15.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

15.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai.

16. SUTARTIES DOKUMENTAI (PRIEDAI)

16.1. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

16.1.1. Priedas Nr.1: Tiekėjo pasiūlymas.

16.1.2. Priedas Nr.2: darbu kiekio žiniaraštis - AB „Klaipėdos Energija“ nejudamos atramos RK-2 vamzdinių demontavimas ir naujos sumontavimas.

Užsakovas

AB „Klaipėdos energija“

Adresas: Danės g. 8, Klaipėda, LT-92109

Įm. kodas 140249252

PVM kodas LT402492515

A. s. LT857044060000708123

AB SEB bankas

Tel. 8-46-410859

Faksas 8-46-410870

El. paštas klenergija@klenergija.lt

Rangovas

UAB „Axioma servisas“

Adresas: Zietelos g. 3, Vilnius, LT-03160

Įm. kodas 304602530

PVM mokėtojo kodas LT100011106311

A.s. Nr. LT022140030004012016

Luminor bank, AB bankas

Tel.: 8-52-394949

El. paštas: service@axioma.eu

Šalys šią Sutartį perskaitė, suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas

Generalinis direktorius

Antanas Katinas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas

Serviso departamento direktorius

Darius Stonkus

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Irada Mickevičienė
Viešųjų pirkimų grupės vadovė

Teisininkas
Simonas Vainorius

Gintautas Misiulis
TPS pirkimų vadybininkas

Kęstutis Jonkus
Finansų direktorius

Kam: Gintautui Misiuliui
 Firma: AB "Klaipėdos energija"
 Adresas: Danės g. 8, Klaipėda
 Faksas: +370 46 410867
 El. paštas: Gintautas.Misiulis@klenergija.lt

Nuo: Andrius Šetkauskis
 Data: 2018-01-29
 Lapų sk.: 1
 Pasiūlymo Nr.: 24_TKPASET_180038

Techninis - komercinis pasiūlymas

Objektas:

Nejudamos atramos RK-2 vamzdynui demontavimas ir naujos sumontavimas (Šilutės pl. 26)

Eilės Nr.	Pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
1	Darbai				
	Žemės darbai				
1.1	Grunto kasimas ir išvežimas	m3	22	20,00	440,00
1.2	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	4	150,00	600,00
1.3	Grunto užpylimas	m3	23	32,50	747,50
	Demontavimo darbai			0,00	
1.4	G/b kanalų demontavimas	vnt.	2	568,75	1 137,50
1.5	Nejudamos atramos išardymas pneumoplaktukų pagalba rankiniu būdu	m3	4	750,00	3 000,00
1.6	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	10	25,00	250,00
	Bendrastatybiniai darbai			0,00	
1.7	G/b kanalų atstatymas	vnt.	2	512,50	1 025,00
1.8	Betono paruošiamojo sluoksnio įrengimas	m3	0,3	187,50	56,25
1.9	Nejudama atrama	m3	2,8	450,00	1 260,00
1.10	Armatūra	t	0,3	1 056,44	316,93
1.11	Plieninis įdėklas D780x3	vnt.	2	268,75	537,50
1.12	Skaldos pagrindas	m3	1,2	75,00	90,00
				Viso už darbus:	9 460,68
				Iš viso:	9 460,68
				PVM 21%:	1 986,74
				Iš viso su PVM:	11 447,42

Tikimės šis pasiūlymas Jums bus naudingas !

Galiojimo laikotarpis:

Pasiūlymas galioja iki 2018-03-29.

Apmokėjimo sąlygos:

Derinama sutarties pasirašymo metu.

Terminai:

Derinama sutarties pasirašymo metu.

Pagarbiai,
 Andrius Šetkauskis
 Projektų vadovas
 +370 652 38259

