SUTARTIS NR.
2018 m, vasario mén,22 d. A/ Al ~AedE,

Panevézys

Panevézio miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio
registruota buveine yra Laisvés a. 20, Panevézys, atstovaujama PanevéZio miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus Rimanto PauZos, veikianéio pagal PanevéZio miesto savivaldybés
administracijos veiklos nuostatus, (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Avestris®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 302329684, kurios registruota buveiné yra Klaipedos g. 112-100, Panevézys, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Dainiaus Cirankos, veikiandio pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme &ia Sutartj (toliau - Sutartis),
kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymuose.
1.2.Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant §ig Sutart]
taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aigkinti vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu (toliau —
Viedyjy pirkimy jstatymas). kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sglygomis su visais
§iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

1.3. Sioje sutartyje nurodyti rangos darbai numatomi finansuoti PanevéZio miesto savivaldybés
biudZeto 1ésomis.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti PanevéZio lopgelio-darZzelio ,,Taika* pastato, Dariaus ir Giréno g. 17, Panevézyje (loliau
— Statinys), paprastojo remonto darbus (toliau — Darbai) pagal UZsakovo pateikty paprastojo
remonto Nr. 3019-1C2b-PR-A-08(1) (toliau — Projektas), jvertintg situacijg Statinyje, ir perduoti
Darby rezultatg Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka

2.2. Darby rezultatas — atlikti visi Darbai, numatyti [kainotos veiklos sarase (Sutarties 1 priedas), ir
atlikus Statinio statybos uzbaigimo procediiras pasira8yta deklaracija apie Statinio statybos uZbaigima
(toliau - Statinio statybos uzbaigimo dokumentas).

2.3. Darby atlikimo vieta — Dariaus ir Giréno g. 17, PanevéZys.

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES)

3.1. Si Sutartis yra fiksuotos kainos Sutartis. Sutartyje nurodyty atlickamy Darby kaina be PVM
111584,50 Eur (S5imtas vienuolika tikstanéiy penki §imtai adtuoniasde$imt keturi Eur 50 ct) ir PVM

23 432,75 Eur (dvideSimt trys tikstanciai keturi $imtai trisdedimt du Eur 75 ct), Darby kaina su
PVM yra 135 017,25 Eur (8imtas trisde§imt penki tukstan¢iai septyniolika Eur ir 25 ct) (toliau —

—Darbu kaima). Darby kainos sudedamosios dalys pateikiamos Tkainotos veiklos sgrase (Sutartiess T———

priedas). kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.2. Uz Sutartyje numdyt'] Darby kainq Rangovas isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2
purlkte 1 Darbq kaing lema darbo ]Lgos mechanumq ir mednagq kama make‘;um draudlmo
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kadastriniy matavimy bylos parengimu, reikalingy bandymy, laboratoriniy ir kity tyrimy atlikimu ir
visos kitos Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig
Sutartj, islaidos, kurios biitinos, kad baty jvykdytos statybos uzbaigimo procediiros ir pasiradytas
Statinio statybos uZbaigimo dokumentas. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy,
vir§ijancéiy Sutarties 3.1. punkte nurodyta Darby kaina.
3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kurm Rangovas
nenumaté pateikiant pasiiilyma, bet turgjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini &i Harciai
tinkamai jvykdyti, §iuos Darbus Rangovas atlicka savo saskaita. e
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3.4. Darby kaina su PVM, nurodyta 3.1 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines
su Darby atlikimu susijusias i8laidas ir negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj,
igskyrus atvejus numatytus Sioje Sutartyje.

3.5. Sutartyje nurodyta Darby kaina be PVM gali kisti (didéti ar mazéti) dél Valstybés institucijy
priimty jstatymy, pojstatyminiy teisés akty, keidianéiy PVM dydj. Darby kaina be PVM
perskai¢inojama, kai pasikei¢ia Darby kainos pridétines vertés mokescio (toliau — PVM) tarifo dydis.
Darby kainos be PVM poky¢io dydis yra proporcingas PVM tarifo poky¢io dydZiui. Darby kainos be
PVM pakeitimas (dél PVM dydZio pasikeitimo) jforminamas abiecjy Sutarties Zaliy pasiraSomu
susitarimu prie Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty,
keic¢ian¢iy PVM dydj jsigaliojimo. Perskai¢iuota Darby be PVM kaina taikoma tai Darby daliai, kuri
bus atlickama po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesGiams
Darby kaina perskaiéiuojama nebus.

3.6. Sutarties vykdymo metu pasikeitus PVM mokes¢iui kaina perskai¢iuojama taip, kaip nurodyta
Sutartyje ir tai nelaikoma Sutarties sglygy keitimu.

3.7. Salys susitaria, kad tuo atveju kai neatlikty Darby dalis Uzsakovui dél objektyviy priezaséiy
tampa nereikalinga, arba neatliktiems Darbams atlikti neskiriamas finansavimas, priklausantis nuo
tre€iyjy Saliy, UZsakovas praneSa Rangovui ratu prie§ 30 kalendoriniy dieny apie neatlikty Darby
dalies atsisakymg. Rangovas ir UZsakovas neatlikty Darby atsisakymg jformina 3aliy pasirasomu
susitarimu.

3.8. Salys susitaria, kad Projekte numatyti detalizuoti sprendiniai gali biiti keidiami (koreguojami),
suderinus su Projekto autoriumi, jeigu Darby vykdymo metu iSaiskéja, kad jie neatitinka faktisky
statybos salygy. medZiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, UZsakovo atstovy ir
projektuotojo bei techninés prieZiliros atstovy ra&tidku aktu, kuris patvirtinamas Sutarties 3Zaliy
pasiraomu susitarimu. Minimi pakeitimai galimi, kai uZtikrinamos tapac¢ios charakteristikos arba
geresnes, tadiau tai nesuteikia teisés Rangovui reikalauti padengti islaidas, virsijan¢ias Sutarties 3.1.
punkte nurodytg Darby kaing. Jeigu sprendiniy keitima inicijuoja Rangovas ir tai i88aukia biitinus
papildomus suderinimus su institucijomis, kurios suderino Projekte numatytus detalizuotus
sprendinius, Rangovas tai atlicka iki darby, vykdomy pagal keiiamus sprendinius, pradZios savo
léSomis ir resursais.

3.9. Salys susitaria, kad Rangovas, prie§ pradedamas Darbus, detalizuoja Darby kaing (pagal [kainota
veikly sarady) lokalinése sgmatose, kurias pateikia Uzsakovui. Lokalinése sgmatose Rangovas nurodo
visas pagal Sutarties nuostatas mokétinas sumas.

3.10. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io nebus perskaiéiuojama.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis iy terminy:

4.1.1. Darby pradZia — numatoma su UzZsakovu suderintame Kalendoriniame Darby vykdymo grafike
(Sutarties 2 priedas). Sutarties Salims sutarus, gali biiti koreguojamas Kalendorinis Darby vykdymo
grafikas.

4.1.2. Darby pabaiga —7 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby pabaiga pagal Sutartj bus
laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, i§taisyti defektai ir pasirasytas
Statinio statybos uZbaigimo dokumentas.

4.2, Rangovas Darbus atlieka, laikydamasis Kalendoriniame Darby vykdymo grafike (Sutarties 2
priedas) numatyty terminy. Pastebéty darby triikumy ar defekty $alinimas neprailgina Darby pabaigos
termino. UZsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir uZ juos nemokéti, jei darbai neuZbaigti, tinkamai
neatlikti, per nurodytg terming neitaisyti UZsakovo ir/ar techninés prieZitiros atstovy nurodyti
defektai.

4.3. Rangovui suteikiama teisé Darby pabaigos terming pratgsti ne ilgiau kaip 1 ménesiui, atsiradus

techmmenmsaptimkybémsdetkurr Remgovas ebegatetyvykdytr Barby kitos—ktoms—sgtygormms——
kurios trukdyty sutarties Saliai jvykdyti savo jsipareigojimus laiku, ar jeigu:

4.3.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

4.3.2. iskirtinai nepalankios klimato sglygos, arba

4.3.3. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui
trukdo laiku atlikti Darbus. S
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4.4, Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties 4.3. punkto nuostatg jam gali biiti suteikta
teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminy prat¢sima, tai Rangovas privalo radtu pranedti
Uzsakovui, ne véliau kaip prie§ 10 darbo dieny, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla
Sis reikalavimas. UZsakovas, jvertings Rangovo pateiktas pratesimo aplinkybes, priima sprendimg
pratgsti Darby pabaigos terming arba ne. UZsakovui priémus teigiamg sprendimg, Darby pabaigos
termino pratgsimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy susitarimu prie Sutarties, kuris yra
neatskiriama Sutarties dalis.

4.5. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anksc¢iau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytoje Darby atlikimo vietoje, laikydamasis Sios
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima
Uzsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, ishandymuy ar tyrimy darbus.

5.2. Atlikty Darby tarpinis aktavimas atliekamas UZsakovui ir Rangovui pasiradant atlikty darby aktg
(Forma I'2), pazyma apie atlikty darby ir i§laidy vert¢ (Forma F3) (toliau — Aktai). Rangovas pateikia
3 (tris) Akty egzempliorius UZsakovui iki kiekvieno ménesio 25 (dvide§imt penktos) dienos, o jei §i
diena yra ne darbo diena — prie$ jg einan¢ig darbo dieng. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akty apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso arba nepasiraso pateiktus Aktus,
tuo padiu terminu grgzindamas juos Rangovui ir pareik§damas pretenzijas. Salims pasiradius Aktus,
Rangovas pateikia PVM saskaita — fakttra.

5.3. Rangovas PVM saskaita—faktlrg privalo pateikti naudojantis V] Registry centro
administruojama elektronine paslauga ,,E. saskaita®. Elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita® svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu.

5.4. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®™), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjgs jj apie tai maZiausiai prie§
tris darbo dienas, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.5. Rangovas uzbaiges Darbus, pateikia UzZsakovui uZpildytus statybos darby Zurnalus,
iSpildomagsias geodezinés nuotraukas, medZiagy ir jrengimy sertifikatus, atitikties deklaracijas,
iSpildomgjg dokumentacija, Projekta (su Zyma ,Pritariu statyti ir ,,Taip pastatyta®), Statinio
energinio naudingumo sertifikatg, kadastriniy matavimy byla ir §iy dokumenty kompiuterines
laikmenas. Taip pat Rangovas pateikia ir kitus dokumentus, priklausanéius pateikti pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus, kad biity pasiraSyta Statybos uzbaigimo dokumentas pagal STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
savavaliSkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai i3duoty statybg leidZiant]
dokumenta padariniy 3alinimas® bei jy kompiuterines laikmenas.

5.6. Rangovas uZbaiges Darbus, pateikes dokumentacija, reikalingg statybos uzbaigimo procediiroms
vykdyti (STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statyba
leidziantj dokuments padariniy $alinimas®) ir Salims pasiragius uZbaigty Statinio statybos darby
perdavimo statytojui (UZsakovui) akta, radtu prane$a UZsakovui apie pasirengimg galutinai perduoti
Darbus.

5.7. Uzsakovas, gaves Rangovo praneSimg apie pasirengimg galutinai perduoti tinkamai uzbaigtus
Darbus, teisés akty nustatyta tvarka, organizuoja Statinio statybos uzbaigimo procediiras. Rangovas
privalo per protingai trumpg laikotarpj neatlygintinai pasalinti statybos uZbaigimo procediiros metu
nustatytus Darby defektus ir triikumus.

5.8. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos neatitinkanios kokybés
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darby reikalavimy be UzZsakovo rastiSko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraSais statybos darby
7urnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiragomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius
pasiradyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo viena3aliSkai ir jteikiamas Rangovui pasiraiytinai
arba issiuncéiamas pastu registruotu laisku.

5.9. Uzsakovas turi teise¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba

kol Salys nesusitaria (radtu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareik$ti-Rangovui
P
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pretenzijas deél igaiskéjusio atlikty Darby trikumy, jei blity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant 8ia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 6 punkte. Tokiu atveju
UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas i3taisyly nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.
5.10. I5laidas, susijusias su Statinio energinio naudingumo sertifikato ir kadastriniy matavimy bylos
parengimu, apmoka Rangovas.
5.11. Rangovas kartu su uzbaigty Statinio statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui) aktu,
ateikia dokuments, kurivo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj.
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i$laidy apmokéjimg
Uzsakovui, Defekty salinimo uZztikrinimo suma Statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti 5
(penki) procentai Statinio Darby kainos su PVM.

6. GARANTLIOS

6.1. Rangovas nuo Statinio statybos uZbaigimo dokumento pasiraiymo dienos suteikia Darby
garantijas visiems Statinyje atliktiems Darbams:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams.

6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt.);

6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

6.1.4. statybos metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai — tatkomas gamintojo nustatytas garantinis
laikotarpis, kuris negali biti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Darby uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks Projekte numatytas
savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kity teisés akty nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu idryskéje
Darby defektai fiksuojami §ios Sutarties 6.4. punkte nustatyta tvarka.

6.4. Uzsakovas pastebgjes statinio defektus ne veliau kaip per 5 darbo dienas rastu informuoja
Rangova. Ne veliau, kaip per 5 darbo dienas nuo UZsakovo praneiimo gavimo dienos defektai
nustatomi ir konstatuojami dvisaliame UZsakovo ir Rangovo akte. Siame akte nurodomas terminas,
per kurj Rangovas pats arba trediyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita idtaisyti
garantiniu laikotarpiu paaifkéjusj defekta, jo idtaisymo biidg bei tvarkg. Rangovui nepagrjstai
atsisakius nustatyti defektus ir pasiradyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UzZsakovo vienaSaliskai ir
jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba issiun¢iamas pastu registruotu laisku.

6.5. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iftaisydamas defekts ir
atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

7. SUTARTIES UZTIKRINIMAS
7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo privalo pateikti Sutarties
jvykdymo uztikrinima — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantija ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo rastg
(pateikiant ji su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio
“pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinania, kad draudimo jmoka uZ i&duotg laidavimo
draudimo rastg yra sumokéta). Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma — 10 % nuo Sutarties kainos be
PVM. Butarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir pateiktas pagal
PanevéZzio miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 25 d. jsakymu Nr. A-267

F
turi galioti 9 ménesius nuo jo i¥davimo dienos.

7.2. Sutartyje numatyta tvarka pratesus Darby atlikimo terming, nereikia pateikti naujo ar pratesti
Sutarties 7.1 punkte numatyta tvarka pateikto sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento.

7.3. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti naujg
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo rasta to paties dydZio sumai.
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7.4. Jei Rangovas Sutarties 7.1 punkte numatytu terminu nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
tai laikoma, kad Sutartis nejsigaliojo ir UZsakovas jgyja teisg sitilyti sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui,
kurio pasitilymas pagal nustatytg pasitilymy eilg yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo
sutart].

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraso PVM saskaitas —
faktliras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 darbo dienas po Akty pasirad3ymo dienos.
UZsakovas apmoka Rangovui uZ faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas — faktaras |
Rangovo nurodyty banko sgskaity:

Sgskaitos N.

Bankas

Banko kodas.

8.2. Rangovas PVM saskaitg—fakiiirg / sgskaitg—faktlirg privalo pateikti naudojantis VI Registry
centro administruojama elektronine paslauga ,,E. sgskaita®. Elektroninés paslaugos ,,E. saskaita®
svetaine pasiekiama adresu www.esaskaita.eu.

8.3. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PVM sgskaitas — faktiiras
ne veliau kaip per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny.

8.4. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priémus Rangovo atliktus Darbus,
iskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paZalinimg, ir pasickus Sutartyje numatytg Darby
rezultatg.

8.5. UzZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo &ios Sutarties sudarymo
informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subrangovas, norédamas
pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymg UZsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas
i5reiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams subrangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir prizitréti atliekamy Darby atlikimo eiga.
9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta Projekts, kitus Sutartyje nurodytus
dokumentus ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo Projekto, jkainotos veiklos sarao ar Kalendoriniame Darby vykdymo grafike nurodyty
Darby atlikimo terminy, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, UZsakovas turi
teis¢ reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai
atliktg Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treéiyjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita.

9.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

9.1.4. Naudotis Lictuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis UZsakovo teisémis.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9:2.1. Pateikti statyba leidziantj dokumenty ir kitus dokumentus, jgaliojimus; reikalingus Sutartyje
numatytiems Darbams pradéti ir uZbaigti per protinga termina, i¥skyrus dokumentus, kuriuos pagal
Sutart] ir (ar) teisés aktus privalo pateikti Rangovas.
9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.
9.2.4. Sumoketi Rangovui vz tinkamai atliktus ir priimtus Darbus, Sutartyje numatytais terminais ir
tvarka.

9.2.5. Per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo prafymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢
su visais Darbais.

9.2.6. Perduoti Rangovui statybvietg¢ priémimo - perdavimo aktu.




9.2.7. Paskirti techninj priZitrétojg vykdomiems Darbams.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2. Keisti Projekto sprendinius tik gaves iSankstinj raStiska Uzsakovo ir Projekto autoriaus
sutikima.

9.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Iki statybos darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti Statinio statybos vadovg, kuris buvo nurodytas viefyjy pirkimy dokumentuose. Keisti
Statinio statybos vadova galima tik esant svarbioms priczastims (mirtis, i8¢jimas 18 darbo ir kt.) ir tai
pripaZinty bei patvirtinty UZsakovas. Keifiamas Statinio statybos vadovas turi biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos, kaip nurodyta viedyjy pirkimy dokumentuose.

9.4.2. Pradeéti Darbus Kalendoriniame Darby vykdymo grafike (Sutarties 2 priedas) numatytais
terminais.

9.4.3. Vykdyti Darbus pagal Statinio Projekts, kitus sutartyje nurodytus dokumentus, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy verte arba tinkamumg projekte numatytam panaudojimui.

9.4.4. Vykdyti darbus pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika.

9.4.5. Savaranki$kai apsiriipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medzZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg
statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima,
apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.
Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei
pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovo
paskirtam techniniam prizitirétojui.

9.4.6. Laiku ir tinkamai jformintus Aktus, PVM saskaitas — faktiras, kitg Darby atlikimo
dokumentacijg pateikti UZsakovui, atlikti batinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti
UZsakovg, UZsakovui papradius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranedti apie
Darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija.

9.4.7. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZitrétojui lankytis Statinyje bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.8. Garantuoti ir atsakyti uZ saugy darbg, priedgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.9. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika
tenka Rangovur—visg Darby atlikimo—laikotarpj —iki—pasiraSomas—Statinio —statybos uZbaigimo
dokumentas.

9.4.10. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukeijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojandiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés

alinimu) apmoka Rangovas.
9.4.11. Savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos.
9.4.12. Sutartyje nustatyta tvarka, iStaisyti atlikty Darby defektus, isaiskéjusius ar atsiradusius
pasibaigus jstatymy nustatyta tvarka UZsakovui perémus Darbus, bet tebegaliojant Darby garantiniam
laikotarpiui.

PSS -




9.4.13. Atlikti Darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei
i§vezus jas 1§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
i§vezimg | tam specialiai skirtas vietas.

9.4.14. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos ir ES teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medzZiagas, jrangg, taip pat atitinkanéius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus
ir normas.

9.4.15. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.16. Uztikrinti, kad j objekty, medZiagy saugojimo aikteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys.
9.4.17. Darby vykdymo metu, esant poreikiui, savarankiskai apsirQpinti elektros energija, vandeniu
ir kitomis paslaugomis.

9.4.18. Atlikus Darbus, pagal Projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo pries pradedant
Darbus) sutvarkyti teritorijg, kuri buvo perduota Rangovui sutartiniu laikotarpiu, bei atlikti
reikalingus bandymus ir tyrimus, parengti iSpildomasias geodezines nuotraukas, Statinio energinio
naudingumo sertifikata, kadastriniy matavimy byla ir juos pateikti UZsakovui.

9.4.19. Suteikti Darbams Sutarties 6 punkte nurodytas garantijas.

9.4.20. Kartu su rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) aktu pateikti
dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta rangos
sutartj. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo islaidy
apmokéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti 5 (penki) procentai Statinio Darby kainos su PVM, nurodytos Sutarties 3.1 punkte.

9.4.21. Visigkai atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

9.4.22. Atlikus visus Darbus, pateikti UZsakovui uzpildytus statybos darby Zurnalus, ispildomasias
geodezinés nuotraukas, medziagy ir jrengimy sertifikatus, atitikties deklaracijas, ispildomajg ir darby
vykdymo dokumentacijg, Projekta (su Zyma ,,Pritariu statyti” ir ,,Taip pastatyta®™), Statinio energinio
naudingumo sertifikatg, kadastriniy matavimy byla ir §iy dokumenty kompiuterines laikmenas. Taip
pat pateikti UZsakovui ir kitus dokumentus, priklausancius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus, kad biity pasirasyta deklaracija apie statybos uzbaigimg pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisetai iSduota statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®, bei jy
kompiuterines laikmenas.

9.4.23. UZsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija, pateikiama perdavimo —
priémimo aktuose ar jy prieduose.

9.4.24. Bendradarbiauti su Uzsakovu ir vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties
nuostatoms UZsakovo nurodymus.

9.4.25. U#ztikrinti, kad Darby atlikimas bus planuojamas ir vykdomas suderinus su PanevéZio
lopselio-darZelio ,,Taika™ vadovybe ir Darby atlikimo metu nebus trukdomas lop&elio-darzelio

veiklos vykdymo procesas.

10. QALIU ATSAKOMYBE

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojantius teisés aktus ir Sutartj. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti Sutartimi priimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais
galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy vykdyma.

10.2. Jei Rangovas nevykdu ar netinkamai vykde $avo sutartinius jsiparcigoiimus Sutartyic
gynimo priemoniy pladetl skaiciuoti 0,03 % dﬂ]Sp]]]lglUS nuo Sutarties 1 priede nurodytos Bendros
Darby kainos uz kiekvieng uzdelstg dieng. UZsakovas priskaiciuoty delspinigiy suma turi teis¢
ifskaiciuoti i3 Rangovm moketmq sumu

patmsmamos priezasties, Rangovas turi temq be oﬁmalam lspepmo ir nenbodamas kity savo teisiy
gynimo priemoniy reikalauti i§ UZsakovo 0,03 % nuo véluojamos sumokéti sumos dydZio delspinigiy
uz kiekvieng praleista dieng. Delspinigiai skai¢iuojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (3i
diena nejskaitoma) iki dienos, kurig buvo gautas apmokéjimas (5i diena nejskaitoma).

10.4. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokéti delspinigius, numatytus Sutartyje
uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg iki Sutarties nutraukimo.
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10.5. Rangovo civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo reikalavimus. UzZsakovui papraSius, Rangovas privalo pateikti civilinés atsakomybés
draudimo faktg jrodanéius dokumentus

11. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangova/subteikéja (us) — ((uridinio asmens
pavadinimas, jmonés kodas, buveinés adresas, atlickamy darby/paslaugy pavadinimas)

(duomenys jraSomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subrangovas/subteikéjas) (tolian —
Subrangovas/Subteikéjas)). Rangovas privalo informuoti UZsakovg apie &ios informacijos
pasikeitimus, taip pat apie naujus subrangovus/subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau.

11.2. Subrangovy/Subteikéjy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél tinkamos Sutarties
ivykdymo. Rangovas prisiima atsakomybe uZ Subrangovy/Subteikéjy veiklg vykdant Sutartj ir
atsako uZ Sutartiniy prievoliy nejvykdymg ar netinkamg jvykdyma.

11.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo/Subteikéjo nurodyto Sutartyje
pasikeitima/atsisakyma, esant labai svarbioms priezastims ir tai pripaZinty bei patvirtinty UZsakovas,
ar jei Subrangovas/Suteikéjas nepajégus vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos
restruktiirizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos
priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedtros arba jiems vykdomuy analogisky
procediiry, pateikiant UZsakovui rastiska prasymg keisti Subrangovg/Subteikéjg arba atsisakyti jo bei
keiciamo Subrangovo/Subteikéjo kvalifikacijg pagrindZianéius dokumentus arba dokumentus
jrodancius, kad Rangovas turi teisg atlikti tuos Darbus.

11.4. Keiciamas ar naujai pasitelkiamas Subrangovas/Subteikéjas privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos, kaip Subrangovas/Subteikéjas nurodytas Sutartyje.

11.5  Jei Subrangovui/Subteikéjui  Pirkimo  dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai
reikalavimai arba Subrangovas/Subteikéjas buvo pasitelktas pagrindziant tiekéjo pasiiilymo atitikima
Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keiiamasar naujai
pasitelkiamas Subrangovas/Subtiekéjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus ir neturi bati Viedyjy pirkimy jstatyme numatyty pagalinimo pagrindy.
Tokiu atveju, jeigu Subrangovo/Subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pagal VieSujy pirkimy
jstatymo 46 straipsn] nustatytg paSalinimo pagrinda, UzZsakovas reikalauja, kad Rangovas per
UZsakovo nustatyta terming pakeisty minétg Subrangova/Subtiekéjg reikalavimus atitinkanéiu
Subrangovu/Subtiekéju.

11.6. | pateiktg praymg pakeisti/atsisakyti ar naujai pasitelkti Subrangovy/Subteikéjy, UZsakovas,
ivertings keidiamo Subrangovo/Subteikéjo ar Rangovo kvalifikacija jrodanéius dokumentus, apie
priimtg sprendimg Rangovui atsako radtu ne véliau kaip per 5 darbo dienas, pateikdamas sutikimg
pakeisti ar naujai pasitelkti Subrangova/Subteikéjg kitu Subrangovu/Subteikéju ar jo atsisakyti nei
nurodyta Sutartyje arba iddésto Subrangovo/Subteikéjo keitimo/atsisakymo ar naujo pasitelkimo
nesutikimo motyvus.

11.7. Salims tarpusavyje susitarus dél Subrangovo/Subteikéjo keitimo/atsisakymo ar naujo
pasitelkimo, Sie keitimai/atsisakymai ar naujas pasitelkimas jforminami rastiSku susitarimu, kuris yra
Sutarties neatskiriama dalis.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio techniniame projekte ir Sioje Sutartyje
numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimuy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

12.1.53. neatlygmtinal pagerinty athekamy Darby Kokybe, arba
12.1.4. neatlygintinai iitaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
12.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby triikumy $alinimo ilaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA
13.1. UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutart], jspéjes Rangova rastu pries 5 darbo
dienas, ir pareikalauti 15 Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:



13.1.1. Rangovas per Uzsakovo nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tikine veikla, arba kai jstatymuose
ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

13.1.3. Rangovas daugiau nei meénesj veéluoja uzbaigti kalendoriniame darby vykdymo grafike
numatytg Darby veiklg (etapg) pagal jkainotos veiklos sgrasg, iSskyrus, kai véluojama ne dél Rangovo
kaltés.

13.1.4. Po radtiko UZsakovo jspejimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybeés ar nevykdo kity Sios
Sutarties salygy arba radtiskai perspétas dar kartg jas paZeidZia.

13.1.5. Je1 Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo Sutarties 9.4 punkte prisiimty
jsipareigojimy.

13.1.6. Jeigu Rangovas, nepaisydamas rastisko UzZsakovo raginimo, nepradeda darby Sutartyje
nustatytu laiku arba dirba taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai
nejmanoma.

13.1.7. Kitais Viedyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje numatyiais atvejais.

13.2. Rangovas rastu jspéjes UZsakova pries 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny turi teise nutraukti
sutart], jeigu UZsakovas nevykdo prisiimtiny jsipareigojimy pagal Sutartj.

13.3. Nutraukus Sutart], Rangovas privalo parengti atlikty Statybos darby i3pildomasias geodezines
nuotraukas, kadastriniy matavimy bylg ir perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
projekting, i8pildomajg, statybos vykdymo bei kit dokumentacijg ir suteikti atliktiems Statybos
darbams garantijg nuo Statinio statybos uZbaigimo dokumento pasiraSymo dienos, Salims pasirasant
perdavimo — priemimo aktg. UZsakovas apmoka uz faktiskai atliktus Darbus, jeigu jie atlikti
kokybigkai ir jo priimti.

13.4. Salys neturi teisés vienagaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.5. Nutraukus Sutartj dél esminiy Sutarties paZeidimy, UZsakovas vykdo Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatymo 91 straipsnyje nustatytg prievole Centringje viedyjy pirkimy informacinéje
SI‘ST.E‘.H'IO_]B paskelbti informacijg apie Sutart] nejvykdziusj ar netinkamai g jvykdziusj Rangova.

13.6. Si Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy ragtisku susitarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali biti visidkai ar i dalies atleidZiama nuo atsakomyb(,s del ypatingq ir neidvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force ma;ew ¢), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliGitj bei jos
poveik] jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj,
prane§dama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas ratu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo Jsipareigojimus pagal Sutart] tiek; kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy bilidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas. patvirtina kad jis nciincn apie ncnuga_li_mos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy

ne;manoma vykdyu Sumrtyje nustatqu jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybeés (force majeure), émeési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad &i Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti §ioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo

atsak()mybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) EW arba,



jeigu apie jg néra laiku prane$ta, nuo pranesimo momento. Laiku neprane&usi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy,
kuriy priedingu atveju biity buve idvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasde$imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj
ispedama apie tai kit Salj pries 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GIN&U SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kickvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anks&iau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti i¥spresti deryby keliu per 20 (dvide$imt) darbo dieny, tai Salys susitaria
spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pasiradius Sutartj, Sutartis jsigalioja po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties 7.1
punkte numatytg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir galioja iki galutinio Darby rezultato perdavimo
UZsakovui ir galutinio atsiskaitymo uZ Darbus, bei visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pagal
Sutart].

16.2. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i3skyrus tokias Sutarties
salygas. kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti pagrindiniai
pirkimo principai ir VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo sutarties keitimo jy
galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties sglygos kei¢iamos radtisku Saliy susitarimu, pridedant
visg susijusig susiradinéjimo dokumentacija, §ie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

16.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Uzsakovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsiparecigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys.

16.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, gali inicijuoti Sutarties sglygy pakeitima, pateikiant kitai
Saliai rastiska prafyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZian&iy prasyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaikinimus, kopijas. | pateikty praSymg pakeisti atitinkamg Sutarties
sglyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties
salygy keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy
keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

16.5. Vykdant Sutartj gali buti atlickami techninio pobiidZio Sutarties pakeitimai, kurie visiskai
nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimo. Techninio pobiidZio pakeitimais laikoma:
Sutarties $aliy rekvizitai, asmeny atsakingy uZ Sutarties vykdymg pakeitimas, techninés klaidos ir kt.
Techninio pobiidZio pakeitimai jforminami Saliy atstovy pasiradytu susitarimus, kuris yra
neatskiriama Sutarties dalis.

16.6. Projekte numatyti detalizuoti sprendiniai gali biiti keiéiami/koreguojami/tikslinami Sutarties 3.8
punkte numatytomis sglygomis ir tvarka, jei juos patvirtina Sutarties $alys.

16.7. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali bGiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
UZsakovas §ios Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.
16:8. Vykdant Sutartj turi biiti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés jpareigojimuy;
nustatyty Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése sutartyse
ir Viedyjy pirkimy jstatymo 5 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

17 BAIGHAMOSTIOS NEOSTATOS

17.1. Visi su §ia Sutartimi susije praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susira$ingjimas yra
siunéiami pastu, faksu, el. pastu (informuojant apie gavimg), jy originalus (jeigu originalai bus
perduodami ar siungiami) jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu,
kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo
dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siun¢iamas faksu ar el.
paitu (informuojant apie gavima). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis

nedelsdama, taiau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienosTastu
@D - e



informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomi gautais
17.2. Saliy nurodyti adresai, fakso numeriai, telefonai, elektroninis pastas, atsakingi asmenys.

UZsakovas Rangovas
Atsakingo asmens vardas, | Darius Linkonas Dainius Ciranka
pavarde
Adresas Laisvés a. 20, Panevézys Klaipédos g. 112-100
Telefonas/faksas (8 45) 501 309 (8 656) 41621
Elektroninis pastas darius.linkonas@panevezys.It | dainius@avestris.lt

17.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
17.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turin¢iais vienodg teising galig — po vieng kieckvienai
Saliai.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. . Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
18.1.1. Sutarties 1 priedas — lkainotos veiklos sgradas;

18.1.2. Sutarties 2 priedas — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas;

18.1.3. Sutarties 3 priedas — Sutarties jvykdymo uZtikrinimo formos.

18.2. VieSojo pirkimo dokumentai yra Sutarties sudedamoji dalis.

18.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiskinandiais.

19. SALIU REKVIZITAI IR PARASAL:

Uzsakovas Rangovas

Panevézio miesto savivaldybés administracija UAB ,,Avestris®

Imonés kodas 288724610 Kodas 302329684

Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas LT100004641010
Laisves a. 20, LT- 35200, Panevézys Klaipédos g. 112-100, Paneveézys

Tel. 8 45 501 360, faksas & 45 501 354 Tel. (8 656) 41621

El. pastas administracija@panevezys.lt El. pastas dainius(@avestris.lt

A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016 A.s. Nr. LT77 7300 0101 3016 3649
~Swedbank®, AB Bankas AB ,,.Swedbank*

Banko kodas 73000 Banko kodas 73000

Administracijos dirgktorius UAB . Avestris* direktorius
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2018-02- Sutarties Nr.
1 priedas

JKAINOTOS VEIKLOS SARASAS
Panevézio lopselio-darzelio ,, Taika* pastato, Dariaus ir Giréno g. 17, Panevézyje,
paprastojo remonto darbai

Darbo
. . Bendra veiklos
N Darby veiklos (etapo) pavadinimas Pastabos darbo (etapo)
apimtis kaina
(Eur)
1. | Langy keitimas (jvertinant apdaila Remonto darbai atlickami 1 90130,00
ir palangiy (vidiniy ir i$oriniy) pagal parengta PanevéZio | komplektas*
jrengima) lop&elio-darZelio ,,Taika®,
2. | Lauko ir tambiiro dury keitimas Dariaus ir Giréno g. 17, 1 14654,50
(jvertinant apdailg, lauko dury Panevézyje, paprastojo komplektas*
laipty aiksteliy remontg, nuogrindos remonto aprasg,
jrengima ir kt.) vadovaujantis teisés
3. | Panduso jrengimas aktais, reglamentuojanciais 1 6800.00
statybos darby atlikima komplektas*
Suma (be PYM)**: 111584,50
PVM [21%] suma**: 2343275
Bendra suma**: 135017,25

* - komplektas, tai visi darbai reikalingi jvykdyti Darby veiklg (etapg) Panevézio lopselio-darzelio
., Taika™ pastatui (toliau — Statinys) pagal paprastojo remonto aprasa, kad bty pasiraSytas Statinio
statybos uzbaigimo dokumentas.

** - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiilymo raste nurodytomis sumomis

Pastaba:
- pateikiant veiklos sgraSo eilutés kaing, biitina jvertinti visg pateiktg projektine dokumentacija
ir apZitiréti Statinj vietoje;
- kainos pasitilyme nurodomos paliekant du skai¢ius po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;
- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis
atitinkamy skiléiy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Teikdami §j pasililyma, mes patvirtiname, kad jvertinome pateiktus dokumentus, apZitiréjome
Statinj vietoje ir | musy sitilomg kaing jskai¢iuotos visos iSlaidos ir visi mokeséiai, ir kad mes
prisiimame rizikg uZ visas iSlaidas, kurias, teikdami pasitlymg ir laikydamiesi pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskai¢iuoti j pasitilymo kaing. Suprantame, kad
pateikti kiekiy Ziniara8¢iai nurodo tik preliminarius kiekius. Mes patvirtiname, Kad jvertinome
visus darbus, kurie biitini, kad biity pasiradytas Statinio statybos uZbaigimo dokumentas.

-

UAB ,,Avestris® direktorius - Dainius Ciranka



2018-02- Sutarties Nr.
3 priedas

PanevéZzio miesto savivaldybés administracijai
kodas 288724610, Laisvés a. 20, Panevézys

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO GARANTIJA NR.

20 m. d.

(miesto pavadinimas)

Kliento [jradykite konkurso dalyvio pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungting veikla, iSvardykite visus
partneriy vardus, paZymint atsakingaji partnerj, arba pazymeékite, kad dalyvis pateikia pasiiilyma jungtinés veiklos, kuri
teikia pasifilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos sutarties data ir numerj] (toliau — Klientas) jsipareigojimai pagal
su PanevéZio miesto savivaldybés administracija (toliau — Garantijos gavéjas) pasiradyta 20.... M. ...oovveveeens . d sutart]
Nr.... (toliau — Sutartis) deél [pirkimo objektas] turi biiti uztikrinti Sutarties jvykdymo garantija.

[Banko pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau —
Garantas), Sioje garantijoje nustatylomis salygomis neataukiamai jsipareigoja sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau
kaip [suma skaigiais], [(suma ZodZiais, valiutos pavadinimas)], per 10 darbo dieny gaves pirma rastiZka Garantijos gavéjo
reikalavima mokéti (originala), kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. ], patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé
(netinkamai jvykdé) sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj, nurodant, kokios Sutarties salygos nebuvo jvykdytos
(ivykdytos netinkamai). Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto Sutarties salygy nevykdymo
(netinkamo vykdymo).

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir turi biiti patvirtintas Garanto antspaudu
[garantijos iddavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél %i garantija neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiskus pranelimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos gavéjg

aptarnaujancio banko patvirtinimu, kad parasai autentiski.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Garanto mokéjimo pagal 3ia sutartj.

Si garantija jsigalioja nuo jos isdavimo dienos ir galioja iki 20.... M. c.cvvieiiiciniinieniens e d.

Visi Garanto jsipareigojimai pagal 3ia garantija baigiasi, jei:

1. iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk&¢iau nurodytu adresu nebus gaves Garantijos
gavejo rastisko reikalavimo moketi (originalo) ir Garantijos gavéja aptarnaujanéio banko patvirtinimo, kad paraZai
autentiski;

2. Garantui graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavejo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gavejas atsisako savo teisiy pagal 5ia garantija;
arba
2.2, Klientas jvykde Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

3. Garantijos gavéjas rastu prane§a Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auk3éiau nurodytu Garanto
adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiul.

Si garantija turi biiti grazinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anks¢iau, jei ji tapty nereikalinga.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gincai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

filialas

(Garanto pavadinimeas)

A V.

figaltoto asmens pareigos) { parasas) (vardas ir pavarde)
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2018-02- Sutarties Nr.
3 priedo tesinys

Panevézio miesto savivaldybés administracijai
kodas 288724610, Laisvés a. 20, Panevézys

SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMO LAIDAVIMO RASTAS NR.

(laidavimo rastas turi biiti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija)

20 m. d.

(miesto pavadinimas)

Sis laidavimo rastas galioja tik su draudimo sutartimi Nr. [jradykite draudimo sutarties
numetj].

Siuo laidavimo rastu klientas [jradykite konkurso dalyvio pavadinima, adresa, koda; jei tai
jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti Gkio subjekty grupé, nurodykite visy partneriy
pavadinimus, adresus, kodus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg] (toliau — Klientas) ir
laiduotojas [jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusa, adresa, kodg], (toliau — Laiduotojas),
neatSaukiamai jsipareigoja PanevéZio miesto savivaldybés administracijai (toliau — Perkanéioji
organizacija) [jraSykite laidavimo sumg skaiéiais] [jradykite sumg ZodZiais] suma ir jg tinkamai
ismokeéti pagal laidavimo sutartj.

Kadangi Klientas pagal su Perkancigja organizacija pasirasytg 20... EElsaagn se e
sutart] Nr.... (toliau— Sutartis) dél [pirkimo objektas] jsipareigojo Perkanéiajai mgamzacum [;msyklte
tai, kg Klientas pagal Sutartj jsipareigojo atlikti: suteikti paslaugas, atlikti darbus, parduoti prekes ir

pan.],
TODEL SIO LAIDAVIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

Jei Klientas nevykdo (netinkamai vykdo) Sutartyje numatyty jsipareigojimy, Laiduotojas
isipareigoja per 10 darbo dieny sumokéti Perkanciajai organizacijai auks¢iau nurodyta sumg, gaves
Perkanciosios organizacijos pirma rastiska pareikalavima. Perkanéioji organizacija neprivalo pagrjsti
savo reikalavimo, tadiau privalo nurodyti, kurios Sutarties salygos buvo nevykdomos (netinkamai
vykdomos).

Laiduotojo jsipareigojimai galioja jskaitytinai nuo laidavimo rasto i§davimo datos iki
[metai] [meénuo] [diena]. Pratgsus Sutarties jvykdymo laikotarpj, Klientas jsipareigoja pranesti
Laiduotojui apie tokj pratgsima ir $io laidavimo rasto galiojimas Kliento praSymu gali biiti pratestas.

Perkancioji organizacija reikalavimg sumokéti turi pateikti Laiduotojui ne véliau kaip per
tris ménesius nuo Laiduotojo jsipareigojimy termino pabaigos.

Laiduotojas
(laiduotojo pavadinimas)
AV,
(jzalioto asmens pareigos) (paraZas) (vardas ir pavardé)
| == =2



