NAUJOSIOS VILNIOS KULTUROS CENTRO PASTATO, PERGALES G. 8, VILNIUJE,
MODERNIZAVIMO (RUSIO IR 1 A. (3-5 IR A-F ASYSE) BEI 2 A. (3-4 IR B-C ASYSE) VIDAUS
REMONTO) PROJEKTO DALIES DARBU SUTARTIS
Nr. A2 zéﬁi iiy//?’"
2016 m. lapkricio 14 d.
Vilnius

Naujosms Vilnios kultiiros centras, imonés kodas 188210145, atstovaujama 1. e. pareigas direktores
Laimutés Sakalienés, veikianios pagal nuostatus, toliau vadinama ,,UZsakovu®, ir

UAB ,,Baltijos pasvaisté®, jmonés kodas 226037050, atstovaujama direktoriaus Vaido Kauliaus, toliau
vadinama ,,Rangovu*,

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — »Salimi, sudaré i
Naujosios Vilnios kultiiros centro pastato, Pergalés g. 8, Vilniuje, modernizavimo (riisio ir 1 a. (3-5 ir A-F
adyse) bei 2 a. (3-4 ir B-C asyse) vidaus remonto) projekto dalies darby sutarti (toliau — soutartis®).

Sutartis sudaryta su Rangovu, kurio pasililymas pripaZintas laiméjusiu, atlikus Naujosios Vilnios
kultiiros centro pastato, Pergalés g. 8, Vilniuje, modernizavimo (riisio ir 1 a. (3-5 ir A-F aSyse) bei 2 a. (3-4 ir B-

C adyse) vidaus remonto) projekto dalies darby pirkima supaprastinto atviro konkurso bidu (pirkimo numeris
178134, toliau — ,,Pirkimas®).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutarties objektas: Naujosios Vilnios kultliros centro pastato, Pergalés g. 8, Vilniuje, modernizavimo
(rusio ir 1 a. (3-5 ir A-F aSyse) bei 2 a. (3-4 ir B-C aSyse) vidaus remonto) projekto dalies darbai (toliau
— .Darbai*).

1.2 Darby objektas — pastatas, esantis Pergalés g. 8, Vilniuje (toliau — ,,Objektas).

1.3, Darbai, kuriuos Rangovas privalo atlikti savo jégomis: apdailos darbai.

1.4, Sutarties neatskiriamos dalys (pagal ju veikimo prioritetus):
1.4.1. Sutartis su jos priedais ir papildymais;
1.4.2.  Techniné specifikacija (Pirkimo dokumenty 1 priedas; toliau — ,,Techniné specifikacija*);
1.4.3. Rangovo pasiiilymas;
1.4.4. Pirkimo dokumentai, ju paaiskinimai ir papildymai.

1.5. Rangovas Sutarciai vykdyti turi teis¢ pasitelkti tik Siuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo
pasiulyme: néra.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties kaina yra 86 000,27 Eur be PVM (astuoniasdesimt $esi titkstanciai Eur 27 ct) arba 104 060,33
Eur su PVM (vienas Simtas keturi titkstanciai Sesiasdesimt Eur 33 ct).

2.2, Sutarties kaina paskai¢iuota pagal Techning specifikacija.

2.3.  Sutarties | priedas ,,Samatiniai skaiiavimai* (toliau — ,,Samatiniai skai¢iavimai*) yra neatskiriama
Sios Sutarties dalis. Samatiniuose skai¢iavimuose pateikti Darby kiekiai yra preliminariis. Sutarties
vykdymo metu jie gali kisti (didéti ir/ar maZéti) iki 40 proc.

24.  SutarCiai taikoma fiksuoto fkainio kainodara. Sutartyje nurodyta Sutarties kaina yra orientaciné.
Galutiné kaina, kuri bus sumokéta Rangovui, apskai¢iuojama pagal Samatiniuose skaidiavimuose
nurodytus fiksuotus jkainius, nusta¢ius atlikty Darby faktinj kieki.

2.5.  Esant Sutarties 14.2 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal Sutarties 14.4 punkta iforminus
pakeitima, Sutarties kaina gali bati koreguojama padidéjusiy apimé&iwnevykdomy Darby sumomis,
sudarant raSytinj susitarima dél Sutarties kainos koregavimo, kuris tampa neatskiriama’ §ios Sutarties
dalimi. Nevykdomu/padidéjusiy apiméiy Darby kainos apskai¢iuojamos, psftaikafit Samatiniuose
skai¢iavimuose numatytus Darby fiksuotus jkainius. Yy

2.6.  Pasikeitus PVM dydZiui, Darby fiksuoti ikainiai kei¢iami proporcingai P pasikeitimo dydZiui.
Darby fiksuoti ikainiai perskai¢iuojami per 1 (viena) darbo diena po Liet{#¥os Respublikos pridétinés

vertés mokescio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuoti .,!{_ fiksuoti jkainiai taikomi
po perskaiCiavimo atliktiems Darbams apmokéti. Darby fiksuoti ikai deél kity mokeséiy dydziy
pasikeitimo perskai¢iuojami nebus.

2.7.  Finansavimas i§ Valstybés biudZeto 1é8y ir/ar kity lésy.

3 SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI
3.1.  Darby atlikimo terminas — iki 2016 m. lapkri¢io 23 d. Bendras Sufarties terminas gali biiti pratestas
vieng Kartg iki 15 (penkiolikos) kalendoriniy dieny laikotarpiui 1 nenumatyty aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo  (tre¢iyju Saliy neveikimas arba netinkamas veikimas, techninéje
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3.2,

3.3.

4.1.7.

4.1.8.

specifikacijoje nurodyty darby pakeitimai, i§skirtinai nepalankios gamtinés salygos ir pan.). Tokiu
atveju termino pabaigos nukelimas bus fiksuojamas rasytiniu Saliy susitarimu. Darby uzbaigimo akto
iforminimo terminas — 45 kalendorinés dienos nuo Darby atlikimo termino pabaigos.

Jeigu atsiranda aplinkybés, kuriy iki Sutarties pasiraymo momento negalima buvo numatyti,
UiZsakovas, rastu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir ispéjes Rangova pries 3 (tris) darbo dienas, turi teise
sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Tokiu atveju Darby vykdymo terminas pratgsiamas tam
laikotarpiui, kurj trunka Darby sustabdymas.

Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty Darby atlikimo grafike, kuris yra
neatskiriama Sutarties dalis ir laikomas Sutarties 2 priedu. Sutarties vykdymo metu Darby atlikimo
grafikas gali biti tikslinamas priklausomai nuo Darby apiméiy kitimo (did¢jimo ir/ar mazéjimo),
Sutarties pratgsimo ir/ar stabdymo ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasiraSant Sutartj.
Darby atlikimo grafiko tikslinimas privalo bati jformintas rastu ir patvirtintasabiejy Saliy jgalioty
atstovy parasais.

SALIU PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

Sudarydamas $ia Sutarti Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:

Jis (jo darbuotojai) turi visas reikalingas licencijas, Zinias, sertifikatus, leidimus, patirt] ir kvalifikacija,
reikalingus Siai Sutar¢iai jvykdyti.

SusipaZino su Darbais, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su Technine
specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje, jos prieduose
ir kituose Sutartyje nurodytuose dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis.

Darbai (tame tarpe visos panaudotos medZiagos, {rengimai, priemonés) visiskai atitiks galiojanéiy teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumentu, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty
dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apra$ytas www.statybostaisykles.lt
tinklapyje ,,Statybos taisykles™ atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reiks
Sutarties paZeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik
kokybiskai atlikti Darbai (medZiagos, jrengimai, priemonés) bei ju rezultatai.

Samatiniuose skaitiavimuose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto fiksuotas jkainis apima
tai, kas numatyta Darbo apraSyme, iskaitant visus reikiamus Rangovo irengimus bei mechanizmus tam
Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darba, medZiagas, prieZiiira, paleidima, derinima,
bandymus, netiesiogines i8laidas, Rangovo mokamus mokeséius, pelng kartu su galimai numatoma
Rangovo rizika, prievoles ir {sipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandanéius ja vykdant.

Rangovas yra nuosekliai ir iSsamiai jvertings biitinus Darbus, ju apmokéjimo salygas, statybos
medZiagy, irengimy bei darbo jégos vertes ir rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentui, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

Gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobiidi bei jy apimti pagal Technine specifikacija, Darby
dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, Objekto fizinius matmenis ir bikle, numaté ir
ivertino visus sudétinius darbus, medZiagas, iranga, priemones, paslaugas ir kitus {sipareigojimus, o taip
pat visus kaStus, butinus Darbams atlikti. Rangovas pareiSkia, kad prie§ pasirasant Sutartj jis, budamas
savo srities profesionalu, i$samiai iSanalizavo, patikrino Techningje specifikacijoje nurodytus medziagy
ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj
numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui.

Iki Sutarties pasirafymo gavo Darbams pradéti butinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai kaip savo
srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél ju neturi.
Atlikus Darbus, Darby rezultatq bus galima naudoti pagal tiksling jo paskirti. Jeigp
netinkamai ir (ar) ju rezultato nebus galima naudoti pagal tiksling paskirti, R A
l€Somis atliks visus buitinus Darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar irengimty$) kad Parby rezultatas

Darbai bus atlikti

kainos, apskaiCiuotos pagal Sutarties 2.4 punkta.

ATLIEKAMI DARBAI
Rangovas privalo atlikti Darbus pagal Darby apra$ymus, bréZinius ir je¢hning specifikacija, Darby
atlikima reglamentuojancius teisés aktus, iskaitant visas su tuo susijusias f
Leidimuy, licenciju ir sertifikaty, reikalingy Sutarties tinkamam vykdy
naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus butinug
nuotraukas, jforminimas ir jos perdavimas UZsakovui, reikalingi ir/arba
darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

Rirus/)

audingi Zyméjimo ir matavimo
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Bet kokie atlikti Darbai priduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo fakta tiktai Rangovui
juos tinkamai atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui ju rezultatus, visus biitinus lydindivosius
dokumentus bei medZiaga, atlikus visus biitinus Darby rezultato bandymus.

DARBU KOKYBE

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus Darbus (ju dalj),
privalo maZiausiai prie§ 1 (viena) diena apie tai informuoti statinio statybos techninés prieZitros
vadova, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai ratu nepraneses statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, statinio statybos
techninés prieziGros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti
patikrinimui.

Salys turi teise uzsakyti reikalingas ekspertizes atlikty Darby kokybei nustatyti. Ekspertizés atlikimo
islaidas apmoka Uzsakovas. Jei ekspertizés metu neiaiskinamos kitos Salies klaidos, ekspertizés
atlikimo i§laidas apmoka Salis, padariusi klaida.

Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darbu vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo nepriklausanéiy,
aplinkybiu, sudaran¢iy grésme¢ Darby tinkamumui, saugumui, apie visas abejones Rangovas privalo
pranesti UZsakovui iki Darby vykdymo pradZios. Rangovas, pastebéjes netikslumy Techningje
specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar juy neatitikimy statybos veikla
reglamentuojantiems teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti UzZsakova ir Darbus pratesti
tik po UZsakovo nurodymo.

DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio 25 dieng pateikia UZsakovui atlikty darby akta (F-2), atlikty
darby ir i8laidy apmokéjimo pazyma (F-3) ir PVM saskaita faktiira. Nepateikus atlikty darby akto
nustatytu terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas | kita ménesi. UZsakovas privalo apZitréti
priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti atlikty darby akta (su pastabomis ar be ju) arba motyvuotai
nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby
kiekis neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame atlikty darby akte arba Darbai atlikti su trikumais,
Rangovas privalo iStaisyti minéta akta. Pataisyta atlikty darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau
kaip per protingg UZsakovo nustatyta terming nuo §io akto graZinimo pataisymui datos, prieingu atveju
aktavimas nukeliamas i kitq ménesi.

Tarpinis atlikty Darby perdavimas — priémimas bus vykdomas, nustatant atlikty Darby faktinj kieki. Jei
etapiniy Darby pobiidis numato atitinkamos techninés dokumentacijos paruosima (pabaigtas atskiry
Darbuy etapas, atlikti Darbai bus paslépti ir jiems biitina paruosti ispildomasias nuotraukas, paslépty
darby aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su tarpiniu atlikty darby aktu
privalo pateikti ir reikalinga techning dokumentacija.

Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i§vardinty Darby
sudeties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti butinus Darby ri§j ir apimti patvirtinan¢ius apskaiiavimus
ir dokumentus.

Pirmines apZiliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau kaip per
Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalingg, protinga termina.

Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis Darby priémimas —
perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,,aktavimas* yra atliekamas tinkamo Sutarties vykdymo kontrolei
uztikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng ménesi vykdyti. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsaugant atlikty darby rezultatus nuo Zalos. Objekto ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo,
i8skyrus del force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis nelaimémis, rizika fenka Rangovui iki
galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaing/jam buvo visi¥kai ar
dalinai sumokéta.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZsakovui pateikia atitifik
dokumentacijos, o pateikiant galutini darby uzbaigimo aktg - visa vykdomaj

UZsakovas pasilicka sau teisg nemokéti uZ su trikumais atliktus DarBy§, jei triikumy faktas yra
Wrl teise nepasiraSyti atlikty
darby akty ir atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo paZymuy, jeigu dél Ranggvp kaltés nepasalinti ankséiau
nurodyti apmoketi pateikty Darby defektai, Darbai atliekami nesilaikant/Darby atlikimo grafiko.

Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis
Jis privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalend
PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo savo léSomis istais
technologiSkai reikalingg, protingg termina. Jeigu Rangovas per nurodyta protinga terming nepasalina
atlikty Darbu trikumy, apie kuriuos ji informavo UZsakovas, taj jis privalo atlyginti UZsakovui
tiesioginius yuostolius, kuriuos S8is patirs Salindamas trikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas
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treCiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (ilaidos tretiesiems asmenims trikumams Salinti)
yra i§skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumuy.

ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

Uzsakovas uZ atliktus darbus atsiskaito su Rangovu karta per ménesi pagal atlikty darby aktus per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny po atlikty darby akty (F-2), atlikty darby ir i8laidy apmokéjimo pazymy
(F-3) ir PVM saskaity faktiry patvirtinimo dienos. Atsizvelgiant i Sutarties pobadj ir ypatumus, 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny terminas gali biti pratesiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 (3esiasdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo atlikty darby akty (F-2), atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo pazymuy
(F-3) ir PVM saskaity faktliry patvirtinimo dienos.

UZsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu $iam atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus
iskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinima per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
Darby uzbaigimo akto i{forminimo. AtsiZvelgiant { Sutarties pobudj ir ypatumus, 30 (trisde$imt)
kalendoriniy dieny terminas gali buti pratgsiamas iki 60 (3esiasdesimt) kalendoriniy dienu.

DARBU GARANTINIS TERMINAS

Darby garantinis terminas, skai¢iuojant nuo Darby uZbaigimo akto pasiraSymo dienos, -
5 (penki) metai, paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) - 10 (desimt) mety, o jeigu
buvo nustatyta Siuose elementuose tydia paslépty defekty, - 20 (dvidesimt) mety. Darbam reikalingy
medZiagy, jrenginiy ir kt. garantinj termina nustato gamintojas.

Garantinio termino metu nustatyti Darby defektai fiksuojami atskiru Saliy surasytu aktu. Siame akte
nurodomas terminas, per kuri Rangovas isipareigoja nemokamai istaisyti garantiniu terminu atsiradusj
defekta, jo iStaisymo bildas bei tvarka. Jei Rangovas pranedime nurodytu laiku neatvyksta apZitréti
Darby defekty bei nepasiraSo akto, ji vienaSaliskai pasiraso UZsakovas.

Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos Objekto eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy
sprendimu, stichiniy nelaimiu.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZiagas, {ranga bei
priemones, o taip pat visas ju sudétines dalis. [rengimy garantinj terming nustato gamintojas.

Rangovas garantiniu terminu iSaiSkéjusius trikumus (defektus) isipareigoja pasalinti savo léSomis ne
veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prane$imo gavimo dienos, arba per atskirai su UzZsakovu
suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti trikumy per §iame punkte nurodyta termina, bei
nepasalina $iy trokumy nedelsiant, UZsakovas savo pasirinkimu gali Rangovo saskaita pats paSalinti
trukumus, pasamdyti treCiuosius asmenis trilkumams paSalinti arba pasinaudoti Rangovo pateikta
garantinio termino garantija. Jei UZsakovas $alina garantinio termino trikumus savo ar tre&iuju asmeny
saskaita, Rangovas privalo atlyginti visus UZsakovo patirtus su triikumy $alinimu susijusius nuostolius.
Garantinio termino metu atsiradus Darby defektams, garantinis terminas tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visisko defekty
padalinimo dienos. Po visidko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbuy, jiems panaudoty medZiagy, irangos, priemoniy komplektuojamoji
detal¢ pakeiCiama garantinio aptarnavimo budu, naujai detalei taikomas toks pat garantinis terminas,
koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas tokiai detalei
skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovo pareigos:

Pateikti Rangovui dokumentacija, reikalinga Sutar¢iai vykdyti.
Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybigf
informuoti Rangovg apie aplinkybiy, galindiy trukdyti tinkamai jvykdyti su i
atsiradima.

Pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus, kuriuos pagé
aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikaling
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant ra3tu ispéti nurodydamas
jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti.
Priimti visus sprendimus, susijusius su Sios Sutarties igyvendinimu, per//f0 (desimt) dieny, isskyrus, kai
pagristais atvejais protingu terminu laikytinas kitas terminas.
Perduoti Rangovui, o Rangovas priimti statybos aikstele ir jos valdym teise ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo UZsakovo nurodymo pradéti Darby vykdyma, jei $alys nesutaria kitaip. Statybvieté
yra perduodama Salims pasira3ant statybvietés perdavimo ir priémim akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai* nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé statybvietés
Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti UzZsakovui, kad negali pradéti Darby.

a:eé/f 4

statymus ir kitus teisés
iti, Sutartyje nenurodyti
conkreciai kokiy dokumenty



10.1.6.
10.1.7.
10.1.8.

10.1.9.
10.1.10.

Organizuoti Darby techninés prieZitiros vykdyma,
Priimti i§ Rangovo baigtus Darbus ir uz juos atsiskaityti.
Atsiradus trikumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pasalinti. Darby trikumai ir/ar
defektai jforminami raSytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale.
Sutarties 3.2 punkte nustatyta tvarka sustabdyti Darby vykdyma.
Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant Darby ir Objekto priémima naudojimui pagal funkcing
paskirti.

10.1.11. Ttraukti { byla tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieskini dél

10.1.12.

10.1.13,

padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustadius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus reikalavimus
bei atlikty Darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei
salygomis ra$tu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

Gavus raSytini Rangovo prasyma, per 30 (tirsdesimt) kalendoriniy dieny po Darby uzbaigimo akto
iforminimo dienos grazinti Rangovui Sutarties {vykdymo uztikrinima.

10.2. UzZsakovo teisés:

10.2.1.
10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Objekte.

Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, Darby atlikimo grafiko, nesilaiko
teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby vykdymo
protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija,
reikalauti paalinti trikumus, nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti kity Darby atlikima iki
tinkamo pazeidimy pasalinimo.

Savo nuoZiura vykdyti Darby kontrolg ir prieZitra, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir, aptikus
Sutarties vykdymo trikumus ir/ar paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti
priimti Darbus. UzZsakovas turi teis¢ nurodyti termina Rangovui Sutarties vykdymo trikumams
pasalinti.

Pateikti Rangovui papildomg informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10.3.  Uzsakovas turi ir kitas $ioje Sutartyje ir galiojan&iuose teisés aktuose nustatytas teises ir pareigas.

11.
111
11.1.1,
11.1.2

11.1.3.

11.1.4.

11,1:5;

11,16,

11.1.7.

11.1.8.

11.1.9.

11.1.10.

11. Tvarkyti Darby vykdymo dokumentacija, pildyti Darby Zurnala.
. Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus, jforminti paslépty Darb

RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovo pareigos:
Rangovas ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo pradéti vykdyti Darbus.
Sutarties 13.1 punkte nustatyta tvarka pateikti Sutarties vykdymo uztikrinima bei Rangovo civilinés
atsakomybés draudima.
Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
istaisyti defektus per darby garantinj termina, uztikrinti, kad atlikus Darbus, Objektas galés biti
naudojamas pagal funkcine paskirti.
Darbus vykdyti pagal UZsakovo ir Rangovo suderinta Darby atlikimo grafika taip, kad darby
vykdymas netrukdyty UZsakovo veiklai.
SavarankiSkai apsirtpinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. MedZiagos
turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. UZsakovui turi biiti pateikti medziagy
sertifikatai arba atitikties deklaracijos.
Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui ar Objekto naudotojui galima gauti Objekte. Rangovas privalo
irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uZ sunaudota vandeni bei elektra rinkos kainomis, kurias
Objekto naudotojas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.
Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, igudes ir turintis patirtj atiti
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygu arba savd £
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
Jeigu tai reikalinga, gauti reikiamus leidimus Darbams vykdyti.
UzZtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos, jos pries
ekologinés apsaugos reikalavimy laikymasi, Objekte esancio turto
poveikio ir kitokio jo sugadinimo.
Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis sugadinimo ir vagystés, nuo
kitokio ju sugadinimo iki Darby perdavimo UZsakovui dienos.

Kz
‘A

{iris, nekompetentingai ar

&
// gq nuo meteorologiniy sglygy

/-- eorologiniy salygu poveikio ir

y aktus.

3.7 Kartu su UZzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojshéiomis organizacijomis veikian&iy

inzineril}ivq tinkly perjungima.

Vi,



11.1.14.

11 1. 135;

11.1:18;

[forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos atlikimo dokumentus,
atlikti laboratorinius bandymus ir jy rezultatus perduoti Uzsakovui.

Pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo iSvezima | tam specialiai skirtas
vietas.

Savo léSomis jrengti laikinus statybvietés aptvérimus i§ medziagos, suderintos su UZsakovu
(profilivoty laksty ir/ar vielos tinklo tvoros elementy).

17. Uztikrinti, kad i Darby vykdymo teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.
18. Per 10 (desimt) darbo dieny nuo Darbu pradZios irengti prie statybos aikstelés stenda su informacija

13:1.45,

11.1.20.

11.1:21.

11,1.22.

11.1:23:
11.1.24.

11,125,

11.1.26.

11.1.27.

11.1.28.

11.1.29.

11.1.30.

11.1.31.

11.1.32.

11.1,33.

11.1.34.

11.1.35.

L¥136:

1412

apie statoma statini, i§skyrus atvejus, kai statomi nesudétingi statiniai ar atliekamas statinio paprastasis
remontas.

Perduoti UZsakovui Darby techning-i¥pildomaja dokumentacija ir kitus statinio pripazinimo tinkamu
naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus.

Jeigu tai reikalinga, savo 1éSomis parengti statinio kadastriniy matavimy bylg ir kitus dokumentus,
reikalingus pastatui eksploatuoti bei perduoti juos Uzsakovui.

Iki visy Darby perdavimo UZsakovui paruosti ir perduoti UZsakovui irengty sistemuy, irangos, statinio
arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles.

Isakymu paskirti statinio statybos darby vadova, kuris privalo darbo metu nuolat biiti Objekte,
organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UzZsakovu ir kitais
rangovais. Del pateisinamy priezas¢iy statinio statybos darby vadovui nesant Objekte, jis turi bati
nedelsiant pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

Vykdyti Darbus Objekte laikydamasis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos veikla ir
procesq regulinojanéiy teisés akty reikalavimuy,

Laikytis statybos priezifiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus, statybiniy
susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy ankséiau atlikty darby rezultatas,
UZsakovo ar Objekto naudotojo turtas, ar daromas nepagristai didelis (vir§ijantis numatyta techninéje
ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti
Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar tur¢jo suZinoti.

I8kilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy ir
atlikti visus bitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmuy, kad biity i$vengta $iy jvykiy, o jiems ivykus,
kad buty iSvengta ar imanomai sumaZintos jy pasekmés. Visais auk§¢iau nurodytais atvejais Rangovas
privalo nedelsdamas iSsiaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tadiau nepazeisdamas
teises akty reikalavimuy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai UZsakovui.

UZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir/ar jrangos kokybés ir atitikties sertifikatus iki
medZiagy ar jrangos pateikimo { statybviete.

Vykdydamas Sutarti vadovautis papildomais bréZiniais/ paaiSkinimais, kurie, be iprastos popierinés
iSraiSkos, gali buti UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba telekomunikacinémis
priemonémis.

Esant butinumui, UZsakovo reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo intensyvumo matavimy
rezultatus, gyvenamosios aplinkos ora terSiandiy mediagy (dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti
UZsakovo nurodymus dél triuk$mo ir tarSos lygio uztikrinimo statybos aiksteléje.

Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlicky, cheminiy medziagy ir
preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo statinio tvarkos.
Suvokdamas, jog be jo statybos aikteléje dirbs ir kiti UZsakovo parinkti
tiesioginius UZsakovo nuostolius (iskaitant, bet neapsiribojant netesybomis

ovai, atlyginti visus

objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaiKigf/Darbu fronto ar jo dalies,
kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo UZsakovui ir kity §ia Sutafti/paZeidianciy veiksmuy.

rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedal
vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo re
darby vadova, nualinti neblaivius darbininkus ir neleisti jiems dir}
Jeigu tai reikalinga, savo léSomisatlikti ir pateikti UZsakowvui atlikt
geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy
Uztikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpi Rangovo kvali
dokumenty reikalavimus.

Rangovo teisés:

i [Darby iSpildomajq dokumentacija,
b ..!. us.
acijos duomenys atitikty pirkimo




1121,
11.2.2.
11.2.3.

11.2.4.

12.
12.1;

12.2.

12.3.

12.4.

12.5,

12.6.

127,

12:8.

12.9.

12.10.
13.
15.1

13.2,

13.3.

Suderings su UZsakovu, rengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir irenginius, sandéliuoti
medzZiagas, reikalingas Darbams atlikti.

Naudoti Objekte atributika, reklamuojangia ji ir subrangovus, tik i§ anksto radtu suderines tai su
UzZsakovu.

Patekti | Objekta tiek, kiek tai butina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
isipareigojimus.

UzZbaigti Darbus anksé¢iau Sutartyje numatyto termino.

SALIY ATSAKOMYBE

Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy isipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti uz atliktus Darbus be
pateisinamos prieZasties, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng
paveluota diena nuo véluojamos sumokéti sumos.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, UZsakovas
turi teisg pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

Jei Rangovas neatlicka Darby Sioje Sutartyje nustatytu terminu, Rangovas Uzsakovo reikalavimu moka
UZsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekviena pavéluota diena nuo Sutartyje nurodytos Sutarties
kainos su PVM. Uzsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jeigu delspinigiy
suma nevirsija Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos.

Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziiiros vykdytojy
ratiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, Rangovas
Uzsakovo reikalavimu moka UZsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekviena pavéluota diena nuo
Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM iki bus iStaisyti defektai. Uzsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties ivykdymo uztikrinimu, jeigu delspinigiy suma nevir§ija Sutarties salygy ivykdymo uztikrinimo
sumos.

Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantin
terming, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty $alinimu.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties [sipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja Sutarties
ivykdymo uztikrinima Pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis.

Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél Rangovo neveikimo ar
netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél tre¢iyjy asmeny tiesioginiy reikalavimy, kylan&iu i§ Rangovo
isipareigojimy pagal $ig Sutartj paZeidimo, ivykdymo.

Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas turi teise
iSskaiCiuoti i§ Rangovui mokétiny sumuy, apie tai rastu informaves Rangova.

Rangovas ir UZsakovas susitaria, kad kilus teisminiam gincui dél neapmokéjimo uz Darbus, Rangovas
gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 (penkiy) procenty metines palilkanas nuo neapmokétos sumos,
kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis.

Jei Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo be pateisinamos prieZasties nepradeda
vykdyti Darby ir/ar nepateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, kaip nurodyta Sutarties 13.1
punkte, o pasililymo galiojimo uZtikrinimo terminas jau yra pasibaiges, Rangovas moka UZsakovui
bauda, lygia Pirkimo dokumentuose nurodytai pasitilymo galiojimo uZtikrinimo sumai.

DRAUDIMAS IR SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikia UzZsakovui
Sutarties 13.3 punkte nurodyta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko g
bendrovés laidavimo rasta, arba uZstata ne maZesnei kaip 5 procentu Sutarigd kainos su PVM dydzio
sumai bei Sutarties 13.7. punkte nurodyta Rangovo civilinés atsakomybés 7 i

Sutarties jvykdymo uzttikrinimas - uZstatas ne maZesnei kaip 5 proce /l/‘
dydzio sumai (jeigu pasitlymo galiojimo uZtikrinimui buvo pateiktas u gfatag, jis yra uzskaitomas kaip
sutarties salygu ivykdymo uZtikrinimas), pervedamas per 7 (sept ‘fﬁ darbo dienas nuo Sutarties
pasiraS§ymo dienos | projekto valdytojo UAB ,,Vilniaus vystymo kofgpghija* (im. kodas 120750163)
saskaita LT26 7044 0600 0030 4695 AB SEB banke, banko kodas 7044 I

Sutarties {vykdymo uztikrinimo banko garantija arba laidavimo dydydimas turi galioti visg Sutarties
galiojimo terming. Jei Sutartis biity pratesta, Sutarties jvykdymo uzt ‘,r imo galiojimas taip pat turi buti
pratgstas tam paciam laikotarpiui. Sutarties vykdymo metu likus fjki/Sutarties jvykdymo uztikrinimo
banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto gali o pabaigos ne maziau kaip 10
(desimt) dieny, Rangovas isipareigoja pateikti UZsakovui pratestg arba nauja Sutarties ivykdymo
uztikrinimo ba(’nko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

%




13.4.

13.4.1.

13:4.2.

13.4.3.
13.4.4,

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.
14.1.

14.2.

14.2.1.
14.2.2.
14.2.3.
14.2.4,

14.2.5.

Sutarties 13.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo utikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

privalo buti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14 (keturiolika)
dieny nuo rastisko pranedimo, patvirtinandio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§ 17.10 i$vardinty
pagrindy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties 13.1 punkte nurodyto dydZio suma. pinigus
pervedant | UZsakovo saskaita.

Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima (toks/ia
laidavimo raStas ar garantija nebus priimami). Turi biiti isipareigojama atlyginti konkretia Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo suma, nurodyta Sutarties 13.1 punkte.

Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty Uzsakova irodyti garantijg ar laidavimo rasta
iSdavusiai {monei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

Negali buti iraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar laidavimo rasta
i8davusiai imonei Rangovo kalte.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovés laidavimo raste nurodytos
sumos sumokejimas neturi biti siejamas su visisku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia
Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

Pasibaigus Sutariai, Sutarties {vykdymo uztikrinimas yra graZinamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
praSymo graZinti Sutarties jvykdymo uZtikrinima gavimo dienos.

Rangovas privalo vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais ir savo léSomis apdrausti
Rangovo atsakomybg statinio Rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ne mazesnei kaip
145 000,00 Eur; pateikti UZsakovui draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta kopija per Sutarties
13.1 punkte nurodyta termina.

Likus ne maZiau kaip 10 (desimt) dieny iki Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojimo pabaigos, Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) Rangovo civilinés atsakomybés
privalomaja draudimo sutartj, jeigu draudimo sutartis pasibaigs $ios Sutarties galiojimo metu bei
pateikti UZsakowui tai jrodanc¢ius dokumentus.

Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudziama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biiti numatyta galimybé
iSmoketi draudimo i¥mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai iStaisyti. I§ draudiky
gautos draudimo iSmokos turi biiti naudojamos nuostoliams arba Zalai istaisyti.

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo sutarties salygu, kuriy
1§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo
liudijimy kopijy pagal Sio punkto reikalavimus, tai UZsakovas turi teisg sustabdyti Rangovui
priklausancias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas ivykdys visus savo sutartinius
Isipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zala, jeigu jy visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo
padengti Rangovas.

PAKEITIMAI
Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i¥skyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti vieSujy pirkimy principai ir tikslai, ir tokiems Sutarties salygy
pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas
Sutarties salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aigkiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos Pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo
bitinybeés nebuvo imanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu,
Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas (pasikeitus subrangovui dél bankroto,
restrukturizavimo bylos iskélimo ar likvidavimo procediiros pradéjimo, neatitikimo subrangovams
keliamy kvalifikaciniy reikalavimy, subrangovo vienasalio sutarties nutraukimo jar negaléjimo laiku ir
tinkamai {vykdyti Sutarties salygas, jei jis pasitelkiamas, pasikeitus finansavij#o 3altiniams, pasikeitus
rekvizitams).

Darby pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali biti atliekami tik
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, skaitant:
Nenumatytas fizines salygas, t.y. dél i§skirtinai nepalankiy gamtiniy s
kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy).
Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, kaip apibrézta Sutarties
Praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninéje specifikacijoje.
Negal¢jimas naudoti Sutartyje nurodyty medZiagy/jrangos dél nuo R
(rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos).

Pagristi tre¢iyjy asmeny reikalavimai dél Darbuy, susijusiy su
(inZinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomuniki
susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.).

fsikd Sutarties pasira§ymo



14.2.6. Butinybe/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar juy dalis tapo
nereikalingi UZsakovui,

14.2.7. Del statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidZianciy
dokumenty, kuriy pagrindy vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos
Pirkimo salygos ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu.

14.2.8. Del statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo.

14.2.9. Butinybé/tikslingumas keisti Darby atlikimo vieta.

14.2.10. Kiti atvejai, kuomet teisés akty nustatyta tvarka gaunamas Viesyju pirkimy tarnybos sutikimas
konkre¢iam pakeitimui.

14.3.  Darby pakeitimai gali apimti:

14.3.1. Bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip pat Darbo kokybés ar kity bet
kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus.

14.3.2. Bet kurj papildoma Darba, jranga, medziagas.

14.3.3. Darby atlikimo grafiko terminy/ Sutarties galiojimo terminy pakeitima/ pratesima.

14.4.  Esant Sutarties 14.2 punkte nurodytoms aplinkybéms, Sutarties Salys tarpusavio rastisku susitarimu gali
keisti Darby apimtis (didéti ir/ar mazéti) iki 40 proc. Kitais atvejais Sutarties Darby apimtys keiciamos
pagal VieSyju pirkimy statymo procediiras, taikomas Sutarties keitimui. Esant Sutarties 14.2 punkte
nurodytoms aplinkybéms ir pagal 14.4.1 - 14.4.2. punkty reikalavimus iforminus Darby apiméiy
pakeitima (padidinima/atsisakyma), Sutarties kaina gali biti koreguojama padidintu/nevykdomy Darby
sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

14.4.1. Jeigu dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiu, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darbu apimtis, raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojandios
butinybe¢ atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Samatiniuose skai¢iavimuose esancius jkainius.

14.4.2. Jeigu dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, butina/tikslinga padidinti Darby
apimtis, raStu pagrindziamos aplinkybés, salygojangios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia padidinty darby apiméiy Darby lokaling samata, kurioje nurodo padidinty apim&iy Darby
kainas, apskai¢iuotas pagal Samatiniuose skaiiavimuose esanéius jkainius.

14.5.  Jeigu Sutarties jvykdymui butina atlikti papildomus Darbus, kuriy ikainiai Sutartyje nenumatyti,
papildomi darbai, vadovaujantis VieSuyju pirkimy istatymo nuostatomis, bus perkami atskiru pirkimu.

14.6.  Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu ir tik tiek, kiek
toks keitimas nepriestarauja Techninei specifikacijai (Darby apimé&iai, Techninei specifikacijai,
bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

14.7. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (maZesnés) darby dalies,
negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams,
kuriuos Rangovas pasililyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik gavus Uzsakovo sutikima.
Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi biiti ne mazZesnés
kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose.

14.8.  Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subrangowvy atsisakymas galimas tik gavus UZsakovo sutikima ir esant vienai i3 $iy prieZaséiy:

14.8.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta bankroto byla.

14.8.2. Subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj.

14.8.3. Siekiant tinkamai ir laiku {vykdyti Sutarti, butina padidinti Darby sparta dél /4 atlikimui nepalankiy

4

gamtiniy salygy ar kity objektyviy aplinkybiy.
14.9.  Sutarties 14.8 punkte nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagri§tas
pagrindzian¢ius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti darbus, li ! ’
sutikima. / I
14.10. Sutarties 14.8 punkte nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo A
irodancius, kad jo kvalifikacija atitinka Pirkimo dokumentuose nustat ytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus subrangovams.
14.11. Statinio statybos darby vadovy keitimas ar naujy skyrimas galimas, til;/

prasymas, pridedant ji
ngovui gavus UZsakovo

ant vienai i8 $iy prieZas¢iy:
numatytas statinio statybos darby
1 eiti savo pareigu dél ligos ar

14.11.1. Statinio statybos darby vadovo (-u) keitimas galimas, jeigu Sutartyj
vadovas atleidZziamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo, neg
traumos.

14.11.2. Papildomo \(-u) statinio statybos darby vadovo (-u) skyrimas galimas siekiant tinkamai ir laiku

ivykdyti Sutarti, jeigu butina padidinti Darby sparta dél darby atlikithui nepalankiy gamtiniy salygy ar
Kity pagristu (nenumatyty) aplinkybiy.
e,



14.11.3.

14.11.4.

14.12.

14.12.1.
14.12.2.

14.12.3.

15.
181

15.2

16.
16.1.

16.2.

16.3.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

1ia.

17.6.

77,

Uzsakovui reikalaujant pakeisti statinio statybos darby vadova, pareiskus pretenzijas Rangovui dél
netinkamo statinio statybos darby vadovo pareigy vykdymo.

Esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.
Sutarties 14.11 punkte nurodytu atveju, Rangovas privalo pateikti statinio statybos darby techniniam
prizitrétojui ir UZsakovui:
Pagristq pradyma, pridedant ji pagrindZian¢ius dokumentus;
naujo statinio statybos darby vadovo dokumentus, jrodandius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus statinio statybos darby
vadovui;
naujo statinio statybos darby vadovo paskyrimas {forminamas Rangovo jmonés vadovo isakymu,
kurio kopija pateikiama statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui ir Uzsakovui.

GINCU SPRENDIMAS

Visi gincai, kylantys i§ Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, §ios Sutarties

salygu nevykdymu arba netinkamu vykdymu, turi biiti sprendZiami deryby keliu.

Nepavykus gin¢o i8spresti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradZios ir
nesusitarus del papildomo termino, gincas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose.
Deryby pradZia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su sifilymu pradéti
derybas.

FORCE MAJEURE

Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy isipareigojimy pagal $ia Sutarti neivykdyma, jeigu irodo, kad
tai ivyko dél neiprasty aplinkybiy, kuriu Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti bei uzkirsti
kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés,
nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Sutarties
Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz
Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalini neivykdyma arba netinkama jvykdyma, o
Isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai ragtu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkéjimo dienos, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranefti galima {sipareigojimy
ivykdymo terming. Pranesimo taip pat reikalaujama, kai i$nyksta isipareigojimy nevykdymo pagrindas.
Pagrindas atleisti Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugahmos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis
laiku neissiundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria §i patyré
dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Si Sutartis isigalioja tik po to to, kai ja pasiraso abiejy Sutarties Saliy igalioti atstovai ir Rangovas
pateikia UZsakovuireikalaujama Sutarties jvykdymo uZtikrinimair galioja iki visisko Sutartyje nustatyty
isipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutarties ar teisés akty nustatyta tvarka.

Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visiskai ar i§ dalies ne
kity Sutarties nuostaty galiojimui.
Nutraukus Sutarti ar jai pasibaigus, liecka galioti $ios Sutarties nuostatos, sigijus
atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aisk/ / nyrodyta, i§lieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad §i Sutartis bty visiskai jvyk ur a
Jeigu Sutarties vykdymo systabdymas pagal Sutarties 3.2 punkta tesiasi _, nei 90 (devyniasdesimt)
dieny, kiekviena Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutarti, prane§ g1y apie tai kitai Sutarties Saliai
rastu ne véliau kaip prie$ 20 (dvidesimt) darbo dieny.
Jeigu dél Sutarties vykdymo sustabdymo biitina pakeisti sutartiniy jsiparg
pakeitimai atliekami Sios Sutarties 14 skyriuje nustatyta tvarka.
Sutarties 3.2 punkte nurodytu atveju sustabdyta Darbu vykdyma Ranggvas privalo atnaujinti ne véliau
kaip per 3 (tris) dienas nuo UZsakovo rastisko pranesimo apie Darby ykdymo atnaujinima gavimo arba
per kita UZsakovo praneSime nurodyta termina.
['sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminus nejskai¢iuojamas Sutafties vykdymo sustabdymo laikas.
Sutatties vykdymas, Rangovo praymu, nestabdomas, jeigu UZsakovhps nustato, kad praSyme nurodyty
aplinkybiy gprieiaséiu‘) atsiradima salygojo Rangovo kalté (aplaidumas).

vik] .

¢gojimy jvykdymo terminus, visi



17.8.
17.9.

17.10.

17.10.1.

17.10:2,

17.10.3;

17.10.4.

17.00.5.

Salys susitaria, kad Sutartis gali biiti nutraukta radytiniu abiejy Saliy susitarimu.
Sutartis nutraukiama nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 90
(devyniasdesimt) dieny ir abejoms Salims nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io
Salims toliau vykdyti savo isipareigojimus.
Sutartis gali buti nutraukta UZsakovo vienasaliskai nesikreipiant { teisma ir ispéjus Rangova prief 15
(penkiolika) dieny esant esminiy Sutarties salygy paZeidimui bei toliau nurodomais atvejais, jeigu,
Uzsakovui nustacius protingg termina, Rangovas per nustatyta terming nepasalina trikumy ar nepateikia
motyvuoty paaiSkinimy dél tinkamo Darby vykdymo:
Rangovas nevykdo Sutarties, Techninés specifikacijos, Sutarties 1 priedo reikalavimy, nepateikia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, Rangovo civilinés atsakomybés draudimo arba nepratesia ju
galiojimo;
Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisde$imt) dieny véluoja atlikti Sutarties
I priede nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip ai$kiai parodo ketinima netesti
savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Darby atlikimo grafika, tampa aiku, kad
juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty
paaiskinimy dél Darby vykdymo termino;
Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dienu nuo UZsakovo nustatyto protingo termino trilkumams
paSalinti nepaSalina Uzsakovo arba projekto ekspertize atlikusios jmoneés nustatyty statinio projekto
(Techninio ir/ar darbo projekty) trikumy, atsiradusiy dél Rangovo kaltés ir jeigu UZsakovas pats
nepasalina Siy trukumy savo saskaita.
Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iikine veikla arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.
Rangovas, isiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu dél
profesinio pazeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje.

17.11. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties 17.10.1-17.10.5 punktuose nurodyty prieZas¢iy, Rangovas

17.12.

17:15.

17.14,

per 14 (keturiolika) dieny turi atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba

netinkamai vykdant Sutartj.

Sutartis gali buti nutraukta Rangovo vienaSaliskai nesikreipiant i teisma ir ispéjus Uzsakova prie§ 15

(penkiolika) dienu, esant esminiy Sutarties salygu paZeidimui bei toliau nurodomais atvejais:

17.12.1. Sutartyje nustatyta tvarka negauna apmokéjimo uz daugiau nei 3 ménesius.

17.12.2. Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

17.12.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 3.2 punktg trunka ilgiau nei 120 dieny.

Jei Sutartis nutraukiama anks¢iau laiko, Rangovui tik i§ dalies ivykdZius sutartinius isipareigojimus,

UZsakovas ir Rangovas isiparcigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-priémimo aktq pagal Sutarties

nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte nurodytus Darbus Uzsakovas priima tik jeigu jie

aiSkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, jie yra pilnai atlikti ir §iy Darby kaina yra

nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

Sutarties nutraukimo {sigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutartics salygy punkta, Rangovas per UZsakovo

nurodyta terming privalo:

17.14.1. Nutraukti visa tolesnj Darby vykdyma, i§skyrus toki, kur{ biitina atlikti dél gyvybés ar turto

17.14.2.
17.14.3.

17.15.

18.
18.1.

i8saugojimo arba dél darby saugos reikalavimy.
Perduoti UZsakovui jranga ir medZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta.
PaSalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus, 3iuksles i§ statybvietés
aikstele. '
UzZsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra iSskai¢iuojamds
moketiny léSy ir (ar) Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamaos }

ir pats palikti statybos

SUSIRASINEJIMAS
Visi su Sutartimi susije¢ praneSimai, prafymai, kiti dokumentai yr
susirasinéjimas tarp Saliy yra vykdomas elektroniniu pastu, iteikidy
atstovams asmeni$kai ir pasirasytinai ar siunéiant registruotu ar kurjeri
15 ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu: ?
18.1.1. UZsakovo: Naujosios Vilnios kultiiros centras, imonés kddas 188210145, Pergalés g. 8,
Vilnius, el. pastas: n.vilnios.kulturos.centras@gmail.com. ' i
18.1.2. Rangovo: UAB ,,Baltijos pasvaisté“, imonés kodas 226037030, Dimy g. 3, Vilnius, el. pastas:
info@baltijospasvaiste.lt.

If . " i
sluné¢iami ar bet koks kitas

UzZsakovo ir (ar) Rangovo
pasiuntiniy) pastu kiekvienam

ek



18.2.  Jei pasikeitia nurodyti Salies duomenys, $i Salis turi informuoti kita Sali pranesdama ne véliau, kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis nesilaiko iy reikalavinuy, ji neturi teisés |
pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranefimo, iSsiysto pagal tuos
duomenis.

19. KITOS SUTARTIES SALYGOS

19.1.  Visi Rangovo parengti bréZiniai, Darby apralymai turi bati patvirtinti statinio statybos techninés
priezitros vadovo pries atliekant Darbus.

19.2.  Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik statinio statybos techninés prieziuros vadovas rastu —
irasais statybos darby Zzurnale.

19.3.  Salys negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, kylan¢iy i§ Sutarties ar su ja
susijusiy, be kitos Salies radytinio sutikimo.

19.4.  Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus mokéjimus
pagal Sutartj, imokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anks&iausiai atsiradusiems isiskolinimams
pagal Sutartj, antraja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaiciuoti pagal Sutartj), trecigja
eile - palukanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal Sutartj).

19.5.  Vykdydamos $ia Sutarti, Salys vadovaujasi istatymais, normatyviniais aktais ir §ios Sutarties salygomis
su priedais.

19.6.  Sutartisyra sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galig turingiais egzemplioriais lietuviy kalba — po 1
(viena) kiekvienai Saliai.

20. PRIEDAI

20.1.  Sutarties priedai:

20.1.1. 1 priedas. Samatiniai skai¢iavimai.

20.1.2. 2 priedas. Darby atlikimo grafikas.

21.  SALIU REKVIZITAI

UZsakovas: Rangovas:

Naujosios Vilnios kultiiros centras UAB ,,Baltijos pasvaisté«

Istaigos kodas 188210145 Imonés kodas 226037050

Pergalés g. 8, 11201 Vilnius

Tel. (8 5) 267 0173

Faksas: (8 5) 267 0293

EL pastas:
n.vilnios.kulturos.centras@gmail.com

Uzsakovas

L. e. pareigas dircktoré | /
Laimuté Sakaliené /‘}/ﬁ’/

(vardas, pavardeé, paraéas)

Pasiragymo data 2016 m. lapkri¢io /// d.

Direktorius
Vaidas Kaulius

PVM mokétojo kodas 260370515
Dimy g. 3, 11119 Vilnius

Tel. 8 65 242701

El. pastas: info@baltijospasvaiste.lt
A.s. LT167300010079959972

AB bankas Swedbank




