SUTARTIS
Ny, P~ 7&

Vilnius 2014 m. rugpjiicio 25 d.

Naujosios Vilnios kultiiros centras, |staigos kodas 188210145, atstovaujama direktorés Oksanos
Tres€enko, toliau vadinama Uzsakovu ir

UAB ,,Pazangi statyba“, imonés kodas 123444862, atstovaujama direktoriaus Stasio Danieliaus, toliau
vadinama Rangovu, sudaréme Sig fiksuoto jkainio sutartj (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

I.I.  Sutarties objektas: Naujosios Vilnios kultiiros centro pastato Vilniuje, Pergalés g. 8,
modernizavimo projekto dalies (antro ir treio aukSty remonto) darbai (toliau - Darbai).

1.2. Sutarties objekto kaina yra 288.853,35 Lt (du Simtai astuoniasdesimt astuoni titkstanciai astuoni
Simtai penkiasdesimt trys Lt 35 ct) su PVM. Pasitelkiami subrangovai: UAB , Tikresta®, UAB
,, Forteco*,

I3 Sutarties objekto kaina paskaiGiuota pagal Techning specifikacija (toliau — Techniné

specifikacija). Samatiniai skai¢iavimai ( Sutarties 1 priedas) yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.
Finansavimas i§ Vilniaus miesto savivaldybés biudZeto 1ésy.

1.4. Sutarciai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Sutarties 1.2 punkte nurodyta ir kituose Sutarties
punktuose minima Sutarties objekto kaina yra orientaciné. Galutiné kaina, kuri bus sumokéta
Rangovui, apskai¢iuojama ivertinus vykdant Sutartj atlikty darby apimtis pagal samatiniuose
skai¢iavimuose pateiktus jkainius.

L Samatiniuose skai¢iavimuose pateikti darby kiekiai yra orientaciniai. Sutarties vykdymo metu jie
gali kisti atsiZvelgiant i realy poreiki.

1.6. Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Ju
reikalavimai yra privalomi Sutarties falims. Darbai, kuriuos Rangovas privalo atlikti savo
Jégomis: apdailos darbai.

| Sutartis isigalioja jos pasirasymo diena. :

1.8, Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias Sutart%es
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti vieSujy pirkimy principai ir tikslai ir tokiems Sutarties
salygu pakeitimams yra gautas Viesujy pirkimy tarnybos sutikimas.

1.9. Sutarties dokumentai (pagal Ju veikimo prioritetus):
1.9.1. Sutartis su jos priedais ir papildymais;
1.9.2. Techniné specifikacija;

1.9.3.  Pirkimo dokumentai.

2. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

2.1. Darby atlikimo terminas — 60 kalendoriniuy dieny nuo rasytinio Uzsakovo nurodymo pradéti
vykdyti darbus gavimo dienos. $is terminas gali buti pratestas 1 kartg iki 30 kalendoriniy dieny
laikotarpiui dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo (tre¢iyjy 3aliy
neveikimas arba netinkamas veikimas. Techningje specifikacijoje nurodyty darby pakeitimai,
i8skirtinai nepalankios gamtinés salygos ir pan.). Tokiu atveju Darby atlikimo termino pabai £0s
nukélimas bus fiksuojamas raSytiniu Saliy susitarimu. Statybos uzbaigimo akto jforminimo
terminas — 30 dieny nuo darby atlikimo termino pabaigos.

2.2. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty Darby atlikimo grafike , kuris yra
neatskiriama Sutarties dalis ir laikomas Sutarties 2 priedu.
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SALIU PATVIRTINIMALI
Sudarydamas $ig Sutart{ Rangovas patvirtina, kad:
Jis turi visas licencijas, Zinias, patirties ir kvalifikacija reikalingas $iai Sutaréiai jvykdyti;

SusipaZino su statybos Objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus atlickami Darbai,
su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés atlikti Darbus
Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

Samatiniuose skai¢iavimuose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto ikainis apima
tai, kas numatyta Darbo apraSyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei
mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darba, medziagas, prieziira.
paleidima, derinima, bandymus, netiesiogines i$laidas, Rangovo mokamus mokeséius, pelng
kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir isipareigojimus apibréztus Sutartyje ar
atsirandancius ja vykdant.

Rangovas yra nuosekliai ir i$samiai ivertings biitinus darbus, finansavimo salygas, statybos
medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus ju svyravimus ne tik
Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

Gerai i8analizavo ir suprato Darby pobiidi bei Jju apimtj pagal Technine specifikacija, Darby
dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir bikle,
numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, {ranga, priemones, paslaugas ir kitus
isipareigojimus, o taip pat visus kaStus, butinus Darbams atlikti. Rangovas pareiskia, kad pries
pasiraSant Sutartj jis, biidamas savo srities profesionalu, iSsamiai i$analizavo, patikrino
Techningje specifikacijoje nurodytus medziagy ir darby kiekius bei apimtis, jvertino visus
pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti, turéjo
galimybe rastu pateikti visas pastabas Uzsakovui.

Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, irengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),
numatytas pagal $ig Sutarti, visos irengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline ju
paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos
netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirti, Rangovas savo rizika ir léSomis
atliks visus bitinus darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar {rengimus, kad auki¢iau
nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i3
Uzsakovo ir (arba) Statinio statybos valdytojo padidinti Sutarties objekto kainos.

ATLIEKAMI DARBAI

Rangovas privalo atlikti Darbus pagal darby apraSymus, bréZinius ir specifikacijas, jskaitant
visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

Leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba
naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus bitinus bandymus bei i§pildomasias
nuotraukas, iforminimas ir jos perdavimas Uzsakovui. reikalingi ir/arba naudingi Zyméjimo ir
matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

Bet kokie atlikti Darbai priduodami Uzsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo fakta tiktai juos
tinkamai atlikus, pateikus UzZsakovo vertinimui ju rezultatus, visus butinus lydinéiuosius
dokumentus bei medziaga, atlikus visus biitinus Darby rezultato bandymus.

DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio 25 dieng pateikia UZsakovui atlikty darby akta (F-2).
atlikty darby ir islaidy apmokéjimo pazyma (F-3) ir PVM saskaita faktura. Nepateikus atlikty
darby akto nustatytu terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas { kita ménesj. Uzsakovas
privalo aii}z priduodamus atliktus Darbus ir pasirayti akta (su pastabomis ar be juy) arba
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motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma.
kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su
trukumais, Rangovas privalo i$taisyti minéta akta. Pataisyta atlikty darby akta Rangovas privalo
pateikti ne véliau kaip per 1 (viena) darbo dieng nuo akto graZinimo pataisymui datos, priesingu
atveju aktavimas nukeliamas | kita menesi.

Tarpinis darby perdavimas-priémimas bus vykdomas nustatant atlikty Darby faktinj kieki. Jei
ctapiniy Darby pobudis numato atitinkamos techninés dokumentacijos paruosima (pabaigtas
atskiry darby etapas, atlikti darbai bus paslépti ir jiems butina paruosti ipildomasias nuotraukas.
paslépty darby aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu
atlikty Darby aktu privalo pateikti ir reikalinga techning dokumentacija.

Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i§vardinty
Darby sudéties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti butinus Darby ri§j ir apimti patvirtinancius
apskai¢iavimus ir dokumentus.

Pirminés apziiiros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo istaisyti ne véliau kaip
per UZsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protingg termina.

Iki visy Darby perdavimo Uzsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti Uzsakova
irengty sistemu, irangos, statinio arba konstrukeijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo
taisykliy, bei pateikti Uzsakovui tris Irenginiy, statinio arba konstrukcijy naudojimo
(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijy egzempliorius
lietuviy kalba.

Salys aigkiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis darby
priémimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei »aktavimas* yra atlieckamas tinkamo Sutarties
vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kiekviena ménesi vykdyti, Rangovas turi imtis
visy imanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty rangos darby rezultatus nuo zalos.
Statinio ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, i8skyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy
stichinémis nelaimémis, rizika iki jo perdavimo Uzsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio
pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Sutarties objekto kaina jam buvo visiskai ar
dalinai sumokeéta.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu Uzsakovui pateikia atitinkama dalj vykdomosios
dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visa vykdomaja dokumentacija.

UZsakovas pasilieka sau teisg nemokéti uz su trikumais atliktus Darbus, jei trukumuy faktas yra
pagristas, tol, kol tokie trikumai nebus istaisyti ar pasalinti.

Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darbu pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo priimdamas
Darbus, UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny po ju pastebéjimo. Pranesus apie trikumus, Rangovas privalo istaisyti juos per Uzsakovo
nurodyta technologiskai reikalinga, protingg terming. Jeigu Rangovas per nurodytg protinga
terming nepaSalina atlikty Darby trikumu, apie kuriuos J1 informavo Uzsakovas, tai jis privalo
atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos &is patirs Salindamas trikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas treciuosius asmenis. Esant galimybei. tokie nuostoliai (ilaidos
tretiesiems asmenims triikumams $alinti) yra i§skaitomi i% Rangovui mokétiny sumy.

SUTARTIES OBJEKTO KAINA

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuoto ikainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UzZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaina, kuri apskai¢iuojama nusta¢ius atlikty Darby faktinj kieki ir
Sutarties 1 priede ,,Samatiniai skaic¢iavimai* nurodytus {kainius.

Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Techninéje specifikacijoje, yra orientaciniai ir nelaikomi
faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines
i8laidas, susijusias su Darby atlikimu. Sutarties objekto kainai jtakos negali turéti Darby atlikimo
terminy pazeidimai. -
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Pasikeitus PVM dydziui Sutarties ikainiai keidiami proporcingai PVM pasikeitimo dydziui.
Sutarties objekto ikainiai perskaidiuojami per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio {statymo pakeitimo isigaliojimo dienos. Perskai¢iuoti Sutarties jkainiai taikomi po
perskai¢iavimo atliktiems Darbams apmokéti. Sutarties ikainiai dél kity mokeséiy
perskai¢iuojami nebus.

6.4. Jeigu Sutarties jvykdymui bitina atlikti papildomus Darbus, kuriy ikainiai Sutartyje nenumatyti,

papildomy Darby ikainiai gali bati apskaiCiuojami Zemiau pateikiamais budais:
a) pritaikant Sutartyje numatyty panasiy Darby jkaini:

b) i8skaic¢iuojant kainos dalj i% Sutartyje numatyto jkainio;
¢) panaudojant Sutartyje numatyto ikainio sudétines dalis:

d) jeigu nejmanoma pritaikyti a), b) arba ¢) papunkc¢iuose nurodytus papildomy Darby
apskai¢iavimo biidy, konkretaus papildomo Darbo tkainis apskai¢iuojamas
vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos [Sistela] duomenu bazéje nurodytais
Darby ikainiais, patvirtintais laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darbuy
poreikis, ta¢iau statybos produkty ir jrenginiy kaina negali buti didesné nei Rangovo
patiriamos i8laidos jiems isigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesnis nei
5% tiesioginiy islaidy;

6.5. Jeigu Sutarties trukmé bus ilgesné kaip 12 ménesiy, Sutarties vykdymo laikotarpiu sutarties ijkainiai

gali buti kei¢iami tokia tvarka:

6.5.1. Sutarties jkainio keitimas numatomas vieng karta per metus 14-aji (26-aji. 38-aji ir t.t. kas 12

meénesiy) darby vykdymo ménesj pagal Statistikos departamento paskelbtg Lietuvos statybos
sanaudy kainy indeksa Statistikos departamento biuletenyje ,,Vartotojy ir gamintoju kainy
indeksai®, jeigu statybos sanaudy kainy indeksas pakis daugiau kaip 3 proc. per metus.

6.5.2. Perskaiciavimas 14-ajj darbu vykdymo ménesj atliekamas pagal perskai¢iavimo formule:

al=axk,kur:
al — perskaiciuotas atlickamy darby ikainis.

a — pasiulymo pateikimo ménesi galiojes atliekamy darby ikainis (paskutinis patikslintas darbuy
tkainis, jeigu jis jau buvo tikslintas).

k — perskai¢iavimo koeficientas, k= b1:b, kur:

bl — Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés 12-gji darbu vykdymo
menesj oficialiai paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas.

b — pasitlymo pateikimo ménesij galiojes statybos sanaudy kainy indeksas (statybos sanaudu
kainy indeksas, galioj¢s iki kainos perskai¢iavimo).

6.5.3. Perskai¢iuojami tik tie statybos darby ikainiai, kurie pagal sutartj atlieckami po kainos

perskai¢iavimo.

6.5.4. [kainiy pakeitimas jforminamas aktu, pasirasomu abiejy sutarties Saliy ir papildomu susitarimu prie

sutarties po Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés statybos kainy
indekso oficialaus paskelbimo, bet ne véliau kaip iki 14-ojo darby vykdymo ménesio 25 d. Akte
nurodomas Darby ikainiy pakeitimo pagrindas, indeksy dydziai ir Darby kainos pakeitimo
skai¢iavimas pagal 6.5.2 punkte pateikta formule.

6.5.5. Indeksuojami ikainiai isigalioja nuo 15-ojo darby vykdymo ménesio 1 dienos. Nauji ikainiai

taikomi tik mokéjimams pagal sutartj uz atliktus po indeksavimo darbus.

6.5.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju 6.5.4 p. nurodytas aktas ir papildomas susitarimas dél ne nuo

UZsakovo priklausanéiy priezas¢iy néra pasiraomas iki 6.5.4 p. nurodyto termipo. Uzsakovas
turi teisg uz darbus, atliktus po 14-0jo darby vykdymo ménesio atsiskaityti su Rangovu
vadovaujantis iki to momento galiojusiais darby ikainiais.
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6.5.7. lkainiy indeksavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaiké Darby atlikimo grafike nustatyty darby
vykdymo terminy ir jei terminy keitimas nebuvo ra$tu suderintas su UZsakovu. Ikainiuy keitimas
negalimas tik dél ty darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi, o raSytinio suderinimo dél
Darby atlikimo grafiko pakeitimo néra.

7% DARBU KOKYBE

7:1. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo maziausiai prie§ | (viena) diena apie tai informuoti Statinio statybos techninés priezitros
vadova, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darbus apie tai ra$tu nepraneses Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai,
Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg
Darba atidengti patikrinimui.

14, Salys turi teisg uZsakyti reikalingas ekspertizes atliktu darby kokybei nustatyti. Ekspertizés
atlikimo i8laidas apmoka UZsakovas, jei ekspertizés metu neisaiskinamos kitos Salies klaidos
(ekspertizés atlikimo i$laidas apmoka $alis, padariusi klaida).

7.3. Rangovas uztikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos medziagos, jrengimai, priemonés)
visiSkai atitiks galiojandiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties
dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
technologiniams ~ procesams  minimaliy ~ kokybés reikalavimy  lygis aprasytas
www.statybostaisykles.lt tinklapyje ,,Statybos taisykles* atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas
minétiems reikalavimams reik§ Sutarties paZeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma,
jog UZsakovui yra reikalingi tiktai kokybiskai atlikti Darbai (medZiagos, irengimai, priemonés)
bei jy rezultatai.

7.4. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasira§ymo gavo Darbams pradéti biitinus dokumentus, su
kuriais jis i§samiai kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiu klausimy ar neaiskumy dél
Ju neturi.

18, Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél ivairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanéiu, aplinkybiu, sudaran¢iu grésme Darby tinkamumui, saugumui, visas abejones
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui iki Darby vykdymo pradzios. Rangovas, pastebéjes
netikslumy Techningje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar ju
neatitikimy statybos veikla reglamentuojantiems teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai
informuoti Uzsakova ir Darbus pratesti tik po UZsakovo nurodymo.

8. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

8.1. Uzsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu karta per ménesj pagal atlikty darby aktus
per 30 dieny po atlikty darby akty ir PVM saskaitu-faktiiry gavimo dienos. Jeigu i$ 1.3 punkte
nurodyto finansuotojo 1é3os per §j laikotarpi néra gautos, 30 dieny terminas pratesiamas iki 1é3u
gavimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui bendrai paémus.

8.2, Uzsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus
iskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinima per 10 dieny po Statybos uzbaigimo
akto iforminimo. Jeigu i§ 1.3 punkte nurodyto finansuotojo 1€30s per $j laikotarpi néra gautos, Sis
terminas pratgsiamas iki 18y gavimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 60 dienuy laikotarpiui bendrai
paémus.

8.3. Uzsakovas turi teisg nepasira§yti atlikty darby aktu ir atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazymuy, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti ankséiau nurodyti apmokéti pateikty Darby
defektai, Darbai atliekami nesilaikant Darby atlikimo grafiko.
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Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos, 5
metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defektu, - 20 metu. [rengimy garantinj laika nustato
gamintojas.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti statybos darby defektai fiksuojami atskiru Saliy suradytu
aktu. Siame akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas jsipareigoja nemokamai iStaisyti
garantiniu laikotarpiu atsiradusi defekta, jo i§taisymo budg bei tvarka. Jei Rangovas pranesime
nurodytu laiku neatvyksta apziliréti statybos darby defekty bei nepasiraSo akto, ji vienasaliskai
pasiraso Uzsakovas.

Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy
sprendimuy, stichiniy nelaimiu.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZiagas, iranga
bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis. Irengimy garantinj laikg nustato gamintojas.

Rangovas Garantiniu laikotarpiu iaiskéjusius trukumus (defektus) isipareigoja pasalinti savo
1éSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranesimo gavimo dienos, arba per atskirai su
Uzsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti trikumy per Siame punkte
nurodytg termina, bei nepafalina Siy trikumy nedelsiant, UZsakovas savo pasirinkimu gali
Rangovo saskaita pats pasalinti trikumus, pasamdyti tre¢iuosius asmenis trikumams pagalinti
arba pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija. Jei Uzsakovas alina
garantinio laikotarpio trikumus savo ar trediuju asmeny saskaita, Rangovas privalo atlyginti
visus UZsakovo patirtus su trukumy $alinimu susijusius nuostolius.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZzsakovo pirmojo prane§imo apie defektus dienos iki visigko
defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas
tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, irangos,
priemoniy komplektuojamoji detalé¢ pakei¢iama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei
taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams
(garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovo pareigos:

Pateikti Rangovui dokumentacija, reikalinga Sutar&iai vykdyti.

Organizuoti statybos darby techninés prieZidros vykdyma.

Priimti i§ Rangovo baigtus Darbus ir, gavus 1ésas i$ 1.3 punkte nurodyto finansavimo $altinio, uz
Juos atsiskaityti.

Atsiradus trikumams ir/ar defektams., sustabdyti Darbus iki jie bus paSalinti. Darby trukumai
ir/ar defektai {forminami raSytiniais aktais, irasais statybos darby Zzurnale.

Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priémima naudojimui.

Itraukti | byla tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieskini
del padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima i Objekta tiek. kiek tai butina atlikti
Darbus bei {vykdyti kitus Sutartyje numatytus isipareigojimus. :

Uztikrinti, kad biity paskirti asmenys, kurie vykdys Objekto statybos technine prieZiurg.

Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustac¢ius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytgs
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei saglygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darbu aktus.
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10.1.10. Gavus rasytin{ Rangovo prasymg, per 30 dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos
grazinti Rangovui Sutarties salygy 1vykdymo uZtikrinima.

10.2.  Uzsakovo teisés:
10.2.1.  Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.

10.2.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygu, Darby dokumenty, Darby atlikimo grafiko.
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos
darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby
vykdymo dokumentacija, reikalauti pagalinti trukumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus.
sustabdyti kity Darby atlikima iki tinkamo pazeidimy pasalinimo.

10.2.3. Savo nuozidra vykdyti kontrolg ir priezitira statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trukumus ir/ar pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus
nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui
Sutarties vykdymo trikumams pasalinti.

10.2.4. Pateikti Rangovui papildoma informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

11. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
I1.1. Rangovo pareigos:

I.L1.I. Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir i8taisyti defektus per darby garantini laika, uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés
buti naudojamas pagal funkcing paskirt].

I1.1.2. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti Uzsakovui
Darby atlikimo grafika. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus.
grafikas gali buti koreguojamas.

11.1.3. Darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir Rangovo suderinta Darby atlikimo grafika taip, kad darby
vykdymas netrukdyty istaigos darbui.

I1.1.4. SavarankiSkai apsiriipinti materialiniais istekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Medziagos turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Uzsakovui turi bati
pateikti medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

I1.1.5. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, koki
saugiai, be neigiamos itakos UzZsakovui ar objekto naudotojui galima gauti Statybvietéje ar 3alia
jos. Rangovas privalo irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudoty vandenj bei elektra
rinkos kainomis, kurias objekto naudotojas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

11.1.6. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

[1.1.7. Savo lésomis parengti biting projekting dokumentacija ir gauti reikiamus leidimus perkamiems
darbams vykdyti. Projektiné dokumentacija turi atitikti jstatymuy, kity teisés akty, privalomuyjy
projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus. nepazeisti valstybés, visuomenés bei trediuju asmeny
interesy.

I1.1.8. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prieSgaisrine apsauga ?r
aplinkos ekologing apsauga, objekte esancio turto apsauga nuo meteorologiniy salyguy poveikio ir
kitokio jo sugadinimo.

I1.1.9. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo mete‘orlc.)l_ogi_niq salygu
poveikio ir kitokio ju sugadinimo iki objekto pridavimo priémimo naudoti komisijai dienos.
7 :
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- Savo leSomis kompensuoti atliktus darbus, kurie jvertinti kaip darbai su trukumais arba

neatitinkantys Sutarties ir atlyginti i$ to kylanéius nuostolius.

- Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zzurnala.

- Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus, paslépty darby aktus jforminti Rangovo, Uzsakovo

ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais.

- Kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojandiomis organizacijomis

veikianciy inZineriniy tinkly perjungima.

. [forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surasyti statybos atlikimo

dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir ju rezultatus perduoti Uzsakovui.

- Kontrolg vykdyti periodiskai pagal reikalavimus bei gavus techninés prieziuros vadovo

nurodymus.

- Pateikti UZsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauZo i$veZima i tam specialiai

skirtas vietas.

- Savo 1éSomis {rengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i§ medziagos, suderintos su Uzsakovu

(profiliuoty laksty ir/ar vielos tinklo tvoros elementu).

- Uztikrinti, kad i objekto teritorija nepatektu pasaliniai asmenys.
119,

Per 10 darbo dieny nuo darby pradzios jrengti prie statybos sklypo (statybvietés) stenda su
informacija apie statoma statini, i§skyrus atvejus, kai statomi nesudétingi statiniai ar atliekamas
statinio paprastasis remontas.

- Perduoti UZsakovui statybos techning-i$pildomaja dokumentacija ir kitus statinio pripaZinimo

tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus.

Jeigu tai reikalinga, savo léSomis parengti pastato kadastriniy matavimu byla ir kitus
dokumentus, reikalingus pastatui eksploatuoti bei perduoti juos Uzsakovui.

Iki visy Darby perdavimo Uzsakovui paruoiti ir perduoti Uzsakovui irengty sistemu, jrangos,
statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles.

UZtikrinti, kad objekte baty darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2005 m. balandZio 20 d. jsakymu Nr. 1-107 patvirtinta
Darbuotoju saugos ir sveikatos instrukciju rengimo ir instruktavimo tvarka, instruktuoti
papildomu ir tiksliniu instruktaZu darbo vietoje Uzsakovo darbuotojus, vykdan¢ius technine
prieZiurg Objekte, instruktavimus jforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba specialioje
instruktavimy registravimo korteléje. [sitikinti, kad instruktuoti Uzsakovo darbuotojai, vykdantys
techning priezilira Objekte suprato instruktavima dél visy darbo aplinkos rizikos veiksniuy,
kelian¢iy pavoju darbuotojy saugumui ir sveikatai Objekte.

- Isakymu paskirti statybos vadova, kuris privalo darbo metu nuolat biti statybos objekte,

organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UzZsakovu ir kitais
rangovais. Dél pateisinamy prieZas¢iy statybos vadovui nesant objekte, jis turi buti nedelsiant
pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

- Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos

veikla ir procesa reguliuojanéiy teisés aktu reikalavimuy.

- Laikytis statybos prieziliros ir inspektavimo reikalavimu, vykdyti UzZsakovo nurodymus,

statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimu) sprendimus.

. Vykdyti Darbus pagal Darby atlikimo grafika, juos derinti su kitais UZsakovo pasirinktais

rangovais ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas
butinas ir protingas pastangas, kad biity pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

I i
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Organizuoti Darbus taip, kad nebuty gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby
rezultatas, Uzsakovo ar objekto naudotojo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virsijantis
numatyta techninéje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai Jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti.

I8kilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visu prevenciniy priemoniy
ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmu, kad biity i§vengta iy tvykiuy, o jiems
ivykus, kad bity iSvengta ar jmanomai sumazintos ju pasekmés. Visais auksciau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas issiaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas.

tatiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimuy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
UZsakovui.

UZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medzZiagy ir/ar jrangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medzZiagy ar jrangos pateikimo 1 statybviete.

Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréZiniais/ paaiskinimais, kurie, be iprastos
popierinés israiskos, gali biati Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba
telekomunikacinémis priemonémis.

Esant bitinumui, UZsakovo reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSian¢iy medziagy (dulkiy) matavimu
rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triuk&mo ir tarsos lygio uztikrinimo statybvietéje.

Vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy ir
preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

Apdrausti uzbaigta objekta pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka ir ne véliau kaip per 15
kalendoriniy dieny po Darby uzbaigimo pateikti UZsakovui apdrausto objekto draudimo poliso
originala.

Suvokdamas, jog be jo statybvietéje dirbs ir kiti Uzsakovo parinkti rangovai, atlyginti visus
tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo
Jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir Uzsakovo pareikalavo apmokéti kiti
rangovai Objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar
jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo Uzsakovui ir kity $ig Sutartj paZeidZianciy
veiksmy.

Dalyvauti Objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie
bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis
Isipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu pakeisti darby
vadova, nusalinti neblaivius darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

Jeigu tai reikalinga, savo saskaita atlikti ir pateikti Uzsakovui atlikty darby ispildomaja
dokumentacija, geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.

Uztikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis nenutriikstamai galioty nuo
Sutarties {sigaliojimo iki Rangovo isipareigojimy {vykdymo pabaigos, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos statybos istatyme ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése. Jeigu ivykus draudiminiam Ivykiui draudimo sumos neuZtenka padengti visus

nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, vir&ijanius civilinés atsakomybeés draudimo i§moky
dydj.

Uztikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpi Rangovo kvalifikacijos duomenys atitikty
pirkimo dokumenty reikalavimus.

Darbuotojams, vykdantiems Sutartj, mokéti ne mazesni kaip 90 procenty darbo uZmokestj negu
nurodytas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés pagal pateikiamus
-
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paskutinius oficialius duomenis vidutinis darbo uzmokestis, atsizvelgiant | vieSojo pirkimo
sutarties ekonominés veiklos sritj Vilniaus mieste.

I1.1.43. UZsakovui rastu pareikalavus, per UZsakovo nurodyta terming ir duomeny pateikimo buda
(deklaracija, kompetentingy institucijy isduotos paZymos ar pan.) pateikti informacija apie
darbuotojams  (jskaitant subrangovy, jungtinés veiklos partneriy ar kt. darbuotojus),
vykdZiusiems ar vykdantiems Sutarti, mokamo darbo uzmokescio dydi. Rangovas sutinka, kad
UZsakovas turi teisg tiesiogiai kreiptis { oficialias institucijas dél informacijos apie Rangovo
mokamo darbuotojams darbo uzmokeséio dydi.

11.1.44. Nereikalauti i§ Uzsakovo padengti jokiy patirty islaidy, jeigu Uzsakovas pasinaudos Sutarties
12.2 punkte numatyta teise nutraukti Sutartj.

11.1.45. Per 3 darbo dienas nuo rasytinio UZsakovo nurodymo gavimo dienos pradéti vykdyti Darbus ir
pateikti UZsakovui Sutarties salygy ivykdymo uztikrinima pirkimo dokumentuose nustatytomis
salygomis,

11.1.46. Uzsakovui reikalaujant, per 3 darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutarties 1.2 punkte
nurodytais subrangovais.

11.2. Rangovo teisés:

11.2.1. Suderings su Uzsakovyu, irengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir irenginius.
sandéliuvoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti.

11.2.2. Naudoti statybos objekte atributika, reklamuojanéia ji ir subrangovus, tik i§ anksto rastu
suderings tai su UZsakovu.

I1.2.3. Patekti | Statybos objekta tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei ivykdyti kitus Sutartyje
numatytus isipareigojimus.

11.2.4. UzZbaigti Darbus ankséiau Sutartyje numatyto termino.

12. SALIY ATSAKOMYBE

12.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy isipareigojimy, t.y. véluojantis apmokéti uz atliktus Darbu§ be
pateisinamos prieZasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigiy uz kickviena
paveluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

12.2. Uzsakovas turi teise ispéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny vienasaliskai (be teismo)
nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo Sutarties 11.1.1 — 11.1.46
punktuose prisiimty Isipareigojimuy.

12.3.  Jei Rangovas nevykdo Sutarties 11.1.1 — 11.1.46 punktuose prisiimty {sipareigojimuy, UZsakovas
turi teisg pasinaudoti Sutarties salygu ivykdymo uztikrinimu.

12.4. Jei Rangovas nutraukia visus ar dal{ Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties.
UzZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties salygu ivykdymo uZtikrinimu.

12.5 Jel Rangovas neatlieka Darby Sios Sutarties 2.1. punkte nustatytu terminu, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties salygy ivykdymo uZtikrinimu, taip pat Rangovas Uzsakovo reikalavimu
papildomai moka Uzsakovui 0.02 procento delspinigius uz kiekviena pavéluota dieng nuo
Sutarties 1.2. punkte nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM.

12.6.  Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezidros
vykdytojuy rastiskus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per 3 kalendorines
dienas, Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties sglygu ivykdymo uztikrinimu, taip pat
Rangovas Uzsakovo reikalavimu papildomai moka Uzsakovui 0.02 procento delspinigius uz
kiekvieng pavéluota diena nuo Sioje sutartyje 1.2. punkte nurodytos Sutarties objekto kainos su
PVM iki bus istaisyti defektai. ‘
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Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty $alinimu.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties salygu ivykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui nauja Sutarties
salygu {vykdymo uztikrinima pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis.

Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél Rangovo
neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties pazeidimo. Rangovas privalo atlyginti
Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél tre¢iyjy asmeny tiesioginiy reikalavimuy,
kylan¢iy i§ Rangovo isipareigojimuy pagal $ig Sutarti pazeidimo, jvykdymo.

Rangovas sutinka, jog pagal Sutarti mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) Uzsakovas turi
teisg iSskaiciuoti i§ Rangovui mokétiny sumu, apie tai rastu informaves Rangova.

Rangovas ir UZsakovas susitaria, kad kilus teisminiam gincui dél neapmokéjimo uz Darbus,
Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 procenty metines paliikanas nuo
neapmokétos sumos, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1
dalis.

Jei Rangovas per 3 darbo dienas nuo rasytinio Uzsakovo nurodymo be pateisinamos priezasties
nepradeda vykdyti darby ir/ar nepateikia Uzsakovui Sutarties salygu jvykdymo uztikrinimo, kaip
nurodyta  Sutarties 11.1.45 punkte, o pasiilymo galiojimo uztikrinimo terminas jau yra
pasibaiggs, moka Uzsakovui bauda, lygia pirkimo dokumentuose nurodytai pasitilymo galiojimo
uztikrinimo sumai.

PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali biti atlickami tik dél iki Sutarties pasiraS§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy ir gali apimti:

Bet kurios Techningje specifikacijoje numatytos Darby dalies montavimo ar irengimo vietos ar
padéties keitima;

Bet kurio atskiro Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu,
poziciju ir (arba) matmeny pakitimus.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju protingai numatyti, bei
Siy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly (pvz., dél Techninés specifikacijos pakeitimy darbai
tampa nereikalingi, Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél
Techninés specifikacijos klaidy, néra 1€8y Darbams apmokéti).

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

Techninéje specifikacijoje nustadius neatitikimus (nurodyti  netiksliis, neaiskis, ar
nejgyvendinami sprendiniai), Rangovas turi teise pasitlyti medZiagas ir (ar) irenginius su
kitokiomis nei Techninéje specifikacijoje numatytomis techninémis specifikacijomis, jei Sios
medZiagos ir (ar) jrenginiai atitinka ar virSija funkcinius reikalavimus. Rangovas minétas
medziagas ir jrenginius privalo rastu suderinti su UzZsakovu, raste nurodydamas situlomy
medZiagy ar jrangos technines specifikacijas. UZsakovas, nesutikdamas su siiilomomis
medZiagomis ir (ar) irenginiais, rastu nurodo, kuriy funkeiniy ar kokybiniy reikalavimy sidlomos
medziagos ar jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar) jrenginiu specifikacijy patikslinimai
atliekami statybos proceso dalyviams (uzsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio
statybos techninis priziurétojas) pasiraSant statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo
akta, kuriame nurodomos statybos darby, irenginiy ir (ar) medziagy techniniu specifikacijy
tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent tris tiekéju patvirtinimus, kad Techninéje
specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar) medziagos negali biiti pagaminti. UZsakavas turi teise
Rangovo pateikta informacija patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus. -
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Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi.
iskaitant reikalavimo teise | UZsakovo mokétinas sumas, be i3ankstinio UZsakovo ra$ytinio
sutikimo. Be Uzsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy
pagal Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanéiais nuo jy sudarymo momento.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, imokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai atsiradusiems
isiskolinimams pagal Sutarti, antraja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaiéiuoti
pagal Sutartj), treciaja eile - palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal Sutartj).
Sutartis baigiasi, kai jos ivykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.
Vykdydamos sig Sutartj, Salys vadovaujasi {statymais, normatyviniais aktais ir $ios Sutarties
salygomis su priedais.

Pagrindinis Sutarties tekstas surasytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas 3aliy
atstovy ir turi vienoda juridine galia.

Sutartis nutraukiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei Sutartyje nustatyta tvarka ir
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais.

Sutarties priedai:

| Priedas. Samatiniai skai¢iavimai:

2 Priedas. Kalendorinis darby atlikimo grafikas.

SUTARTIES §ALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovo: Naujosios Vilnios kultiiros centras, Pergalés g. 8, LT - 11201 Vilnius, jstaigos
kodas 188210145, tel. (8 5) 267 0173, faksas (8 5) 267 0293.

Rangovo: UAB ,,Pazangi statyba“, Metalo g. 19, LT-02190 Vilnius, jmonés kodas 123444862.
PVM mokétojo kodas L.T234448610, tel.: (8 5) 216 4753, (8 6) 984 3135, faksas: (8 5) 213
1751, A.s. LT96 7044 0600 0109 7477, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Uzsakovas: Rangovas:
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Direktoré Oksana Tre§¢enko Direktorius Stasys_Danielius
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