SUTARTIS Nr. //
Vilnius 2016 m. rugpjagio 1 d.

Vilniaus ,,Genio“ pradiné mokykla, imonés kodas 191665719, atstovaujama direktores
Kristinos Gailienés, toliau vadinama UZsakovu ir

UAB ,VT statyba“, imonés kodas 301053724, atstovaujama  direktoriaus Tadeuso
Bojaroviciaus, toliau vadinama Rangovu, sudaréme $ig fiksuoto jkainio sutart] (toliau — Sutartis):

1.  BENDROSIOS N UOSTATOS

1.1 Sutarties objektas: Vilniaus »Genio“ pradinés mokyklos pastato LukiSkiy skg. 5,
Vilniuje patalpy remonto darbai (toliau — Darbai).

1.2, Sutarties objekto kaina yra 53 462,24 Eur (penkiasdesimt trys tikstanciai keturi
Simtai SesiasdeSimt du Eur 24 ct) su PVM. Pasitelkiami subrangovai: néra.

1.3. Sutarties objekto kaina paskaiciuota pagal Techning specifikacija (toliau — Technine

specifikacija). Samatiniai skai¢iavimai (Sutarties 1 priedas) yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.
Finansavimas i§ Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto 168y ir/ ar kitos lesy.

kaina yra orientacineé. Galutiné kaina, kuri bus sumokéta Rangovui, apskaiCiuojama jvertinus
vykdant Sutart] atlikty darby apimtis pagal jkainius,

1.5.  Sgmatiniuose skai¢iavimuose pateikti rangos darby kiekiai yra preliminars. Sutarties
vykdymo metu jie gali kisti (dideti ir/ar mazéti) iki 40 proc.

1.6.  Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasitilymas yra neatskiriamos §ios Sutarties dalys. Jy

elektros darbus.

1.7. Sutartis jsigalioja jos pasiradymo diena.

1.8.  Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i3skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebuty paZeisti vieSyjy pirkimy principai ir tikslai ir tokiems
Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

1.9. Sutarties dokumentaj (pagal jy veikimo prioritetus):

1.9.1. Sutartis su jos priedais ir papildymais;

1.9.2. Technine specifikacija;

1.9.3. Pirkimo dokumentai.

2. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

2.1. Darby atlikimo terminas — 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo rastisko
UZsakovo nurodymo pradéti vykdyti darbus gavimo dienos. Sis terminas gali bti pratestas 1 kartg
iki 15 (penkiolikos) kalendoriniy dieny laikotarpiui dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso
nuo Rangovo (tre¢iyjy Saliy neveikimas arba netinkamas veikimas, Techninéje specifikacijoje
nurodyty darby pakeitimai, igskirtinaj nepalankios gamtinés sglygos ir pan.). Tokiu atveju Darby
atlikimo termino pabaigos nukélimas bus fiksuojamas ragytiniu Saliy susitarimu. Darby uzbaigimo
akto jforminimo terminas — 30 dieny nuo darby atlikimo termino pabaigos.

2.2. Jeigu atsiranda aplinkybes, kuriy iki sutarties pasira§ymo momento negalima buvo

2.3. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty Darby atlikimo grafike,
kuris yra neatskiriama Sutarties dalis ir laikomas Sutarties 2 priedu. Sutarties vykdymo metu Darby
atlikimo grafikas gali biiti tikslinamas priklausomai nuo Darby apim¢iy kitimo (didéjimo ir/ar
maz¢jimo), Sutarties pratesimo ir/ar stabdymo ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti
pasiraSant Sutart]. Darby atlikimo grafiko tikslinimas iforminamas UZsakovo ir Rangovo atstovy
parasais.
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3. SALIU PATVIRTINIMAI
3.1.  Sudarydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

bus atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi Jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybes
atlikti Darbus Sutartyje ir Jjos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

3.1.3. Sgmatiniuose skai¢iavimuose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto
ikainis apima tai, kas numatyta Darbo aprasyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo Irengimus bei
mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darbg, medziagas, prieZiirg,
paleidima, derinima, bandymus, netiesiogines islaidas, Rangovo mokamus mokes¢ius, pelng kartu
su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir isipareigojimus apibréztus Sutartyje ar
atsirandan¢ius j vykdant.

3.1.4. Rangovas yra nuosekliai ir iSsamiai jvertings biitinus darbus, finansavimo salygas,
statybos medziagy, irengimy bei darbo Jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik
Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

Darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir
bukle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus
isipareigojimus, o taip pat visus kastus, butinus Darbams atlikti. Rangovas pareiskia, kad pries
pasiraSant Sutart] jis, bidamas savo srities profesionalu, iSsamiai iSanalizavo, patikrino Techninéje
specifikacijoje nurodytus medziagy ir darby kiekius bei apimtis, jvertino visus pagrindinius,
tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu
pateikti visas pastabas Uzsakovui.

3.1.6. Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar
pan.), numatytas pagal Sig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy
paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai,
Juy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir lé3omis atliks visus biitinus
darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad aukiiau nurodytos sistemos (mazgai,
moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i& UZsakovo padidinti Sutarties
objekto kainos.

4. ATLIEKAMI DARBAI

4.1. Rangovas privalo atlikti Darbus pagal darby apradymus, bréZinius ir specifikacijas,
iskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

4.2. Leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos
ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus batinus bandymus bej
iSpildomgsias nuotraukas, iforminimas ir jos perdavimas Uzsakovui, reikalingi ir/arba naudingi
Zymeéjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams,

4.3. Bet kokie atlikti Darbai priduodami Uzsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo faktg
tiktai juos tinkamai atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui Ju rezultatus, visus batinus lydin&iuosius
dokumentus bei medZiagg, atlikus visus biitinus Darby rezultato bandymus.

S.  DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

5.1. Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio 25 dieng pateikia UZsakovui atlikty darby
aktg (F-2), atlikty darby ir i8laidy apmokeéjimo pazymga (F-3) ir PVM saskaitg faktiirg. Nepateikus
atlikty darby akto nustatytu terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas | kitg ménesj. Uzsakovas




veliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo akto graZinimo pataisymui datos, prieSingu atveju
aktavimas nukeliamas kita ménes;.

5.2. Tarpinis darby perdavimas-priémimas bus vykdomas nustatant atlikty Darby faktinj
kiekj. Jei etapiniy Darby pobadis numato atitinkamos techninés dokumentacijos paruosimg
(pabaigtas atskiry darby etapas, atlikti darbai bus paslépti ir jiems biitina paruosti i8pildomgsias
nuotraukas, paslépty darby aktus, atlikti atitinkamus matavimus bej bandymus), Rangovas kartu su
etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikti ir reikalingg technine dokumentacija.

5.3.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
i$vardinty Darby sudéties ir, UZsakovu pareikalavus, pridéti bitinus Darby ri§j ir apimtj
patvirtinancius apskai¢iavimus ir dokumentus.

5.4. Pirminés apZitiros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne
veliau kaip per UZsakovo nurodyta technologiskai reikalingg, protinga terming.

5.5. Iki visy Darby perdavimo UZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti
UZsakova jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykliy, bei pateikti UZsakovui tris jrenginiy, statinio arba konstrukeijy naudojimo
(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijy egzempliorius
lietuviy kalba.

5.6. Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis darby
priémimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei , aktavimas® yra atliekamas tinkamo Sutarties
vykdymo kontrolei utikrinti bej atsiskaitymams kiekvieng ménes;j vykdyti. Rangovas turi imtis
visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo
dalies sugadinimo ar Zuvimo, i$skyrus del (force majeure) aplinkybiy, laikomy stichinémis
nelaimémis, rizika iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo
eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Sutarties objekto kaina jam buvo visiskai ar dalinaj
sumokeéta.

5.7. Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu Uzsakovui pateikia atitinkamg dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg - visg vykdomaja dokumentacija.

5.8. Uzsakovas pasiliecka sau teis¢ nemokéti uZ su trikumais atliktus Darbus, jei trakumy
faktas yra pagristas, tol, kol tokie trilkumai nebus iStaisyti ar pagalinti.

5.9. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas Darbus, UZzsakovas privalo praneti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pastebejimo. Pranedus apie trakumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per
UZsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protingg termina. Jeigu Rangovas per nurodytg
protingg terming nepasalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos ji informavo Uzsakovas, tai jis
privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos s patirs Salindamas trikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliaj (i8laidos tretiesiems
asmenims trakumams 3alinti) yra i§skaitomi ig Rangovui mokétiny sumy.

6. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

6.1. Siai Sutardiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina, kuri apskai¢iuojama nustadius atlikty Darby faktinj
kiekj ir Sutarties 1 priede ,,Samatiniai skaiciavimaj* nurodytus jkainius.

6.2. Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Techninéje specifikacijoje, yra orientaciniai ir
nelaikomi faktiniais, ty. tiksliais kiekiais. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines ir
netiesiogines i8laidas, susijusias su Darby atlikimu. Sutarties objekto ikainiams jtakos negali turéti
Darby atlikimo terminy paZeidimai.

6.3. Esant 13.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 13.3. punktg jforminus pakeitima
Sutarties kaina gali biti koreguojama padidéjusiy apiméiy / nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy / padidéjusiy apiméiy Darby kainos
apskai¢iuojamos pritaikant Sgmatiniuose skaitiavimuose (rangos darby jkainiy sgraSuose)
numatytus rangos darby [kainius. /



6.4. Pasikeitus PVM dydZiui Sutarties jkainiai kei¢iami proporcingai PVM pasikeitimo
dydziui. Sutarties objekto ikainiai perskaiciuojami per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo Isigaliojimo dienos. Perskaiéiuoti Sutarties ikainiai taikomi po
perskaiiavimo atliktiems Darbams apmokéti. Sutarties jkainiai del kity mokes¢iy perskai¢iuojami

7.  DARBU KOKYBE

7.1. Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo maziausiai prieS 1 (vieng) diena apie tai informuot; Statinio statybos techninés
prieziiros vadova, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukeijas ar statybos darbus apie tai radtu nepraneses Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

7.2. Salys turi teisg uzsakyti reikalingas ekspertizes atlikty darby kokybei nustatyti.
Ekspertizeés atlikimo i§laidas apmoka UZsakovas. Jei ekspertizés metu neiSai§kinamos kitos 3alies
klaidos, ekspertizés atlikimo i3laidas apmoka Salis, padariusi klaida.

7.3. Rangovas uztikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos medZiagos, jrengimai,
priemongs) visiskai atitiks galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
Sutarties dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
technologiniams ~ procesams minimaliy ~ kokybés reikalavimy  lygis apraSytas
www.statybostaisykles.lt tinklapyje »Statybos taisykles“ atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas
minetiems reikalavimams reik$ Sutarties pazeidimg. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog
Uzsakovui yra reikalingi tiktai kokybiskai atlikti Darbai (medZiagos, jrengimai, priemonés) bei jy
rezultatai.

7.4. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasira§ymo gavo Darbams pradéti bitinus
dokumentus, su kuriais jis i§samiai kaip savo srities profesionalas susipaZino ir jokiy klausimy ar
neaiSkumy dél jy neturi.

7.5. Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél ivairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanéiy, aplinkybiy, sudaraniy grésme Darby tinkamumui, saugumui, visas abejones
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui iki Darby vykdymo pradzios. Rangovas, pastebéjes
netikslumy Techningje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar jy
neatitikimy statybos veiklg reglamentuojantiems teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai
informuoti UZsakova ir Darbus pratesti tik po Uzsakovo nurodymo.

8. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

8.1. Uzsakovas uZ atliktus darbus atsiskaito su Rangovu kartg per meénesj pagal atlikty
darby aktus per 30 dieny po atlikty darby akty (F-2), atlikty darby ir i8laidy apmokejimo pazymy
(F-3) ir PVM saskaity-faktiiry gavimo dienos. AtsiZvelgiant | Sutarties pobidj ir ypatumus,
30 dieny terminas gali bati pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui bendrai pa¢mus.

8.2. Uzsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus
Darbus jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinimg per 30 dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo. Atsizvelgiant | Sutarties pobidj ir ypatumus, 30 dieny terminas gali
biti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui bendrai paémus.

8.3. Uzsakovas turi teisg nepasiraSyti atlikty darby akty ir atlikty darby ir iSlaidy
apmokéjimo paZzymy, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti ankséiau nurodyti apmokeéti pateikty
Darby defektai, Darbai atlickami nesilaikant Darby atlikimo grafiko.

9. STATINIO GARANTINIS TERMINAS
9.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos, 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mefy, o jeigu buvo
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nustatyta Siuose elementuose ty¢ia paslépty defekty, - 20 mety. Jrengimy garantin; laika nustato
gamintojas.

9.2. Garantinio laikotarpio metu nustatyti statybos darby defektai fiksuojami atskiru Saliy
suraSytu aktu. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas isipareigoja nemokamai iStaisyti
garantiniu laikotarpiu atsiradusj defekts, jo iStaisymo biida bei tvarkg. Jei Rangovas pranesime
nurodytu laiku neatvyksta apZiliréti statybos darby defekty bei nepasira$o akto, jj vienagaliskaj
pasira$o Uzsakovas.

9.3. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy.

9.4. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas
medziagas, jranga bei priemones, o taip pat visas Ju sudétines dalis. Irengimy garantinj laikg nustato
gamintojas.

9.5. Rangovas Garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusius  trikumus (defektus) isipareigoja
pasalinti savo léSomis ne véliay kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranesimo gavimo dienos, arba per
atskirai su UZsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda 3alinti trikumy per §iame punkte
nurodytg terming, bei nepasalina Siy trikumy nedelsiant, Uzsakovas savo pasirinkimu gali Rangovo
sgskaita pats pasalinti trikumus, pasamdyti trediuosius asmenis trikumams pasalinti arba
pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija. Jei UZsakovas 3alina garantinio
laikotarpio trikumus savo ar treCiyjy asmeny saskaita, Rangovas privalo atlyginti visus UZsakovo
patirtus su trikumy 3alinimu susijusius nuostolius.

9.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis taj
Darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos
iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratesiamas tam laikotarpiui, kurjam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy,
irangos, priemoniy komplektuojamoji detale pakeifiama garantinio aptarnavimo badu, naujai
detalei taikomas toks pal garantijos terminas, koks §ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems
Darbams (garantijos terminas tokiaj detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UzZsakovui

dienos).

10.  UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

10.1. Uzsakovo pareigos:

10.1.1. Pateikti Rangovui dokumentacija, reikalingg Sutariaj vykdyti.

10.1.2. Organizuoti statybos darby techninés priezitiros vykdyma.

10.1.3. Priimti i§ Rangovo baigtus Darbus ir, gavus lésas i3 Sutartyje nurodyto finansavimo
Saltinio, uZ juos atsiskaityti.

10.1.4. Atsiradus trakumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus ik jie bus pasalinti. Darby
trukumai ir/ar defektai jforminami raSytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale.

10.1.5. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priémima naudojimui.

10.1.6. Itraukti j bylg tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai
pareiSkia ieskinj del padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

10.1.7. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg | statybos aikstele tiek, kiek
tai bitina atlikti Darbus bei Ivykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

10.1.8. Uztikrinti, kad buty paskirti asmenys, kurie vykdys Darby statybos technine
prieZiiirg.

10.1.9. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje
numatytus reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei sglygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

10.1.1. Gavus raSytinj Rangovo praSyma, per 30 dieny po Darby uzbaigimo akto
iforminimo dienos grazinti Rangovui Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimg.

10.2. UZsakovo teisés:

10.2.1.0rganizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.
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vykdymo dokumentacija, reikalauti padalinti trikumus, nemokéti u? netinkamaj atliktus Darbus,
sustabdyti kity Darby atlikimg iki tinkamo paZeidimy pasalinimo.

10.2.3.Savo nuoiiira vykdyti kontrole ir priezifirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti
Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir/ar pazeidimus, duoti Rangovui
vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti termina
Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasalinti.

10.2.4. Pateikti Rangovui papildomg informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis,

10.2.5. Vienagalitkai nutraukti Sutartj, jeigu nebus patvirtintas Sutarties objekto
finansavimas.

11.  RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

11.1. Rangovo pareigos:

I1.1.1. Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus per darby garantinj laika, uZtikrinti, kad atlikus Darbus
objektas galés buti naudojamas pagal funkcing paskirt;.

11.1.2. Rangovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Usakovo raStiSko nurodymo
pradéti vykdyti darbus privalo pateikti UZsakovui Darby atlikimo grafikg. Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

11.1.3. Darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir Rangovo suderintg Darby atlikimo grafika taip,
kad darby vykdymas netrukdyty UZsakovo veiklai.

11.1.4. Savarankiskai apsirlipinti materialiniais istekliais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti. MedzZiagos turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. UZsakovui turi
biiti pateikti medZiagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

11.1.5. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir
vandens kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui ar objekto naudotojui galima gauti
Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudota
vanden; bei elektrg rinkos kainomis, kurias objekto naudotojas moka energetiniy iStekliy tiekimo
jmonéms.

11.1.6. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

11.1.7. Jeigu tai reikalinga, gauti reikiamus leidimus perkamiems darbams vykdyti.

11.1.8. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos  aiksteléje, jos
prieSgaisring apsauga ir aplinkos ekologine apsaugg, objekte esanéio turto apsauga nuo
meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio Jjo sugadinimo.

11.1.9. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio ju sugadinimo iki objekto pridavimo priémimo naudoti
komisijai dienos.

11.1.1. Savo 1éSomis kompensuoti atliktus darbus, kurie jvertinti kaip darbai su trokumais
arba neatitinkantys Sutarties ir atlyginti i§ to kylan&ius nuostolius.

I1.1.2. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacijg, pildyti statybos darby Zurnalg.

11.1.3. Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus, paslepty darby aktus jforminti
Rangovo, Uzsakovo ir eksploatuojanéios organizacijos atstovy parasais.

11.1.4. Kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly perjungima.

11.1.5. Iforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suradyti statybos
atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir jy rezultatus perduoti Uisakjui.
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11.1.6. Kontrole vykdyti periodiskai pagal reikalavimus bei gavus techninés prieZiiiros
vadovo nurodymus.

11.1.7. Pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo i§veZimg j tam
specialiai skirtas vietas.

11.1.8. Savo léSomis irengti laikinus statybos aikstelés aptverimus i§ medZiagos, suderintos
su Uzsakovu (profiliuoty lakSty ir/ar vielos tinklo tvoros elementy).

11.1.9. Uztikrinti, kad j objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

11.1.10. Per 10 darbo dieny nuo darby pradzios Irengti prie statybos sklypo (statybvietes)
stendg su informacija apie statomg statinj, iSskyrus atvejus, kai statomi nesudeétingi statiniai ar
atlickamas statinio paprastasis remontas.

11.1.11. Perduoti UZsakovui statybos techning-i3pildomaja dokumentacija ir kitus statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus.

11.1.12. Jeigu tai reikalinga, savo léSomis parengti pastato kadastriniy matavimy byl ir
kitus dokumentus, reikalingus pastatui eksploatuoti bei perduoti juos Uzsakovui.

11.1.13. Iki visy Darby perdavimo UZsakovui paruosti ir perduoti UZzsakovui jrengty
sistemuy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles.

11.1.14. Uztikrinti, kad objekte buty darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis
LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005 m. baland¥io 20 d. isakymu Nr. 1-107
patvirtinta Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, instruktuoti
papildomu ir tiksliniu instruktazu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdancius technine
prieZiiira Objekte, instruktavimus iforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba specialioje
instruktavimy registravimo korteléje. Isitikinti, kad instruktuoti Uzsakovo darbuotojai, vykdantys
techning prieZiiira Objekte suprato instruktavimg dél visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelian¢iy
pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai Objekte.

11.1.15. Isakymu paskirti statybos vadova, kuris privalo darbo metu nuolat biti statybos
objekte, organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir
kitais rangovais. Dél pateisinamy prieZaséiy statybos vadovui nesant objekte, jis turi bati nedelsiant
pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

11.1.16. Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darbo saugos ir
aplinkos apsaugos veiklg ir procesg reguliuojanciy teisés akty reikalavimy.

11.1.17. Laikytis statybos priezZiliros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo
nurodymus, statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

11.1.18. Vykdyti Darbus pagal Darby atlikimo grafika, juos derinti su kitais UZsakovo
pasirinktais rangovais ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti
visas bitinas ir protingas pastangas, kad bty pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

11.1.19. Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anks¢iau atlikty
darby rezultatas, UZsakovo ar objekto naudotojo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virsijantis
numatytg techninéje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

11.1.20. Rastu informuoti Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suzinoti.

11.1.21. I8kilus nelaimingo atsitikimo it/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy
prevenciniy priemoniy ir atlikti visus bitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity
i8vengta $iy jvykiy, o jiems ivykus, kad bty i§vengta ar imanomai sumazintos jy pasekmés. Visais
auks¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i3siaiskinti su Jais susijusias aplinkybes
ir nedelsdamas, tadiau nepaZeisdamas teises akty reikalavimu, likviduoti kilusias pasekmes, bei
pranesti apie tai UZsakovui.

11.1.22. Uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medZiagy ir/ar irangos kokybeés ir
atitikties sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo i statybviete.

11.1.23. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréziniais/ paaiSkinimais, kurie, be
Iprastos popierinés israigkos, gali biti UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba
telekomunikacinémis priemonémis. 4




11.1.24. Esant butinumui, UZsakovo reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk¥mo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSian¢iy medZiagy (dulkiy)
matavimy rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triuk§mo ir tarSos lygio uZtikrinimo
statybvietéje.

11.1.25. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy
medZiagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

11.1.26. Apdrausti uzbaigta objekta pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka ir ne véliau kaip
per 15 kalendoriniy dieny po Darby uZbaigimo pateikti Uzsakovui apdrausto objekto draudimo
poliso originala.

11.1.27. Suvokdamas, jog be jo statybvietéje dirbs ir kiti Uzsakovo parinkti rangovai,
atlyginti visus tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal
sutartis, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir Uzsakovo pareikalavo
apmoketi kiti rangovai Objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio
darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo UZsakovui ir kity $ig Sutartj
pazeidziantiy veiksmy.

11.1.28. Dalyvauti Objekte rengiamuose rangovy  susirinkimuose i gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime
nedalyvauja, nepaisant to Jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

11.1.29. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu
pakeisti darby vadova, nugalinti neblaivius darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

11.1.30. Jeigu tai reikalinga, savo saskaita atlikti ir pateikti UZsakovui atlikty darby
i$pildomajg dokumentacija, geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.

11.1.31. Uztikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybeés draudimo sutartis nenutriikstamai
galioty nuo Sutarties isigaliojimo iki Rangovo isipareigojimy jvykdymo pabaigos, kaip numatyta
Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Rangovo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo
taisyklése. Jeigu jvykus draudiminiam ivykiui draudimo sumos neuztenka padengti visus nuostolius,
Rangovas padengia nuostolius, virSijanéius civilinés atsakomybés draudimo iSmoky dydj.

11.1.32. Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys
atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus.

11.1.33. Nereikalauti i§ Uzsakovo padengti jokiy patirty iSlaidy, jeigu Uzsakovas
pasinaudos Sutartyje numatyta teise nutraukti Sutartj.

11.1.34. Per 3 darbo dienas nuo rasytinio Uzsakovo nurodymo gavimo dienos pradéti
vykdyti Darbus ir pateikti UZsakovui Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimg pirkimo dokumentuose
nustatytomis salygomis.

11.1.35. UZsakovui reikalaujant, per 3 darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais.

11.2. Rangovo teisés:

11.2.1. Suderings su Uzsakovu, irengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir

irenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti.

11.2.2. Naudoti statybos objekte atributika, reklamuojancig jj ir subrangovus, tik i§ anksto

rastu suderines tai su UZsakovu.

11.2.3. Patekti i Statybos objekta tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus

Sutartyje numatytus isipareigojimus.

11.2.4. UZbaigti Darbus anks¢iau Sutartyje numatyto termino.

12. SALIU ATSAKOMYBE

12.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. veluojantis apmokéti u atliktus
Darbus be pateisinamos priezasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigiy uz
kiekvieng pavéluota dieng nuo veluojamos sumokéti sumos. Salys susitaria, kad %iuo atveju
palikanos nemokamos.
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12.2. UZsakovas turi teis¢ ispéjes Rangovg pries 15 (penkiolika) dieny vienasaliskai (be
teismo) nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo Sutarties 11.1.1 —
11.1.44 punktuose prisiimty Isipareigojimy.

12.3. Jei Rangovas nevykdo Sutarties 11.1.1 - 11.1.44 punktuose prisiimty Isipareigojimy,
UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimu.

12.4. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos
prieZasties, UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu.

12.5. Jei Rangovas neatlicka Darby $ioje Sutartyje nustatytu terminu, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties sglygy ivykdymo uztikrinimu, taip pat Rangovas Uzsakovo reikalavimu
papildomai moka UZsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje
nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM.

12.6. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitiros
vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty darby kokybeés ilgiau negu per 3 kalendorines dienas,
UzZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu, taip pat Rangovas
UZsakovo reikalavimu papildomai moka Uzsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekviena
pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM iki bus istaisyti defektai.

12.7. Jeigu Rangovas, suderintu su UzZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina Usakovo i8laidas, susijusias su defekty salinimu.

12.8. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties salygu jvykdymo uztikrinimu, Rangovas,
siekdamas toliau vykdyti Sutarties Isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties salygy ivykdymo uztikrinima pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis.

12.9. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél
Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél treiyjy asmeny tiesioginiy
reikalavimy, kylanéiy i§ Rangovo isipareigojimy pagal $ia Sutartj pazeidimo, jvykdymo.

12.10 Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius)
UzZsakovas turi teise i§skaiciuoti i3 Rangovui mokétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.

12.11. Rangovas, UZsakovas susitaria, kad kilus teisminiam ginCui dél neapmokéjimo uz
Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 procenty metines palikanas nuo
neapmoketos sumos, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio
1 dalis.

12.12. Jei Rangovas per 3 darbo dienas nuo rasytinio UZsakovo nurodymo be pateisinamos
prieZasties nepradeda vykdyti darby ir/ar nepateikia UZsakovui Sutarties salygy jvykdymo
uZtikrinimo, kaip nurodyta Sutarties 11.1.44 punkte, o pasiilymo galiojimo uZtikrinimo terminas
jau yra pasibaiges, Rangovas moka UZsakovui bauda, lygig pirkimo dokumentuose nurodytai

13. PAKEITIMAI

13.1. Darby pakeitimai, batini Darbams uzbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraS§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy ir gali apimti Darby
apiméiy padidinima/atsisakyma (kai tai bitina ir (ar) tikslinga).

13.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausancioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidZia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly (pvz., dél Techninés specifikacijos pakeitimy
darbai tampa (ne)reikalingi, Techningje specifikacijoje nhumatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti
dél Technines specifikacijos klaidy, néra 1¢8y Darbams apmoketi).

13.3. Sutarties 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytomis aplinkybémis Sutarties Salys tarpusavio
rastiSku susitarimu gali keisti Darby apimtis iki 40 proc. Kitais atvejais Sutarties Darby apimtys
kei¢iamos pagal Viesyjy pirkimy jstatymo procediiras, taikomas Sutarties keitimu. Esant 13.1 ir
13.2 punktuose nurodytoms aplinkybéms ir pagal 13.3.1. - 13.3.2. punkty reikalavimus jforminus
Darby apiméiy pakeitimg (padidinima/atsisakymg), Sutarties kaina gali bykoreguojama

/- //7 7o (_V/
{ &
" ¥



padidinty/nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Pakeitimai forminami tokia tvarka:

13.3.1. jeigu dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasirafymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as,
butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindZiamos aplinkybes, salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
Rangovo iki Sutarties pasiraiymo Uzsakovui pateiktuose samatiniuose skaiGiavimuose esandius
jkainius);

13.3.2. jeigu dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas,
butina/tikslinga padidinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybeés, sglygojancios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia padidinty darby apim¢iy Darby lokaline samata,
kurioje nurodo padidinty apiméiy Darby kainas, apskaitiuotas pagal Rangovo iki Sutarties
pasira§ymo UZsakovui pateiktuose samatiniuose skai¢iavimuose esanéius jkainius).

13.4. Jeigu Sutarties jvykdymui biitina atlikti papildomus Darbus, kuriy jkainiai Sutartyje
nenumatyti, papildomi darbai, vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, bus perkami
atskiru pirkimu.

13.5. Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali biiti kei¢iamos tik
UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninei specifikacijai (Darby apim¢iai,
techninei specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

13.6. Jeigu sutarties vykdymo metu atsisakoma dalies rangos darby, Rangovo prasymu gali
biiti proporcingai maZinama sutarties ivykdymo uztikrinimo suma.

13.7. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés
(maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui
galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasitlyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik
gavus Uzsakovo sutikima. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus,
pastarieji turi biiti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

13.8. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy
pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus Uzsakovo
sutikimg ir esant vienai i3 $iy prieZas¢iy:

13.8.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta
bankroto byla;

13.8.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

13.8.3. siekiant tinkamai ir laiku ivykdyti Sutartj biitina padidinti darby spartg dél Darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty aplinkybiy.

13.9. Sutarties 13.7. - 13.8. punktuose nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagrjstas
praSymas, pridedant jji pagrindZian¢ius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti darbus, tik
Rangovui gavus Uzsakovo sutikima.

13.9.1. Sutarties 13.7. - 13.8. punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo
UZsakovui pateikti dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

13.10. Statinio statybos vadovy keitimas ar naujy skyrimas galimas, tik esant vienai i3 Siy
priezas¢iy:

13.10.1. statinio statybos vadovo (-y) keitimas galimas, jeigu Sutartyje numatytas statinio
statybos vadovas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo, negali eiti savo pareigy del
ligos ar traumos;

13.10.2. papildomo (-y) statybos darby vadovo (-y) skyrimas galimas siekiant tinkamai ir
laiku jvykdyti Sutartj, jeigu batina padidinti statybos darby spartg dél darby atlikimui nepalankiy
gamtiniy sglygy ar kity pagristy (nenumatyty) aplinkybiy; /
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13.10.3. UzZsakovui reikalaujant pakeisti statinio statybos darby vadova, pareiskus
pretenzijas Rangovui dél netinkamo statinio statybos darby vadovo pareigy vykdymo;

13.10.4. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

13.11. Sutarties 13.10. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos
techniniam priZiQirétojui ir UZsakovui:

13.11.1.1. pagrista prasyma, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus;

13.11.1.2. navjo statinio statybos vadovo dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija
atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus statinio
statybos vadovui.

13.12. Naujo statinio statybos vadovo paskyrimas jforminamas Rangovo imonés vadovo
isakymu, kurio kopija pateikiama statinio statybos techninés prieziiros vadovui ir Uzsakovui.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Kiekvieng gin¢g, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.

14.2. Gin¢o, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus isspresti derybomis, gin¢as bus
sprendZiamas teisme pagal UZsakovo buveinés vieta.

IS.  KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Visi Rangovo parengti bréZiniai turi biiti patvirtinti techninés prieZiiiros vadovo prie$
atliekant Darbus.

15.2. Pastabas d¢l vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo priezitiros ir techninés
prieZitiros vadovai ratu — jrasais statybos darby Zurnale.

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento kaip tai apibrézta Sutartyje ir galioja iki
visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei visy kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.4. Salis gali bti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klititj bei jos poveikj Isipareigojimy vykdymui.

15.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, ty. Lietuvoje, jos tkyje
pasitaikancios aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitima, stabdyma
(trukdymg), kitos aplinkybeés, kurios turety buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima Jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentaj paZeidZia savo prievoles.

15.6. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teisg j UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo
raSytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai del teisiy ar
pareigy pagal Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

15.7. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui
atlikus mokéjimus pagal Sutart, Imokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskai¢iuoti pagal Sutartj), treciaja eile - palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal
Sutartj).

~15.8. Sutartis baigiasi, kai jos ivykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau
nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis
neatsako.

15.9. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir Sios
Sutarties salygomis su priedais.

15.10. Sutarties tekstas sura$ytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pa. iraSytas 3aliy

atstovy ir turi vienoda juridine galia. }
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15.11. Sutartis nutraukiama abiejy Saliy raSytiniu susitarimu Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse bei Sutartyje nustatyta tvarka ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teisés aktais.

15.12. Sutarties priedai:

1 priedas. Sgmatiniai skaitiavimai.

2 priedas. Darby atlikimo grafikas.

16. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI
UZsakovas: Rangovas:

Vilniaus ,,Genio“ pradiné
»

mokykla UAB ,,VT Statyba*

Imonés kodas 191665719 Imonés kodas 301053724
Lukiskiy skg. 5, Vilnius PVM kodas LT100003441719
Tel. (8 5) 279 0346 Dziiky g. 6-3, Vilnius

Faksas: (8 5) 279 0346 Tel. : (8 5)215 1993

Faksas: (8 5) 215 1993
Atsiskaitomoji sgskaita

- LT797300010102919902
{ (,/ /1}/) AB Bankas ,,.Swedbank*
. .
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