

DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR. VPS-26

2018 m. vasario 8 d.

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), iš vienos pusės ir **UAB „Šakių hidrotechnika“**, juridinio asmens kodas 174443463, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), iš kitos pusės, toliau atskirai arba kartu vadinami „Šalimis“, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas - **Šakių rajono savivaldybės pramonės teritorijos dalies tarp Kėstučio ir Griškabūdžio gatvių Šakių mieste paviršinio vandens nuvedimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir darbų atlikimas** (Techninė specifikacija, 1 Sutarties priedas).

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties kaina yra 40 078,21 Eur (keturiasdešimt tūkstančių septyniasdešimt aštuoni eurai, dvidešimt vienas euro centas) ir 8 416,42 Eur PVM (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai šešiolika eurų, keturiasdešimt du euro centai), **kaina iš viso su PVM yra 48 494,63 Eur** (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai, šešiasdešimt trys euro centai), kurią surado:

2.1.1. **Šakių rajono savivaldybės pramonės teritorijos dalies tarp Kėstučio ir Griškabūdžio gatvių Šakių mieste paviršinio vandens nuvedimo techninio darbo projekto parengimas – 4 000,00 Eur su PVM** (keturi tūkstančiai eurų, 00 euro centų), iš jų PVM sudaro 694,21 Eur (šešis šimtus devyniasdešimt keturis eurus, dvidešimt vieną euro centą);

2.1.2. **Šakių rajono savivaldybės pramonės teritorijos dalies tarp Kėstučio ir Griškabūdžio gatvių Šakių mieste paviršinio vandens nuvedimo darbai – 44 494,63 Eur su PVM** (keturiasdešimt keturis tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt keturis eurus, šešiasdešimt tris euro centus), iš jų PVM sudaro 7 722,21 Eur (septynis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt du eurus, dvidešimt vieną euro centą).

2.2. Sutarties darbų kaina yra fiksuota, nustatyta mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu ir nekeičiama per visą sutarties galiojimo trukmę. Sutartyje nurodyta darbų kaina, kuri visą sutarties galiojimo laiką nebus keičiama, išskyrus tuos atvejus kai bus pakeistas PVM. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina neapmokėtam darbų kiekiui perskaičiuojama ir pakinta tiek, kiek pakito pridėtinės vertės mokestis. Kaina nebus perskaičiuojama tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pelno mokestis.


3. ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Užsakovas pagal per praėjusį kalendorinį mėnesį atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktus apmoka Rangovui už jo atliktus darbus. Užsakovas per 30 kalendorinių dienų atsiskaito su Rangovu už atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (aktas apie atliktus darbus, PVM sąskaita faktūra).

3.2. Rangovas, atlikęs techninėje užduotyje nurodytus darbus, surašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą ir pateikia Užsakovui pažymą.

3.3. Vykdamas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

3.4. Vadovaujantis Įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu nustatoma, kad asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, yra Regioninės plėtros skyriaus vedėjas Vitas Girdauskas; už



sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Bakanevičienė.

4. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

4.1. Rangovas darbus pradeda nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 30 d. Techninis darbo projektas turi būti parengtas ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 7 d.

Darbų atlikimo ir sutarties terminas dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų gali būti pratęstas 1 kartą, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui. Terminio pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas papildomu susitarimu.

4.2. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai pilnai užbaigto sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas.

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

5.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutarį. Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovas turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.

5.3. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.

5.4. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.

5.5. Užsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

5.7. Rangovas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, kurių sąrašą Rangovas privalo pateikti per tris dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų pažeidimo.

6. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Rangovas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutarį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutarį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

6.4. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiams su Užsakovu.

6.5. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.



6.6. Rangovas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su rangos darbų atlikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis.

6.7. Rangovas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

6.8. Rangovui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.

6.9. Rangovo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Rangovo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Rangovo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.

6.10. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.

6.11. Kai Rangovas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus, susijusius su rangos darbų atlikimu.

6.12. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6.13. Rangovas neatsako už jokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalą, kurie atsiranda dėl šių priežasčių:

6.13.1. Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Rangovo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso Rangovo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Rangovui vykdyti nurodymą, kuriam Rangovas prieštarauja arba dėl kurio stipriai abejoja;

6.13.2. Užsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kurių veiklai buvo numatyta Rangovo priežiūra, netinkamai vykdo Rangovo nurodymus.

6.14. Rangovo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po paslaugų suteikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai.

6.15. Rangovas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos numatytos Sutartyje.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

7.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

7.1.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei Rangovas laikinai sustabdo savo veiklą ar Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;

7.1.2. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbus;

7.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų, po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia.

7.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip mėnesį vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutarties 3.1 punkte nurodytą atsiskaitymo tvarką.

7.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius).

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

8.2. Rangovas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartinį darbą (pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą), moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti sutartinio darbo kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.

9. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

9.1. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį išipareigojimui vykdymui.

9.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

9.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį išpėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

10. GINČŲ SPENDIMO TVARKA

10.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

11. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

11.1 Dalies Sutartyje numatytų Darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šiuos **subrangovus** (toliau - Subrangovai):

11.1.1. **E. Nacevičiaus firma „Edmeta“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 159982795, kurios registruota buveinė yra Liepų g. 28-25, Garliavoje, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Šakių rajono savivaldybės pramonės teritorijos dalies tarp Kęstučio ir Griškabūdžio gatvių Šakių mieste paviršinio vandens nuvedimo techninio darbo projekto parengimo darbų atlikimui – 8,25 proc.;

11.2. Rangovas, gavęs raštišką Užsakovo sutikimą, gali keisti Subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 11.1 punkte, tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus.

11.3. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Sutarties 11.2 punkte nurodyto Perkančiosios organizacijos raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

12. KITOS SĄLYGOS

12.1. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais ir galioja iki visiško Šalių išipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

12.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

12.3. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktu.

12.4. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.

12.5. Užsakovo vykdyto mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Pramonės teritorijos dalies tarp Kęstučio ir Griškabūdžio gatvių Šakių mieste paviršinio vandens nuvedimo techninio darbo projekto parengimas ir darbai“ (pirkimo numeris 363893) pirkimo dokumentai ir Rangovo šiam konkursui pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.

12.6. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

12.7. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku ar faksimiliniu ryšiu. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas telefaksu.

12.8. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

12.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas ir(arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Rangovas ir(arba) Užsakovas.

12.10. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

12.11. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu gali būti keičiamos LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka.

12.12. Sutarties priedai:

12.12.1. techninė specifikacija.

13. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AB, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: UAB „Šakių hidrotechnika“, Kęstučio g. 23, LT-71137 Šakiai, juridinio asmens kodas 174443463, telefonas (8345) 52169, el. paštas hidrotechnika1@gmail.com, a.s. LT694010042100060392

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Dainius Grincevičius
(parašas, vardas, pavardė)

A.V. 2018 m. vasario 8 d.



RANGOVAS

Direktorius
Vidmantas Kameneckas
(parašas, vardas, pavardė)

A.V. 2018 m. vasario 8 d.



**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRAMONĖS TERITORIJOS DALIES TARP
KĖSTUČIO IR GRIŠKABŪDŽIO GATVIŲ ŠAKIŲ MIESTE PAVIRŠINIO VANDENS
NUVEDIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR DARBŲ ATLIKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1 UŽSAKOVAS

Šakių rajono savivaldybės administracija
Adresas Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
El. paštas savivaldybe@sakiai.lt

1.2. RANGOVAS - įmonė, turinti Žemės ūkio ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, leidžiantį verstis konkrečia melioracijos veikla – melioracijos statinių projektavimu ir statyba ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka laimėjusi viešąjį pirkimą.

1.3. PIRKIMO OBJEKTAS - Šakių rajono savivaldybės pramonės teritorijos dalies tarp Kėstučio ir Griškabūdžio gatvių Šakių mieste paviršinio vandens nuvedimo techninio darbo projekto 1, 2 ir 3 plotuose parengimas ir darbų 2 ir 3 plotuose atlikimas. Pirkimas į dalis neskaidomas, pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam paslaugų ir darbų kiekiui.

1.4. DARBŲ ATLIKIMO VIETA: Pramonės teritorija tarp Kėstučio ir Griškabūdžio gatvių Šakių mieste.

1.5. DARBŲ ATLIKIMO LAIKOTARPIS – nuo statybos darbų pradžios iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti. Numatoma darbų pradžios data yra sutarties įsigaliojimo data. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip **iki 2018 m. gegužės 30 d.**

Darbų atlikimo ir sutarties terminas dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų gali būti pratęstas 1 kartą, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

Iki 2018-03-07 rangovas užsakovui pateikia techninį darbo projektą.

Iki 2018 -05-01 turi būti įvykdyta ne mažiau kaip 50 % darbų;

Iki 2018-05-30 turi būti įvykdyta 100 % darbų.

1.6. FINANSAVIMAS – Šakių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto lėšos.

1.7. DARBŲ APIMTYS

1.7.1. Pagrindiniai darbų kiekiai (Paviršinio vandens nuvedimo projektavimo ir darbų schemos pridedamos):

Preliminarios darbų apimtys teritorijos nusausinimui ir paviršinio vandens sutvarkymui:

Sausinamas plotas 11.56 ha, iš jų: nauja statyba: 11.56 ha; drenažo žiotys 1 vnt.

1 plotas

1. Drenažo žiočių įrengimas - 1 vnt.

D400 - 1 vnt.

2. Drenažo rinktuvų iš perforuotų gofruotų vamzdžių įrengimas - 8 m.

PVC D200 - 8 m

3. Drenažo rinktuvų iš neperforuotų lygių vamzdžių įrengimas - 117 m.

PP D400 - 117 m

4. Viršžeminių kontrolinių drenažo šulinių pastatymas - 3 vnt.

ŠA-4 - 3 vnt.

2 plotas

1. Drenažo rinktuvų iš perforuotų gofruotų vamzdžių įrengimas - 248 m.

PVC D200 - 14 m

PE D200/237 - 161 m

PVC D180/200 - 73 m

2. Drenažo rinktuvų iš neperforuotų lygių vamzdžių įrengimas - 229 m.

PP D315 - 229 - m

3. Viršžeminių kontrolinių drenažo šulinių pastatymas - 5 vnt.

ŠA-3 - 5 vnt.

4. Paviršinio vandens nuleistuvų įrengimas - 3 vnt.

PN-42 - 3 vnt.

3 plotas

1. Drenažo rinktuvų iš perforuotų gofruotų vamzdžių įrengimas - 430 m.

PP D250 - 234 m

PE D200/237 - 176 m

PVC D200 - 20 m

2. Drenažo rinktuvų iš neperforuotų lygių vamzdžių įrengimas - 509 m.

PP D315 - 509 m

3. Viršžeminių kontrolinių drenažo šulinių pastatymas - 11 vnt.

ŠA-3 - 11 vnt.

4. Paviršinio vandens nuleistuvų įrengimas - 3 vnt.

PN-42 - 3 vnt.

Iš viso:

1. Drenažo žiočių įrengimas - 1 vnt.

2. Drenažo rinktuvų iš perforuotų gofruotų vamzdžių įrengimas - 686 m.

3. Drenažo rinktuvų iš neperforuotų lygių vamzdžių įrengimas - 855 m.

4. Viršžeminių kontrolinių drenažo šulinių pastatymas - 19 vnt.

5. Paviršinio vandens nuleistuvų įrengimas - 6 vnt.

1.7.2. Parengtą techninį darbo projektą būtina suderinti su užsakovu (Šakių rajono savivaldybės administracija), numatyti sąsają su projektuojamo kelio darbais. Projektuotojas turi pateikti užsakovui 3 techninio darbo projekto egzempliorius, 1 sąmatinės dalies egz. ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje PDF ir DVG formatu, papildomai sąmatinę dalį pateikti CD *Excel*. programoje.

Pastaba: Projekto ekspertizės paslaugos bus perkamos atskirai. Pagal ekspertizės pareikštas pastabas Rangovas pataiso techninį darbo projektą savo lėšomis.

1.7.3. Statybos darbai atliekami pagal parengtą techninį darbo projektą, gavus leidimą statybai.

1.7.4. Reikalavimai statybai.

1.7.4.1. Vykdam darbus vadovautis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis. Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) sudaro ir Užsakovui (Statytojui) pateikia Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalą (Sutarties priedas).

1.7.4.2. Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą ir turi užtikrinti projekto projektinių sprendinių įgyvendinimą.

1.7.4.3. Projektinių sprendinių, medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką statybos techninės priežiūros vadovo, užsakovo (statytojo). Rangovas turi pateikti statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo.

1.7.5 Darbų ir statinių kokybės užtikrinimas:

Statomų statinių kokybę įvertina ir užtikrina statybos techninės priežiūros vadovas, instrumentaliai tikrindamas griovių ir juose esančių statinių kokybės parametrus ir leistinus nukrypimus, vadovaujantis melioracijos normatyviniais dokumentais.

1.7.6. Išpildomieji brėžiniai.

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus ir parengti išpildomuosius brėžinius.

1.7.7. Aplinkos apsaugos reikalavimai.

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą. Visi darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje.

10

Sp