

NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS

2018 m. sausio 11 d. Nr. PS-3/R-2018/L
Vilnius

UAB „VAATC“, atstovaujama direktoriaus Tomo Vaitkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas), ir UAB „INSTITA“, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Guzo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. Sutarties sudarymo pagrindas – 2018 m. sausio 3 d. Papildomos viešųjų pirkimų komisijos protokolas Nr. 11.

I. SUTARTIES DALYKAS IR KAINA

1. **Sutarties objektas** – nuotekų tinklų rekonstravimo darbai pagal Buitinių nuotekų tinklų Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. rekonstravimo projektą (Sutarties 1 priedas) ir naujų tinklų įrengimo darbai pagal Paviršinių nuotekų tinklų Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. statybos projektą (Sutarties 2 priedas) (toliau - Darbai). Detalios Darbų apimtys nurodytos Darbų kiekių žiniaraštyje (Sutarties 3 priedas).

2. Darbai atliekami Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje (žemės sklypas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. (sklypo unikalus Nr. 4400-4030-0992).

3. Rangovas įsipareigoja parengti Darbo projektą (naujų tinklų įrengimo darbams), atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir jos prieduose, techniniuose projektuose, savo sąskaita ir rizika ištaisyti statybos metu atsiradusius defektus bei garantiniu laikotarpiu atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus.

4. Šia Sutartimi Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

5. **Sutarties kaina** – 137 025,00 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

6. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu taikomas PVM tarifas, Sutarties kaina būtų perskaičiuojama tokiu pat santykiu, koku pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma tiems Darbams, už kurių atlikimą PVM sąskaita – faktūra išrašoma po papildomo susitarimo (protokolo) įsigaliojimo. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų Darbų kainą, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo Sutarties kaina neperskaičiuojama.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

7. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

7.1. Pirkimo dokumentų sąlygos;

7.2. šios Sutarties sąlygos;

7.3. Techniniai projektai;

7.4. Darbų kiekių žiniaraštis;

7.5. kiti dokumentai (jeigu yra).

8. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiam nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

9. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys iš šios Sutarties kylančius Šalių santykius.

III. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

10. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant statybvietės perdavimo – priėmimo aktą, kurio forma pateikta Sutarties 4 priede. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka neperduoda statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų ir Darbų atlikimas yra stabdomas.

11. Užsakovas privalo paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.

12. Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka turi gauti statybos leidimą ir jo nuorašą (elektroninio dokumento nuorašą) perduoti Rangovui. Užsakovo įgaliotas asmuo taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei darbo projekto rengime, Darbų vykdymo bei statybos užbaigimo akto išdavimo metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šiame punkte minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.

13. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų statybvietėje.

14. Užsakovas privalo sumokėti už Rangovo tinkamai ir laiku atliktus, bei Užsakovo priimtus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

15. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

IV. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

16. Rangovas privalo parengti Darbo projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis **techniniuose projektuose** numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis, projektiniais sprendiniais, brėžiniais ir žiniaraščiais, per Sutarties 38 punkte nurodytą terminą, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių iš šios Sutarties kylančius Šalių santykius, reikalavimų.

17. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos (atestacijos) pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius Rangovui tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

18. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

19. Rangovas, vadovaudamasis techninių projektų sprendiniais, privalo parengti Darbo projektą. Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys galiojančią kvalifikacijos atestatą.

20. Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovo įgaliotam asmeniui patvirtinti, kurie ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, gali:

20.1. pranešti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties, numatant neatitikimus Sutarties ar jos priedų reikalavimams;

20.2. patvirtinti Darbo projektą ir apie tai pranešti Rangovui.


21. Jeigu statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir Užsakovo įgaliotas asmuo nesilaiko šios Sutarties 20 punkto nuostatų, Rangovui suteikiama teisė prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo.

22. Rangovas savo sąskaita privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir Užsakovo įgalioto atstovo pateiktas pastabas bei gražinti jiems pakartotinei peržiūrai per 5 darbo dienas nuo neatitikimų nustatymo. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų nuostolių dėl šiame punkte minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.

23. Iki Darbų pradžios Rangovas teisės aktų nustatyta tvarka privalo paskirti statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

24. Rangovas, dalį Darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

25. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo



priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

26. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

26.1. savo sąskaita pašalinti iš statybvietės visas statybines bei kitas atliekas;

26.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

26.3. valyti ir prižiūrėti statybvietės kelius, aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir jos aplinka turi būti saugi, paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.

27. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kuriomis Užsakovas atsiskaito su elektros ir vandens tiekimo bendrovėmis.

28. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, igudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

29. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal techniniuose/darbo projektuose nurodytus reikalavimus.

30. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima konstrukcijų ir statybų bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui.

31. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas. Bandymai turi būti laikomi atliktais, kai jų rezultatus patvirtina statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

32. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kitaip neatitinka Sutarties, tai statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, įrangą, medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

33. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei statinio statybos techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

34. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui ir teisės aktų nustatyta tvarka bus išduotas statybos užbaigimo aktas. Jeigu Darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį.

35. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.

36. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 43 ir 46 straipsnių reikalavimus ir pateikti draudimo

liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas. Draudimai turi galioti nuo Darbų pradžios iki Darbų pabaigos datos.

V. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

37. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus Sutarties 44 punkte numatyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

38. Darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

39. Darbų atlikimo terminas Šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir tik tuo atveju, jeigu Rangovas negali užbaigti Darbų iki nustatyto termino pabaigos dėl:

39.1. netinkamų meteorologinių sąlygų, jei Darbai priklauso nuo gamtinių sąlygų;

39.2. pasikeitusių Darbų apimčių;

39.3. Užsakovas nevykdo ir/ar netinkamai vykdo Sutartimi ir/ar teisės aktuose jam nustatytus įsipareigojimus;

39.4. valstybės ir/ar savivaldybės institucijų veiksmų arba bet kokių uždelsimų, kliūčių ar trukdymų, kurie Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

40. Rangovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.

41. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokią Darbą iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 38 punkte, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. Delspinigiai nėra skaičiuojami, jei Rangovas įrodo, kad Darbus vėluojama atlikti ne dėl Rangovo kaltės.

42. Jeigu Darbai ar jų dalis sustabdomi ne dėl Rangovo kaltės, Darbų atlikimo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris yra lygus Darbų atlikimo grafike numatytiems Darbams ar jų daliai atlikti.

43. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

44. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė lygi 10 procentų Sutarties vertės su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

45. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – bet koks Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

46. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį ir privalo išmokėti Užsakovui baudą, lygią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumai, bei padengti visus Užsakovo dėl aukščiau minėtos priežasties atsiradusius tiesioginius nuostolius.

47. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma išmokama per 5 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui apie Rangovo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantui neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui nurodys, kad garantijos suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį.

48. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pasinaudojimo pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties 44 punkte nustatytus reikalavimus. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar

papildymai neturės įtakos garanto išpareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją įvykdymui ar darbų apimčiai bei neatleis garanto nuo išpareigojimų pagal išduotą garantiją vykdymo.

VII. DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

49. Užsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir kai pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

50. Rangovas, užbaigęs darbus, Užsakovui pateikia prašymą dėl Darbų priėmimo. Užsakovas užtikrina, kad statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir Užsakovo įgaliotas atstovas, gavęs Rangovo prašymą, per 5 darbo dienas atliktų bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą.

51. Atlikus patikrinimą, statinio statybos techninės priežiūros vadovas nusprendžia priimti Darbus ir parengia Darbų perdavimo – priėmimo aktą, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį, jei reikia kartu pridedant defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąrašo turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovo bei Rangovo įgalioti asmenys, taip pat statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Pasirašius Darbų perdavimo–priėmimo aktą statinio statybos techninės priežiūros vadovas kartu su Užsakovu privalo kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali raštu atsisakyti perimti Darbus, jei apžiūros metu nustatoma, kad Darbai atlikti nesilaikant Sutarties reikalavimų ir negali būti atlikti priėmus Darbus. Atsisakymas priimti Darbus turi būti motyvuotas.

52. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš statyb vietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovo įgaliotam asmeniui ir statybos užbaigimo komisijai tinkamas sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

VIII. SUTARTIES APMOKĖJIMO TVARKA

53. Už faktiškai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaitoma dalimis pagal žiniaraštyje nurodytus Darbų grupių (etapų) fiksuotus įkainius.

54. Žiniaraštyje nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos sumos sumokamos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo įgaliotas atstovas, patikrindami dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia žiniaraštyje numatyto Darbo grupės (etapo) dalis yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

55. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui po 2 egzempliorius atliktų darbų kiekių žiniaraščio, kurio forma yra Sutarties 6 priedas, ir tarpinio mokėjimo ataskaitos, kurios forma yra Sutarties 7 priedas. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti gautus dokumentus juos pasirašydamas arba atmesti, motyvus išdėstydamas raštu. Gavęs Užsakovo pasirašytus dokumentus, Rangovas išrašo PVM sąskaitą – faktūrą.



56. Mokėjimai už faktiškai atliktus ir priimtus Darbus atliekami eurais per 30 kalendorinių dienų nuo Rangovo PVM sąskaitos – faktūros bei lydinčiųjų dokumentų (pvz. darbų perdavimo – priėmimo aktų), pateikimo informacinėje sistemoje „E.sąskaita“, dienos. Rangovo PVM sąskaita – faktūra už praėjusį mėnesį faktiškai atliktus darbus privalo būti pateikta iki einamojo mėnesio 10 dienos ir atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. PVM sąskaitoje – faktūroje papildomai privalo būti nurodyti Sutarties data ir numeris.

57. Už faktiškai atliktus, priimtus bei kokybiškus darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutarties rekvizituose nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

58. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo – priėmimo metu.

59. Apmokėjimo šaltinis – UAB „VAATC“ lėšos. Užsakovui atsiskaitant su Rangovu už šioje Sutartyje numatytus darbus taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas.

60. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti už faktiškai atliktus Darbus.



61. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo Sutarties 56 punkte nurodyta tvarka ir terminais, jis turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos PVM sąskaitos – faktūros sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

IX. DARBŲ APIMTIES PAKEITIMAI

62. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties įsigaliojimo momento nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios gali apimti:

62.1. bet kurios techniniuose projektuose numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

62.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą taip pat Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

62.3. bet kurį papildomą darbą, įrangą ar medžiagas.

63. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techniniuose projektuose, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techniniams projektams (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams) bei yra neesminiai. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

64. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie techninių projektų klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei, jeigu reikia, įforminti pakeitimą. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, jis apie tai privalo ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir/arba turi papildomų išlaidų, jis turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo.

65. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan., Rangovas gali pakeisti subrangovus, apie tai informuodamas Užsakovą raštu, nurodant subrangovo pakeitimo priežastis bei gavus rašytinį Užsakovo sutikimą dėl subrangovo pakeitimo.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS

66. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir/arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais pagrindais.

67. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu išpėjęs Rangovą prieš 20 kalendorinių dienų, jeigu:

67.1. Rangovas nevykdo Sutartyje ir teisėtų statinio statybos techninės priežiūros vadovo privalomų nurodymų ir nepradeda jų vykdyti po Užsakovo kreipimosi į Rangovą raštu;

67.2. Rangovas be pagrįstos priežasties nepradeda laiku vykdyti Darbų arba nevykdo Darbų pagal grafiką.

68. Nutraukus Sutartį vienu iš Sutarties 67 punkte nurodytų pagrindų, turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir pagal Sutartį mokėtinos sumos. Užsakovas, skaičiuodamas likusias Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, iš mokėtinų sumų vienašališkai išskaičiuoja nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, Rangovui priskaičiuotus delspinigius dėl Darbų vykdymo vėlavimo ir/ar kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties netinkamo vykdymo.

69. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, Rangovas taip atlygina Užsakovui nuostolius, patirtus dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant Darbus ar jų dalį iš trečiųjų asmenų.

70. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės joje ir teisės aktuose numatytais pagrindais, Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl Užsakovo turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos.

71. Užsakovas, nutraukdamas Sutartį joje ir teisės aktuose nustatytais pagrindais atsiskaito su Rangovu už tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartyje nustatytus Darbų (jų etapų) įkainius bei įrangą ir/ar

medžiagas, kurie skirti Darbams atlikti ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui su Rangovu atsiskaičius šiame punkte numatyta tvarka, įranga ir medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe.

72. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu išpėjęs Užsakovą prieš 20 kalendorinių dienų, jeigu:

72.1. Užsakovas per 30 dienų nuo Sutarties 56 punkte nurodyto termino pabaigos neatsiskaito su Rangovu už atliktus Darbus ar jų dalį;

72.2. Darbų vykdymo sustabdymas dėl Užsakovo kaltės trunka ilgiau nei 90 dienų.

73. Nutraukus Sutartį dėl Užsakovo kaltės, Rangovas:

73.1. nutraukia Darbus, išskyrus tokius, kurie būtini dėl gyvybės ar Šalių turto išsaugojimo arba dėl saugos;

73.2. perduoda Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kurias Užsakovas yra atsiskaitęs su Rangovu;

73.3. pašalina visus savo įrengimus ir kitus daiktus iš statyb vietės ir pats palieka statyb vietę.

74. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

XI. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS IR JŲ PAŠALINIMĄ

75. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo – priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, apie juos raštu praneša Rangovui.

76. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Garantinio laikotarpio metu Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus savo sąskaita ir rizika.

77. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Rangovo Užsakovui kartu su Darbų perdavimo – priėmimo aktu pateikiama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą užtikrinant ne mažesne nei 5 proc. nuo Sutarties vertės su PVM suma.

XII. UŽ SUTARTIES TINKAMĄ VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS

78. Už Sutarties tinkamą vykdymą Rangovas skiria atsakingu projektų direktorių Saulių Bašinską (tel. Nr. 863637822, el. paštas s.basinskas@instita.com). Šis asmuo bus atsakingas už Sutartyje numatytos veiklos koordinavimą (pagal Užsakovui priskirtinus išipareigojimus ir teises), reikiamų sprendimų tvirtinimą, pagal Sutartį numatytų darbų atlikimo koordinavimą, Rangovo pateikiamų dokumentų teikimą ir patvirtinimą, PVM sąskaitų – faktūrų teikimo ir patvirtinimo koordinavimą.

79. Už Sutarties tinkamą vykdymą Užsakovas skiria atsakingu statybų priežiūros specialistą Virgilijų Joną Mažeiką (tel. Nr. 861007748, el. paštas virgilijusm@vaatc.lt), kuris koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Užsakovo išipareigojimų įvykdymą, tikrina darbų kokybę ir atitiktį Sutarties ir jos priedų reikalavimams, bei jų priėmimą, taip pat Rangovo pateikiamų dokumentų priėmimą ir patvirtinimą, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja Sutarties pakeitimus, pratęsimą, kai tai numatyta, bei kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius išipareigojimus).

XIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

80. Šalys aiškiai susitaria, kad ši Sutartis gali būti sudaryta šalims apsiikeičiant pasirašytu Sutarties variantu elektroniniu paštu, faksu ir/ar kitu šalių suderintų telekomunikacijų galiniu įrenginiu. Šalims sudarius Sutartį šiame punkte nurodytu būdu, Sutartis bus laikoma sudaryta ir nuo jos pasirašymo momento suteikiančia šalims teisinės pasekmes bei privalomai vykdoma.

81. Tuo atveju, jeigu Sutartis yra sudaroma kitu nei Sutarties 80 punkte nurodytu būdu, ši Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, patvirtintais šalių atstovų parašais, po vieną kiekvienai šaliai.

82. Šalys išipareigoja saugoti ir neviešinti gautos konfidencialios informacijos, kurią sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus informaciją, kuri vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais privalo būti vieša. Konfidencialumo išipareigojimo pažeidimu nelaikoma ir išankstinio šalių leidimo nereikalaujama, jei konfidenciali informacija atskleidžiama asmenims, turintiems teisę susipažinti su konfidencialia informacija bei šalims vykdančią teisėtą teismo ar kitų valdžios institucijų nurodymą.



83. Bet koks ginčas ar nuomonių nesutapimas dėl Sutarties ar atskirų jos nuostatų, Sutarties vykdymo, neveikimo ar nutraukimo turi būti sprendžiamas šalių tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per protingą laiką – ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

84. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje, neatleidžia šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus, kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

85. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

86. Nenugalima jėgos (*force majeure*) aplinkybė nebus nelaikoma tai, kad rinkoje nėra Sutarčiai vykdyti reikalingų prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėgos (*force majeure*) aplinkybė taip pat nebus nelaikomos Šalies veiklai įtakos turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvos Respublikoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

XV. SUTARTIES PRIEDAI

87. Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys, turintys vienodą teisinę galią:

87.1. **1 priedas.** Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimo projektas (CD laikmena);

87.2. **2 priedas** Paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas (CD laikmena);

87.3. **3 priedas.** Darbų kiekių žiniaraštis;

87.4. **4 priedas.** Statyb vietės perdavimo – priėmimo akto pavyzdys;

87.5. **5 priedas.** Darbų perdavimo – priėmimo akto pavyzdys;

87.6. **6 priedas.** Atliktų darbų kiekių žiniaraščio pavyzdys (Forma 2) (CD laikmena);

87.7. **7 priedas.** Tarpinio mokėjimo ataskaitos pavyzdys (Forma 3) (CD laikmena).

XVI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA

UŽSAKOVAS

UAB „VAATC“

Lvovo g. 89-75, LT-08104 Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 2130397

Faks. (8 5) 2333254

El. paštas: info@vaatc.lt

Kodas 181705485

PVM mok. kodas LT100002064111

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

A. s. LT69 7044060001378196

RANGOVAS

UAB „INSTITA“

Naujoji g. 3, LT-62119 Alytus

Tel. Nr. 869983548

Faks. 831538384

El. paštas: info@instita.com

Kodas 302459286

PVM mok. kodas LT100005047511

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

A. s. LT20 7044 0600 0794 1613

Direktorius

Tomas Vaitkevičius

(parašas, data)

A. V.

Direktorius

Egidijus Guzas

(parašas, data)



2018-01-11

Terese K...
2018-01-11
Teisininke
Agnė Jonkutė
2018-01-11

2018-01-11

KONFIDENCIALU

Konkurso sąlygų
4 priedas

NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Bendra kaina be PVM, Eur	Bendra kaina su PVM, Eur
I. Darbai pagal Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimo projektą						
1.	Buitinių nuotekų savitakiniai tinklai (RF1)					
1.1	Buitinių nuotekų vamzdžiai PE100 RC D200 mm su sujungimo detalėmis (įvertinant: žemės darbus – tinklus klojant uždaru būdu)	m	49,5			
1.2	Buitinių nuotekų vamzdžiai PE100 RC D110 mm su sujungimo detalėmis (įvertinant: žemės darbus – tinklus klojant uždaru būdu)	m	18,5			
1.3	Plastikinis valymo ir inspektavimo šulinys D425 mm skersmens, H nuo 1,5 iki 2,0 m, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis D425 mm, apvalus ketinis dangtis su pritvirtintu teleskopiniu, sandarinimo tarpine, kinete su sandarinimo žiedu D425 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų (įskaitant: gerbūvio ir dangų ardymą ir atstatymą, žemės darbus, pagal žymėjimą: F1-1, F1-2 ir F1-3)	kompl	3			
1.4	G/b buitinių nuotekų šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne Ø1,0 m, H nuo 2,0 iki 2,5 m, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu – 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklų – 1 vnt., betoniniais vamzdžių latakais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, (pagal žym. F1-4	kompl	1			


1.5	G/b buitinių nuotekų šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne Ø1,0 m, H nuo 2,5 iki 3,0 m, komplekte su hidroizoliacija ir D200 perkričio įrengimu – 1 vnt. (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu – 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklų – 1 vnt., betoniniais vamzdžių latakais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, (pagal žym. F1-5)	kompl	1			
1.6	G/b buitinių nuotekų šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne Ø1,5 m, H nuo 3,5 iki 4,0 m, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu – 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklų – 1 vnt., betoniniais vamzdžių latakais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, pagal žym. F1-6	kompl	1			
1.7	Pasijungimas prie esamų buitinių nuotekų tinklų, (į esamą buitinių nuotekų šulinį EŠ-75)	kompl	1			
1.8	Paklotų savitakinių buitinių nuotekų tinklų ir šulinių bandymas	m	68			
Viso pagal 1 skyrių:						
2	Buitinių nuotekų slėginiai tinklai (FS1)					
2.1	Buitinių nuotekų vamzdžiai PE100 RC D90 mm su sujungimo detalėmis (įvertinant: žemės darbus – tinklus klojant uždaru būdu)	m	33,1			
2.2	G/b buitinių nuotekų šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne Ø1,5 m, H nuo 2,0 iki 2,5 m, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu – 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklų – 1 vnt., betonine vamzdžių atrama, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, pagal žym. FS1-1	kompl	1			

2.3	Ketinis redukcinis trišakis DN150/DN80	vnt	1			
2.4	Ketinis flanšinis adapteris DN150/D160	vnt	2			
2.5	Ketinis flanšinis adapteris DN80/D90	vnt	1			
2.6	Ketinė flanšinė sklendė DN80	vnt	1			
2.7	Ketinė flanšinis atbulinis vožtuvas buitinėms nuotekoms DN80	vnt	1			
2.8	Paklotų slėginių nuotekų tinklų ir šulinių bandymas	m	33,1			
Viso pagal 2 skyrių:						
3.	Buitinių nuotekų siurblinė (NS-1)					
3.1	Pilnai sukomplektuota modulinė nuotekų siurblinė H=7,06 m, D=1,50 m. Korpusas HD-PE. Komplekte du panardinami nuotekų siurbliai (siurblio - Q=15 m ³ /val., H=12,0 m.v.st., N=2,5 kW).	kompl	1			
3.2	G/B padas (Diametras 2500 mm, aukštis 200 mm)	kompl	1			
Viso pagal 3 skyrių:						
4.	Elektrotechnikos įrenginiai, medžiagos ir darbai:					
4.1	Automatinis išjungiklis 400V, 16A	vnt	1			
4.2	Kabelis vario gyslomis 5x4mm ² su PVC izoliacija 0,6/1kV vardinei įtampai, su PVC apvalkalu tinkamas kloti žemėje	m	15			
4.3	PVC lovelis 100x40mm	m	11			
4.4	Galinė kabelio mova 5x4mm ²	kompl	2			
4.5	PVC lovelio montavimas	kompl	1			
4.6	Kabelio montavimas	kompl	1			
4.7	Įrangos, kabelių sužymėjimas	kompl	1			
4.8	Įrenginių išbandymas ir atidavimas eksplo	kompl	1			
Viso pagal 4 skyrių:						
5	Siurblių valdymo skydas SVS-1 (Nuotekų siurblinės automatika)					
5.1	Medžiagos, darbai pagal rekonstravimo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštį (dok. žymuo 113/01-XX-SPP-PVA.SKŽ)	kompl	1			
Viso pagal 5 skyrių:						
II. Darbai pagal Paviršinių nuotekų tinklų statybos projektą						
6	Lietaus (paviršinių) nuotekų tinklai (RL1)					

6.1	Lietaus (paviršinių) nuotekų vamzdžiai PE100 RC D400 mm su sujungimo detalėmis (įvertinant: žemės darbus – tinklus klojant uždaru būdu)	m	72,2			
6.2	Lietaus (paviršinių) nuotekų vamzdžiai PE100 RC D315 mm su sujungimo detalėmis (įvertinant: žemės darbus – tinklus klojant uždaru būdu)	m	102,1			
6.3	Lietaus (paviršinių) nuotekų vamzdžiai PE100 RC D250 mm su sujungimo detalėmis (įvertinant: žemės darbus – tinklus klojant uždaru būdu)	m	45,6			
6.4	Lietaus (paviršinių) nuotekų vamzdžiai PE100 RC D200 mm su sujungimo detalėmis (įvertinant: žemės darbus – tinklus klojant uždaru būdu)	m	31,4			
6.5	Plastikinis valymo ir inspektavimo šulinys D425 mm skersmens, H nuo 2,0 iki 2,5 m, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis D425 mm, ketinės grotelės/dangtis su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu, sandarinimo tarpine, kintu su sandarinimo žiedu D425 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų (įskaitant: gerbūvio ir dangų ardymą ir atstatymą, žemės darbus, pagal žymėjimą: L1-3	kompl	1			
6.6	Plastikinis valymo ir inspektavimo šulinys D425 mm skersmens, H nuo 2,5 iki 3,0 m, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis D425 mm, ketinės grotelės/dangtis su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu, sandarinimo tarpine, kintu su sandarinimo žiedu D425 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų (įskaitant: gerbūvio ir dangų ardymą ir atstatymą, žemės darbus, pagal žymėjimą: L1-1, L1-2, L1-8 ir L1-9	kompl	4			

6.7	G/b paviršinių nuotekų šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne Ø1,0 m, H nuo 2,0 iki 2,5 m, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu – 1 vnt., betoniniais vamzdžių latakais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, pagal žymėjimą: L1-11 ir L1-12	kompl	2			
6.8	G/b paviršinių nuotekų šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne Ø1,0 m, H nuo 2,5 iki 3,0 m, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu – 1 vnt., betoniniais vamzdžių latakais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga bei reikalingais perkričių įrengimais, pagal žymėjimą: L1-4, L1-5, L1-7, L1-10 ir L1-6	kompl	5			
6.9	Pasijungimas prie esamų paviršinių nuotekų tinklų, EŠ-64 ir EŠ-66	kompl	2			
6.10	G/B žiotys D400 vamzdžiui	kompl	1			
6.11	Paklotų savitakinių lietaus (paviršinių) nuotekų tinklų ir šulinių bandymas	m	251,8			
Viso pagal 6 skyrių:						
7	Lietaus nuotekų valymo įrenginys (LNV1-1)					
7.1	Naftos produktų skirtuvas (PE) su smėlio/purvo nusodintuvu, koalescenciniu filtru, apvedimo linija ir automatiniu avariniu uždoriu. Q=20 l/s, DN2400, H=3610	kompl	1			
Viso pagal 7 skyrių:						
8	Darbo projektas					
8.1	Darbo projektas	kompl	1			
Viso pagal 8 skyrių:						
Iš viso bendra kaina pagal 1-8 skyrius					113.243,80	137.025,00

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



(Parašas)

Egidijus Guzas

(Vardas ir pavardė)

STATYBVIETĖS PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

<sudarymo data>

<vieta>

Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties <nuoroda į punktą> šiuo statybvietės perdavimo – priėmimo aktu (toliau – Aktas) suteikia Rangovui statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, Aktu perėmęs statybvietę, tampa atsakingu už statybvietę ir jos prieigas. Rangovas, pasirašydamas Aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo – priėmimo metu Šalys užfiksuoja esamą statybvietės priklausinių būklę, už kurią yra atsakingas Rangovas:

1. <nurodoma statybvietės priklausinių būklė>;
2. <nurodoma statybvietės priklausinių būklė>.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita (jei pridedami).

Rangovo atstovas
<pareigos, vardas ir pavardė>

Užsakovo atstovas
<pareigos, vardas ir pavardė>

(parašas, data)

(parašas, data)

DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

<sudarymo data>

<vieta>

<Rangovo pavadinimas>, atstovaujama <pareigos, vardas ir pavardė>, veikiančio pagal <nurodomas atstovavimo pagrindas>, toliau vadinama Rangovu, ir UAB „VAATC“, atstovaujama <pareigos, vardas ir pavardė>, veikiančio pagal <nurodomas atstovavimo pagrindas>, toliau vadinamas Užsakovu, toliau Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, remiantis tarp Šalių <Sutarties data> sudaryta Nuotekų tinklų rekonstravimo darbų pirkimo sutartimi (toliau – Sutartis), sudarė šį Darbų perdavimo – priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus, nurodytus <<>>, o Užsakovas šiuos Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl pagal Sutartį atliktų Darbo kokybės, Darbai atlikti tinkamai ir laiku.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Rangovo atstovas

<pareigos, vardas ir pavardė>

(parašas, data)

Užsakovo atstovas

<pareigos, vardas ir pavardė>

(parašas, data)