TIPINE (ELEKTROS) RANGOS DARBY SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr.

1. SALYS

1.1. Uzsakovas: AB ,Energijos skirstymo operatorius®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota
ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612, registruotos
buveinés adresas Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir
saugomi V| Registry centras Vilniaus filiale, atstovaujama (Sutartj i§ bendrovés pusés pasiraSysiancio
asmens pareigos, vardas, pavardeé), veikiancio pagal (atstovavimo pagrindas).

1.2. Rangovas: ,Zilinskis ir Co“ UAB, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
uzdaroji akciné bendrové, jmonés kodas 304317232, PVM mokétojo kodas LT100010333316, registruotos
buveinés adresas Uztvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig
kaupiami ir saugomi V| Registry centras, atstovaujama , Vveikian€io pagal

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. SiSutarties SD yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi biti aiSkinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu
Sios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamy Sutarties nuostaty taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties
SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai néra taikomi —
vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:

2.2.1. Pirkimo sglygomis 2017.12.07.

2.2.2. Rangovo 2018 m. sausio 8 d. pasitlymu Nr. 07-011/033.

2.3. Investicinio projekto numeris: ELE47895009.

2.4. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

2.5. Sutartis galioja iki visiSsko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 metus.

2.6. Nuostatos del Garanto pateikimo Uzsakovui:
2.6.1.| Garanto dydis: Netaikoma
2.6.2.| Garanto galiojimo terminas: Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

3.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medZiagomis (i§skyrus medZiagas,

nurodytas Sutarties SD priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Siuos Darbus (Darby
apimtys bei reikalavimai aprasyti Sutarties SD priede Nr. 1):

(2017-ES0O-2836) 10 kV OL L700 i$ Miglos TP ruozo tarp atr 700203-700225 rekonstravimo j KL Siauliy
tipo KT Mg-706 KT Mg-707 transformatoriniy keitimo j MTT Zemalés k. Mazeikiy r. darbai

39 Uzsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medziagas nurodytas Sutarties Priede Nr.
" | (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 5

3.3. | Uzsakovas pateiks Rangovui Darbo projekta: Nepateiks

3.4. | Rangovas pateiks Uzsakovui Darbo projekta: Nepateiks

3.5. | Darbai atliekami pagal Grafika. Taip

3.6. | Rangovas numato samdyti Subrangovus (-3): TAIP

3.6.1.| Subrangovui (-ams) perduodami Darbai: Nurodyti Sutarties Priede Nr. 4

3.7. RangoYas prgdeo]a vykdyt _Da_rbus s karto_ p o Sutarties Per 147 kalendorines dienas

pasirasymo ir privalo pabaigti ne véliau kaip:
3.8. | Linijos atjungimo trukmé negali virSyti daugiau kaip: 100 val.




3.9. | Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.11 punktg Taikoma
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5.1.1.
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DARBU KAINA. APMOKEJIMAS. APMOKEJIMO TERMINAI

Bendra Darby kaina - 307.481,13 EUR (irys Simtai septyni tikstanciai keturi Simtai astuoniasdeSimt vienas
euras 13 ct) jskaitant PVM. Bendrg Darby kaing sudaro:

Darby kaina — 254.116,64 EUR (du Simtai penkiasdeSimt keturi tikstanciai Simtas SeSiolika eury 64 ct);
Pridétinés vertés mokestis 21 proc. — 53.364,49 EUR (penkiasdesimt trys tikstanciai trys Simtai SeSiasdeSimt
keturi eurai 49 ct).

Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
taikomas kainos apskaiciavimo bldas — fiksuotas jkainis.

Uzsakovas Rangovui uz faktiskai, tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus (pagal pasirasytus Aktus) apmokés
per Atsiskaitymo laikotarpj.

Atsiskaitymo laikotarpis: 30 kalendoriniy dieny nuo Saskaitos gavimo dienos.

Sutartyje numatomi Darby atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui
atskirai): NE

Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Akty pasiraSymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai
bus pasiraSomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jy atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus
techninius dokumentus. Saskaita Uzsakovui pateikiama tik Uzsakovui ir Rangovui pasiraSius atitinkamg
Akta.

UzZsakovas Rangovui uz atliktus Darbus apmokés tik po Akto pasiraSymo ir Sgskaitos gavimo dienos, per
Sutarties SD 4.4. punkte numatytg Atsiskaitymo laikotarpj.

Tuo atveju, kai Rangovas i§ esmés atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iS esmés atliktais Darbai laikomi
tada, kai objekte jau yra jjungta jtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 7.3. punkte numatytos nuo
Rangovo nepriklausancios aplinkybés ir Rangovas dél jy negali Sutartyje numatytais terminais Darby
uzbaigti, Rangovas turi teise rastu kreiptis | Uzsakovg dél atlikty Darby su defektais priémimo bei Darby
atlikimo termino pratesimo. Teikdamas tokj praSymg Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti,
kokiy Darby jis negali atlikti del nuo jo nepriklausanciy Sutarties BD 7.3. punkte nurodyty aplinkybiy, nurodyti
tas aplinkybes bei jas pagrjsti pateikdamas atitinkamus jrodymus (nuotraukos, praSymai, valstybés institucijy
patvirtinimai ar kt.), nurodyti terming, kuriam prasSo pratesti likusiy Darby atlikimo terming. Rangovas
UzZsakovui tokj prasyma privalo pateikti ne véliau kaip likus 10 (deSimt) darbo dieny iki Sutartyje numatyto
Darby atlikimo termino pabaigos.

Visais atvejais sprendimo teisé ar tenkinti Rangovo pradyma priklauso UZsakovui.

Rangovui pateikus pradymag véliau nei prieS 10 (deSimt) darbo dieny iki Sutartyje numatyto Darby atlikimo
termino pabaigos, toks praSymas néra vertinamas ir terminas nepratesiamas.

Tuo atveju, kai Uzsakovas priima sprendimg tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.8. punktu
pateiktg prasymg, Uzsakovas ir Rangovas pasiraso Aktg, kuriuo UZsakovas priima, o Rangovas perduoda
Darbus su defektais (Akte nurodant konkreCius defektus) bei susitarimg, kuriuo pratesia likusiy Darby
atlikimo termina.

Tuo atveju, kai Uzsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.11. punkte numatyta tvarka, Rangovas
pateikia UZsakovui Sgskaitg uz Akte nurodytus i§ esmés atliktus Darbus ir UZsakovas tokig Sgskaitg apmoka
Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Akta, kuriuo priimti i8 esmés atlikti Darbai, mokama suma
negali virSyti 90 (devyniasdeSimties) proc. Bendros Darby kainos (Sutarties SD 4.1. p.) nejskaitant PVM.
Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytg terming atlieka likusius Darbus.

KITOS SUTARTIES NUOSTATOS
Kontaktiniai asmenys:

Uzsakovo atstovas —

Rangovo atstovas —
Sutarties BD 14.3.16 punkte nurodytas grjiztamagsias medziagas Uzsakovo vardu pristatyti j vieng i§ Sutarties
priede Nr. 2 nurodyty pristatymo viety. Pazyma apie pristatymg pateikti jgaliotai atstovei: Miglei Stuokaitei,
mob. (8 659) 12194, adresu: Tilzés g. 68, Siauliai.

Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos susisiekti su UZzsakovo
jgaliotu atstovu ir atvykti adresu: P. Cvirkos g. 77, Siauliai , priimti dokumenty, kurie reikalingi Darbams atlikti.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Rangovas elektroniniu parasu pasirasytus atlikty darby aktus Adoc formatu pateikia el. pastu.?

Jeigu Pardavéjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeicia trikumy turin€iy Teikiamy medziagy
kokybiskomis per Saliy sutartg terming, Rangovas informuoja UZsakovg el. pastu arvydas.mordosas@eso.lt
apie Teikiamy medziagy negavima.

Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus UZzsakovo objektuose atjungus elektros linijas ilgiau
nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmé (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9
val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijy Simty eury 00 ct) bauda.

Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus UzZsakovo objektuose, atjungus elektros linijas
daugiau nei 25 (dvide$imt penkis) kartus?, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijy 8imty eury 00 ct) bauda.
Rangovui, jvykdzius Darbus, taiau pazeidus Pasililymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos
kriterijy To (rangos darby atlikimo laikas), bus taikoma 1000,00 EUR (vieno tikstancio eury 00 ct) bauda uz
kiekvieng pradelstg dieng. Uz kiekvieng kriterijaus pazeidimg bauda taikoma atskirai.

Rangovui, jvykdzius Darbus, tafiau pazeidus Pasillymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos
kriterijy Tv (linijos atjungimo trukmé valandomis) bus taikoma 150,00 EUR (vieno Simto penkiasdeSimt eury
00 ct) bauda uz kiekvieng pradelstg valanda.

Sutarties SD 5.6 — 5.9. punktuose nurodyty baudy taikymo faktas néra laikytinas gin¢o objektu — Rangovas
neturi teisés reikalauti Uzsakovo pagrjsti savo sprendimg taikyti bauda, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma
siekiant prevenciSkai uzkirsti kelig teisés akty ir/ar sutartiniy jsipareigojimy pazeidimams.

Rangovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po Sutarties pasiraSymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte
nurodytam UZsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumenty reikalavimus atitinkant; tiksly
Darby vykdymo Grafikg, kuriame Darby pradzia ir pabaiga nurodoma konkre€iomis kalendorinémis dienomis
(Darby pabaigos terminas negali bdti vélesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su
UzZsakovu i$ anksto suderintos vartotojy atjungimo datos bei jsipareigoja grieztai laikytis Grafike nurodyty
Darby vykdymo terminy. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike
nurodyty terminy, iSskyrus Sutartyje aiSkiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminiy sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymu.

Rangovui véluojant pateikti Uzsakovui Grafikg per Sutarties SD 5.11 punkte nurodytg terming, Rangovas
moka Uzsakovui 15,00 EUR (penkiolikos eury 00 ct) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg diena.

Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitik€iai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams jrodyti
rémeési kity Okio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Gkio subjektai, kuriy
pajégumais Rangovas remési, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 12 dalies nuostaty negali
daryti jtakos UZsakymo irfar Darby jvykdymo terminams. Rangovas atsako uZz UZsakymo ir/ar Darby
jvykdymo terminy pazeidimg Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teise keisti Perkamy medZiagy modelj ar (ir) gamintoja, tik gaves
radytinj UZsakovo sutikimg. Siekdamas keisti Perkamg medZiagg, Rangovas privalo pateikti UZsakovui
argumentuotg praSyma su jrodymais, kad kei¢iamos naujos Perkamos medziagos visiSkai atitinka Techninés
specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnés, o lygiavertés ar geresnés kokybés, nebus keiCiami
Perkamy medziagy |kainiai (mazinti Perkamy medziagy Jkainius Rangovas turi teise), pristatymo terminai ir
kitos Sutarties saglygos bei pateikti kei¢iamy naujy Perkamy medziagy dokumentus.

Salys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamy medziagy keitimo naujomis atveju) dél Sutarties keitimo
pasiraSomas nebus. Lygiaveriu dokumentu bus laikomas Rangovo praSymas bei rasytinis UZsakovo
sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei UZsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1 — Sustambinty darby kiekiy Ziniarastis;

Priedas Nr. 2 — Metalo lauZo supirkimo aik&teliy adresai, 1 lapas;

Priedas Nr. 3 — Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy Perkamy medZiagy ir jrenginiy sgrasas;
Priedas Nr. 4 — Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;

Priedas Nr. 5 — Rangovui Teikiamy medziagy sgrasas ir jy atsiémimo adresai, 2 lapai;

L El. pasto adresai pateikiami internete adresu: http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-
rangovams

2 Tais atvejais, kai aplinkos temperatiira nukrenta nuo -5°C iki -10°C, objekto maksimalus atjungimy skaicius gali
didéti, kadangi leidziama dirbti ne ilgiau kaip 5 valandas vieno atjungimo metu.
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6.6. Priedas Nr. 6 — Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas, 1 lapas;
6.7. Priedas Nr. 7 — Pavyzdiné grafiko forma, 2 lapai.
6.8. Priedas Nr. 8 — Pirkimo procediry metu atlikti projekto paaiskinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas.

7.  SALIY PARASAI

Rangovo vardu: UZsakovo vardu:

UAB ,Zilinskis ir Co* AB ,Energijos skirstymo operatorius®
(pareigos, vardas, pavardeé, parasas) (pareigos, vardas, pavardeé, parasas)
(Sutarties pasirasymo data) (Sutarties pasirasymo data)



Metalo lauzo supirkimo aikSteliy adresai

Sutarties SD priedas Nr. 2

Eil. . Supirkimo aikstelés Kontaktinis o
Miestas Kontaktinis asmuo
Nr. adresas telefonas
1 Vilnius V. A. Grai¢iino g. 10A 8 687 59285 Minijus Kan€auskas
Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UAB ,,Baltic metal recycling®)
Eil. Miestas Supirkimo aikStelés Kontaktinis Kontaktinis asmuo
Nr. adresas telefonas
Vilties g. 21, Nemeiks¢iy km.
Utenos r. “
1 Utena (UAB"Arvimeta” metalo lauzo 8 685 13457 Arvydas Januska
supirkimo aikstelé)
Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UAB ,,Kuusakoski“ )
Eil. Miestas Supirkimo aikstelés Kontaktinis Kontaktinis asmuo
Nr. adresas telefonas
- 8 698 77489 Vytautas EZerskis
! Kaunas T- Masiulio g. 18L 8 615 13314 Andrius Arminaitis
o - 8 615 28737 Andrius Sakalauskas
2 Klaipéda Minijos g. 162 8 618 07856 Darius Dulkys
3 Siauliai Pramonés g. 26 8 686 42084 Tadas Galubickas
4 Panevézys Tinkly g. 33 8 698 85902 Zenonas Vaitelis
5 Alytus Pramonés g. 15 8 686 08077 Artnas Lep8ys
6 Kédainiai Dariaus ir Giréno g. 21B 8 615 42352 Rimantas Rozénas
Metalo lauzo supirkimo aikSteliy adresai (UAB ,,Feronsa“)
Eil. Miestas Supirkimo aikstelés Kontaktinis Kontaktinis asmuo
Nr. adresas telefonas
1 Mazeikiai Troskuéiy g. 1 8 686 90119 Vidmantas Krapauskas




Sutarties SD priedas Nr. 4

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Eil. Ukio subjekto, kurio pajégumais Kvalifikaciniy Reikalavimy kuriems atitikti bus
Nr. | remiamasi, Subtiekéjo pavadinimas' naudojami kiti ikio subjekto pajegumai ir darbai,
arba Ukio subjekto (specialisto), kuris kuriems bus pasitelkiami subtiekéjais, pobidis®
nera Tiekejo darbuotojas, vardas ir (nurodyti atliekamus darbus pagal SPS 4 priedo 11
pavarde' dalyje C punkte ,, Techniniai ir profesiniai
reikalavimai*ir techningje specifikacijoje nurodytus
darbus)
1 STATKORPAS AB Gerbiivio sutvarkymas
2 Projektai ir Co*, UAB Projektavimo paslaugos, geodeziniai ir topografiniai

darbai




Sutarties SD priedas Nr. 5

Rangovui Teikiamy medziagy sarasas ir jy atsiémimo adresai

Pateikiamos medZiagos:

MedZiagos pavadinimas Kiekis
10 kV itampos skyrius
Skirstvkla su narveliy konfiglraciia LLTs su =20 A 100
saugikliu lvdZiais jdéklais®* .
Skirstvkla su narveliy konfigraciia LLTs su =20 A 100
saugikliu lvdZiais jdéklais®* .
0,4 kV jtampos ckyrius
Ivadiniz 0.4 kW kirtikliu-saugikliu (aTr) blokas
g =ans . 1.00
3.00
r— ALz LR KICUK W23 UgIKiL 4.00
Jvadinis 0.4 kW kirtikliu-saugikliu_(aTr) blokas
felormat i Ir asaugal = . 1.00
I R
0.4 kV srovés matavimo transformatoriai =300/5 A 200
— F—— .
Linijinai 0,4 kV vidaus tipo kirtikliu-saugikliy blokai Il 400
Konstrukcija
jtampos komutaciniu aparatu kabeliai, galios 1.00
transformatoriaus neutralés ir konstrukcijos Zeminimo
laidininkai)
Korpusas (kartu su gfb pamatu, galios
transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0.4 kv
itampos komutaciniy aparaty kabeliai galios 1.00

10 kV itampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi galiné moduline transformatorine

Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios
transformatoriaus prijungimui prie 10 KV ir 0.4 kV
jtampos komutaciniu aparatu kabeliai, galios

= . = Se i

- .
10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu

400 A srovei ir 10 kV saugikliu lydus jdéklai (6.3 = 20

400 A) kirtikliai-saugikliy blokai (1 +4 vnt) su 32+160

A saugikliy lvdZiais jdéklais

Galios transfomatorius (Ekobana)

53 kWA
100 kvA

1.00

1.00

1.00

4.00

3.00

3.00
1.00



GALIOS TRANSFORMATORIAUS ISDAVIMO ADRESAI

Pardavéjas

Tiekéjo sandéliai

UAB "EKOBANA"

Pramonés g. 97, LT- 11115, Vilnius

F. Vaitkaus g. 4, Siauliai

MODULINES TRANSFORMATORINES ISDAVIMO ADRESAS

Elrl Pardavéjas Tipas Kontaktiniai duomenys
el. pastas: tomas@elektrikams.lt.
10/0,4 KV jtampos galinés modulinés Gi’;‘:ﬁif\;’;gi‘;‘fs tel.: (8 698) 04788
1. UAB ,0ZAS* transformatorinés su vienu iki 160 kVA el. pastas:

galios transformatoriumi.

Komercijos direktorius
Arnas Bartkevicius

komercija@elekrtikams.lIt
tel.: (8 686) 53808



mailto:tomas@elektrikams.lt
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Sutarties SD priedas Nr. 6

Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas

AB ,Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti akciné
bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612, registruotos buveinés adresas
Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras
Vilniaus filiale (toliau — Uzsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardé),

ir

/ /, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti /uzdaroji/
akciné bendrové, jmonés kodas / /, PVM mokeétojo kodas
/ /, registruotos buveinés adresas / /, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi / / (toliau — Rangovas),

atstovaujama (Sutartj i bendrovés pusés pasirasysian¢io asmens pareigos, vardas, pavardeé), veikiancio pagal
(atstovavimo pagrindas),

toliau abu kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis 201_ m. ___d. Uzsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. (toliau — Sutartis)
BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudareé §j projekto ir grafiko pri€mimo — perdavimo aktg (toliau — Aktas), kuriuo susitaria:

1. Uzsakovas $io Akto pasiraSymo dieng perdavé Rangovui, o Rangovas priémé i§ Uzsakovo Sutartyje
numatyty darby techninj projekta (toliau — Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutart].

2. Rangovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé Uzsakovui, o Uzsakovas priémé Sutarties ir pirkimo
dokumenty reikalavimus atitinkantj tiksly darby vykdymo grafika, kuriame darby pradzia ir pabaiga
nurodoma konkreciomis kalendorinémis dienomis (toliau — Grafikas).

3. Salys patvirtina, kad $io Akto pasiraSymo dieng perduodamas Projektas ir Grafikas i esmeés atitinka
Sutarties reikalavimus.

4. Sis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai. Sis Aktas jsigalioja nuo jo
pasiraSymo dienos.

Rangovo vardu: UZzsakovo vardu:

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)



Sutarties SD priedas Nr. 7
Pavyzdiné grafiko forma

DARBUY VYKDYMO GRAFIKAS 2015 2016
Eil. SPALIS LAPKRITIS GRUODIS SAUSIS
Nr. Darbai K.d. Pradzia Pabaiga | Sav. |41 |42 43|44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52| 53 |1]2]|3
1. Sutartis 90 2015.10.05 | 2016.01.03
2. Leidimy gavimas 5 2015.10.05 | 2015.10.10
3. H;‘:aglf;r’nra"seﬂzt';?(‘i’mas 15 2015.10.05 | 2015.10.20
4, 1 Etapo darbai: 26 2015.10.05 | 2015.10.31
Jtampos atjungimas
5. elektros energijos 2015.10.31 | 2015.10.31
vartotojams
5.1. | 10 kV KL montavimo darbai: 10 2015.10.10 | 2015.10.20
5.1.1. | Tran$éjos paruoSimo darbai 7 2015.10.10 | 2015.10.17
5.1.2. | Kabelio klojimo darbai 3 2015.10.17 | 2015.10.20
g;'g;’i :KL montavimo 10 | 2015.10.20 | 2015.10.30
5.2.1. | Tran$éjos paruoSimo darbai 5 2015.10.20 | 2015.10.25
5.2.2. | Kabelio klojimo darbai 5 2015.10.25 | 2015.10.30
5.3. | MT montavimo darbai 1 2015.10.30 | 2015.10.31
6. 1 Etapo darby pridavimas 2015.10.31 | 2015.10.31
1 Etapo darby kaina (EUR be PVM):
7. 2 Etapo darbai: 7 2015.11.01 | 2015.11.08
Jtampos atjungimas
7.1. | elektros energijos 2015.11.06 | 2015.11.06
vartotojams
7.2. | 0,4 kV KL montavimo darbai 5 2015.11.01 | 2015.11.06
7.2.1. | Tran8éjos paruoSimo darbai 3 2015.11.01 | 2015.11.04
7.2.2. | Kabelio klojimo darbai 2 2015.11.04 | 2015.11.06
7.3. | KS/IKAS montavimo darbai 1 2015.11.07 | 2015.11.07
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8. ‘ 2 Etapo darby pridavimas 2015.11.08 | 2015.11.08
2 Etapo darby kaina (EUR be PVM):
9. 3 Etapo darbai: 5 2015.11.09 | 2015.11.14
Jtampos atjungimas
9.1. | elektros energijos 2015.11.14 | 2015.11.14
vartotojams
9.2, | 04 kV OKL montavimo 5 2015.11.00 | 2015.11.14
darbai
9.2.1. | Trasos paruoSimo darbai 3 2015.11.09 | 2015.11.12
9.2.2. | Oro kabelio montavimo darbai 2015.11.12 | 2015.11.14
10. | 3 Etapo darby pridavimas 2015.11.14 | 2015.11.14
11. | Statybvietés sutvarkymas 5 2015.11.14 | 2015.11.19
Darby perdavimas-
12, | Priémimas, techninis 5 2015.11.19 | 2015.11.24
jvertinimas, statybos
uzbaigimas
3 Etapo darby kaina (EUR be PVM):

PASTABOS

nurodomas tikslus laikas valandomis.

Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams suplanuotg dieng

2 Reikalinga nurodyti darby vykdymo pradZios ir pabaigos tikslias datas.

3 Darbai iSskirstomi apraSant darby apimtis.
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Sutarties SD priedas Nr. 8

Pirkimo procediiry metu atlikti projekto paaiSkinimai, patikslinimai, pakeitimai

1. Klausimas:
PraSome nurodyti Rangovui perduodamos jrangos tiekimo terminus, kadangi tai svarbu
planuojant numatomus atlikti darbus.

Atsakymas:
Pagal turimg sutartj, galios transformatorius nuo uZsakymo dienos tiekéjas turi pateikti per 30

k. d.

Pagal turimg sutartij, MGT (1x160) transformatorine nuo uZzsakymo dienos tiekéjas turi pateikti
per 25 k. d.

Pagal turimg sutartj, MGMTT 1x630 kVA transformatorine nuo uzsakymo dienos tiekéjas turi
pateikti per 25 k. d.

2. Klausimas:

PraSome patikslinti prie pirkimo dokumenty pridéto priedo ,SPS Priedas Nr. 3 Sutarties
projektas (SD) 2836“ - Rangovui Teikiamy medziagy sgrasas ir jy atsiémimo adresai, Priedg Nr. 5,
kadangi neiSsamiai nurodytas Rangovui perduodamy medziagy sarasas.

Pagal pateiktg techninj projektg yra numatyta sumontuoti:
10/0,4kV 63kVA galios transformatoriai — 3 vnt.
10/0,4kV 100kVA galios transformatorius — 1 vnt.
10/0,4kV 160kVA galios transformatoriai — 4 vnt.
MGT (1x160) — 1 kompl.

MTT (1x630) — 2 kompl.

ok wbdRE

Prasome aiskiai iSdéstyti, kokia jranga bus perduodama Rangovui.

Atsakymas:

Pagal Sutarties SD priedg Nr. 5, rangovui bus teikiamos Sios medziagos:

10/0,4kV 63kVA galios transformatoriai — 3 vnt.

10/0,4kV 100kVA galios transformatorius — 1 vnt.

MGT (1x160) — 1 kompl.

MTT (1x630) — 2 kompl.

10/0,4kV 160kVA galios transformatoriai — 4 vnt., uZsakovas neteiks. Rangovas S$ias
medziagas turi jsivertinti pats.
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