SILDYMO SISTEMOS REMONTO DARBU SUTARTIS Nr. 7 4/~ 5%/

Kaunas 2017 m. spalio mén.>7d.

Kauno Roky gimnazijos kodas 191090841 (toliau — UZsakovas), adresas: Vijuno g. 2, Kaunas,
toliau Sutartyje — ,,UZsakovas™, atstovaujamas direktorés pavaduotojos ugdymui pavaduojanéios
direktoriy Riutos Buinickien¢s, ir UAB ,,EDS projektai®, imonés kodas 302592450, adresas:
Draugystés g. 15B, Kaunas, atstovaujama technikos direktoriaus Daru¢io Barkausko, toliau
Sutartyje — ,,Rangovas® sudaréme remonto darby (toliau — Darbai) sutartj (toliau — Sutartis). Abi
kartu toliau vadinamos ,,Sutarties Salimis®, o kiekviena atskirai — ,,Salimi“.

1. Sutarties dalykas

I.1. Sutarties dalykas - Kauno Roky gimnazijos pastato, adresu Vijino g. 2, Kaunas,
Sildymo sistemos remonto darbai pagal lokaling samata (1 priedas) parengta pagal konkurso salygose
pateikta Techninius aprasus.

Rangovas isipareigoja:

1.1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti Sildymo sistemos remonto darbus pagal
lokaling samata (toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultata, UZzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka, o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir apmokéti
Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Sutartis sudaryta atsizvelgiant | tai, kad Rangovas turi $iai sutar¢iai vykdyti reikalingas
licencijas, yra Darby srities specialistas ir turi patirties, reikalingos $ios Sutarties jsipareigojimams
ivykdyti, taip pat turi ziniy, kurias pagal jstatyma privalo turéti Rangovas.

1.3. Saliy teisiy ir jsipareigojimy pagrindai yra: $i Sutartis (sutartj sudarantys dokumentai),
LR statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos
Respublikos norminiai dokumentai.

2. Sutarties vykdymo pradzia ir trukmé

2.1. Sutarties vykdymo pradzia laikoma Sutarties jsigaliojimo data.

2.2. Rangovas turi atlikti Darbus $iais terminais:

2.2.1. atlikti Sildymo sistemos remonto darbus pagal lokaling samata (1 priedas), kuri yra
neatskiriama $ios sutarties dalis, iki 2017 m. gruodzio 30 d.

2.3. Darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, kai
Rangovas po statybvietés priémimo i§ UZsakovo pradéjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti, dokumentus.

2.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby priémimo — perdavimo aktai, bet ne véliau kaip
4 metai po preliminarios sutarties pasiraSymo dienos.

2.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 2.2.1 punkte
nustatyto etapo Darby termino.

2.6. Sutarties vykdymo metu 2.2.1 punkte numatytas Darby atlikimo terminas gali biiti
pratgstas esant objektyvioms ir pagristoms aplinkybéms, nepriklausan¢ioms nuo Rangovo, vieng
karta ne ilgiau kaip 1 ménesiui.

2.7. Rangovui turi biti suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

2.7.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus isipareigojimus
ir todel Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

2.7.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo
terminams, arba

2.7.3. iSskirtinai nepalankios klimato salygos, arba

2.7.4. valstybes ir savivaldos institucijuy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
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Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

2.8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostata jam turi buti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZzsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas. Uzsakovui ra$tu pritarus,
Rangovas jgyja teisg | Darby atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo data.
Darby atlikimo terminy pratgsimas jforminamas Saliy ragytiniu susitarimu.

2.9. Uzsakovui taip pat gali biiti suteikiama teisé¢ | Darby pabaigos termino pratesimg ir esant
kitoms nei nurodyta 2.7.1 — 2.7.4 punktuose nurodytoms aplinkybéms.

2.10. Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas tiek, kiek trukdo ne nuo Rangovo
priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biiti atlickami Darbai.

2.11. Si Sutartis galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra Sutarties kaina su PVM — 11992,96 EUR (vienuolika tikstan¢iy devyni Simtai
devyniasdeSimt du eurai 96 ct.), jskaitant visas iSlaidas ir visus mokesCius yra galutiné bei
nekei¢iama. [ Sig sumg jeina PVM 2081,42 Eur (du tiikstanciai astuoniasde$imt vienas euras 42 ct.).
Sutarties kaina be PVM 9911,54 Eur (devyni tikstanciai devyni Simtai vienuolika eury 54 ct.).

3.2. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.2.1 punkte nurodytais
terminais uz kaing, numatyta Sutarties 3.1 punkte. [ Sutarties kaing jeina techninés dokumentacijos
parengimo, samatiniy skai¢iavimy, atitinkan¢iy pasiilymo kaina, parengimo, darbo jégos,
mechanizmy, darbo ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, griovimo metu
susidariusiy statybiniy medziagy bei jy atlieky transportavimo ir priémimo j tokias atlickas priimancia
imong ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus bei Sig Sutartj, iSlaidos. Sutarties kaina dél bendro kainy lygio pasikeitimo neperskai¢iuojama.

3.3. Salys susitaria, kad Sutarties Darby kaina ir (ar) atskiry statybos Darby kaina gali kisti
(dideti ar mazéti) dél Valstybés institucijy priimty istatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy
PVM dydj, kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos Darby sanaudy pasikeitimui, ir priimty $ios
Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina neatlikty Darby daliai pasikei¢ia tiek, kiek
pasikei¢ia PVM mokestis.

3.4. Kainos pokyc¢io dydis Rangovo arba UZsakovo iniciatyva jforminamas abiejy Sutarties
Saliy papildomu susitarimu prie Sios Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir
poistatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy mokescio dydj jsigaliojimo.

3.5. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teises reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijan¢iy Darby kaina.

4. galiq teisés ir pareigos

4.1. Uzsakovas |sipareigoja:

4.1.1. apmokéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis salygomis ir
tvarka;

4.1.2. per imanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije¢ su visais Darbais;

4.1.3. iki remonto Darby pradzios paskirti techning priezitira vykdantj asmenj.

4.2. Uzsakovas turi teise:

4.2.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojan¢iuose
normatyviniuose dokumentuose ju kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

4.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams (nustatyti
projektinés dokumentacijos triikumai, statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo
protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy ir pan.) Uzsakovas turi teise rastu
reikalauti Salinti trikumus, raStu pranesg¢s perkelti vélesniam laikui mokéjimo terminus, nemokéti uz
netinkamai atlikta darba arba paSalinti trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;
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4.3. Rangovas jsipareigoja:

4.3.6. nustatytu laiku pradéti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje
ir jos prieduose nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpy;

4.3.7. Darbus atlikti pagal lokaling samata, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus;

4.3.8. Rangovas |sipareigoja paskirti statybos darby vadova, atsakinga uz Darbus ir turintj
teis¢ pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus vadovauti Darbams.

4.3.9. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, normatyviniais
statybos dokumentais, kitais teisés aktais bei Sios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir
paskirties reikalavimy valstybinés priezitiros institucijy nustatyty reikalavimuy.

4.3.10. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

4.3.11. laiku ir tinkamai pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus;

4.3.12. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygu bei projektinés dokumentacijos;

4.3.13. garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanc¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavoju. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZz kuriuos
atsakingas tik Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

4.3.14. visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje
esancios statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklauso Uzsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami.
PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita;

4.3.15. Pranesti apie Objekto Darby uzbaigima ne véliau kaip pries dvi dienas, praSant
organizuoti jo priémima;

4.3.16. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus
apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje
dalyje, eksploatuojamose keliy ruozuose, nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

4.3.17. iSvezti statybines atliekas ir statybinj lauza | tokias atliekas priimanéia jmong;

4.4. Rangovas turi teise:

4.4.1. gauti Uzsakovo apmokeéjimag uz tinkamai jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

4.4.2. keisti UzZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
Uzsakovo sutikima.

4.4.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5. Atsiskaitymai ir mokéjimo tvarka

5.1. Atsiskaitymai vyksta per Uzsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose Lietuvos nacionaline
valiuta.

5.2. Sutarties apmokéjima numatoma finansuoti i§ Svietimo ministerijos, Valstybés
investicijy programos léSy ir Kauno miesto savivaldybés biudZeto 1éSy. Todél Uzsakovas uz faktiskai
atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal i$ Rangovo gautas PVM saskaitas — faktiiras bei atlikty
Darby priémimo- perdavimo aktus per 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos
faktiros gavimo dienos. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka | Rangovo Sioje
sutartyje nurodyta saskaita.

5.3. Rangovas priimtai Darby daliai iSraso PVM saskaitas — faktiiras ir pateikia Uzsakovui ne
veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty Darby perdavimo — priémimo akty pasira§ymo
dienos. -
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5.4. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui Darby
(atitinkamos ju dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos
saskaitos-fakturos, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokéjimo terminai tiek, kiek yra
susivélinama tai padaryti.

6. Nenugalima jéga (Force Majeure)

6.1. Nei viena Salis nebus laikoma pazeidusi Sutartj ar nevykdanti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj, jei isipareigojimy vykdymas yra salygotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréztas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

6.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy negalima vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita
Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas nenurodo
kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

6.4. Salis, kurios jsipareigojimy vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jégos
aplinkybeés, privalo nedelsdama informuoti kita Salj bei nurodyti termina, iki kurio jos vykdymas
atidétas.

6.5. Bet kurios i§ Saliy finansiniy lésy nepakankamumas ar kontrahenty pazeisti
isipareigojimai nera laikomi nenugalimos jégos (“force majeure”) aplinkybe. Kilus force majeure,
Salys jsipareigoja siekti, kad kita Salis neturéty nuostoliy arba tie nuostoliai biity minimals.

6.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo
praneSimo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti $ig Sutartj. Nei viena i$
Saliy neturi teisés reikalauti i kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad
Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba

7.1.2. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

7.1.3. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

7.1.4. atlyginty Uzsakovui Darby trikumuy $alinimo i$laidas.

7.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
Darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus Darbus treciyjy
Saliy pagalba arba savo jégomis ir i$skaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

8. Garantijos

8.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus ir
kitus teises akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby
verte.

8.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba
treCiyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus
nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant Uzsakovo

kaStus ieskant kito rangovo. -
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9.1. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokia Zala, kuri padaroma Darbams
iki tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo.

9.2. Rangovas atsako uz bet kokig Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél Darby triikumy ar
ju atitaisymo buvo padaryta Uzsakovui, tre¢iajai Saliai ar jy turtui.

9.3. UZsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausancias sumas $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydzio delspinigius nuo neapmokéty Darby
kainos uz kiekvieng uzdelsta diena.

9.4. Rangovas, neuzbaiggs Darby Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant pagal Darby
vykdymo grafika Darby atlikimo terminy, moka Uzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo bendros
Sutarties kainos uz kiekviena pavéluotg diena.

9.5. Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrindg remtis $ios Sutarties pazeidimu ar netinkamu
Jos vykdymu, jis turi teisg sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol padaryti
pazeidimai bus pasalinti.

9.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos
patirtus nuostolius.

10. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

10.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp Saliy i§ Sutarties arba kity su ja susijusiy
teisiniy santykiuy, sprendziami derybose.

10.2. Kilus gin¢ui Salis rastu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo ginco sprendimo
biida. Gavusi pasiiilyma ginca spresti derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 10 kalendoriniy dieny.
Gincas turi biiti i$sprestas per 20 kalendoriniy dieny nuo derybu pradzios.

10.3. Jeigu Salims nepavyksta ginco i8spresti deryby keliu per 20 kalendoriniy dieny, arba
kuri nors Salis laiku neatsako | pasitilyma ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise, rastu
informavusi kita Salj, kreiptis i Lietuvos Respublikos teisma Civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.

10.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar gin¢ams, kylantiems tarp $aliy i§ Sutarties arba
kity su ja susijusiy teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

11. Baigiamosios nuostatos

I'1.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai jq pasiraso ir galioja iki visisko Saliy
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, jei ji nebus nutraukta ankséiau termino. Jei §i Sutartis
nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy jsipareigojimai pagal Sutarti netenka
galios, iSskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmg lieka galioti ir po jos nutraukimo,
iskaitant nuostatas d¢l atsiskaitymo, gin¢y sprendimo. Salys turi teis¢ nutraukti $ia Sutartj tik joje
nustatytais atvejais ir pagrindais.

11.2. Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai [sigalioja, kai jie Sios Sutarties Saliy sudaryti
raStu, pasiraSyti jgalioty asmeny ir patvirtinti $ios Sutarties Saliy antspaudais.

11.3. UZsakovas turi teisg prie§ terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
dél to patirtus visus nuostolius $iais atvejais:

11.3.1. jeigu Rangovas nepradeda Darby sutartu laiku ilgiau, kaip penkias dienas, arba dirba
taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku bty tikrai nejmanoma;

11.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés, prastai atlicka Darba,
nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta
Sutartyje ir del to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti Darby be triikumy
ar nuostoliy Uzsakovui.

I1.3.3. kai Rangovas praranda UZsakovo pasitikéjima: t.y. nemokumas, bankroto bylos
iSkélimas ir neteisminés bankroto procediiros pradzia.

11.4. Salis apie kitos 3alies isipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma privalo kitai
Saliai pranesti rastu, nurodydama, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai
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vykdomi ir pareikalauti jy vykdymo. Jei Salis per nurodyta terming isipareigojimy vykdyti nepradeda,
kita Salis gali nutraukti Sutartj, apie tai jsp&jusi rastu.

I1.5. Visi pagal Sutartj leistini siun¢iami prane§imai, sutikimai, patvirtinimai ir kt. {forminami
raStu ir siunCiami faksu, elektroniniu pastu arba skubiuoju pastu registruotu laisku Sutartyje
nurodytais adresais ir numeriais. Bet koks pranesimas, siun¢iamas telefaksu ir/ar elelctroniniu pastu,
laikytinas gautu jo iSsiuntimo diena. Faksimilinio aparato ataskaita apie dokumento iSsiuntima Salys
saugo kartu su iSsiystais dokumentais. Bet koks pranesimas, siunc¢iamas skubiuoju pastu, laikytinas
gautu antrgja darbo diena nuo i$siuntimo.

I1.6. Jeigu keiciasi Sutart] pasirasiusiy Saliy rekvizitai, tai Salys privalo apie tai rastu
informuoti viena kita. Salis, nejvykdziusi $iy reikalavimy negali pareiksti pretenziju ar atsikirtimy,
Jog kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius Zinomus rekvizitus, neatitinka $ios Sutarties salygy
arba jog ji negavo pranes$imu, siysty pagal tuos rekvizitus.

I'1.7. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i$skyrus tokias
pirkimo Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyju pirkimy jstatyme nustatyti principai
ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

11.8. Si Sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

11.9. Salys, vykdydamos Sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Istatymais, kitais teisés aktais ir Sia Sutartimi.

[1.10. Salys pareiskia, kad jos veikia suteikty jgaliojimy ribose, kurie joms suteikti
nepazeidZiant Lietuvos Respublikos jstatymu, Sallq istaty, kity steigimo dokumenty, valdymo organy
reglamenty ir kity norminiy akty reikalavimy ir Salys | lslparelgOJa atsakyti viena kitai tuo atveju, jei
Sutartis bus nugincyta dél to, kad ji buvo sudaryta pazeidziant Saliy valdymo organy kompetencija,
virsijus suteiktus jgaliojimus arba priestarauja Saliy tikslams.

[1.11. Sutartis sudaryta | 1etuv1q kalba dviem vienoda juriding galia turinCiais egzemplioriais
- po viena egzemplioriy kiekvienai Saliai. Salys pasiraso ant kickvieno lapo.

17. Sutarties priedai
17.1. Lokaliné samata.

18. Saliy rekvizitai ir paragai

UZSAKOVAS RANGOVAS

Kauno Roky gimnazija UAB ,.EDS projektai*

Vijino g.2, Kaunas Draugystés g. 15B, Kaunas
[staigos kodas: 191090841 [monés kodas: 302592450
Tel./Fax +370 37 436036 Tel.: 8636 11311

El. pastas: gimnazija@rokai.kaunas.lm.It El. pastas: info@edsprojektai.lt
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