RANGOS SUTARTIS
2018 m. vasario 2 d. Nr. (7.34) 174DS-_ 7

VI ,Visagino energija“ (juridinio asmens kodas 110087517, atstovaujama komercijos direktoiaus,
pavaduojancio generalinj direktoriy, Viaceslavo Simkaus (toliau— UZsakovas),

UAB ,,Evikonas“ (juridinio asmens kodas 155581488), atstovaujama direktoriaus Viktoro Lakino,
(toliau — Rangovas), ir

toliau UZsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas éalimi, o abu kartu — Salimis, sudare Sig
rangos sutart] (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardinty sglygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, priemonémis ir rizika atlikti V[ ,,Visagino
energija‘ Siluminés katilinés pastato Nr. 826 fasado remonto darbus pagal V[ ,,Visagino energija“ 2017-
10-01 ziniaradtj Nr. (10.14) 38Z-17 (toliau — Ziniarastis, Sutarties priedas) ir kitus pirkimo dokumentus,
taip pat Sioje Sutartyje pateiktus reikalavimus ir sglygas (toliau — Darbai).

1.2. Rangovas perduoda darby rezultata Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis,
terminais ir tvarka.

1.3. Darbai turi bati atlikti taip, kad atitikty visus Lietuvos Respublikoje galiojandius teisés aktus,
reglamentus, standartus ir normas. Jei §i Sutartis nustato darbams didesnius reikalavimus, darbai turi
atitiki ir Sutartyje nustatytus reikalavimus.

1.4. Uzsakovas, vykdant Sutart], savo pasirinkimu bet kada turi teis¢ atsisakyti dalies Darby,
numatyty darby kainy Ziniara$¢iuose, o Rangovas pareiskia, kad su tuo sutinka, jokiy pretenzijy dél
dalies Darby atsisakymo nereiks ir jsipareigoja nereikalauti i§ Uzsakovo padengti jokiy dél tokio Darby
atsisakymo patirty i$laidy, sanaudy ar nuostoliy.

1.5. Privalo biti laikoma, kad toliau iSvardyti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir yra suprantami ir
aiskintini kaip jos sudedamosios dalys. Sutartj sudarantys dokumentai turi biti traktuojami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Sutartyje galioja toks dokumenty svarbos eiliSkumas:

1.5.1.Si Sutartis;

1.5.2. Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai;

1.5.3. Pasitilymas / pasiiilymai;

1.5.4. Kiti dokumentai (bréZiniai, schemos ir pan.).

1.6. Jei Sutarties dokumentuose randama dviprasmybiy arba neatitikimy, iSaiskinimy / nurodymy
teisé suteikiama UZsakovui.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Saliy susitarimu V] ,,Visagino energija‘ Siluminés katilinés pastato Nr. 826 fasado remonto
darby nustatyta Sutarties kaina yra 52 959,97 (penkiasdesimt du tikstanciai devyni Simtai penkiasdeSimt
devyni eurai, 97 ct) Eur be PVM.

2.2. PVM apskaiciuojamas ir mokamas teisés akty nustatyta tvarka.

2.3. Sutarties kaina yra galutiné mokétina suma Sutartyje numatyta tvarka ir saglygomis uz visy
Rangovo Darby ir visy kity Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy tinkama jvykdymg. Rangovas
jsipareigoja uz Darbus ir kity Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy vykdyma nereikalauti i§ UZsakovo
padengti jokiy vir§ijanciy kaing iSlaidy.

2.4. Uz sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti visus darbus, numatytus Sutartyje
(Ziniarastyje). | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy ir jrenginiy kaina,
mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus, taip pat $ig Sutartj, iSlaidos. Rangovas yra visiSkai atsakingas
uz visus mokescius, valstybines rinkliavas, licencijy mokes€ius ir kitus apmokestinimus.

2.5. Rangovas pareiskia, kad jis gerai iSanalizavo UZsakovo uzduotj, apziréjo statybviete ir Darby
atlikimo viets, iSsamiai iSanalizavo UZzsakovo jam pateiktus dokumentus, numaté ir jvertino-visus
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darbus, kuriuos reikia atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti $ig Sutart] reikia atlikti papildomus darbus ir jie yra
butini Siai Sutar¢iai jvykdyti, tadiau Rangovas jy nenumaté sudarant Sutartj, bet galéjo ir turéjo numatyti
arba kuriuos reikia atlikti dél to, kad dél Rangovo naudojamo Darby vykdymo metodo, biido ir formos
padidéja Darby apimtys, tai Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

2.6. Uz faktiSkai kiekvieng kalendorinj ménesj atliktus Darbus Uzsakovas apmoka atskirais
mokeéjimais pagal Rangovo pateiktus ir Uzsakovo atstovo patikrintus, UZsakovo pasiraSytus atlikty
darby priémimo aktus ir tinkamai iSraSytas saskaitas fakttras, kurios turi biiti pateiktos informacinés
sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis:

2.6.1. Rangovas, pasibaigus kalendoriniam meénesiui, pateikia UZsakovui Rangovo parengta ir
pasiraSytg per ta ménesj atlikty darby priémimo akts. Atlikty darby forma pateikia Rangovas ir
patvirtina UZsakovo atstovas, $i forma gali biti tikslinama ir / ar papildoma kitais dokumentais Sutarties
vykdymo eigoje atsizvelgiant | Darby eiga;

2.6.2. Uzsakovo atstovas patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu néra pastaby, UZsakovo atstovo
teikimu UZsakovas pasiraso atlikty darby priémimo aktg;

2.6.3. Rangovas pagal abiejy Saliy pasiradytg atlikty darby priemimo aktg tinkamai parengia ir
pateikia UZsakovui saskaitg faktira;

2.6.4. Nustates Rangovo pateiktuose dokumentuose netikslumy, klaidy ir pan., UzZsakovas grazina
juos Rangovui su nurodymu istaisyti klaidas ir pateikti tinkamai parengtus dokumentus. Tokiu atveju
Uzsakovas niekaip nebus atsakingas Rangovui uz mokejimy vélavima dél Rangovo netinkamai parengty
dokumenty ir pakartotino Rangovo iStaisyty dokumenty pateikimo;

2.7. Saskaitos faktiros uz praéjusj ménesj atliktus darbus privalo buti pateiktos Uzsakovui iki
einamojo ménesio 5 dienos;

2.8. apmokéjimas uz per ménesj faktiskai atliktus darbus vykdomas per 30 kalendoriniy dieny nuo
Rangovo tinkamai iSraSytos sgskaitos-fakttiros gavimo dienos.

2.9. Uizsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus, jei Rangovas nevykdo, netinkamai ar ne laiku vykdo
Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus (jskaitant, bet neapsiribojant, atvejus kai Rangovas darbus atlicka
nekokybiskai arba dél kity priezaséiy atsiranda darby defekty). Sulaikytos léSos Rangovui neiSmokamos
tol, kol Rangovas nepa$alina Uzsakovo nustatyty pazeidimy, neistaiso darby kokybés trikumy ir / ar
visy UzZsakovo nustatyty defekty ir neatlygina pazeidimais Uzsakovui padarytos Zalos / nuostoliy. Jei
pazeidimy ir / ar jy padariniy pasalinti nejmanoma, sulaikytos 1€Sos Rangovui neiSmokamos. Sio punkto
salygos neriboja UZsakovo teisés pasinaudoti kitais Sioje Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo
uztikrinimo ir gynybos btidais, niekaip neriboja Rangovo atsakomybés pries treCiuosius asmenis.

2.10. UZsakovas turi teise sustabdyti visus mokéjimus, jeigu Rangovas darbus atlieka nekokybiskai
arba dél kity priezas¢iy atsiranda darby defekty, iki $iy darby kokybé bus istaisyta ir / ar paSalinti visi
Uzsakovo nustatyti defektai.

2.11. Salys susitaria, kad Uzsakovas turi teise vienasaliskai daryti prieSpriesiniy reikalavimy
jskaitymus (jskaitant grazintinas sumas, nuostolius, Zala, baudas, delspinigius, netesybas ir Kkitas
Sutartyje numatytas sumas), atitinkamai mazindamas Rangovui mokeétinas sumas.

2.12. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei tretysis asmuo yra pasitelkiamas
Sutarciai vykdyti, ir jei subrangovas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu
atveju turi buti sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje apraSoma
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. UZsakovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems

mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeicia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS
3.1. Uzsakovas turi teise:
3.1.1. Savo nuozitra tikrinti atliekamy darby atlikimo eigg, kiekj ir kokybe. Jei tokio patikrinimo
metu paaiSkéja, kad atliekami statybos darbai neatitinka nustatyty reikalavimy, visas Uzsakovo turétas
su patikrinimu susijusias iSlaidas apmoka Rangovas.
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3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutarties reikalavimus ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Saliy sulygty salygy,
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir / ar statybos darby vykdymo dokumentuose
nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti trakumus ir
nemokéti uz netinkamai atliktg darbg arba pa3alinti trikumus pats ar tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo
saskaita.

3.1.3. Sutarties vykdymo metu bet kada atsisakyti dalies darby ir / arba atidéti konkreciy darby
atlikima, radtu apie tai informaves Rangova. Siuo atveju, UZsakovas nebus jokiu budu atsakingas
Rangovui ir neturés sumokéti jam jokiy baudy, netesyby ar padengti nuostoliy.

3.1.4. Teikti pasililymus Rangovui, dél paslaugy ir medziagy parinkimo ir dalyvauti Rangovui
priimant sprendimg dél jy parinkimo.

3.1.5. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo atliekant Darbus, jeigu paZeidZiami
Sutartyje nurodyti kokybiniai ar kiti reikalavimai.

3.1.6. Uzsakovas (UZsakovo atstovas) turi teise pareikalauti Rangovo dalyvauti susirinkimuose, kuriy
tikslas valdyti projekta, apZvelgti pasirengimg blisimam darbui, pristatyti siilomus pakeitimus ir spresti
kitus sutarties vykdymo klausimus. Tokiu atveju Rangovas privalo skirti kompetentingus atstovus, kurie
kvieciami privalo atvykti | susirinkimus.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Perduoti Rangovui darby vietg, t. y. pasiradyti objekto priémimo-perdavimo akta, pries darbo
pradzig ir prireikus atlikti visus inZineriniy sistemy atjungimus.

3.2.2. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

3.2.3. Sumokéti Rangovui uz tinkamai ir laiku atliktus, nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

3.2.4. Pateikti Rangovui turimg darbams vykdyti reikiama dokumentacija ir suteikti Kkitg
informacijg, kurios reikia darbams atlikti.

3.2.5. Prireikus, nurodyti Rangovui vietas medZziagoms sandéliuoti, buitiniams vagonéliams
pastatyti ir esant techninéms galimybéms, teisés akty nustatyta tvarka leisti Rangovui prisijungti ir
naudotis elektros energija, Silumos energija, vandeniu, kanalizacija. Tokiu atveju Rangovas privalés
mokeéti uz Siuos iSteklius UZsakovui pagal tuo metu galiojancias energijos ir paslaugy kainas.

3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1. Remdamasis savo profesinémis Ziniomis ir patirtimi, teikti UzZsakovui pasitilymus dél darby
principiniy sprendimy tiek, kiek sitilomi pakeitimai, Rangovo nuomone, galéty pasitarnauti techniSkai ir
biity technidkai, ekonomidkai optimaliis ir naudingi. Rangovas pirmiau paminétus pasillymus dél
pakeitimy ir pakankamus jy pagristumo jrodymus pateikia UZsakovui rastu. UZsakovas susipazjsta su
pasiiilymais per 5 (penkias) kalendorines dienas po Rangovo atitinkamo pasitilymo gavimo momento ir
informuoja Rangovg apie savo sprendimg.

3.3.2. Pasitelkti (arba keisti jau pasirinktus) savo prievoléms pagal $ia Sutartj jvykdyti kitus asmenis
(subrangovus), tik gaves iSankstinj rastiskg Uzsakovo sutikima, kaip tai nurodyta Sutartyje.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisemis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Iki statybos darby pradZios paskirti savo atsakinga atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus,
biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj (nurodant jgalioto atstovo varda, pavarde, pareigas, telefong,
faksa, el. pasto adresa).

3.4.2. Kokybiskai atlikti, nustatytu laiku pradéti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpj. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumag,
patikimumag, darby saugg per visg Darby vykdymo ir defekty taisymo laikotarpj.

3.4.3. Savo darbams atlikti, prireikus, gauti visus reikiamus leidimus arba sutikimus i$ juridiniy ir /
ar fiziniy asmeny.

3.4.4. Darbus atlikti laikydamasis statybos techniniy reglamenty, pirkimo dokumenty, jy priedy,
paaiskinimy ir kity teisés akty reikalavimy. Visais atvejais Rangovas atsako uZ tai, kad prireikus, visi
normatyviniai statybos dokumentai bty pateikti visiems to pagrjstai praSantiems asmenims ir valstybés
valdzios institucijoms. e . ‘
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3.4.5. Darbams vykdyti naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.6. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus ir apie atlikty darby
priémimo-perdavimo data, parengti ir pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo
aktus.

3.4.7. Prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, tinkamai ir
laiku informuoti apie tai Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apZiiri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
neprane$es Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, taip pat kai Uzsakovas pateikia atskirg
pareikalavimg, Rangovas savo saskaita privalo nurodytus darbus atidengti patikrinti. Jei UZsakovui
atskirai pareikalavus ir atidengus darbus, paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir
reikalavimy ir / arba projektinés dokumentacijos ir / arba Sutarties salygy, visas su konstrukcijy ar
statybos darby atidengimu ir darby taisymu susijusias i$laidas apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad
darbai atlikti laikantis galiojandiy statybos normy ir reikalavimy ir / arba projektinés dokumentacijos ir /
arba Sutarties salygy, visas su tuo susijusias iSlaidas apmoka UZsakovas.

3.4.8. Vykdyti statybos metu gautus Uzsakovo, UZsakovo atstovo nurodymus, jeigu Sie nurodymai
nepriedtarauja Sutarties salygoms, pirkimo dokumentams ir normatyviniams statybos dokumentams.
Nurodymus Uzsakovas, Uzsakovo atstovas gali duoti ZodZiu, rastu, el. pastu.

3.4.9. [forminti ir perduoti UZzsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos darby
atlikimo dokumentacija.

3.4.10. Savo sgskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai ar nekokybiSkai
jvykdyti ir neatitinkantys sutarties sglygy. Defektus Rangovas privalo taisyti nedelsdamas, prieSingu
atveju — UZsakovas turi teis¢ sulaikyti tolesnius mokeéjimus pagal atlikty darby aktus uz tuos darbus,
kuriuose nustatyti defektai, iki tol, kol jie bus pasalinti ir iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus treciyjy
Saliy pagalba arba savo jégomis ir iSskaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

3.4.11. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga, darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino saugos objekte ir
/ ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo $ios atsakomybés tre€iyjy asmeny atzvilgiu.
Rangovas privalo atlyginti UZzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél Siy reikalavimy
treiyjy asmeny atzvilgiu.

3.4.12. Jvykus nelaimingam atsitikimui Darby vietoje, §j nelaiminga atsitikima apskaito, uz jj yra
atsakingas ir tiria Rangovas. Tiriant nelaimingg atsitikima turi biiti jtraukiamas ir UZsakovo atstovas.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad statybos teritorijoje Rangovo kontroliuojami darbuotojai, transportas ir
jranga biity lengvai atskiriami nuo kity ten dirbanéiy asmeny ir transporto (darbuotojai dévéty drabuZzius
su skiriamaisiais Rangovo Zenklais, transportas tinkamai paZymétas ir pan.).

3.4.13. Visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios
statybinés medZiagos, gaminiai, jranga ir kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso
Uzsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir / ar gadinami. PrieSingu
atveju Rangovas atlygina visus dél to padarytus nuostolius.

3.4.14. Darbams atlikti naudoti tik naujas ir su Uzsakovu suderintas medZiagas.

3.4.15. Visus tikrinimy, bandymy ir priezitros rezultatus fiksuoti atitinkamuose dokumentuose
(protokoluose ir pan.) ir juos pateikti Uzsakovui su vykdomgja dokumentacija.

3.4.16. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga,
medziagos arba Darby kokybé yra su trukumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Uzsakovas gali atmesti tg Darby dalj, jranga, medZiagas, atitinkamai apie tai prane§damas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
medziagas ar jranga, kad Sie atitikty Sutartj ir UZsakovo reikalavimus.

3.4.17. I8vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita.




3.4.18. Valyti ir priziuréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos patalpos ir
keliai / takai / praéjimai turi buiti saugls, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas yra atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy /
taky / pra¢jimy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

3.4.19. Baiges statybos darbus tinkamai sutvarkyti Darby viets, atstatyti pazeistas dangas ir aplinka,
pateikti dangy atstatymo ir aplinkos sutvarkymo darbus dangy ir aplinkos savininkams jvertinti ir
priimti.

3.4.20. Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj uz Sutarties jvykdyma atsakingi
darbuotojai turéty reikiamg kvalifikacija ir patirtj, reikalingg tinkamai atlikti Darbus. Rangovo
personalas turi bti jgudes ir turéti patirtj atitinkamiems Darbams vykdyti. Uzsakovas gali pareikalauti,
kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

3.4.21. Uzsakovo praSymu teikti jam iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eiga.

4. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

4.1. Sis Sutarties skyrius taikomas tik tuo atveju, jei subrangovai buvo nurodyti Rangovo
pasitlyme.

4.2, Sutarties vykdymo metu paaiSkéjus, kad subrangovas, nekokybiskai atlieka darbus ar
netinkamai vykdo kitus jsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subrangovas nepajégus tinkamai vykdyti
jsipareigojimy dél iSkeltos bankroto ar restruktiirizavimo bylos, pradétos likvidavimo procediiros,
veiklos sustabdymo ar panaSios padéties ir dél to Uzsakovas ar Rangovas turi pagrindo manyti, kad
subrangovas negalés vykdyti darby be trikumy ar nuostoliy UzZsakovui ar Rangovui, UZsakovas gali
reikalauti pakeisti tokj subrangova, o Rangovas gali prasyti jj pakeisti. Apie tai Salys turi informuoti
viena Kkitg i§ anksto, taCiau ne véliau kaip pries 10 (deSimt) darbo dieny, nurodydamos subrangovo
pakeitimo prieZastis. Tokiu atveju 3alys turi teis¢ jforminti protokolg dél subrangovo pakeitimo. Abiejy
Saliy pasiraSytas protokolas pridedamas prie Sutarties ir tampa neatskiriama jos dalimi, o subrangovas
laikomas atitinkamai pakeistu.

4.3. Rangovui pazeidus subrangovy keitimo tvarkg bus laikoma, kad Rangovas pazeidé esmines
Sutarties sglygas, dél ko UZsakovas gali vienasaliSkai nutraukti $ig sutartj.

4.4. Sudarius $ig Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu zinomus subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas informuoty apie Sios informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitekti véliau.

4.5. Bet kokiu atveju, subrangovo pasitelkimas neatleidzia Rangovo nuo jokios atsakomybés pries
UZsakova vykdant §ig Sutartj. Rangovas atsako Uzsakovui uz pasitelkty subrangovy prievoliy
nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma.

4.6. Subrangovy samdymas nelaikomas sutarties (jos dalies) perleidimu ar pakeitimu.

5. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

5.1. Rangovas privalo vykdyti darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty.

5.2. Darbus Rangovas turi tinkamai uzbaigti ir perduoti Uzsakovui Sutartyje nustatytais terminais.

5.3. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (,,pasléptus
darbus®), pateikti priimti, jspéjes UZsakova apie tai maziausiai prie§ 3 (tris) darbo dienas, ir jforminti
paslépty darby akta.

5.4. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uzbaigus visus statybos ir
jteisinimo darbus. Rangovas Uzsakovui perduoda bitinus atlikty darby dokumentus (darby vykdomoji
dokumentacija, schemos, panaudoty medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, techniné
dokumentacija ir t. t.) ir tinkamai jformintg ir pasiraSyta galutinj Darby techninio priémimo akta.
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5.6. Esant ginéytiny pozicijy (pretenzijy dél darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygas),
UZsakovas apmoka negincyting darby dalj.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Rangovas turi atlikti darbus ne véliau kaip iki 2018 m. birZzelio 29 d.

6.2. Darby pradzia yra objekto priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymo diena.

6.3. Visy Darby pabaiga laikoma Galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data.
Galutinis darby perdavimo-priémimo aktas bus pasirasomas tik po to, kai Rangovas jvykdo visus pagal
Sutartj nustatytus jsipareigojimus, t. y. pilnai baigti ir tinkamai jteisinti visi atlikti statybos darbai,
jfforminti ir pateikti UZsakovui visi butini atlikty darby dokumentai (iSpildomosios nuotraukos,
panaudoty medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, perdavimo eksploatacijai dokumentai ir kt.).

6.4. Darbus Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais, kad nebiity pazeistas Sutartyje numatytas
Darby atlikimo terminas.

6.5. Rangovas garantuoja ir atsako ir uz tai, kad terminy laikysis jo pasamdyti subrangovai (jei
subrangovai yra pasitelkiami).

6.6. Pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina nustatyto darby atlikimo termino.

7. SALIU PATVIRTINIMAI

7.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasiraSyti ir / ar vykdyti atstovas turi
teise sudaryti $ig Sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.
Rangovas pareiskia, kad jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius
dokumentus, jgalinius Rangovg uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Rangovo
sutartinius jsipareigojimus.

7.2. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy tre€iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésmg jo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui.

8. NENUGALIMA JEGA

8.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybes dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klittj ir jos
poveikj jsipareigojimams vykdyti. Nenugalima jéga (force majeure) — tai nepaprastos aplinkybés, kuriy
negalima nei numatyti, nei iSvengti.

8.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikandios
aplinkybés, sglygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i$ Saliy
reorganizavimg, privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos. Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles.

8.3. Sutartis baigiasi kitos Salies rastisku reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
force majeure arba vykdymas turi buti atidétas 11g1au nei 2 ménesius dél nenugalimos jégos (force
majeure), uz kurig Salis neatsako.

9. GARANTLJOS
9.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti darbai atitiks Sutartj sudaranciuose dokumentuose
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy ar kokybés trikumy, kurie panaikinty ar sumazinty atlikty darby vertg. Rangovo Darby garantinis
terminas — 60 (SeSiasdeSimt) ménesiy. Darbuose naudojamy statybos produkty garantinis terminas
nustatomas Rangovo iSduodamuose dokumentuose, ir reikalaujamas ne maZesnis, nei numatytas Sutart]
sudaranéiuose dokumentuose ir teisés normy reikalavimuose.



9.2. Garantiniy jsipareigojimy vykdymo laikotarpiu defekty arba zalos Salinimo darbai turi biiti
atlieckami Rangovo rizika ir sgskaita, jeigu tie darbai priskiriami: Darby projektavimui, uz kuriuos
atsako Rangovas; Sutarties neatitinkanéioms medZiagoms arba darbo kokybei; netinkamam naudojimui
arba priezidrai del Rangovo klaidy (pateiktos netinkamos techninés dokumentacijos, bandymy
dokumenty ir pan.); Rangovo nevykdymui kurio nors kito jsipareigojimo pagal Sutartj.

9.3. Garantiniai terminai yra suteikiami ir apima visus Darbus, jiems panaudotas medZziagas, jranga
ir priemones, taip pat visas jy sudétines dalis, i§skyrus toms greitai besidévin¢ioms medZiagoms, jrangai
ir priemonéms, kurioms, remiantis Sutartj sudaranéiais dokumentais numatyta trumpesnés trukmeés
garantija. Garantiniai terminai pradedami skaiCiuoti nuo galutinio visy atlikty darby priémimo-
perdavimo akto pasiraS§ymo dienos.

9.4. Garantija gali biti netaikoma tik jeigu Rangovas jrodo, kad Darby trikumai atsirado dél
Uzsakovo kaltes, ne pagal Rangovo pateiktas eksploatavimo instrukcijas eksploatuojant Darby rezultata,
arba treCiyjy asmeny veiksmy, arba nenugalimos jégos aplinkybiy, arba ir kitais atvejais, jeigu tokie
numatyti Sutartyje.

9.5. Garantinio laikotarpio metu paaiskéjus defektui arba defekto sukeltai zalai, UZsakovas apie tai
praneSa Rangovui, o Rangovas né véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po UzZsakovo praneSimo gavimo
turi informuoti UZsakovg apie nustatytas defekty priezastis ir iStaisyti defektus per Uzsakovo nurodyta
protingg terming. Jei Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda taisyti ir / ar neiStaiso defekty per
Uzsakovo nurodytg protingg terming, UZsakovas gali pats arba pasitelkgs treCiuosius asmenis atlikti
tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo padengti visas islaidas, kurias patiria UZsakovas
iStaisydamas defektg ir atitaisydamas defekto padaryta Zalg (jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito
rangovo, iSlaidas ekspertams ir pan.) ir atlyginti Uzsakovui dél to patirtus nuostolius.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, uzdelsgs sumokeéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
‘tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,04 proc. dydZio delspinigius nuo neapmokéty darby kainos uz
kiekvieng uzdelstg dieng.

10.2. Rangovas, neuzbaiggs darby sutartyje numatytu laiku, moka UZsakovui 0,04 proc. dydzio
delspinigius nuo Sutarties kainos uz kiekvieng pavéluota diena.

10.3. Rangovui nepagrjstai atsisakius atlikti darbus, numatytus Sioje sutartyje, pastarasis moka
Uzsakovui 10 proc. sutarties kainos bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais
nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kuriy $i bauda nekompensuoja.

10.4. Jei Rangovas nepaSalina padaryty defekty per Uzsakovo prane§ime nurodyts termina,
UZsakovas turi teise maZzinti darby kaing papildomy i$laidy ir kity susijusiy nuostoliy suma (] $ig suma
jeina islaidos ekspertams, konsultantams, treiyjy asmeny teisetiems reikalavimams padengti dél to, kad
Rangovas nesilaiké darby atlikimo terminy ar kitaip pazeidé sutart], taip pat kitos sumos, kurias
Uzsakovas tinkamai pagrindé). Darby kainos sumazinimas neatleidZzia Rangovo nuo atsakomybés uz
terminy praleidimg.

10.5. Tais atvejais, kai Uzsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir / ar tretieji
asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu vartoja ir / ar yra apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir / ar psichotropiniy medziagy, Rangovas moka Uzsakovui 1 000 (vieno
tiikstandio) eury baudg uz kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medziagy asmenj kiekvienu tokio fakto
nustatymo atveju. Apsvaigimo / girtumo faktas uZzfiksuojamas surasant akta. [ apsvaigimo / girtumo
fakto uzfiksavimg kvie¢iamas ir Rangovo atstovas, kuris | UZsakovo nurodyta vieta Rangovo darbuotojy
ir / ar tre€iyjy asmeny, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, apsvaigimo / girtumo faktui uzfiksuoti privalo
atvykti per maksimaliai trumpg, ne ilgesnj kaip 2 (dviejy) valandy nuo UZsakovo kvietimo telefonu /
elektroniniu pastu terming. Tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas per Siame punkte nurodyta laikotarpj
neatvyksta, UZsakovas apsvaigimo / girtumo faktg turi teis¢ uZfiksuoti pasiraSydamas akta vienasaliskai,
Siame akte pazymédamas, kad Rangovo atstovas per Sutartyje numatyta terming fakto uZfiksuoti
neatvyko. Tokiu atveju $io fakto uzfiksavimo dokumentai perduodami Rangovui per 5 (penkias) darbo
dienas.

10.6. Sutartyje nurodytos netesybos / baudos yra laikomos minimaliais ir papildomy jrodinéjimo
nereikalaujanciais dél Sutarties pazeidimo nukentéjusios Salies nuostoliais. Netesybos / baudos turi-bati
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sumokamos ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. Netesyby
sumokéjimas neatleidZia nuo pareigos jvykdyti jsipareigojima ir nepanaikina galimybés taikyti kitas
Sutartyje ir / ar teisés aktuose numatytas pazeisty teisiy gynybos priemones, tame tarpe atlyginti kitai
Saliai visus dél to patirtus nuostolius.

11. INFORMACIJA IR KONFIDENCIALUMAS

11.1.  Visa informacija, kurig $alys suZinojo viena i$ kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu
yra laikoma konfidencialia ir gali biti atskleista treiosioms Salims tik tuo atveju, kai tam yra teisinis
pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos $alies sutikimas.

11.2. Salis, pazeidusi 11.1 punkto reikalavimus privalo sumokéti kitai 3aliai 0,5 proc. Sutarties
kainos dydZio baudg ir atlyginti visus nuostolius, kuriy minéta bauda nepadengia.

11.3. Informacijos apie Sutartj ir jos vykdyma ir / ar visos Sutarties su jos priedais pateikimas
pagrjstai to reikalaujandioms atitinkamoms institucijoms, taip pat kai tai imperatyviai nustatoma teisés
normy yra nelaikomas konfidencialumo pazeidimu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1.  Sutartis jsigalioja nuo sutarties pasira§ymo dienos (antro paraso datos) ir galioja iki visisko
Saliy jsipareigojimy jvykdymo pagal Sutartj, bet ne ilgiau kaip iki 2018 m. lapkrigio 30 d. Sutarties
galiojimo termino pasibaigimas neatleidZia $aliy nuo pareigy vykdyti sutarties pagrindu atsiradusias
prievoles.

12.2. Uzsakovas turi teis¢ prie§ terming vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti dél to patirtus visus nuostolius, prane$gs Rangovui apie Sutarties nutraukimg pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny Siais atvejais:

12.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba
daugiau nei 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny véluoja galutinai pabaigti darbus;

12.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus darby komponentus, nekokybiskai atlicka darbus, nepaiso Uzsakovo nurodymy
padalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi
pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs laiku uzbaigti darby be triikumy ar nuostoliy UZsakovui,

12.2.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pirkimy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pa$to paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau — [statymas) 98 straipsniu.

12.3. Uzsakovui prane$us apie ketinimg vienaSaliskai nutraukti Sutartj auk$¢iau nurodytais
pagrindais, Rangovas iki Sutarties nutraukimo dienos privalo: nutraukti Darbus; UZsakovui
pageidaujant, sudaryti sglygas UzZsakovui perimti visa Darby atlikimui naudojamg turta; nedaryti
papildomy uZsakymy, nesudarinéti su Darbais susijusiy sutar¢iy; Uzsakovui pageidaujant, perduoti
Uzsakovui ar jo jgaliotam asmeniui UZsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartis su treCiaisiais
asmenimis ir pasiraSyti triSalj susitarimg; vykdyti UzZsakovo nurodymus, biitinus Sutaréiai nutraukti ir
Darby perdavimui jvykdyti.

12.4. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, prane$¢s Uzsakovui apie Sutarties
nutraukimg prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, jeigu Uzsakovas ilgiau kaip 60 (3eSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny nemoka uz tinkamai atliktus ir priimtus darbus, i§skyrus atvejus, kai Uzsakovas turi
teisg sulaikyti mokejimus pagal Sig Sutart].

12.5. Tiek viena, tiek kita Salis turi teis¢ vienaaliskai nutraukti Sutartj, jeigu Kita Salis tampa
nemoki, bankrutuojanti, likviduojama ar sustabdo savo veikla.

12.6. Jeigu keiciasi Saliy adresai, banko saskaity numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Salys privalo
apie tai nedelsiant informuoti viena kita. Salis, nevykdziusi $iy reikalavimy, negali pareiksti pretenzijy
ar atsikirtimy, jog kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai Zinomus rekvizitus, neatitinka
Sutarties sglygy arba jog ji negavo pranesSimy, siysty pagal tuos rekvizitus.

12.7. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo metu negali buti keiiamos, iSskyrus atvejus, nustatytus
[statymo 97 straipsnyje. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei §ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai ir buvo pateiktos
pirkimo sglygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti




rengiant pirkimo sglygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines
Sutarties salygas.

12.8.  Tuo atveju, jei Sutartyje numatyti galimi pakeitimai ir papildymai, jie turi biiti sudaryti raStu
ir pasirasyti abiejy Saliy jgalioty atstovy, nebent konkregioje Sutarties nuostatoje numatyta kitaip.

12.9. Visi pranesimai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams
pasiraSytinai ar iSsiysti registruotu laiSku Sutartyje nurodytais Saliy adresais.

12.10. Bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos
pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendziami Saliy derybose.

12.11. Jeigu Salims nepavyksta i$spresti gindy, nesutarimy ar reikalavimy deryby badu per protinga
terming nuo ginéy kilimo pradzios, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose. Teritorinis
teismingumas nustatomas pagal UZsakovo buveinés vieta.

12.12. Uzsakovo atsakingi asmenys:

12.12.1.  uz sutarties vykdymg — Gamybos technikos skyriaus vadovas Valerjan Vitkovskij, tel. (8
386) 25 905;

12.12.2. uZ sutarties ir pakeitimy paskelbimg — Apriipinimo tarnybos vyresnioji vieSujy pirkimy
specialisté Jovita Stanevic¢iate, tel. (8 386) 25 958.

12.13. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

12.14. Sutartie priedai:

12.14.1. 1 priedas — VI ,,Visagino energija“ 2017-10-01 ZiniaraS¢io Nr. (10.14) 38Z-17 kopija;

12.14.2. 2 priedas — Pirkimo dokumentai;

12.14.3. 3 priedas — UAB ,,Evikonas“ 2018-02-20 pasitilymo Nr. 2.5-(6SGv)-24 ,Pasitlymas

Siluminés katilinés pastato Nr. 826 fasado remonto darby pirkimui® kopija (originalas saugomas
UZsakovo).

Saliy rekvizitai ir paraSai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Valstybés jmone ,,Visagino energija“ UAB ,,Evikonas®

Taikos pr. 26A, A. d. Nr. 3, 31002 Visaginas Parko g. 14-501, 31139 Visaginas
Jmonés kodas 110087517 Imoneés kodas 155581488

PVM mokétojo kodas LT100875113 PVM mokétojo kodas LT555814811
Tel. (8 386) 25 900, faks. (8 386) 60 860 Tel. (8 386) 61 481, faks. (8 386) 34 211,
A.s. LT80 7044 0600 0262 0762 A.s.LT03 7182 2000 0546 7138
AB SEB bankas AB Siauliy bankas

Banko kodas 70440 Banko kodas 71822

Komercijos direktorius, pavaduojantis Direktorius

generalinj direktoriy /{)///
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VISAGINO ENERGIJA
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Objektas: Silumineés katilinés pastato Nr.826 fasado remontas;
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Darby atlikimo pagrindas: 2018 mety ilgalaikio turto techninio pertvarkymo darbu plano 19p.;

Objekto inventorinis numeris: 1001000026;
Finansavimo Saltinis: [monés 1éSos;
Darby rasis: remontas.

1. DALIS Konkurso salygos:

1.1 Darby pradzia: 2018m. sausis ;

1.2 Darby pabaiga: 2018m. lapkritis;

1.3 Darby salygos: normalios;

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui: néra:
1.5 Medziagy ir jrengimu tiekimas:

1.5.1 Utzsakovo tiekimas: néra

1.5.2 Rangovo tiekimas: 100%

1.6 Bandymuy rusys ir priémimo salygos: pagal LR STR

Eil. ; . s Mat. . v
Nr. Darby ir pavadinimas vnt Kiekis
1 Inveptonmq vamzdynuy pastoliu jrengimas ir iSardymas iSoreés 100 m2 5.16

apdailos darbams
2 | Langy angy uZpildymo iSardymas, kai langai be palangiy 100 m2 0,424
3 | Mediniy dury angy uzZpildymo iSardymas miire sienose 100 m2 0,04
4 | Parapeto dangos nuardymas m 42,0
5 | Nuolajy nuardymas m 34.5
6 | Plastiko langai varstomi su palangémis m?2 42.4
7 | Sandury izoliavimas montavimo putomis 100m 1,16
8 | Sandury hermetizavimas 100m 1,16
9 Plieniniy vidiniy dury bloky montavimas marinése sienose, kai ot 20

blokai iki 2,0 m2 E
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10 | Dury stakty sandiry su siena izoliavimas montavimo putomis 100m 0,104
11 I,valkgn01q metaliniy Omega profiliy montavimas nuo pastoliy 100 m 16,63
.| (zemes) ~
12 Pastatq sieny aptalsymas metaliniais profiliuotais lakStais 100 m?2 4,3
13 | Smulkiy denomlq gaminimas ir montavimas 18 cinkuotos skardos 100 m2 0,758
14 Pllemmq detahq gaminimas ir tvirtinimas parapety apskard1n1mu1 100m 0,455
15 | Smulkiy denginiy(parapetu ) jrengimas i§ cinkuotos skardos 100 m2 0,287
16 | Seny siogeliy Sardymas R t 04
_____ 17 | Lengvo tipo stogelio montavimas m2 3,2
18 Phemmq konstrukcuq gaminimas (stooells) t 0,15
Stogeliy karkaso i§ atskiry elementy montavimas (gruntuojant ir
19 . t 0,15
dazant du kartus)
20 | Stogeliy aptalsymas metaliniais profiliuotais lakStais 100 m2 0,1
51 Smulkiy denginiy gaminimas ir montavimas i§ cinkuotos skardos 100 m2 0,0525
(stogelis)
22 Metahmq laipty demontqylmas o o B S t 1,1
23 | Metaliniy pavirsiy valymas rankiniu budu 10 m2 1,52
24 Metallmq pavirsiy y nuriebalinimas o 100 m2 0,254
25 | Metaliniy pavirS$iy dazymas du kartus 100 m2 0,254
26 Dury apsiltinimas 10cm storio mineralinés vatos ploksStémis, 3 138
nekll_]UOJ ant
27 Karkaso jrengimas i§ mediniy tasellu, pritvirtinant vinimis prie 19 0,13
medinio pagrindo
28 | Karkasy apkalimas 'OSB' plokStémis. m?2 16,38
' 29 | Pavirsiy daZymas emaliais voleliu 100m?2 0,1638
3 Siuksliy iSneSimas t 32
11 Statybiniy $iuk$liy iSveZimas automobiliais-savivarciais, ¢ 39
% | pakraunant rankiniu bidu >
2 Sava'r"{)-;ﬁo paslaugos 32
33 | Medziagy paneSimas 8.5
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Visagino energija’

20.8.-.02 - ROV (7 4) 171G -&

Silumineés katilinés pastato Nr. 826
fasado remonto darby pirkimo
neskelbiamos apklausos salygy

1 priedas

UZDAROJI AKCINE BENDROVE “EVIKONAS?”

Kodas 155581488 PVM kodas LT 555814811 Parko g. 14-501, a/d 60 31003 Visaginas
Tel. (8-386) 61481, tel./faks. (8-386) 34211, mob.tel 8-698-41530, el.padtas: evikonas@sugardas.lt

VI ,,Visagino energija“ darby, mokslo,
tyrimy, plétros, architektiiros ir projektavimo
paslaugy pirkimo komisijai

) . . PASIULYMAS
SILUMINES KATILINES PASTATO NR. 826, FASADO REMONTO DARBY PIRKIMUI

2018-02-20 Nr.2.5-(6SGv) — 24

Visaginas

Tiekéjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupe,
sura§omi visi dalyviy pavadinimai |

UAB ,,Evikonas*

Tiekéjo adresas / Jeigu dalyvauja ukio subjekty grupe,
surasomi visi dalyviy adresai |

Parko g. 14-501, LT-31139 Visaginas

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé, pareigos

Direktorius Viktor Lakin

Telefono numeris, faksas, el. pastas

8386 61481, 8 386 34211
evikonas(@sugardas.lt

Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) neskelbiamos apklausos salygose ir jy prieduose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose);

3) vykdant sutartj pasitelksiu Siuos subrangovus*:

N Subrangovo (-y) pavadinimas

Eil Sutarties (-Ciy) dalykas ir dalis (procentais),
kuriai pasitelkiamas (-i) subrangovas (-ai)

*Pildyti tada, jei pirkimo sutarciai vykdyti bus pasitelkti subrangovai.

4) Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**.

Cil. . -
Il\:Tlr iateikto dokumento pavadinimas

Dokumento dalis, psl.

**Rangovas, vadovaudamasis [statymo 32 straipsnio 2 dalimi, uzpildo lentele, jei pasiilyme yra pateikta konfiedenciali
informacija. Rangovui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme

néra.
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5) Patvirtiname, kad misy sililomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus.

6) Mes sitilome Siuos darbus:

Eil.

Nr Pavadinimas Darby kaina, | Darby kaina,

Eur be PVM* | Eur su PVM*

1. | Siluminés katilinés pastato Nr. 826, fasado remonto darbai 52 959,97 64 081,56

* Nurodomi du skaitmenys po kablelio.] darby kaing turi biiti jskaiciuotos visos rangovo islaidos, mokesciai ir kitos mokétinos
sumos, taip pat ir PVM sgskaity faktiry pateikimo informacinés sistemos ,, E sqskaita* priemoneémis islaidos.

Pasialymo kaina (su visomis i§laidomis ir mokes¢iais, iskyrus PVM): 52 959,97 (Eur be PVM)

(penkiasdeSimt du tukstanéiai devyni Simtai penkiasdeSimt devyni Eur, 97 ct)

PVM suma* 11 121,59 Eur (vienuolika tikstanéiy vienas Simtas dvideSimt vienas Eur, 59 ct)

Bendra pasiilymo kaina (su visomis i$laidomis, mokesCiais ir PVM): 64 081,56 (Eur su PYM)

(SeSiasdeSimt keturi tikstanciai aS§tuoniasdeSimt vienas Eur, 56 ct ).

*Tais atvejais, kai pagal galiojandius teises aktus tiekéjui nereikia mokeéti PVM, jis atitinkamy lentelés skilCiy
nepildo ir nurodo prieZastis, del kuriy PVM nemoka.

Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil.

Nr Pateikty dokumenty pavadinimas Dipkmentn pusiigiy

skaicius

Pasiilymas galioja pirkimo dokumentuose nustatyta laika.

o

Direktorius Viktor Lakin






