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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 1-DSS(Darbai)/2018

2018 m. vasario /fﬁ:l

Vilnius

AB ,Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, toliau vadinama
Uisakovu, ir UAB ,Elsis TS“ atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Vrubliausko, toliau
vadinama Rangovu, remdamiesi supaprastinto pirkimo ,Palangos DSS automatikos ir elektros dalies
remonto darbai” (toliau — Pirkimas) skelbiamy deryby bidu sglygomis (toliau -- Pirkimo sglygos)
(pirkimo Nr. 360552), Rangovo pateiktu galutiniu pasitlymu (toliau — Pasiililymas) ir pirkimo
rezultatais, sudaré Sig sutartj (toliau — Sutartis). Uzsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami —
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi.

1. Sutarties dalykas:

1.1. Sutarties objektg sudaro Palangos DSS (toliau — Objektas) automatikos ir elektros dalies
remonto ir paprastojo remonto apraso (toliau— AprasSas) parengimo darbai ir su jais susijusios
paslaugos pagal Pirkimo salygose jtvirtintas darby apimtis ir atlikimo sglygas, taip pat visi papildomi
darbai ir paslaugos, kuriy batinybé iSaiskéja Sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra batini Apraso
sprendiniams jgyvendinti (toliau — Darbai). Darby apimtys ir atlikimo sglygos yra iSdéstytos Pirkimo
salygose, Sutartyje ir jos prieduose.

1.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, tvarka ir terminais Rangovas jsipareigoja,
pasitelkdamas savo darbo iSteklius ir priemones, sugebéjimus, patirt] ir Zinias, atlikti visus Sutarties
1.1 punkte nurodytus Darbus, istaisyti jy defektus bei atlyginti UZsakovui visus dél Darby trukumy
patirtus nuostolius, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti Rangovui
Kaina.

1.3. Salys susitaria, kad dél nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy atsiradimo Rangovo
Pasitilymo pateikimo metu Salys negaléjo protingai numatyti, negaléjo kontroliuoti ir nebuvo
prisiemusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos (pvz., esant aiskiai jrodomiems netikslumams ar
klaidoms Aprase, Objekto techniniame pase ar kitame dokumente, kuriuo buvo remtasi rengiant
atitinkamg Pirkimo salygose jtvirtintg reikalavima), dél kuriy nebereikia atlikti dalies Darby; arba dél
techniniy sprendiniy keitimo ar teisés akty pasikeitimo tam tikri Darbai tampa nereikalingi ir pan.),
UZsakovas turi teise Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies Darby, taciau bendra atsisakyty Darby
verté negali virSyti 10 procenty Kainos, apie tai informuodamas Rangova ne véliau kaip pries
3 dienas iki atitinkamy Darby vykdymo pradZios, nebent dalies Darby atsisakymas vykdomas
Rangovo iniciatyva ar jam dalyvaujant, arba Salys susitaré dél trumpesniy jspéjimo terminy. Jeigu
UZsakovas véluoja pranesti apie atsisakomus Darbus, Rangovas turi teise uzbaigti Darbus, kuriuos jis
pradéjo vykdyti, taip pat pareikalauti UZzsakovo atlyginti Rangovo protingas ir dokumentais pagrjstas
islaidas, kurias Rangovas patyré rengdamasis atlikti atsisakomus Darbus ir kuriy nebdty patyres,
jeigu UZsakovas apie atsisakomus Darbus bty praneses per Siame punkte nustatytg terming. Darby
atsisakymo atveju Kaina yra maZinama atsisakyty Darby verte, kuri yra apskai¢iuojama pagal
Pasitilyme nurodytus atitinkamy Darby jkainius. Jeigu nereikalingy atlikti Darby vertei apskaiciuoti
Pasillyme nurodyty jkainiy detalumas yra nepakankamas, nereikalingy atlikti Darby verté
apskaiciuojama remiantis Rangovo kartu su Pasillymu pateiktomis lokalinémis sgmatomis, arba,
jeigu nepakanka ir lokaliniy samaty — vadovaujantis Rekomendacijomis dél statiniiy statybos
skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo (toliau — SISTELA), registruojamomis Juridiniy asmeny, fiziniy
asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaifiuojamuyjy kainy
nustatymo registre (toliau — Rekomendacijos), kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
spalio 26 d. jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras.




1.4. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartyje nurodytos medZiagos, jrenginiai,
mechanizmai ir pan. nebegaminami arba jie ileisti nauju modeliu (laida), ir Rangovas pateikia tai
jrodantj gamintojo patvirtinima, Uzsakovo sutikimu, kurio jis negali nepagrjstai neiSduoti, Rangovas
turi teise pateikti kito modelio medZiagas, jrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie yra ne blogesniy
charakteristiky, nei numatyta Sutartyje, nedidinant jy kainos, nekeiciant pristatymo terminy ir kity
Sutarties salygy.

1.5. Sutarties priedai yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

2. Sutarties kaina ir mokéjimo tvarka:

2.1. Sutarties kaina yra 52 500,00 Eur (penkiasde&imt du tikstanciai penki §imtai, eury, 00 ct)
be pridétinés vertés mokes¢io (toliau — PVM) ir PVM (toliau — Kaina). PVM skai¢iuojamas ir mokamas
vadovaujantis saskaitos faktiiros idraSymo metu galiojan&iais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

2.2. Atskirai pagal Sutarties objekto dalis ir atskiras jy dedamasias kainos yra i¥déstytos Sios
Sutarties A priede.

2.3. Salys susitaria, kad j Kaing be PVM (Sutarties A priede nurodytus jkainius be PVM) yra
iskai€iuotos visos Rangovo i$laidos, mokétinos sumos, mokeséiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties
vykdymu, iSskyrus PVM, ir dél jokiy prieZas¢iy Kaina (jkainiai) be PVM negali bati didinama.

2.4. Uz faktiSkai ir kokybiskai per ataskaitinj ménesj atliktus Darbus Uzsakovas moka Rangovui
1 kartg po Saliy pasiradyto atlikty Darby akto ir Rangovo informacinés sistemos ,E. saskaita”
priemonémis (toliau — E. sgskaita priemonés) pateiktos PVM saskaitos faktiiros pagrindu. UZsakovas
mokéjimg Rangovui pagal jo pateikta PVM saskaitas faktiirg atliecka ne véliau kaip per 45
(keturiasdeSimt penkias) dienas nuo PVM saskaitos iSraSymo dienos. Paskutinis mokéjimas
atliekamas tik po to, kai Rangovas jvykdo Sutarties 3.7 punkte jtvirtintas sglygas.

2.5. Pasirasyti atlikty Darby aktai turi biti pristatyti Uzsakovui j Projekty valdymo skyriy
(Gudeliy g. 49, Vilnius). Tuo atveju, jeigu Darby priémimas-perdavimas vykdomas dalimis, atlikty
Darby aktai ir PVM saskaitos faktdiros turi biti pristatyti ne véliau, kaip 1-j3 po ataskaitinio ménesio
dieng. Pasiradyty atlikty Darby akty pagrindu i$raytos PVM sgskaitos faktros turi biti pateiktos
informacinés sistemos ,,E. sgskaita” priemonémis.

2.6. Visi mokéjimai pagal $ig Sutartj atliekami eurais bankiniu pavedimu | Rangovo nurodytg
Rangovo saskaitg. PYM mokamas Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio 96 straipsnio 1
dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir salygomis.

2.7. DraudZiama didinti Kaing (be PVM) per visa Sutarties galiojimo laika ir keisti esmines
pirkimo metu nustatytas sudarytos Sutarties salygas.

2.8. UZsakovas turi teise sulaikyti mokéjima u? atliktus Darbus, jeigu Rangovas per UZsakovo
nurodyt terming nepasalino Uzsakovo nurodyty Darby defekty arba pazeide dujotiekj ir/ar padaré
ir neatlygino UZsakovui materialing Zalg ar kitaip paZeidé Sutarties salygas bei Siy paZeidimy
nepasalino.

2.9. Jei Darby priémimo metu nustatomi Darby trikumai, Uzsakovas turi teise atskaityti i$
sumy, priklausanciy Rangovui uZ atliktus Darbus, suma, reikalinga tiems trikumams pasalinti.

2.10. Atsiskaitant, priskaiciuoty netesyby (baudy ir delspinigiy) suma bus maginama Rangovo
pateiktoje PVM saskaitoje faktiiroje nurodyta mokétina suma.

3. Darby atlikimo trukmé, jy eiga ir atlikty Darby priémimas:

3.1. Darby pradZia — Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Sutaréiai, galutinio Darby atlikimo
terminas — taip kaip numatyta Sutarties 3.2 punkte nurodytame Darby atlikimo grafike (toliau —
Grafikas), bet ne véliau kaip iki 2018 m. rugséjo 1 d., Salims pasirasius atlikty Darby uZbaigimo akta
ir Rangovui norminiy teisés akty nustatyta tvarka suraius bei U¥sakovui perdavus sukomplektuota
deklaracija apie statybos uzbaigima (toliau — Deklaracija) (jeigu tai numatyta), sukomplektuota
atlikty Darby techning dokumentacija, medziagy sertifikatus, instrukcijas.




3.2. Grafike, kurj Rangovas privalo parengti, suderinti su UZsakovu ir pateikti jj UZsakovui ne
véliau kaip per 7 dienas nuo Sutarties pasira$ymo, jtvirtinti tarpiniai Darby atlikimo terminai, esant
objektyvioms ir pagristoms aplinkybéms, gali biti keigiami ragtu sudarytu susitarimu, jeigu tai
nekeicia galutinio Darby atlikimo termino. Salys aigkiai susitaria, kad Rangovo pradymas pakeisti
Grafike jtvirtintus tarpinius Darby atlikimo terminus U¥sakovui néra privalomas. Grafikg taip pat
batina pakeisti, jeigu galutinis Darby atlikimo terminas pratgsiamas Sutarties 3.3 punkte nustatytais
atvejais, kartu su tokio pratesimo jforminimu Saliy ratig¢ku susitarimu.

3.3. Sutarties 3.1 punkte nurodytas galutinis Darby atlikimo terminas gali bati pratesiamas
esant Sioms aplinkybéms:

3.3.1. uisitesusios (trunkancios ilgiau nei 14 dieny) nepalankios oro salygos, dél kuriy
nejmanoma vykdyti Darby — intensyvios lititys, potvyniai, tirétas rukas, Skvaliniai véjai, gausus
sniegas, pliga ar pan. Si galimybé taikoma tik Darbams, kuriy atlikimo kokybé ir atlikimas priklauso
nuo gamtiniy salygy;

3.3.2. UiZsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo
Isipareigojimus pagal Sutartj, jskaitant UZsakovo vélavimg deleguoti specialistus, atsakingus uz
Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdyma, statybvietés neperdavima Rangovui, Sutarties
4.2.3 punkte nurodyto sutikimo ar kity Darby vykdymui butiny sutikimy, uZ kuriy i¥davima yra
atsakingas UZsakovas, neidavimas, kity UZsakovo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdyma ar
netinkama vykdyma;

3.3.3. matavimo prietaisy, Darbams reikalingos jrangos nepataisomi gedimai, kiek &ie gedimai
turi esmineés jtakos Darby atlikimui;

3.3.4. uZsitgsusios viesojo pirkimo procediiros, dél ko pradéti ir (ar) uzbaigti Darby per Sutarties
3.1 punkte nustatyta terming tapo nejmanoma arba pernelyg sudétinga (pvz., Sutartis pasiradyta
véliau nei buvo nurodyta Uisakovo (Perkantiojo subjekto) praneime dél sutarties su pirkimo
laimétoju sudarymo; Sutarties pasiraSymo momentu, kai pagal pirkimo procediiry vykdymo metu
pateiktus duomenis tiekéjas (Rangovas) pagristai planavo vykdyti Darbus ar jy dalj ir pan.);

3.3.5. bet kuriy valstybés ar savivaldybés institucijai, jstaigai ar organizacijai, ar kitarm subjektui
teiseés aktais priskirty funkcijy nevykdymas per nustatytg (ar protinga) terming.

3.5. Rangovas, praSydamas galutinio Darby jvykdymo termino pratesimo pagal 3.3 punkta,
privalo pagrjsti atitinkamy salygy egzistavimg ir jy jtaka Darby atlikimo terminams. Sutarties 3.1
punkte nurodytas galutinis Darby atlikimo terminas gali biti pratestas tik tokiam laikui, kol egzistuoja
Sutarties 3.3 punkte nurodytos aplinkybés. Dél galutinio Darby atlikimo termino pratesimo Salys
sudaro papildoma susitarimg rastu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.6. Rangovo atliekamy Darby eiga bus fiksuojama kas meénesj pasiragant tarpinius atlikty
Darby aktus. Salys susitaria, kad tarpiniai atlikty Darby aktai pasiraSomi iSimtinai Kainos daliy
mokeéjimo Rangovui tikslais ir nereitkia Rangovo atlikty Darby perdavimo UzZsakovui. Nuo tarpinio
perdavimo Darby akto pasiraymo momento UZsakovui pereina nuosavybé j visus tarpiniame Darby
perdavimo akte nurodyty Darby rezultatus. Siekiant aitkumo, Salys patvirtina, kad nepaisant
nuosavybés peréjimo momento, uz tinkama tokiy Darby rezultaty apsaugg ir kity Sutartyje nurodyty
isipareigojimy vykdyma neuzbaigty Darby at?vilgiu iki galutinio Darby perdavimo akto pasiraSymo
dienos atsako Rangovas (3io punkto nuostatos taikomos, jeigu numatomas Darby priémimas ir
mokeéjimas dalimis).

3.7. Gaves tarpinj ir (ar) galutinj atlikty Darby akta, Uzsakovas turi ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas jj pasiradyti arba, jei nustatomi Darby trikumaiir (ar) defektai, graZinti jj Rangovui kartu
nurodant nustatytus Darby trikumus ir (ar) defektus ir nustatant protingg, bet ne ilgesnj nei 5
(penkiy) darbo dieny terming, i$skyrus atvejus, kai Salys susitaria kitaip, jiems pasalinti. Reikalavimas
dél nustatyty Darby trikumy ir (ar) defekty pagalinimo Rangovui gali biti pateiktas ir atskiru rastu.
Siekiant idvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad tarpiniai ir (ar) galutinis atlikty Darby aktai
pasiraSomi tik dél tinkamai atlikty Darby, kuriuos patvirtina UZsakovo techninis Pn‘i?ﬁrétojas._
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Rangovas jsipareigoja pasirasant tarpinius ir (ar) galutinj atlikty Darby aktus, perduoti UZsakovui ir
atlikty pasléepty Darby aktus.

3.8. Rangovas perduota visus Darbus Uzsakovui, Salims pasiradant galutinj atlikty Darby
uZbaigimo akta. Salys aiskiai susitaria, kad Rangovas neturi teisés vienasaliskai pasirasyti galutinio
atlikty Darby uZbaigimo akto ir perduoti UZsakovui Darby. Galutinis atlikty Darby uZbaigimo aktas
pasiraSomas tik esant Zemiau nurodytoms salygoms:

3.8.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir iétaise Darby trikumus, jei tokiy buvo nustatyta;

3.8.2. Visy Sutarties B priede numatyty Darby bandymy rezultatai yra teigiami (jeigu bandymy
atlikimas numatytas);

3.8.3. Rangovas surasé Deklaracijg ir perdavé jg (kartu su visais priedais) UZsakovui;

3.8.4. Rangovas pateikia UZsakovui atlikty Darby uzbaigimo akta;

3.8.5. Rangovas perduoda UZsakovui visa dokumentacija, nurodyty %ios Sutarties &.5 punkte;

3.8.6. Rangovas jvykdé Sutarties 4.2.25 punkte nustatytus reikalavimus;

3.8.7. Rangovas priemimo-perdavimo aktu perdave Apraa.

3.9. PasiraSius galutinj Darby perdavimo akta, laikoma, kad Darby rezultatai perduoti
UZsakovui. Tatiau toks perdavimas nepanaikina Rangovo pareigos iStaisyti visus likusius Darby
trakumus ir laikytis Sutarties 7.4 punkte numatyty garantiniy isipareigojimy.

3.10. Siekiant iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria ir patvirtina, kad atsitiktine Darby
rezultaty Zuvimo rizika i$ Rangovo pereina UZsakovui tik abiems 3alims pasiradius galutinj Darby
perdavimo akta.

3.11. UzZsakovas turi Darby atlikimo prieZitros teisg ir teise pateikti Rangovui privalomus
nurodymus Sutartyje numatyty Darby atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik rastu. Rastu
pateikti nurodymai Rangovui yra privalomi. Uzsakovas turi teise bet kuriuo Sutarties vykdymo metu
pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrinty Rangovo atliekamy Darby kokybe, o
Rangovas jsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas salygas, jskaitant (bet
neapsiribojant) patekimg j teritorijg, kurioje vykdomi Darbai, bei visy reikiamy dokumenty
pateikimg, kad baty galima patikrinti Rangovo atliekamy Darby kokybe.

3.12. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra galimai prieStaraujantys teisés akty
reikalavimams arba galintys sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas turi teise raitu apie tai
pranesti UZsakovui per laikotarpj, ne ilgesnj kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas rastu per
Siame punkte nurodyty terming nepareiskia Uzsakovui, kad Uzsakovo duoti nurodymai galimai
prieStarauja teisés akty reikalavimams arba gali sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas
tampa visiskai atsakingas uZ tokiy nurodymy jgyvendinimo galimas pasekmes.

3.13. Jeigu Salys nesutaria dél atlikty Darby tinkamumo, apie atlikty Darby tinkamuma
sprendziama pagal nepriklausomo eksperto i$vada, kuri yra privaloma $alims. Salis, kurios teiginius
dél atlikty Darby kokybés Saliy radytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai Saliai
pastarosios visas iSlaidas eksperto darbui apmokéti. Jei Salys nesusitaria dél eksperto kandidatiros
per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, gin&ai tarp Saliy sprendziami Sutarties 12.3 punkte nustatyta
tvarka. UZsakovo teisé sustabdyti apmokéjima u? netinkamai atliktus Darbus arba nepriimti Darby
galioja iki eksperto iSvados UZsakovo nenaudai priémimo.

3.14. Rangovas privalo dalyvauti UZsakovo organizuojamuose Darby vykdymo pasitarimuose
UZsakovo nurodytu metu. Darby vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti iSssamiy ataskaita
apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu susijusias problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti
j uZzduodamus klausimus. Rangovas privalo ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Darby vykdymo
pasitarimo parengti ir pateikti UZsakovui patvirtinti Darby vykdymo protokol3. Jei Rangovas paZeidé
Siame punkte jtvirtintg jsipareigojima ir pasitarime nedalyvavo, jam taikoma 100 Eur bauda u?
kiekvieng nedalyvautg pasitarima.




4. Uisakovo ir Rangovo jsipareigojimai:

4.1. UZsakovas jsipareigoja:

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus, iSduoti rastiskg sutikima dirbti
veikianciuose gamtiniy dujy perdavimo sistemos objektuose (jrenginiuose) ir/ar jy apsaugos zonoje
(toliau — Sutikimas).

4.1.2. Priimti is Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti pagal ios Sutarties
2.4 punkte nurodytg mokéjimo tvarka.

4.1.3. Paskirti Uzsakovo atstova vykdyti remonto darby technine prieZiiirg bei rastu informuoti
Rangova apie paskirtg UZsakovo atstova.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. Atlikti 3ios Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus kokybikai, vadovaujantis Sutartimi,
Pirkimo sglygomis, Pasililymu, Grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais.

4.2.2. Apsirapinti visomis reikiamomis medZziagomis, gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais,
kurie reikalingi Darby atlikimui. MedZiagy, gaminiy, jrenginiy ir mechanizmy, kuriuos UZsakovas
pateikia Rangovui perdavimas ir grazinimas vykdomas Salims pasira$ant perdavimo-priémimo aktus.

4.2.3. Iki Darby atlikimo pradZios gauti Sutikimg ir neatlikti jokiy Darby be io Sutikimo.
Uzsakovo iSduotas Sutikimas turi galioti visy Darby atlikimo metu. Rangovas privalo u#tikrinti kad visi
Darbus vykdantys subrangovai, sudare subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti, gauty
Sutikima.

4.2.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo 3ios Sutarties jsigaliojimo dienos jsakymu ar kitu
tvarkomuoju dokumentu paskirti statinio statybos vadova ir specialiyjy statybos darby vadova (-us)
bei rastu pranesti UZsakovui statinio statybos vadovo ir specialiy statybos darby vadovo pavardes,
adresus ir telefono numerius, kuriais su jais galima susisiekti bet kuriuo paros metu, jeigu tokie
duomenys UZsakovui dar nebuvo pateikti anks¢iau, bei bet kokius $iy duomeny pasikeitimus.

4.2.5. Atsakyti ir padengti UZsakovo patirtus nuostolius dél sutrikdyto magistralinio dujotiekio
darbo ir (ar) jo paZeidimy, taip pat bet kokius nuostolius, patirtus dél magistraliniy dujotiekiy
prieZiuros ir kity teisés akty paZeidimy, jei jie padaryti dél Rangovo ar subrangovy, vykdant Darbus,
kaltés ar bet kokio kitokio Sios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

4.2.6. UZtikrinti saugy darbg, gaisring sauga ir aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos
salygas statybvietéje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamujy
kultiros vertybiy apsauga, greta statybvietés gyvenantiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judangiy
Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepaZeisti treciyjy asmeny gyvenimo
ir veiklos salygy, nurodyty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. Rangovas
uztikrina, kad jo ar subrangovy samdomi darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebus apsvaige nuo alkoholio, narkotiky, toksiniy ir (ar)
psichotropiniy medZiagy. Rangovas yra atsakingas uZ savo, subrangovy ir Uzsakovo (jy darbuotojy)
ir treCiyjy asmeny turto, jskaitant darbo priemoniy, jrenginiy, mechanizmy saugojimg nuo
sugadinimo, vagystés, meteorologiniy salygy poveikio iki visy Rangovo atlikty Darby perdavimo
UZsakovui dienos. Rangovui tenka visa atsakomybé uZ aplinkos apsaugos, darbuotojy saugos,
sveikatos saugos, gaisrinés saugos, dujy Ukio, statybos ir kity teisés akty laikymasi.

4.2.7. UZztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj, nepriklausomai nuo to, ar Rangovo
kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, jo darbuotojai ir (ar) jo pasamclyti subrangovai, jy darbuotojai
atitikty Pirkimo sglygose, Sutartyje ir (ar) galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir turéty teise vykdyti Darbus, Darbus vykdyty kvalifikuoti,
turintys reikiamus galiojancius kvalifikacijg ir (ar) teisg vykdyti Darbus patvirtinancius dokumentus,
specialistai ir kiti asmenys. Parai$koje ir (ar) Pasitilyme nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti
kitais specialistais tik del objektyviy priezas¢iy (specialisto mirtis, liga, darbo santykiy su Rangoyu ar
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jo subtiekéju nutraukimas ir pan.), ne Zemesnés kvalifikacijos ir patirties nei nustatyta Pirkimo
salygose ir (ar) reikalaujama galiojanciuose teisés aktuose, specialistus tik $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka gaves iSankstinj UZsakovo sutikima tokiam pakeitimui. Rangovas taip pat turi teise pasitelkti
naujus specialistus tik Sioje Sutartyje nustatyta tvarka gaves iSankstinj UZsakovo sutikima tokiam
pakeitimui. UZsakovas turi teise netenkinti Rangovo prasymo pakeisti esamg Paraiskoje ir (ar)
Pasitlyme nurodyta specialistg ar pasitelkti naujg specialist bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad
ketinamas pasitelkti specialistas neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisés aktuose
nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisés vykdyti atitinkamg veikla. UZsakovui reikalaujant,
Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinanéius, kad ketinamas pasitelkti specialistas turi
reikiamg kvalifikacijg ir (ar) teisg vykdyti atitinkama veikla.

4.2.8. Visiskai atsakyti uZ savo ir subrangovy darbuotojy sauga, jrangos saugy darba bei
uztikrinti saugias darbo salygas visy Darby vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamy atsargumo
priemoniy, kurios uztikrinty Rangovo, subrangovy, UZsakovo darbuotojy ir trediyjy asmeny saugumag
statybvietéje, bei uZtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietéje bty reikiamos
medicinos priemonés ir jy atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad statybvieté atitikty kitus
jai teisés akty nustatytus reikalavimus.

4.2.9. Uitikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovas ir (ar) jo pasamdyti
subrangovai buty apsidraude statybos darby ir (ar) civilinés atsakomybés draudimu (taikoma, jeigu
tokiq pareigq nustato Sutartis ar teisés aktai).

4.2.10. Jsigyti statybos darby Zurnalg ir uZtikrinti, kad jis baty kasdien tinkamai pildomas, bei
sudaryti tinkamas salygas UZsakovo atstovams tikrinti statybos darby Zurnala.

4.2.11. Gauti visus Darby vykdymui reikalingus sutikimus.

4.2.12. Vykdant Darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty reikalavimy, jskaitant, bet neapsiribojant:

(i) Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12 (Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2017 m. birZelio 28 d. jsakymo Nr. 1-169 redakcija);

(i) Gamtiniy dujy perdavimo sistemos eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. jsakymu Nr. 1-128;

(iii) Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. liepos 23 d. jsakymu Nr. 1-213;

(iv) Gamtiniy dujy, suskystinty naftos dujy ir biodujy aplinkoje atliekamy darby saugos
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugséjo 28 d. jsakymas Nr.
1-191, ir kt.

4.2.13. [forminti Darby atlikimg tarpiniais ir (ar) galutiniu atlikty Darby aktais pagal rastu
UZsakovo patvirtintas formas.

4.2.14. NekokybiSkai atliktus Darbus perdaryti savo saskaita per Sutarties 7.6 punkte
nurodytomis sglygomis nustatytg termina.

4.2.15. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybés institucijomis, priZitrinéiomis
statybos darby vykdymo procesus, dalyvauti $iy institucijy atliekamuose tikrinimuose ir savo sgskaita
iStaisyti tikrinimy metu nustatytus trikumus.

4.2.16. Vykdyti reikalavimus, kurie yra iSdéstyti gautuose leidimuose, reikalinguose Darby
vykdymui, bei suteikti galimybe juos i¥davusioms institucijoms ar kitierns asmenims kontroliuoti ir
tikrinti, kaip laikomasi tokiy reikalavimy.

4.2.17. Suteikti galimybe UZsakovo nurodytiems asmenims ar kontroliuojan&ioms institucijoms
dalyvauti Sutartyje arba teisés aktuose numatytuose Darby bandymuose ir tikrinimy procedirose,
neatleidZiant Rangovo nuo atsakomybés uz Darbus pagal $ig Sutartj.




4.2.18. Nedelsiant, taCiau visais atvejais ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranesti
UZsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar Zmoniy
saugos reikalavimus paZeidziancius incidentus. '

4.2.19. Atliekant tikrinimus statybvietéje, kviesti juose dalyvauti Uzsakovo atstovus, sudaryti
jiems reikiamas salygas bei suteikti reikalingas darbo priemones. Sudaryti saugias salygas UZsakovo
darbuotojui, dalyvaujan¢iam Rangovui vykdant Darbus, ir, esant poreikiui, jtraukti & UZsakovo
darbuotoja j forminama gamtiniy dujy aplinkoje atliekamy darby dokumentacija bei instruktuoti jj
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais.

4.2.20. Suteikti UZsakovo atstovams galimybe turéti pilng priéjima prie visy statybvietés daliy
ir prie visy viety, i$ kuriy gaunamos medzZiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medZiagas,
darbo eigg ir kokybe, taip pat Darby atlikimo metu ar juos atlikus per UZsakovo nurodytg protinga
terming teikti bet kokig UZsakovo teisétai praSoma informacija ir dokumentus apie vykdomus arba
jau atliktus Darbus (jy dalj) bei atlyginti visa UZsakovo Zalg, kurig jis patyré del to, kad Rangovas
nepateiké, atsisake pateikti, pateiké netinkama informacija ir/ar dokumentus.

4.2.21. Jei Rangovas darbus atlieka nekokybiskai ir UZsakovo atstovo pakartotini atvykimai
virsija daugiau nei vieng pakartotinj atvykima, u treciojo ir sekanciy papildomy atvykimy metu
patirtas UZsakovo sgnaudas, apmoka Rangovas pagal UZsakovo pateikty atlikty darby akta ir
sgskaitg-faktira.

4.2.22. Uibaigus Darbus ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas ra$tu pranesti
UZsakovui apie Darby pabaiga.

4.2.23. Perduoti tinkamai atliktus Darbus UZsakovui, Darby uZbaigimo dokumentus jforminant
pagal Lietuvos Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatyta tvarka ir reikalavimus.

4.2.24. Organizuoti UZsakovo tvarkomuoju dokumentu paskirtos Darby (statybos) uzbaigimo
komisijos darba bei pateikti komisijai visg reikiama atlikty Darby dokumentacija ir gauti atlikty Darby
uzbaigimo akta.

4.2.25. Parengti ir sukomplektuoti visus pagal teisés akty reikalavimus privalomus dokumentus
dél Deklaracijos suraSymo, atlikti visus 3iam tikslui jgyvendinti reikalingus veiksmus.

4.2.26. Nedelsiant, bet visais atvejais ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
pasalinti komisijos nariy nustatytus ir nurodytus Darby tritkumus.

4.2.27. Rangovas prisiima rizika atlikti visus Darbus ir suteikti su jais susijusias paslaugas, kad
igyvendinty Apra3uose numatytus sprendinius. Rangovas patvirtina, kad Pirkimo vykdymo metu
iSsamiai ifanalizavo Pirkimo salygas, technines specifikacijas, Aprasus ir jsitikino, kad sprendiniai
atitinka teisés akty reikalavimus, jie yra ekonomiskai racionaliis ir saugiis. Rangovas prisiima rizika
dél galimy techniniy sprendiniy pakeitimy, taip pat dél darby, kurie juose nenumatyti, bet reikalingi
atlikti, siekiant uzbaigti Darbus.

4.2.28. Atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, vykdyti statybiniy atlieky apskaita (jei
batina) ir tvarkymg statybvietéje laikantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése, patvirtintose
aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-637, nustatyty reikalavimy, uZtikrinti
tinkama Darby vykdymo metu susidariusiy statybiniy atlieky perdavima atitinkamas atliekas
apdorojanciai jmonei.

4.2.29. UZbaigus Darbus, ne véliau kaip per 10 (de$imt) dieny perduoti Uzsakovui demontuota
jranga, gaminius, jrenginius ir kt. (taip kaip numatyta (jeigu numatyta) Sutarties B priedo 93 punkte).

5. Draudimas:

5.1. 5u Uzsakovu suderintomis salygomis ir UZsakovui priimtinoje draudimo bendrovéje
Rangovas turi apsidrausti:

5.1.1. Rangovo bendrosios civilinés atsakomybés savanoriskuoju draudimu. Rangovas
jsipareigoja uztikrinti, kad $is draudimas:




5.1.1.1. apdrausty Rangovo bendrajg civiling atsakomybe savanoriskuoju draudimu ne
mazesnei nei 50.000 Eur draudimo sumai, jskaitant ir neturtine Zala, su ne didesne nei 2.900 Eur
iSskaita. Rangovo bendros civilinés atsakomybés savanoriskuojo draudimo apsaugos galiojimas bty
uZtikrintas ne trumpiau, kaip 2 metus nuo visy Darby rezultato atidavimo naudoti (galutinio Darby
perdavimo-akto pasiraSymo) dienos:

5.1.1.2. Rangovo bendrosios civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimas turi bati
uztikrintas ne véliau nei per 5 darbo dienas nuo statybvietés perdavimo Rangovui dienos ir galioti ne
trumpiau, kaip iki visy Darby rezultato atidavimo naudoti (galutinio perdavimo akto pasiraSymo)
dienos;

5.1.1.3. Darbai ir civiliné atsakomybé turi biti apdrausti atskirai dél gioje Sutartyje numatyto
Objekto statybos darby;

5.1.1.4. apimty ir Rangovo pasirinkty subrangovy vykdomus Darbus ir jy civiline atsakomybe,
jei Darbai vykdomi pagal pasiradytas subrangos sutartis;

5.2. Rangovas sudaryta Sutarties 5.1 punkte nurodytg draudimo sutartj (polisg) bei jrodymus
apie pirmosios draudimo jmokos sumokéjima privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip iki Darby
pradzZios.

5.3. Nepateikus laiku Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties ir (ar) jrodymy apie
pirmosios draudimo jmokos sumokéjima, UZsakovas turi teise: a) reikalauti sumokéti bauda, kurios
dydis Saliy susitarimu nustatomas 5.000 Eur, ir atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy
nepadengia 3i bauda; arba b) nutraukti 3ig Sutartj dél esminio Sutarties paZeidimo ir reikalauti
Rangovo sumoketi bauda, kurios dydis Saliy susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos, ir atlyginti
visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia $i bauda.

5.4. Rangovas privalo pateikti UZsakovui jrodymus apie 5.1 punkte numatyty draudimo
sutarciy kiekvienos draudimo jmokos sumokéjimag ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny po
atitinkamos jmokos sumokéjimo.

5.5. Jei Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtysi anks¢iau nei
nurodyta 3ioje Sutartyje, Rangovas jsipareigoja sudaryti naujg draudimo sutartj tokiomis pafiomis
arba ne prastesnémis salygomis nei nustojusi galioti sutartis, likus ne maziau kaip 5 darbo dienoms
iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos. UZsitesus Sutarties vykdymui, atitinkamam laikotarpiui
turi buti pratgsiamas draudimo sutaréiy galiojimas tokiomis paciomis ar ne blogesnémis sglygomis
nei nustatyta Sioje Sutartyje.

5.6. Rangovo nemokéjimas laiku draudimo jmoky bei 3ios ar bet kokiy kitokiy priezastiy
sglygotas Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties nutriikimas ar tapimas neatitinkancia
Sios Sutarties salygy yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir yra pagrindas UZsakovui
vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jspéjus Rangova prie$ 10 (desimt) darbo dieny, jei Rangovas per 3j
ispéjimo terming nepateikia naujos draudimo sutarties su tokiomis paciomis arba ne prastesnémis
nei nustatytos Sioje Sutartyje salygomis, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uz atliktus
Darbus bei reikalauti dél to patirty nuostoliy atlyginimo, kuriy minimalus dydis Saliy susitarimu
nustatomas 10 proc. nuo Kainos. UZ vélavima pateikti naujg draudimo sutartj ar nepratesti senaja,
Rangovas privalo moketi 0,1 proc nuo Kainos dydZio bauda uz kiekvieng uzdelsta dieng iki prievolés
jvykdymo dienos.

6. Sutarties jvykdymo ir garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimai:

6.1. Prievoliy pagal Siq Sutartj jvykdymui uZtikrinti Rangovas per 5 darbo dienas nuo ios
Sutarties pasiraSymo privalo pateikti UZsakovui priimting sutarties jvykdymo uztikrinimg -
besalyging ir neat3aukiama pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje arba uZsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta (toliau — Sutarties jvykdymo uztikrinimas).
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis turi buti ne mazesnis kaip 10 (degimt) procenty Kainos be PVM.
Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendroveés iSduota sutarties jvykdymo uztikrinimo Iaidavirg.aﬁaitq,
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tai kartu su Siuo rastu turi pateikti mokéjimo nurodymo kopija, patvirtinan&ia, kad draudimo jimoka
uz iSduotg laidavimo rastg yra sumoketa.

6.2. Jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo 6 punkte nustatyta tvarka ir
sglygomis, yra laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti $ig Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pato paslaugy
srities perkanCiyjy subjekty, jstatymo 94 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir salygomis kviesti
sudaryti Sutartj kita tiekéja ir gali pasinaudoti Rangovo pirkimo salygose nustatyta tvarka pateiktu
Pasitlymo galiojimo uZtikrinimu, taip pat pareikalauti Rangovo atlyginti dél Sutarties nejsigaliojimo
patirtus nuostolius, jskaitant naujo Sutartj pasiradyti kvie¢iamo tiekéjo ir Rangovo pasitlyty kainy
skirtuma, kiek tokiy nuostoliy nepadengia Rangovo pasmlymo galiojimo uZtikrinimas.

6.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas neblogesn?mls negu tos, kurios nustatytos 6 punkte,
salygomis turi galioti visa Sutarties galiojimo laikotarpj, t y. iki Sutarties 3.1 nurodyto galutinio Darby
atlikimo termino ir 45 (keturiasdesimt penkias) dtenas|p0 to. Jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimas pasibaigs anks¢iau ar dél bet kokiy priezas¢iy taps neatitinkanéiais 6 punkte nustatyty
salygy, Rangovas ne véliau kaip 5 (penkios) darbo dlenoi iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo
pabaigos jsipareigoja savo saskaita pratesti $io uztlkrmlmo galiojimo terming (sudarant nauja arba
pratgsiant besibaigianlig galioti sutartj su banku) bei pateikti tai patvirtinan¢ius dokumentus
UZsakovui.

6.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu turi bati garaﬁtuojama, kad Rangovas:

6.4.1. atliks Darbus pagal Sioje Sutartyje nustatytus reikalavimus;

6.4.2. atliks Darbus nepaZeisdamas $ioje Sutartyje nustatyty terminy;

6.4.3. neteisétai neatsisakys vykdyti arba testi jau pradéty Darby pagal $ig Sutartj;

6.4.4. sumokeés Sutartyje numatytas netesybas bei pagal 3ios Sutarties nuostatas atlygins visus
UZsakovo patirtus nuostolius, neturting Zalg dél netinkamo Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdymo arba jy nevykdymo;

6.4.5. Sutarties 6.3 punkte nustatytais terminais sudarys naujg sutartj su banku ar draudimo
bendrove dél sutarties jvykdymo uZtikrinimo, jei anksciau pateiktos garantijos ar laidavimo raéto
galiojimas pasibaigty anksciau nei numatyta $ios Sutarties 6.3 punkte.

6.5. Rangovas, nepateikgs laiku naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo ar neprateses Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo galiojimo termino, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 0,1 procento nuo
Kainos dydZio bauda uZ kiekvieng uZdelstg dieng iki prievolés jvykdymo dienos.

7. Garantijos:

7.1. Rangovas garantuoja, kad atlikty Darby akty pasiradymo metu Darbai atitiks Pirkimo
sglygose ir Sutartyje iddéstytus reikalavimus, statybos ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti
kokybidkai, be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty ju verte.

7.2. Darbai, atlikti su trakumais, dél kuriy Darby rezultatas negali biti naudojamas pagal
paskirtj ar pablogéja jo naudojimo galimybés, ir atmesti Uzsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties
nuostaty, turi bti perdaromi Rangovo saskaita per UzZsakovo rastu nurodyta terming, bet ne véliau
kaip per 10 darbo dieny. Jei minétas terminas virsija Grafike nustatytus terminus, tai Rangovas moka
UZsakovui Sios Sutarties 10.4 punkte nustatytus delspinigius.

7.3. Jei Rangovas Sutarties paZeidimy ar kitokiy trikumy, tarp jy nurodyty Sutarties 7.2
punkte, nepa3alina per UZsakovo nurodyta terming, arba triikumai yra esminiai ir nepasalinami, ar
abi Salys dél trikumy 3alinimo nesutaria, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, sustabdyti bet kokius
mokeéjimus Rangovui uZ atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

7.4. Rangovas Darbams (jskaitant, bet neapsiribojant Sutarties 4.2.7 punkte nurodytus
darbus) suteikia 5 mety. Rangovas tiekiamoms medziagoms, gaminiams, jrenginiams bei jrangai
suteikia gamintojo nurodyta garantinj termina, bet ne maziau kaip 24 ménesiai (garantijos terminai




nurodyti Pasialyme). Garantijos terminai pradedami skai¢iuoti nuo galutinio Darby perdavimo akto
pasiraSymo dienos.

7.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali bati naudojama pagal paskirtj dél Darby defekty
ir (ar) triikumy, arba jeigu Rangovas nepradeda 3alinti nustatyty trikumy arba jy nepasalina,
garantiniai terminai tai daliai atitinkamai prategsiami.

7.6. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus Darby defektus ir (ar) trikumus
savo sgskaita paSalinti ne véliau kaip per 10 dlenq,| iSskyrus atvejus, kai Rangovas jrodo, kad
nustatytiems trikumams ir (ar) defektams paalinti biitinas ilgesnis terminas, ir atlyginti visus deél
tokiy defekty ir (ar) trikumy UZsakovo patirtus nuostolius.

7.7. Uisakovas, garantiniu laikotarpiu nustates Darby trikumus ir (ar) defektus, turi teise
reikalauti: ‘

i) neatlygintinai pasalinti defektus ir (ar) triikum

i) atitinkamai sumaZinti Darby kaing;

iii) savo jégomis arba pasitelkus tre¢iuosius asmenis Rangovo rizika ir sgskaita pasalinti
defektus ir (ar) trikumus ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty defekty ir trikumy $alinimo iglaidas.

7.8. Rangovas sutinka su Kaina ir uZ jg jsipareigoja jvykdyti visus $ios Sutarties 1 dalyje
nustatytus Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir paslaugas, kuriy batinybé iSaiskeéjo Sutarties
vykdymo eigoje, jei jie susije su Objekto statyba, lstaasyti Darby defektus ir (ar) triikumus bei atlyginti
UZsakovui visus dél Darby defekty ir (ar) trikumy patlrtus nuostolius.

7.9. Rangovas garantuoja, kad Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas
negali blti, néra ir nebus apsunkintas jokiomis Rangovo ar trecCiyjy asmeny turtinémis teisémis,
reikalavimais ar pretenzijomis j juos. Tokios autorinés teisés jeina j Kaing ir yra laikomos perleistomis
UZsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatSaukiamai ir besalygiskai nuc UZsakovo
sumokeéjimo Rangovui uZ Darby dalj, kurios rezultate atsirado bet koks autoriniy teisiy produktas,
nuo UiZsakovo Darby priémimo dienos. Rangovas jsipareigoja kompensuoti visus ir bet kokius
UZsakovo nuostolius, patirtus dél Rangovo jsipareigojimy pagal §j punkta nesilaikymo.

us per protinga terming;

8. ranga, medziagos, darby kokybé ir statybos techniné dokurnentacija:

8.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias medZiagas, jranga, gaminius ir
jrenginius, kurie atitinka Pirkimo sglygose, Aprase ir Sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkimo
salygos nenustato reikalavimy tam tikros medZiagoms, gaminiams ar jrenginiams — Rangovas turi
naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darby atlikimo metu naudojamo tipo medziagas,
gaminius ir jrenginius, Projektuotojo suderintus su Uzsakovu.

8.2. Jei Rangovas naudoja Sutarties 8.1 punkte nustatyty reikalavimy neatitinkanéius
medziagas, jranga, gaminius ir jrenginius, UZsakovas ar jj atstovaujantis techninis priZitirétojas turi
teisg bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo juos Rangovo saskaita pakeisti atitinkanciais 8.1 punkte
nustatytus reikalavimus.

8.3. Sumontuota jranga turi bati pazyméta tinkamais identifikaciniais Zenklais.

8.4. Rangovas uztikrina, kad Darby kokybé atitiks Pirkimo salygose, Sutartyje ir (ar) tokios
ridies darbams teisés aktuose nustatytus reikalavimus.

8.5. Prie$ sura3ant galutinj Darby uZbaigimo akta, Rangovas turi pateikti Uzsakovui Zemiau
nurodyta technine ir kita dokumentacijg (1 egz.):

8.5.1. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medZiagy tikrinimy, bandymy ir tikrinimy rezultaty
protokolus, ataskaitas ir (ar) kitus dokumentus;

8.5.2. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medzZiagy gamyklinius kokybés sertifikatus, saugos
atitikties dokumentus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;

8.5.3. jrangos, matavimo prietaisy techninius pasus;

8.5.4. naudojimo ir gamintojy techninés prieZiliros (aptarnavimo) instrukcijas jrangai,
gaminiams, jrenginiams, sistemoms ir medZiagoms (lietuviy kalba);
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8.5.5. Rangovas taip pat turi pateikti Uisakovu:i tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais,
telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais. .

8.6. Pateikiama dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, o
visos naudojimo ir techninés prieZiiiros instrukcijos ir bTezm:al turi bati lietuviy kalba.

9. Subrangovai:

9.1. Per 5 darbo dienas nuo $ios Sutarties pasirééymo dienos, bet ne véliau kaip iki Darby
pradZios Rangovas privalo rastu pranesti, jam Zinomy ir su Uisakovu suderinty subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus {taikqma tuo atveju, jeigu ir kiek tokia informacija
nebuvo pateikta Pasitilyme). Rangovas privalo i$ anksto informuotr apie subrangovy ir jy kontaktinés
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu.

9.2. Rangovas, laikydamasis Sutarties 9.6-9.7 punktuose nustatyty tvarkos ir salygy, privalo is
anksto informuoti ir su UZsakovu suderinti naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti Sutarties
vykdymo eigoje.

9.3. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikt? Pirkimo salygose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus Rangovo patirciai, profesinei kvalifikacijai ar profesinei patirciai, remési Pasialyme
nurodyty subrangovy pajégumais, Darbus, kuriems atlikti reikia jy turimy pajégumy, privalo vykdyti
Sie subrangovai.

9.4. Pasiulyme nurodyti Sie subrangovai, kuriy pajégumais Rangovas rémési, siekdamas atitikti
Pirkimo sglygose ir (ar) teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: [...].

9.5. Pasililyme nurodyti Sie subrangovai, kuriy pajégumais Rangovas nesirémé, siekdamas
atitikti Pirkimo salygose ir (ar) teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: [...].

9.6. Norédamas pakeisti esama subrangova, kurio pajégumais Rangovas rémési dalyvaudamas
Pirkime, arba pasitelkti naujg subrangova Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sglygose nustatyti
kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikima kuriems Rangovas grindé savo turima kvalifikacija, Rangovas
privalo tam i$ anksto pateikti UZsakovui motyvuotg prasymg ir gauti Uzsakovo sutikima rastu. Kartu
su praSymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrind¥iancius tai, kad:

(i) norimas pasitelkti naujas subrangovas atitinka Pirkimo sglygose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus (jeigu tokie nustatyti);

(i) egzistuoja Siame punkte nurodytos objektyvios priezastys, dél kuriy kilo batinybé pakeisti
esama subrangova arba pasitelkti nauja subrangova. Pakeisti esamg subrangova, kurio pajégumais
Rangovas remési dalyvaudamas Pirkime, kitu ir pasamdyti naujg subrangova Darbams, kuriems
atlikti Pirkimo salygose ir (ar) teisés aktuose yra nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikima
kuriems Rangovas grindé savo turima kvalifikacija, Rangovas gali tik, kai to reikia dél objektyviy
priezasciy, tokiy kaip: netinkamas subrangovo Darby vykdymas, dél ko Rangovui Sutartyje nustatyta
tvarka buvo ar gali bati pritaikyta atsakomybeé; atsisakymas vykdyti subrangovo jsipareigojimus,
susijusius su Darby vykdymu, arba netinkamas jy vykdymas, keliantis pagristg grésme pazeisti
Sutarties reikalavimus dél Darby kokybés ir (ar) atlikimo terminy; subrangovo nemokumas,
bankrotas ar restruktirizacija; pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimams; siekiant
iSvengti Sutarties pratgsimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis (jeigu tokia galimybe Sutartyje
numatyta), dél valstybes ir savivaldybés institucijy, jstaigy ar organizacijy, ar kity subjekty privalomy
reikalavimy, pateikty Darby vykdymo ir (ar) jy pridavimo metu, ir pan.;

(iii) néra norimo pasitelkti subrangovo pa3alinimo pagrindy. Jeigu subrangovo, kurio
pasalinimo pagrindy nebuvimas buvo tikrinamas, padétis atitinka bent vieng Pirkimo salygose
nustatytg (jeigu nustatyta) pasalinimo pagrinda, toks subrangovas per Uzsakovo nustatyta terming
turi bti pakeistas reikalavimus atitinkanéiu subrangovu. Paalinimo pagrindy nebuvimas tikrinamas
tuo atveju, jeigu tai numatyta Pirkimo sglygose.

9.7. Norédamas pakeisti esama subrangovg, kurio pajégumais Rangovas nesirémeé
dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naujg subrangova Darbams, kuriems atlikti Pirkimo salygose
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nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, arba pasitelkti nauja papildoma subrangova, kai dél to
nebus pakeista Sutarties dalis, kuriai Rangovas ketina pasitelkti subrangovus (nepriklausomai nuo
to, ar Pirkimo salygose buvo nustatyti atitinkami kvalifikaciniai reikalavimai), Rangovas privalo i
anksto pateikti UZsakovui motyvuota prasyma ir gauti jo isankstinj sutikima rastu.

9.8. UZsakovas turi teise netenkinti Rangovo prasymo pakeisti esarng subrangova ar pasitelkti
nauja subrangova bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subrangovas (jo
darbuotojai) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisés aktuose nustatytos kvalifikacijos ir
(ar) neturi teisés vykdyti atitinkama veikla. UZsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti
dokumentus, patvirtinancius, kad ketinamas pasitelkti subrangovas turi reikiamg kvalifikacijg ir (ar)
teise vykdyti atitinkama veiklg.

9.9. UiZsakovui davus rastiskg sutikima, Sutarties dalis, kuriai Rangovas ketina pasitelkti
subrangovus, nurodyta Pasitilyme, kei¢iama ir subrangovy papildymas ar pakeitimas néra forminami
atskiru Saliy rastisku susitarimu.

9.10. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako UZsakovui ui subrangowvy prievoliy
nevykdymg3 ar netinkamg jvykdyma.

10. Sutarties nutraukimas ir atsakomybé:

10.1. Salis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatyty jsipareigojimy, privalo
nedelsiant, taiau visais atvejais ne véliau kaip per 10 (de3imt) darbo dieny nuo tokiy aplinkybiy
paaiskéjimo, rastu pranesti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

10.2. Vienai i§ Saliy, nevykdant ar netinkamai vykdant Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus, antroji Salis turi teise atitinkamai sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma, pries tai
ispéjus Sutarties nevykdania Salj radtu ne maziau kaip prieg 10 (dedimt) dieny.

10.3. UZsakovui laiku neapmokeéjus uZ tinkamai atliktus ir priimtus darbus, Rangovas gali
skai€iuoti delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmokeétos sumos. Salys susitaria, kad Siame
punkte numatyta atsakomybé UZsakovui netaikoma tuo atveju, jeigu UZsakovas apmoka Rangovo
pateiktas PVM saskaitas-faktiiras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dél
aplinkybiy, susijusiy su Rangovu (pvz. dél Rangovui pritaikyty, tatiau véliau perskaitiuotu delspinigiy
(juos sumatZinant)).

10.4. Jei Rangovas nesavalaikiai vykdo Sioje Sutartyje nustatytus jsipareigojimus, UZsakovas
turi teisg be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy, numatyty
Sutartyje, pradéti skai¢iuoti delspinigius. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj pagal Grafika
ar nesavalaikiai vykdo kitus Sioje Sutartyje nustatytus jsipareigojimus, Rangovas privalo mokeéti
UZsakovui po 0,05 procento nuo neatlikty Darby dalies vertés uz kiekviena véluojamg dieng iki
prievolés jvykdymo dienos. Nesant galimybiy nustatyti jsipareigojimy verte, delspinigiy dydis
atitinkamai nustatomas po 100 Eur dienai.

10.5. Jeigu Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris i3 jo pasamdyty subrangowvy (jy darbuotojai)
atlieka Darbus neturédamas tam reikalingos kvalifikacijos ir (ar) teisés vykdyti atitinkama veiklg,
arba jei Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris i¥ jo pasamdyty subrangovy (jy darbuotojai) atliekant
Darbus neturéjo 4.2.3 punkte nurodyto UZsakovo Sutikimo (jo negavus, pasibaigus Sutikimo
galiojimui, UZsakovui panaikinus ar sustabdZius Sutikimo galiojima ar pan.), ar jeigu UZsakovas
panaikina ar sustabdo minimame punkte nurodyto Sutikimo galiojima dél to, kad Rangovas ar bet
kuris i$ jo pasamdyty subrangovy nesilaiké Sutikime nurodyty salygy (Darbus atliko nekvalifikuoti,
iSduotame Sutikime nenurodyti darbuotojai, Darbus atliekantys darbuotojai nedévéjo asmeniniy
apsaugos priemoniy ir pan.), Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 1000 Eur bauda
uZ kiekvieng atskirg paZeidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés vykdyti Darbus neturint
tam reikalingos kvalifikacijos ir (ar) teisés vykdyti atitinkama veikla, ir (ar) galiojan&io Sutikimo.

10.6. Jei Rangovas pasamdo nauja (papildoma) arba pakeitia savo parai$koje ir/ar Pasialyme
nurodyty specialista be iSankstinio UZsakovo rastigko sutikimo, UZsakovas turi teisq reikalauti, o
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Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartj su tokiu specialistu ir Uzsakovui sumokeéti
1000 Eur baudg uZ kiekvieng atskirg paZeidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés tokiam
specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Sutarties 4.2.8 punkte jtvirtintos specialisty pakeitimo
procediros.

10.7. Jei Rangovas nesilaiko Sioje Sutartyje nustatytos subrangovy keitimo ir (ar) naujy
samdymo (papildymo) tvarkos, Uzsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas, Ussakovui pareikalavus,
privalo nutraukti sutartj su tokiu subrangovu ir Uzsakovui sumokéti 1000 Eur baudg uz kiekviena
atskirg pazeidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés tokiam subrangovui vykdyti Darbus,
neatlikus 9 punkte jtvirtintos subrangovy papildymo ar pakeitimo procediiros.

10.8. UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas ir dkio subjektai (subrangovai), kuriy
pajegumais rémési, siekdamas atitikti Pirkimo salygose nustatytus ekonominio ir finansinio
pajégumo reikalavimus, prisiimty solidarig atsakomybe uZ Sutarties jvykdyma.

10.9. Salys susitaria, kad jei Sutartis viena3aliskai UZsakovo nutraukiama dél Rangovo padaryto
esminio Sios Sutarties paZeidimo, ar dél bet kokiy aplinkybiy, u# kurias atsakingas Rangovas,
Rangovas moka UZsakovui 10 (deSimties) procenty Kainos dydzio bauda ir atlygina visus nuostolius,
kuriy nepadengia Siame punkte numatyta bauda.

10.10. Salys patvirtina, kad Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai),
neatsizvelgiant j tai, kuriame Sutarties punkte jos yra itvirtintos, yra laikomos i§ anksto aptartais
minimaliais UZsakovo nuostoliais ir yra proporcingos Sutarties pazeidimams. _

10.11. Salis gali nutraukti Sutartj, jeigu iki Sutarties jvykdymo termino pabaigos i3 konkregiy
aplinkybiy matyti, kad kita Salis paZeis Sutartj i§ esmés. Tokiu atveju ji turi teise i$ pastarosios Salies
pareikalauti patvirtinimo, kad 3i Sutartj jvykdys pilnutinai ir tinkamai. Salis gali sustabdyti savo
sutartiniy prievoliy vykdyma tol, kol kita Sutarties Salis patvirtina, kad ji Sutartj tikrai jvykdys
tinkamai.

10.12. Bet kuri Salis turi teise nesikreipdama j teismg ar kitg gintus nagrinéjancia institucija,
vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis padaro esminj Sutarties paZeidima ir jo nepasalina per
nukentéjusios (Sutartj nutraukianéios) Salies rastiskame pranesime nurodyta protingg terming, kuris
visais atvejais turi biti ne trumpesnis nei 30 (trisdesimt) dieny, skai¢iuojamy nuo tos dienos, kurig
kita (Sutartj paZeidZianti) Salis gauna nukentéjusios Salies rastiska pranesima.

10.13. Laikoma, kad Rangovas padaré esminj sutarties paZeidima, jeigu (neapsiribojant):

10.13.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neuztikrina jy kokybés ir per Uisakovo nurodytg
protingg terming neistaiso Darby kokybés trikumuy;

10.13.2.UZsakovas dél Sutartyje, jskaitant Grafika, nustatyty Darby atlikimo terminy
nesilaikymo turi pagrjstg pagrindg manyti, kad Rangovas negalés uzbaigti Darby Sutartyje nustatytu
laiku;

10.13.3. Rangovas paZeidé dujotiekj ir / ar sukélé kity nuostoliy Uisakovui ir jy per Uzsakovo
nurodytg protingg terming neatlygino;

10.13.4. pakartotinai nustatomi Sutarties 4.2.3, 4.2.8 ir (ar) 9 punkty pazeidimai, dél kuriy
Rangovui buvo taikyta Sutarties 10.5-10.7 punktuose numatyta atsakomybé ir (ar) jis buvo jspétas
rastu;

10.13.5. Rangovas Sutarties 5 punkte nustatytu laiku nepateikia minimame punkte nurodyty
draudimo sutar¢iy ir Uzsakovas nepasinaudoja teise sudaryti Aprago rengejo (projektuotojo) civilinés
atsakomybés, Rangovo civilinés atsakomybés ir (ar) Darby draudimo sutartis Rangovo vardu bei
patirtas iSlaidas iSskaiciuoti i Rangovui mokétiny sumy, bei pareikalauti Rangovo sumokéti
UZsakovui 5.3 punkte nurodytg baudg bei nuostolius.

10.13.6. Laiku nemokamos draudimo jmokos pagal Sutarties 5 punkte numatytas draudimo
sutartis, arba neuZtikrinamas $iy draudimo sutar¢iy nepertraukiamas galiojimas visu joms nustatytu
laikotarpiu;
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10.13.7. Rangovas paZeidZia kitus savo jsipareigojimus ir toks atitinkamas pazeidimas kitose
Sutarties nuostatose aiskiai jvardijamas kaip Rangovo esminis Sutarties paZeidimas;

10.13.8. Rangovas padaré kitg esminj savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymo paZeidima,
dél kurio tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis|arba negalimas.

10.14. UiZsakovas turi teisg nesikreipdamas j teismg ar kitg gin€us nagringjantiy institucija,
vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tai bet kuriuo metu radtu jspéjes Rangovy ir nesuteikdamas
Rangovui jokiy papildomy terminy Sutarties nutraukimo pagrinda sudaranciy aplinkybiy pasalinimui,
jeigu yra nors vienas i§ Zemiau nurodyty pagrindy:

10.14.1. Rangovas tampa nemokus;

10.14.2. Rangovui i3kelta bankroto byla arba pradedamas Rangovo bankroto procesas ne
teismo tvarka;

10.14.3. Rangovui iSkeliama restruktirizavimo byla;

10.14.4. yra priimtas sprendimas likviduoti Rangova (tiek savanori3kai, tiek priverstine tvarka);

10.14.5. Rangovas rastu pripaZjsta Uzsakovui ir/ar kitiems asmenims ar kitaip viesai paskelbia
(i) apie negaléjima padengti savo esamy jsiskolinimy arba susimokéti biisimy mokéjimy arba (ii) apie
Rangovo nemokuma;

10.14.6. paaiskeéja aplinkybés, leidZiancios Uzsakovui pagrjstai manyti, kad Rangovas tinkamai
nevykdys Sutartyje numatyty jsipareigojimy (kaip antai, Rangovas nevykdo savo finansiniy
Isipareigojimy kredito jstaigoms ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko Rangovo ativilgiu
atitinkamas poveikio priemones, kuriomis atimamos arba i§ esmés suvarfomos Rangovo teisés,
susijusios su Darby vykdymu).

10.15. Jei yra svarbiy priezaséiy, UZsakovas turi teise bet kada, kol Darbai yra nebaigti, prie$ 14
dieny rastiskai jspejes Rangova, atsisakyti Sutarties, kartu sumokédamas Rangovui atlyginima u? iki
pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos atlikty Darby dalj ir atlygindamas tiesioginius ir
objektyviais jrodymais pagrjstus nuostolius, padarytus dél Sutarties nutraukimo.

10.16. UZsakovas taip pat turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj jspéjes Rangova ne véliau nei
pries 30 kalendoriniy dieny Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka ir
sglygomis.

10.17. Laikoma, kad UZsakovas padaré esminj Sutarties paZeidima, jeigu (neapsiribojant), jis
véluoja atlikti Rangovui pagal Sutart] priklausan&ius mokejimus uz Darbus daugiau nei 90 dien y. Salys
susitaria, kad Sio punkto nuostatos netaikomos tuo atveju, jeigu Uisakovas apmoka Rangovo
pateiktas PVM saskaitas-faktiras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dél
aplinkybiy, susijusiy su Rangovu (pvz. dél Rangovui pritaikyty, tatiau véliau perskaiciuoty delspinigiy
(juos sumazinant));

10.18. Jei UZsakovas Sutarties galiojimo metu, tampa nemokus, bankrutuoja, jam i¢keliama
bankroto byla, Rangovas gali, pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny rastitkai praneses UZsakovui,
nutraukti 3ig Sutart] bei reikalauti i§ UZsakovo atlyginti dél to patirtus nuostolius.

10.19. Sutarties nutraukimas atleidZia abi Salis nuo Sutarties vykdymo, tagiau nepanaikina
teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

10.20. Atskiri atsakomybés uZ Sutarties paZeidima atvejai taip pat yra numatyti ir kituose
Sutarties punktuose.

10.21. Sioje Sutartyje numatyta atsakomybé u? Sutarties pazeidimus Rangovui gali bati
netaikoma, jeigu Rangovas néra atsakingas u? $iuos pazeidimus nulémusias prieZastis ir jy negaléjo
kontroliuoti (pvz., dél Uzsakovo veiksmy, treciojo asmens veiksmy, valstybés veiksmy ir kt.).

10.22. Be Sios Sutarties 10.21 punkte nurodyty atvejy Sutarties 3.13 punkto, 5.3 punkto a)
papunktyje, 6.6, 10.5-10.7 punktuose numatyta atsakomybé Rangovui taip pat gali bati netaikoma
atsizvelgiant j Rangovo pastangas siekiant iy paZeidimy i$vengti, juos iStaisyti kaip jmanoma
greiCiau, laiku jvykdyty jsipareigojimy dalj, pazeidimus sukélusias prieZastis, Rangoyey elgesj
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(Sutarties paZeidimy skaiiy Sutarties vykdymo metu, jy kartotinumg), pazeidimy sukeltas ar
potencialiai galincias kilti teisines pasekmes ir pan.

11. Nenugalima jéga:

11.1. Nenugalima jéga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

11.2. Salis atleidziama nuo atsakomybés u? Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél
nenugalimos jégos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta $alis negaléjo kontroliuoti bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio 3iy aplinkybiy ar jy pasekmiy
atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad %alis neturi reikiamy finansiniy
istekliy arba 3alies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy atsiradima Sutarties Salys nedelsiant, taciau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas, privalo informuoti viena kitg. Salis, nepranedusi kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés u? Sutarties nevykdyma
pagrindu. Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleid?iamos nuo savo
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2
(dviem) ménesiams. Jei pagrindas nevykdyti jsipareigojimy dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy islieka ilgiau nei 2 (du) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise nutraukti Sutartj. Nutraukus
Sutartj, Salys privalo ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos
atsiskaityti viena su kita ir jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

12. Bendrosios sglygos:

12.1. Si Sutartis jsigalioja, kai abi Salys ja pasira%o bei Rangovas pateikia UZsakovui Sios Sutarties
salygas atitinkantj sutarties jvykdymo uztikrinima (jeigu reikalaujama). Sutartis galioja iki pilno Saliy
jsipareigojimy jvykdymo.

12.2. Vienos i§ Sutarties salygy negaliojimo nedaro negaliojancios visos Sutarties, i$skyrus
atvejus, kuriais Salys be tos salygos nebaty sudariusios Sutarties.

12.3. Visi Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti rastu ir abiejy
Saliy pasirasyti.

12.4. 13kilusius nesutarimus ir gincus Salys sprendZia tarpusavio susitarimu. Nepavykus
susitarti, ginCai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose. Sutarties sudarymui, galiojimui, aiskinimui, vykdymui, nevykdymo padariniams yra
taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

12.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy ir angly (angly kalba, jei reikalinga)
kalbomis ir yra saugoma ja pasirasiusiy Saliy. Jei Sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba, angliskas
Sios Sutarties variantas parengtas remiantis lietuvisku variantu. Jei lietuvitkas ir angli¢kas variantai
nesutapty, pirmenybé bity teikiama lietuvi§8kam tekstui.

12.6. Salys paskiria savo atstovus, atsakingus uZ Sutarties vykdyma, kurie neturi teisés keisti ir
(ar) pildyti Sutarties salygy, UZsakovo atstovas taip pat atsakingas u? tai, kad Sutarties ir jos
pakeitimai bity paskelbti P) nustatyta tvarka:

UZsakovo paskirtas atsakingas asmuo | Projekty valdymo skyriaus Projekty vadovas
(pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr., el. | Vladas Paplauskas tel.: +370 640 52618,
pasto adresas): el. pastas: v.paplauskas@ambergrid.lt
Vykdytojo paskirtas atsakingas asmuo | Techninis projekty vadovas

(pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr., el. | Mindaugas Mikalauskas

pasto adresas): tel.: +370 686 86883,
el.pastas:mindaugas.mikalauskas@elsis.It
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Salys turi teise pakeisti Sutartj dalyje dél atstovy, atsakingy uZ Sutarties vykdymg, pakeitima
kitais atstovais informuodamos viena kitg Sutarties 12.7 punkte nustatyta tvarka.

12.7. Salys jsipareigoja pasikeitus Salies pavadinimui, registracijos ar buveinés adresams,
pranedimy siuntimo adresui, elektroninio pasto adresui, telefono ir fakso numeriams, banko
rekvizitams bei teisinés registracijos duomenims, apie tai nedelsiant rastu informuoti kit $alj. Nesant
tokio pranedimo, visi dokumentai ar pranesimai vykdant $ig Sutartj siunéiami (arba pristatomi)
paskutiniu Zinomu Salies adresu ir laikomi jteiktais tinkamai.

12.8. Visi vykdant 3ig Sutartj UZsakovo Rangovui perduoti ir gauti duomenys ir informacija, taip
pat Sios Sutarties pagrindu Rangovo atliktais darbais sukurti duomenys ir informacija, yra
konfidencialds (toliau - konfidenciali informacija). Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai
isipareigoja laikyti konfidencialig informacijg paslaptyje ir be i$ankstinio ragytinio atitinkamo
UZzsakovo sutikimo neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems
asmenims jokia forma ir bldu, i$skyrus Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytus privalomo
informacijos teikimo atvejus. Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai isipareigoja
nenaudoti konfidencialios informacijos bet kokiu biidu, dél kurio Uzsakovas gali bti padaryta zala /
atsirasti nuostoliy. Siame punkte jtvirtintos pareigos Rangovas privalo laikytis 10 mety pradedamus
skaiciuoti nuo Darby perdavimo UZsakovui dienos.

12.9. Uisakovui pageidaujant, Salys pasira3o atskirg rasytinj susitarima dél konfidencialios
informacijos pagal UZsakovo pateiktg formg (taikoma, jeigu tai numatyta Pirkimo salygose).

12.10. Salys sutaria ir patvirtina, kad Salys, vykdant 3ig Sutartj, bendradarbiaus lietuviy kalba.
Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad visi dokumentai, siun¢iami UZsakovui baty lietuviy kalba, o
komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant batinybei, baty uZtikrintas reikiamas
vertimas.

13. Sutarties priedai:

13.1. A priedas, sutarties objekto ir jo dedamyjy kainos - 1 lapas;
13.2. B priedas, Techniné specifikacija — 17 lapy;

13.3. C priedas, Darby vykdymo grafikas ~ lapas;

14. Saliy adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sgskaitos:

14.1. Uisakovo: Savanoriy pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850,
el. p. info@ambergrid.lt, www.ambergrid.It, jmonés kocas 303090867, PVM mokeétojo kodas
LT100007844014, jregistruota LR juridiniy asmeny registre, registro tvarkytoja V] Registry centras.

Atsiskaitomoji sgskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

14.2. Rangovo: Taikos pr. 106C, LT-51169 Kaunas, tel. (8 37) 490743, faks. (8 37) 450740, el. p.
ts@elsis.It, www.elsis.It/elsis-ts, jmonés kodas 226245770, PVM kodas LT262457716, jregistruota LR
juridiniy asmeny registre, registro tvarkytoja V| Registry centras.

Atsiskaitomoji saskaita (IBAN): LT12 7044 0600 0179 4673, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Uisakovas Rangovas

AB ,,Amber Grid“ e UAB , Elsis TS“ i
/’ b I

Technikos direktO(}/s// Generalinis dig

Andrius Dagys Tomas Vru
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A priedas prie sutarties
Nr. 1-DSS(Darbai)/2018

Palangos DSS automatikos ir elektros dalies remonto darby dedamosios kainos

Eil. Darby / i$laidy pavadinimas Tiesioginés islaidos (EUR) be PVM Bendra
Nr. Darbo Medziagos, | Mechanizmai | darby kaina
uimokestis | jrenginiai (EUR) be
PVM
1. Palangos DS5 paprastojo remonto apraio rengimo 3500,00
darbai
2. g!;ngos DSS remonto darbai (i3 viso): 49000,00
2.1, Procesy valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimo
darbai

2.2, Paleidimo-derinimo darbai

2.3 Bendrieji statybos darbai: apdailos darbai (sieny, luby
ir grindy pavirSiuose  nereikalingos  jrangos
demontavimo metu atsiradusiy pazeidimy pasalinimas,
sieny daZzymas)

2.4. | Kiti darbai (juos nurodant)

I3 viso be PVM: ' 52500,00

Uisakovas Rangovas
AB ,Amber Grid“ UAB ,,Elsis TS“

Technikos direktorius
Andrius Dagys
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B priedas prie sutarties
Nr. 1-DSS(Darbai)/2018

Palangos dujy skirstymo stoties automatikos ir elektros dalies remonto
TECHNINE SPECIFIKACIA

Bendri reikalavimai paprastojo remonto aprago rengimui

Parengti Palangos dujy skirstymo stoties (toliau — DSS) paprastojo remonto apra$a (toliau -
Aprasas) pagal 3ig Palangos DSS automatikos ir elektros dalies remonto technine specifikacija bei
perkanciojo subjekto pateikta esamos sistemos techning dokumentacija. Rengiant Aprasa,
vadovautis Lietuvos Respublikos statybos istatymo, Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros
taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-
12 (2017 m. birZelio 28 d. redakcija), Gamtiniy dujy perdavimo sistemos eksploatavimo taisykliy,
patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. jsakymu Nr. 1-128,
statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty reikalavimais. Visi Apraso sprendiniai ir Apradas
privalo biiti suderinti su Perkangiojo subjekto atsakingais padaliniais.

Rangovo arba jo subrangovo specialistai, turintys atestatg (-us), suteikiantj (-&ius) teise
projektuoti procesy valdymo ir automatizacijos dalj, privalo parengti Apra3a ir (ar) gauti visus
privalomus dokumentus Apra3ui parengti, gauti visus bitinus darbams vykdyti sutikimus ir leidimus.
Darby metu, jei reikia, rengti Aprao pataisymus ir papildymus.

Aprady turi sudaryti procesy valdymo ir automatizacijos dalis. Elektros maitinimo
paskirsymo, nuotolinio proceso valdymo ir signalizacijos sprendiniai turi bati integruoti j procesy
valdymo ir automatizacijos dalj. Dalyje turi bati: dokumenty Ziniarastis, normatyviniy cdokumenty
sgraas, aiSkinamasis rastas, programuojamo loginio ir, telemetrijos valdiklio signaly sarasai,
sanaudy Ziniarastis, techninés specifikacijos, telekomunikacijy struktdriné schema, telemetrijos
jrangos struktdiriné schema, elektros vartotojy paskirstymo schema, procesy valdymo ir
automatizacijos struktariné schema, procesy valdymo ir automatizacijos dalies elektriniy sujungimy
schema, telemetrijos dalies elektriniy sujungimy schema, spintos bendras vaizdas (surinkimo
bréZinys).

Procesy valdymo ir automatizacijos dalies montavimo darby dokumentacijg sudaro:
dokumentacijos rejestras, komponenty eksploataciniy savybiy deklaracijos lietuviy ir originalo
kalbomis, komponenty gamintojo dokumentacija (techninés charakteristikos (datasheet),
instaliavimo ir eksploatacijos instrukcijos, ATEX sertifikatai (irangai sumontuotai potencialiai
sprogioje aplinkoje)), sumontuoty EAS ir GVS elektros schemos, atlikty pereinamuyjy varzy, kabeliy
izoliacijos varZy, elektros jrenginiy grandinés fazé — nulis pilnosios varZos (trumpojo jungimo sroveés)
matavimy protokolai, telemetrijos valdiklio programinés jrangos dokumentacija (detalus programos
aprasymas ir iSeities kody kompaktinis diskas (toliau - CD)).

Programiné jranga, sukurta realizuojant projekta, yra Perkanciojo subjekto nuosavybe.
Programineés jrangos iSeities kodai (tekstai) popierinéje ir kompiuterinéje CD laikmenoje priémimo-
perdavimo aktu perduodami Perkanéiajam subjektui. Privalomas sukompiliuoty ir nesukompiliuoty
su komentarais faily pateikimas.

Parengti Apra3a 1 originaly (popierinj egzemplioriy ir elektroninj variantg kompiuterinéje CD
laikmenoje pasiradytg elektroniniu parasu) ir 2 popierines kopijas su CD priémimo-perdavimo aktu
perduoti Perkanéiajam subjektui. Kiekviena (popieriné) ApraSo dalies dokumentacija turi biti
sukomplektuota atskirame tome, susegta iSardomuose segtuvuose, pateikiama lietuviy kalba.
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Procesy valdymo ir automatizacijos dalis

1. I3analizuoti esamg Palangos dujy skirstymo stoties (toliau-DS$) automatizuoto valdymo
sistemos jranga ir pateikta technine dokumentacija.

2. Parengti ir procesy valdymo ir automatizacijos bei nuotolinio procesy valdymo Aprago dalj,
kurioje numatyti automatizuotos valdymo sistemos (toliau - AVS) jrangos pakeitimus ir
papildymus, kad uZtikrinti AVS atitikimg Zemiau i§vardintiems reikalavimams.

3. Numatyti naujq reline grandine pagal reikiamy signaly kiekj. Reikalavimai AVS relinés aliarmy
formavimo ir signalizacijos sistemoms:

3,

3.2,

3.3.

3.4.

3.5

3.6.

Relinés aliarmy formavimo ir signalizacijos sistemos maitinamos i§ 24 V DC Zaltinio,
kuriam isijungus — formuojamas bendras sutrikimo signalas.
Relinei signalizacijai naudojamos aktyviai sujungtos relinés grandinés, indikuojanéios visy
signalizavimo grandZiy (davikliy, kabeliy, barjery ir pan.) tinkama funkcionavima.
Technologiniai sutrikimy signalai, technologiniam parametrui grjzus j normalig bilseng,
turi savaime atsistatyti.
Kiekvienos signalizacijos sistemos mechaninés relés darbg turi indikuoti neardomai reléje
jmontuotas 3vieciantis indikatorius.

Reliy suveikimo kombinacijos turi bati is3ifruotos lenteléje, kuri patalpinama gerai
matomoje Elektros ir automatikos spintos (toliau — EAS) vietoje.

Butinos Sios, j pagrindinio kontrolerio jéjimus, individualiai jjungtos, DSS relinés aliarmy
formavimo sistemos at$akos:

3.6.1. technologiniy patalpy uZdujinimas;

3.6.2. dujy slégis DSS jéjime;

3.6.3. dujy slégis ir temperatira DSS idéjime;

3.6.4. atkirtimo voZtuvy DSS redukavimo linijose suveikimas;

3.6.5. dujy pasildymo sistemos sutrikimas;

3.6.6 pagrindinio elektros jvado sutrikimas;

3.6.7. antriniy maitinimo Saltiniy sutrikimas (UPS, 24 V ir kiti);

3.6.8. gaisrinés signalizacijos suveikimas;

3.6.9. perimetro signalizacijos suveikimas;

3.6.10. apsauginés signalizacijos ir pavojaus signalo aliarmas;

3.6.11. odoranto minimalus lygis.

3.7. Sistemos at3akos sugrupuojamos taip:

3.8.

- technologiniy sutrikimy grupé (3.6.1-3.6.5; 3.6.11 p.);

- elektriniy sutrikimy grupé (3.6.6 —3.6.7 p.);

- gaisriné pavojaus grupé (3.6.8 p.);

- perimetro, apsauginés signalizacijos pavojaus grupé (3.6.9; 3.6.10 p.).
Technologiniy, elektros sutrikimy, gaisriné ir perimetro pavojaus grupés turi bati
prijungtos prie DSS apsauginés signalizacijos centralés, kuri perduoda signalus j balso
pranesimy formuotuva.

3.9. Visos atSakos turi biti prijungiamos j telemetrijos ir stoties valdikliy jéjimus.

4.

Demontuoti esamas automatikos ir odoravimo (valdiklio) spintas. Esant batinumui,
demontuoti katily automatikos spintas katilinéje. Reikalingus komponentus sumontuoti
I naujg EAS spinta, kurioje tilpty visa elektros ir automatikos jranga.

Naujoje EAS spintoje sumontuoti ir pajungti esamus valdiklius: odoravimo sistemos
»Lewa“, programuojamo loginio valdiklio ,Allen Bradley” (toliau - PLV), DSS telemetrijos
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8.
9.

10.

sistemos valdiklj ScadaPack32, esamg operatoriaus ekrang Schneider Magelis ir esama
elektroninj savirasj. Reikalingus papildomus automatikos komponentus sumontuoti EAS.
Stoties 3ildymo sistemos valdymui (treigiy voztuwvy, katily, dujy atkirtos voztuvo (katily),
siurbliy) reikalingus automatikos komponentus perkelti i$ katilinés j nauja EAS spintg ir
juos pajungti, esant bitinumui komponentus pakeisti naujais (reles, kontaktorius ir t.t.).
EAS sumontuoti automatikos, telemetrijos ir signalizacijos sistemy signaly apsikeitimo
tarpinj gnybtyna. Pakeisti kabelius tarp signalizacijos sistemy spinty ir EAS. Esant
batinurnui, pakeisti kabelius iki signalizacijos jutikliy. Signalizacijos potinklyje numatyti 5
prievady Industrial Ethernet komutatoriy.

Automatizuoto valdymo sistema susideda i$ pagrindinio (PLV) ir autonominiy kontroleriy.
Automatikos sistemos komutavimo jrenginiai turi leisti visiems technologiniams mazgams
funkcionuoti rankiniu reZimu, o esant reikalui - valdomiems autonominiy kontroleriy.
Panaudoti esamo pagrindinio kontrolerio (PLV) $asi ir modulius. Esant biitinumui papildyti
technologinj valdiklj (PLV) moduliais, kad uZtikrinti visy reikiamy signaly pajungima.

11. Suderinti komunikacinio modulio ir procesoriaus veikima su esama jranga (telemetrijos

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

valdikliu, operatoriaus panélé ir t.t.). Esant batinybei, jei néra laisvos vietos sumontuoti
papildomus modulius, numatyti pakeitimg esamy moduliy (analoginiy ar diskretiniy) j
naujus, turin€ius didesnj jéjimy skaiciy arba sumontuoti papildoma i$plétimo 3asi.
Pagrindinis kontroleris PLV turi turéti komunikacinj prievady j telemetrijos valdiklj,
palaikantj Modbus RTU protokolg (sasaja RS232). PTZ korektoriy duomenis nuskaityti i3
telemetrijos kontrolerio (pateikti Zemiau lenteléje).
Pagrindinis kontroleris (PLV) turi formuoti ir iSduoti (valdyti) signalus technologinio ir
elektros sutrikimo reléms.
Atlikti technologinio valdiklio programavimo darbus (Allen Bradley). Parengti programa,
kad baty surenkami visi esami signalai pagal pateikta signaly sara3g j technologinj valdiklj.
Valdiklis turi:
a) stebéti stoties darbg, jos parametrus, formuoti ir iSduoti signalus;
b) valdyti Sildymo sistema: treigiy voztuvy elektrines pavaras, katily darba, siurblius,
kad baty palaikoma reikalaujama iséjimo temperatiira DSS i$éjime;
c) iSduoti signalus odoravimo sistemai, kad uZtikrinti tinkama dujy odoravima
(analoginiu 4-20 mA ir diskretiniu signalais);
d) stabdyti katily darbg atsiradus uZdujinimui, gaisrui, nukritus slégiui Sildymo
sistemoje.
Numatyti naujus izoliacinius barjerus signaly perdavimui i$ sprogios zonos j automatikos
spintg pagal pateiktg signaly sarasa. Esant galimybei panaudoti esamus izoliacinius
barjerus. Senus , Turk” firmos barjerus pakeisti naujais.
Numatyti naujg dvigubos konversijos 3 kVA On-Line tipo nepertraukiamo maitinimo
Saltinj su standartiniais akumuliatoriais (12 V, nuo 4,5 Ah iki 7,2 Ah talpos) automatikos
jrangos maitinimui. Numatyti nepertraukiamo maitinimo 3altinio apéjirmo linijg (ByPass)
i kontaktoriy sistemos, uZtikrinan¢ia 230V EAS maitinimg visiskai sugedus
nepertraukiamo maitinimo 3altiniui.
Sumontuoti signaly keitiklius ir prijungti jy iSduodamus analoginius signalus (4-20 mA)
apie tinklo faziy (A, B, C) jtampos reikSmes prie valdiklio (PLV).
Prijungti diskretinius signalus prie valdiklio (PLV) nuo generatoriaus (maitinimas i3
elektros tinkly, maitinimas i§ generatoriaus, kuro lygis MIN, generatoriaus gedimas).
Numatyti naujus 230V kiStukinius lizdus (6 vnt.), jie turi bati sumontuoti EAS ir prijungti
i$ UPS grandinés.
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20.

21,

22.

23,

24,

25.

26.

2

Numatyti, kad PLV, automatikos spinta, telemetrijos valdiklis biity maitinami nuo On-
Line tipo nepertraukiamo maitinimo 3altinio (toliau — UPS) bei 24 VDC maitinimo
sistemos. 24V maitinimo sistema turi bati sudaryta i3:
a) dviejy 230VAC/24VDC maitinimo 3altiniy;
b) jtampos rezervavimo (diody) bloko;
¢) 2x12Vne maiesnés nei 65 Ah talpos akumuliatoriy baterijos;
d) DC nepertraukiamo maitinimo $altinio (DC UPS). 24 VDC maitinimo grandinés EAS
jungiamos prie UPS.
Numatyti naujus automatinius i$jungéjus automatikos spintoje ir pagal pateiktg signaly
sara3q (2 lentelé) sumontuoti papildomus padéties kontaktus signaly perdavim ui j PLV.
Panaudoti ir pajungti esamus slégio, skirtuminio slégio, temperatiros, ufdujinimo
jutiklius, apsauginius i§metimo ir uZdarymo voZtuvus, EKM ir kitus. Numatyti naujus
kabelius davikliy pajungimui.
Numatyti naujus kabelius dujy apskaitos ir odoravimo sistemy pajungimui. Parinkti
tinkamus kabelius ir jy kiekj. Pagal poreikj panaudoti Ex paskirstymo défute parenkant
kabeliy diametrus ir instaliuojant juos j PTZ korektorius.
Numatyti signalo perdavima i§ membraninio skaitiklio mechaninio skai¢iavimo jrenginio
(savoms reikméms). Parinkti tinkama kabelj, pagal poreikj pajungimui panaudoti Ex
paskirstymo déZute. Numatyti signalui barjera ir jo atidavima j PLV.
Elektros kabelius, kurie netenkina Lietuvos standarto LST EN 60079-14. Sprogiosios
atmosferos. 14 dalis. Elektriniy jrenginiy projektavimas, parinkimas ir montavimas, bei
Specialiy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisykliy,
patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. jsakymu Nr. 1-
52, reikalavimy, pakeisti naujais tinkamais kabeliais ir pajungti j EAS.
Operatoriaus ekrang pajungti prie PLV valdiklio. Komunikacija turi vykti Ethernet sasaja.
Suprogramuoti operatoriaus ekrang atsiradus naujiems signalams pagal pateiktus
reikalavimus.
Stoties valdymo (operatoriaus) paneléje turéty bati sukurti gie langai:
a. Pagrindinis meniu su aktyviomis zonomis, i¥ kuriy bity galima patekti j $iuos
langus:
technologiniy schemuy;
DSS parametry;
signaly valdyma;
aliarmy ir jvykiy.
b. Technologiniy schemy langas su aktyviomis zonomis, i§ kuriy baty galima patekti
j Siuos langus:
DSS technologiné schema;
elektros tiekimo schema;
dujy pasildymo schema;
- odoravimo schema.
c. DSS technologiné schema, kurioje baty $ie parametrai:
- dujy temperatira ir slégis stoties jéjime ir iséjime (analoginis);
- atkirtimo ir iSmetimo voZtuvy indikacija (Zalia spalva- kai darbiné bisena ir
raudona spalva- kai suveikes);
- slégio perkrycio filtruose indikacija (analoginis);
- kondensato lygio filtruose indikacija (analoginis);
- elektrokontaktiniy manometry (toliau - EKM) indikacija jéjime ir i&&jime su
3viesine padeéties busena (Zalia spalva- kai darbiné biisena ir raudona spalva- kai
suveikes) (diskretinis);

21




d.

aplinkos temperatira (analoginis);
redukavimo patalpos uZdujinimo laipsnis (analoginis).
Elektros tiekimo schema, kurioje bity $ie parametrai:
elektros tiekimas i$ miesto tinkly (diskretinis);
elektros tiekimas i$ generatoriaus (diskretinis);
generatoriaus gedimas (diskretinis);
generatoriaus kuro lygis (diskretinis);
UPS bendras aliarmas (diskretinis);
UPS iSkrautos baterijos (diskretinis);
fazés ,A” jtampa, V (analoginis);
fazés ,B” jtampa, V (analoginis);
fazés ,C“ jtampa, V (analoginis);
Elektros tiekimo schemoje turéty bati aktyvi zona, i§ kurios galima patekti j

elektros maitinimo langus, kur suradyti esantys elektros signalai su padéties
Sviesine indikacija (Zalia spalva kai darbiné bisena ir raudona spalva kai suveikes);

Pujy pasildymo sistemos schema, kurioje bity Sie parametrai:
katily darbo biisenos indikacija (diskretinis);
Silumnesio slégio elektrokontaktinio manometro padéties indikacija (diskretinis);
Silumnesio paduodamos ir grjitamos temperatiros duomenys (analoginis);
katily avarijos indikacija (diskretinis);
dujy jéjimo ir iSéjimo temperatira (analoginis);
katilinés uzdujinimas (diskretinis);
treigiy voztuvy valdymas (laiky nustatymas);
katily valdymas (temperatiiry reguliavimas);
Dujy pasildymo sistemos schemoje turéty bati aktyvi zona, i3 kurios galima patekti

j langq — , Treigio voztuvo valdymas”:

treigio voZtuvo valdymo pasirinkimas , Rankinis-Automatinis®;
treigio voZtuvo valdymo padétis ,Rankinis-automatinis reZzimas*;
atidaryti treigj voZtuvg;
stabdyti treigio voZtuvo atidaryma;
uzdaryti treigj voZtuva;
stabdyti treigio voZtuvo uzdarymg;
per panélg rankiniu budu nustatyti iSéjimo temperatiiros minimalig ir maksimalia
ribas, trieigio voZtuvo valdymui ir| reikiamos temperatiiros palaikymui DSS
iSéjime;
Dujy odoravimo sistemos langas, kuriame bity 3ie parametrai:
i$ kurio korektoriaus gaunamas signalas, signalo riisis: analoginis - diskretinis;
analoginio signalo reikSmé (analoginis);
bendras OLK-7 bloko gedimas (diskretinis);
sunaudoto odoranto skaitiklis, ml (analoginis);
sunaudoto odoranto skaitiklis, kg (analoginis);
sunaudoto odoranto skaitiklio, kg nunulinimo mygtukas (diskretinis);
odoranto likutis, kg (analoginis);
pasibaiges odorantas (diskretinis).
Dujy odoravimo sistemos lange turéty bati aktyvi zona, i§ kurios galima patekti j

langa, kur pasirenkamas dujy odoravimo sistemos valdymo signalas:

dujy odoravimo sistemos signalo pasirinkimas , diskretinis — analoginis“;
dujy odoravimo sistemos pasirinkto signalo atvaizdavimas;
sunaudoto odoranto skaitiklis, ml (analoginis);
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sunaudoto odoranto skaitiklis, kg (analoginis);
sunaudoto odoranto skaitiklio, kg nunulinimo mygtukas (diskretinis);
rankiniu badu jvesti odoranto svorj, kg xxxx,xxx (analoginis);
rankiniu badu jvesti odoranto tankj,;kg/r'n3 x,xxx (analoginis);
DSS parametry langas su aktyviomis zonomis, i$ kuriy patenkama j iuos langus:
technologinius parametrus;
dujy apskaitos parametrus.
Technologiniy parametry lange atvaizduoti:
dujy slégio ir temperataros reikdmes jéjime ir iséjime, aliarminius suveikimus;
dujy slégio perkrycio ir filtry lygio davikliy reikSmes, aliarminius suveikimus;
Silumnesio temperatirg;
redukavimo patalpos uzdujinimg, aliarminius suveikimus;
Dujy apskaitos lange atvaizduoti $iuos korektoriy parametrus:
Qn — momentinis koreguotas dujy kiekis;
P —slégis abs.;
T —temperatiira.
Savoms reikméms korektoriy duomenys
. Analoginiy davikliy derinimo (riby nustatymo) langas (derinti tik jvedus slaptazodj).
. Analoginiy ir diskretiniy signaly blokavimo langas (blokuoti tik jvedus slaptaZodj).
. Aliarmy ir jvykiy langas su aktyviomis zonomis, i$ kuriy patenkama j $iuos langus:
technologinis aliarmai;
elektros aliarmai;
apsaugos sistemy aliarmai;
. Aliarmy pranesimy languose turéty atsispindéti 3i informacija:
trumpas aliarmo aprasymas;
aliarmo pradZios data ir laikas;
aliarmo pabaigos data ir laikas;
aktyvios zonos, su kuriomis galima: perZiareéti, istrinti po vieng arba iskarto visa
grupe aliarmy.

28. Elektroninis savirastis (6 kanaly) turi atvaizduoti ir jradinéti j flash atmintj iuos signalus:

léjimo slégj;

I3&jimo slégj;

ISéjimo temperatira;

Momentinj koreguotga dujy srautg 1 linijos Qn1, m3/h;
Momentinj koreguotg dujy srautg 2 linijos Qn2, m3/h;
Darbine faze.

29. Numatyti naujg technologinés signalizacijos lauko sireng su raudonos spalvos 3viesos
signalu. Numatyti sirenos i§jungima papildomu kirtikliu (jungikliu).

30. Perprogramuoti PLV valdiklj ir operatoriaus terminalg, pagal dujy apskaitos ir automatikos,
magistraliniy dujotiekiy telemetrijos bei signalizacijos sistemy sgveikos koncepcija.

31.] PLV valdiklj suvedami analoginiai signalai bei signalizacijos sistemos telefoninio roboto

pranesimai:
1lentelé
MODBUS ; L. Nustatytos ribos Balso
. Signalo Signalo G
Signalas adresas 2 has pranesSima
ribos tipas 5
! s =
1.Dulij slégis jajime 40001 4520 mA TeEchnolog Min |§ M?lx |j¢.
inis reZimine | reZimine
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s 3
_ kortelés | kortelés
2.Duj td Techn
2 Pum temperatiira 40002 asovwn | c-fc nolog
jéjime inis
3.UZdujinimas 40003 44204 Technolog 20% aliarmas Technologi
redukavimo patalpos ' inis nis gedimas
4. Skirtuminis slégis 40004 A& TR Technolog Max individualiai | Technologi
filtre F1 ' inis nis gedimas
5. Skirtuminis slégis 40005 28900 prea Technolog Max individualiai | Technologi
filtre F2 ' inis nis gedimas
40006 Min is Max i$ Technologi
Simi %imi nis gedimas
6.Dujy slégis iSejime 4220 mA :l'efch nolog | reZimine | reZimine
inis s s
kortelés | kortelés
7.Dujy temperatira 40007 4220 mA Te;tchn.olog Min individualiai Technologi
iSéjime ’ inis nis gedimas
8.Katilinés etilenglikolio 40008 Technolo Min Max
padavimo linijos 4 +20 mA inq;s 2% | indivi- inclivi-
temperatlra j dualiai dualiai
9.Katilinés etilenglikolio 40009 _ Min Max
o i . Technolog | . . . e
grizimo linijos 4+-20mA | 1T indivi- inclivi-
. inis L -
temperatira ' dualiai dualiai
10. j 2chn
0 Koregu.ot'::-ls dujy 4220 mA Te chnolog
srautas 1 linija inis
i i j )
Koregu'ot':fls dujy 4520 mA Te chnolog
srautas 2 linija inis
12.Rezervas :
13.Rezervas
14.Rezervas
15. j : 253V
5:100 VAC fazes jtampa 40012 4.4 90 A Elfalft'rc?s 207 V 53
e maitinimo
16.400 VAC fazes jtampa 40013 . Elektros 207 V 253V
” 4+20mA |nis 3
»B maitinimo
17;,400 VAC fazes jtampa 40014 420 mA El al-<t.rc-)s 207 V 253V
»C maitinimo

32. ) PLV valdiklj suvedami diskretiniai signalai l?ei signalizacijos sistemos telefoninio roboto

pranesimai. |
| 2 lentele
|
Signalas Signalo biisena Signalo tipas Balfi.o Moo
pranesimas adresas
1. Elektros jvado nuo elektros »1% kai automatinis Elektros Elektros 40020/0
tinkly automatinis jungiklis jungiklis jjungtas maitinimo sutrikimas
2. Katilo 1 elektros maitinimo »1“ kai automatinis Elektros Technologinis | 40020/1
automatinis jungiklis jungiklis jjungtas maitinimo sutrikimas
3. Katilo 2 elektros maitinimo »1“ kai automatinis Elektros Technologinis | 40020/2
automatinis jungiklis jungiklis jjungtas maitinimo sutrikimas
4. Rezervas 40020/3
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5. Gaisro signalizacijos elektros | ,1“ kai automatinis | Elektros Elektros 40020/4
maitinimo jungiklis jungiklis jjungtas | maitinimo sutrikimas
6. Apsaugos signalizacijos »1“ kai automatinis |  Elektros Elektros 40020/5
elektros maitinimo jungiklis jungiklis jjungtas maitinimo sutrikimas
7. UPS elektros maitinimo ,1" kai automatinis Elektros Elektros 40020/6
automatinis jungiklis jungiklis jjungtas maitinimo sutrikimas
8. 24VDC elektros maitinimo ,1“ kai automatinis |  Elektros Elektros 40020/7
Saltiniy automatiniai jungikliai jjungiklis jjungtas | maitinimo sutrikimas
9. 2000 VA UPS MD telemetrijos P - Elektros 40020/8
: PR »1“ kai automatinis Elektros -
sistemos telekomunikacines + SR e sutrikimas
) TR jungiklis jjungtas maitinimo
jrangos automatinis jungiklis _
10. Savirascio elektros »1" kai automatinis Elektros 40020/9
maitinimo automatinis jungiklis jungiklis jjungtas maitinimo
11. Odoravimo sistemos ”_1 ka'_ Elektros Techn'o!oglnls 4002030
e s odorizatoriaus . sutrikimas
elektros maitinimo dingimas e maitinimo
maitinimasyra |
15, Virdftampavade ,1“ kai va'rsgtampos EI(.e{ft(os 40020/11
néra | maitinimo
13. Maitinimas nuo tinklo i kal m?mmmas Elt-elftr-os Aaad)
nuo tinklo maitinimo
14. Maitinimas nuo »1“ kai maitinimas Elektros Elektros 40020/13
generatoriaus nuo generatoriaus maitinimo sutrikimas
, 1 kai Elektros 40020/14
z : : Elektros o
15. Generatoriaus aliarmas generatorius S sutrikimas
: . maitinimo
gedimonéra |
16. UPS bendras aliarmas »1" kai UI.:’S gedimo | Eh-alftr-os Ele'kt.ros 40020/15
néra maitinimo sutrikimas
17. UPS iskrautos baterijos ”1.. kal. i Elt_elftr_os A0023/0
baterijos jkrautos | maitinimo
18. RTU elektros maitinimo ,1“ kai automatinis |  Elektros Elektros | 40021/1
automatinis jungiklis jungiklis jjungtas maitinimo sutrikimas
19. Katilinés uzdujinimas ”} k“al.katllln.es | Technologinis Techn(_;llogmls S002),2
uZdujinimo néra gedimas
20. Katilo 1 aliarmas % kz,“ kat.llas Technologinis Techn?loginls An621/3
neturi gedimy gedimas
21. Katilo 2 aliarmas vl k:f" kat.|las Technologinis Techm:.;logmls 4002144
neturi gedimy gedirnas
22. Katile 1 néra liepsnos nl ka," katile yrs Technologinis Techn(?logmls 40021/5
liepsna | gedimas
23. Katile 2 néra liepsnos vl k?‘ xatlleiyra Technologinis TecthIOIglnls 40023/
liepsna gedimas
24. Katilinés Silumnesio slégis ,1“ kai Silumnegio . _._ | Technologinis | 40021/7
L _— Technologinis ;
MIN slégis tenkina ribas | gedimas
25. Katilinés Silumnesio slégis ,1“ kai $ilumneSio | .. | Technologinis | 40021/8
. . N Technologinis .
MAX slégis tenkina ribas gedimas
,1“ kai sirena 40021/9

26. Sirena uzblokuota

atblokuota

25




27. Odorizatoriaus bendras
aliarmas

17 kai
odorizatoriaus
gedimo néra

Technologinis

Technologinis
gedimas

40021/10

28. Odoranto lygis MIN »1“ kai odoranto Telstialoainis Technologinis | 40021/11
) lygis pakankamas | gedimas
i g »1" kai atkirti .. | Technologini 021/12
29. Atkirtimo voztuvas 1 linija 1 } ka2 .' " Technologinis ec n(? opinis | A002L/
voztuvas atidarytas gedimas
30. Atkirtimo voZtuvas 2 linija 1 1 kai atk.|rt|mo Technologinis Techn9log|nls 40021/13
voZztuvas atidarytas gedimas
31. Atkirtimo voZtuvas 1 linija 2 ”} <l atk_'mmo Technologinis TGChn?IOgmls 0214
voztuvas atidarytas gedimas
32. Atkirtimo voZtuvas 2 linija 2 ”} kai atk'lrtlmo Technologinis Tecthloglnls 40021/45
voztuvas atidarytas gedimas
33. Dujy slégis iséjime MIN .”:! kai |s'ej|m'o Technologinis Techn?Eoglms 40022/0
slégis tenkina ribas gedimas
34. Dujy slégis iséjime MAX sl"KALBRIMO. || oo | Techniologinls | 3002211
slégis tenkina ribas gedimas
35. Dujy slégis jéjime MIN »1" kai !,ejlm_o slégis Technologinis Technt?loglnls 400222
tenkina ribas gedimas
e e »1“ kai jéjimo slégis . . | Technologinis | 40022/3
; I
36. Dujy slégis jéjime MAX tenkina ribas Technologinis gedimas
[ H a, 4
37. Gaisro centralés gedimas vl kal_gedlmo - o
néra
i 4002
38. Gaisras , 1" kai gaisro néra - Galsr.::ls L
! stotyje
39. Dujy skaitiklio 1 debitas Diskretitigh
(korektoriaus) mpuatsal kel )
debitas yra
40. Dujy skaitiklio 1 aliarmas »1“ kai gedimo Technologinis 40022/6
(korektoriaus) néra 8
l = . . D. T T |
41. Dujy skaitiklio 2 debitas _ |skret|'n|a|'
(korektoriaus) Impuss! kal i
debitas yra
42. Dujy skaitiklio 2 aliarmas »1“ kai gedimo Febimologinie 40022/7
(korektoriaus) néra | &
43. Rezervas
44, Rezervas 40022/8
45. Perimetro signalizacijos »1“ kai néra ' i Apsaugos 40022/9
suveikimas suveikimo | paZeidimas
46. Perimetro signalizacijos ,1“kainéra | ) 40022/10
gedimas gedimo |
47. Apsauginés signalizacijos ir »1“ kai néra [ i Apsaugos | 40022/11
pavojaus signalo aliarmas; suveikimo | paZzeidimas
48. Odoranto kiekio impulsas »1“ kai néra signalo ' 40022/12
49, Cirkuliacinio siurblio ,1“kainera | 40022/13
gedimas suveikimo
50. Dyzelgeneratoriaus kuro »1“ kainéra Technologinis Technologinis | 40022/14
lygis MIN suveikimo s gedimas
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51. Apsauginis iSmetimo »1“kai néra .. | Technologinis | 40022/15
. s i Technologinis "
voztuvas 1 linija suveikimo gedimas |
52. Apsauginis iSmetimo »1“ kai néra _ . . | Technologinis | 40023/0
p " . Technologinis .
voztuvas 2 linija suveikimo gedimas
53. Apsauginis iSmetimo ,1" kai néra . .| Technologinis | 40023/1
$ o o Technologinis .
voztuvas DSR] (savy reikmiy) suveikimo gedimas |
33. ] PLV perduodami signalai i$ telemetrijos valdiklio:
3 lentele
Eil. Signalo pavadinimas Saltinis Modbus
Nr. adresas
Laiko ir datos duomenys
1. | Metai SCADA 40050
2. | Ménuo SCADA 40051
3. | Diena SCADA 40052
4. | Valanda SCADA 40053
5. | Minuté SCADA 40054
6. | Sekundé SCADA 40055
Momentiniai duomenys 1-ojo korektoriaus
1. | Augantis koreguotas dujy kiekis, m3; PTZ 40056
2. | Augantis nekoreguotas dujy kiekis, m3; PTZ 40058
3. | Koreguotas dujy srautas, m3/h; PTZ 40060
4. | Dujy temperatiira, °C. PTZ 40062
5. | Dujy slégis, bar PTZ 40064
Momentiniai duomenys 2-ojo korektoriaus
1. | Augantis koreguotas dujy kiekis, m3; PTZ 40066
2. | Augantis nekoreguotas dujy kiekis, m3; ' PTZ 40068
3. | Koreguotas dujy srautas, m/h; PTZ 40070
4. | Dujy temperatiira, °C. : PTZ 40072
5. | Dujy sléegis, bar PTZ 40074

-Uzklausa i$ telemetrijos valdiklio ,,RySio su PLV praradimas” jraSoma Modbus adresu 40090;
-Atsakymas i$ PLV j telemetrijos valdiklj ra3omas Modbus adresu 40049;

-PLV valdiklis turi sinchronizuoti operatoriaus panelés laikg ir datg per SCADA RTU su -
Dispecerinio centro NTP serverio laiku.

34.DSS nuotolinio procesy valdymo (telemetrijos sistemos) jrangg sudaro pagrindinis
kontroleris, davikliy sistema, rezervinio maitinimo ir pagalbiné jranga. DSS telemetrijos
sistemos jranga uZtikrina DSS darbo parametry kaupima ir perdavima, DSS darbo parametry
kontrole, aliarminiy signaly formavima (2 lygiy - perspéjimo ir avarija) ir perdavimg j
Dispecerinj centra.

35. Telekomunikaciné telemetrijos sistemos jranga sudaro: duomeny perdavimo IP tinklu
jranga (mar3rutizatorius) su 3G/4G rezerviniy rysio kanaly (patikrinus signalo lygj numatyti
reikiamo stiprinimo antenas), AB ,Telia“ modemas, rezervinio maitinimo jranga, ir
apsaugos nuo virsjtampiy jtaisai. Duomeny perdavimui j Dispeéerinj centra naudojama AB
»Telia” AB prieigos linija.

36. PLV, automatikos spinta, telemetrijos valdiklis maitinami nuo On-Line tipo nepertraukiamo
maitinimo 3altinio bei 24VDC rezervuotos maitinimo sistemos;.
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37.DSS elektros ir automatikos spintoje (EAS) turi biti numatyta vieta SCADA ir
telekomunikacinés jrangos montavimui. Telekomunikaciné jranga ir jos ne maZesnis nei
2000 VA on-line nepertraukiamo maitinimo 3altinis montuojami j 19“ réma. Turi buti
numatytas naujas atskiras ne mazesnis nei 2000 VA nepertraukiamo maitinimo $altinis

38. EAS telemetrijos jrangos skyriuje jrangai turi bati numatyta 30% laisvos vietos galimiems
praplétimams.

39. Visi komponentai montuojami ant 35 mm montaZinio DIN bégio.

40. Visi iSoriniy sujungimy kabeliai turi buti jvesti j EAS per priverfiamus sandariklius, atskirai
pritvirtinti prie montazinés plokstés M-profilio specialiaisiais laikikliais bei prijungti prie
spintos gnybty, esanciy spintos virSutinéje dalyje

41.

42.

43,

44,

45,

46.
47,
48.

49,

50.

51.

MontaZui naudojami lankstis daugiagysliai variniai laidai, presuojami antgaliai, turintys
plastiking apsauga. Vidinis EAS SCADA jrangos montaZas atliekamas ne plonesniais, kaip
0,75 mm? lanks¢iais variniais laidininkais. Visi laidai turi bati galuose sunumeruoti pagal
sujungimy schema.
Visi elektros spintos vidinio montaZo laidai ir kabeliai i3déstomi naudojant montazinius
instaliacinius perforuotus uzdengimus PVC kanalus. Kanaly isdéstymas turi uZtikrinti
montaziniy elektros laidy, signaly i$ sprogimui pavojingos zonos ir visy kity montaZiniy
laidy atskyrima.
Kabeliai turi bati pakloti ir pritvirtinti 1,5mm cinkuotuose (0,2mm) instaliaciniuose
uzdengiamuose plieniniuose kanaluose.
Turi biti numatyta telekomunikacinés jrangos, Ethernet sgsajy ir potencialo matavimo
keitikliy apsauga nuo vir§jtampiy.
Visi kabeliai turi bati galuose sistemingai sunumeruoti, naudojant atsparias naftos
produktams ir standZiai ant kabelio pritvirtinamas lenteles.
Panaudoti esamg telemetrijos valdiklj SCADAPack 32.
Panaudoti esamg marstutizatoriy Cisco 881G-4G.
Reikalavimai naujam SCADA telekomunikacinés jrangos nepertraukiamo maitinimo
Saltiniui:

- On-Line (dvigubos konversijos) ne maZesnis nei 2000 VA ir ne maZesnés nei 1600

W galios UPS;

- Rack 19 montavimo rémas;

- Skaitmeniné kontrolés sistema;

- maksimalls matmenys PXAxG — 440x176x420 mm (2U);

- akumuliatoriai 12V 7...7,2 Ah talpos, ne maziau 6 vnt.;

- baterijos patikrinimo sistema ir baterijy keitimo butinybés indikatorius;

- artima sinusoidei i¥&jimo jtampos forma.
Telemetrijos sistemos jrangos potinklyje pagal kita projektg bus jrengtas 8 prievady
Industrial Ethernet komutatorius. Prie komutatoriaus per Ethernet iSkroviklius bus
pajungti: mar3rutizatoriaus telemetrijos potinklio prievadas, Telemetrijos valdiklis, PTZ
korektoriy MODBUS RTU/TCP RS232/Ethernet keitiklis. Numatyti visos paminétos
jrangos perkélimg ir sumontavima naujoje EAS.
Telemetrijos valdikliu kontroliuojami visi DSS darbo parametrai (visi parametrai, i§skyrus
signalizacijos sistemos ir pagrindinius DSS technologinius parametrus, imami i§ PLV per
RS-232 sgsajg). PTZ korektoriy parametrai nuskaitomi per keitiklio Ethernet sasaja.
Telemetrijos valdiklis jungiamas prie komutatoriaus per Ethernet sasaja.
DSS parametrai kaupiami Telemetrijos valdikio atmintyje intervalais nuo 30 s iki 20 min.
Intervalas programuojamas i§ Dispederinio centro. Valdiklis konfigiiruojamas i$
Dispecerinio centro ir lokaliai per RS-232 sgsajg. Duomeny perdavimas j SCADA
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vykdomas naudojant IP tinkl, MODBUS RTU bei MODBUS RTU/TCP duomeny
perdavimo protokolais.
Telemetrijos sistemos valdiklis turi bati prijungti prie Dispe&erinio centro SCADA
sistemos atliekant reikiamus konfigiravimo bei programavimo darbus (DSS ir
Dispeceriniame centre). Iki objekto pridavimo batina atlikti duomeny perdavimo j
Dispecerinj centra programavima ir centriniy duomeny baziy ir darbo viety programinés
jrangos korekcijas ir papildymus.
Preliminarus Telemetrijos valdiklio signaly sgrasas (galutinis turi bti suderintas su
perkanciuoju subjektu):

Analoginiai signalai. 4 lentelé
Eil. Iolimo Signalo pavadinimas MORRLS Aliarmas Saltinis
Nr. Nr. adresas

1. AlO Lauko oro temperatiira 41000 Ne RTU
2. All Rezervas 41002
3. Al 2 Dujy slégis jéjime 41004 Taip (2-jy lygiy) RTU
4. Al 3 Dujy slégis iséjime 41006 Taip (2-jy lygiy) RTU
5. Al 4 Dujy temperatira i$éjime 41008 Taip (2-jy lygiy) RTU
6. Al5 Rezervas 41010
7 Al6 Rezervas 41012
8. Al7 Rezervas 41014
9. Al 8 24V maitinimo jtampa 41016 Taip (2-jy lygiy) RTU
10. Dujy koncentracija 41018 o : ;
CON3 recﬁkavimo pata:poje Taip (2-y lygiy) PLV
11. | COM3 | Dujy temperatiira jéjime 41020 Taip (2-jy lygiy) PLV
12. COM3 Slk:irtuminis dujy slégis 41022 Talp (2+y lygly) PLV
filtre 1
13. | COM3 Rezervas 41024
141 coms | Skirtuminis dujy slégis 41026 Taip (2-jy lygiy) | PLV
filtre 2
15. | COM3 Rezervas 41028
16. Katilinés padavimo linijos . . .
com3 femperatiira 41030 Taip (2-jy lygiy) PLV
17.| COM3 | 400 VAC 1 fazes jtampa 41032 Taip (2-jy lygiy) PLV
18. | COM3 | 400 VAC 2 fazes jtampa 41034 Taip (2-jy lygiy) PLV
19. | COM3 | 400 VAC 3 fazes jtampa 41036 Taip (2-jy lygiy) PLV
201 coms 't(:r::';;‘::tgﬁ?:m taljos 41038 Taip (2-y lygiy) | PLV
Diskretiniai signalai 5 lentelé
e, léjimo Nr. Signalo pavadinimas MOBBYS | atarnas Saltinis
Nr. adresas
1. DIO Pastato apsaugos suveikimas 10001 Taip Lenel
2: DI 1 (Gaisras 10002 Taip Lenel
3. DI 2 (Gaisro centralés gedimas 10003 Taip Lenel
4, DI 3 Perimetro pazZeidimas 10004 Taip Lenel
5: Dl 4 Perimetrinés signalizacijos centralés 10005 i
. Taip Lenel
gedimas
6. DI5 1 linijos atkirtimo voZtuvai 10006 Taip RTU




MODBUS

NF. |éjimo Nr. Signalo pavadinimas adrasas Aliarmas | Saltinis
7 DI 6 2 linijos atkirtimo voZtuvai 10007 Taip RTU
3. DI 7 EKM iSéjime suveikimas (MIN+MAX) 10008 Taip RTU
9. DI 8 Odorizatoriaus bendras aliarmas 10009 Taip RTU
10. DI 9 Uzdujinimas katilinéje 10010 Taip RTU
11. DI 10 Technologinis aliarmas 10011 Taip RTU
12. DI 11 Elektros sutrikimas 10012 Taip RTU

DI12...31 | Rezervas 10013-32
13.| COM3 PTZ korektoriaus 1 aliarmas 10033 Taip PLV
14.| COM3 PTZ korektoriaus 2 aliarmas 10034 Taip PLV
COM3 Rezervas 10035
15. COM3 EKM jéjime suveikimas (MIN+MAX) 10036 Taip PLV
COM3 Rezervas 10037

16.] COM3 Odoranto lygis MIN 10038 Taip PLV

17.| coM3 | Silumnesio slégis MIN 10039 Taip PLV

18. comM3 Silumnesio slégis MAX 10040 Taip PLV

19./ COM3 Bendras katilo 1 aliarmas (+néra 10041 :
] Taip PLV
liepsnos)

20. COm3 Bendras katilo 2 aliarmas (+néra 10042 ;
. Taip PLV
liepsnos)

21.| CoOmM3 Cirkuliacinio siurblio gedimas 10043 Taip PLV

22, COM3 Dyzelgeneratoriaus kuro lygis MIN 10044 Taip PLV

23.| COM3 Dyzelgeneratoriaus gedimas 10045 Taip PLV

24.| COM3 UPS bendras gedimas 10046 Taip PLV

25.| COM3 Maitinimas nuo dyzelgeneratoriaus 10047 Taip PLV

26.| COM3 Maitinimas nuo tinklo 10048 Ne PLV

27.| COM3 Elektros jvado nuo elektros tinkly 10049 Taip PLV
automatinis jungiklis

28.| COM3 Katilo 1 elektros maitinimo 10050 Taip PLV
automatinis jungiklis

29.| COM3 Katilo 2 elektros maitinimo 10051 Taip PLV
automatinis jungiklis

30.] ComM3 Gaisro signalizacijos elektros 10052 Taip PLV
maitinimo jungiklis

31.] COM3 Apsaugos signalizacijos elektros 10053 Taip PLV
maitinimo jungiklis

32.| COM3 Technologinio UPS elektros 10054 Taip PLV
maitinimo automatinis jungiklis

33.| COM3 24 VDC elektros maitinimo sistemos 10055 Taip PLV
automatiniai jungikliai

34, COM3 2000VA telekomunikacines jrangos 10056 Taip PLV
UPS MD automatinis jungiklis

35.| COM3 Odoravimo sistemos elektros 10057 Taip PLV
maitinimo dingimas

36.| COM3 1-os redukavimo linijos AIV 10058 Taip PLV

suveikimas

30



&l Jéjimo Nr. Signalo pavadinimas MORRS Aliarmas | Saltinis
Nr. adresas
37.] COM3 2-0s redukavimo linijos AIV 10059 Taip PLV
suveikimas
38.| COM3 DSR] (savy reikmiy) AlV suveikimas 10060 Taip PLV
39.| COM3 RySio su PLVpraradimas 10061 Taip PLV/RTU
Apskaitos savo reikméms duomeny nuskaitomi i§ PLV signalai 6 lentelé
. - MODBUS | Kintamo
Nr. Signalo pavadinimas e
adresas | jo tipas
1. | Apskaitos savo reikméms skaitiklio augantis (numetamas), m? 40031 Float
2. | Apskaitos savo reikméms skaitiklio augantis (nenumetamas), m3 | 40033 Float
| MD telemetrijos sistema perduodami PTZ korektoriy signalai. 7 lentelé
Eil. Nr. Signalo pavadinimas MODBUS adresas | Saltinis
Momentiniai duomenys PTZ1 PTZ2
1. | Augantis koreguotas dujy kiekis, m3 41040 | 41064 PTZ
2. | Augantis nekoreguotas dujy kiekis, m3 41042 | 41066 PTZ
3. | Koreguotas dujy srautas, m3/h 41044 | 41068 PTZ
4, Dujy temperatira, °C 41046 | 41070 PTZ
5 Dujy slégis, bar 41048 | 41072 PTZ
Duomenys paimti is elektroniniy kaupikliy (logy)
6. | Augantis koreguotas dujy kiekis (nm? prie 0°C i§ 41052 | 41074 PTZ
Zurnaliniy jrasy kaupikliy kas val.)
7. | Koreguotas valandos kiekis (nm? prie 0°C i§ Zurnaliniy | 41054 | 41076 PTZ
jrasy kaupikliy kas val.)
8. Nekoreguotas valandos kiekis be korekcijos (m? i$ 41056 | 41078 PTZ
Zurnaliniy jrady kaupikliy kas val.)
9. Koreguotas paros kiekis (nm3 prie 0°C i$ Zurnaliniy 41058 | 41080 PTZ
jrady kaupikliy kas parg)
10. | Slégis (i$ Zurnaliniy jrady kaupikliy kas val.) 41060 | 41082 PTZ
11. | Temperatara (i$ Zurnaliniy jrasy kaupikliy kas val.) 41062 | 41084 PTZ
12. | Valandos jrado log‘e data PTZ
13. | Valandos jraso log‘e laikas PTZ
14. | Paros jraso log‘e data PTZ
] MD dujy apskaitos prietaisy duomeny surinkimo informacine sistema perduodami
PTZ korektoriy signalai 8 lentelé

Eil.

=
=
:

Signalo pavadinimas

Augantis koreguotas dujy kiekis (nm? prie 0°C i$ Zurnaliniy jrady kaupikliy kas val.)

Koreguotas valandos kiekis (nm? prie 0°C i Zurnaliniy jrady kaupikliy kas val.)

Nekoreguotas valandos kiekis be korekcijos (m? i$ Zurnaliniy jrady kaupikliy kas val.)

Koreguotas paros kiekis (nm? prie 0°C i§ Zurnaliniy jrady kaupikliy kas para)

Slégis (i3 Zurnaliniy jrady kaupikliy kas val.)

Temperatara (i$ zZurnaliniy jrasy kaupikliy kas val.)

Valandos jraso log‘e data

Valandos jraso log‘e laikas
g

S0 00| | Ov LA [0 | B [

Paros jraso log‘e data




I$ telemetrijos valdiklio ] PLV perduodami signalai. 9 lentelé

Eil. Signalo pavadinimas Saltinis Modbus adresas
Nr.
Laiko ir datos duomenys
1. | Metai SCADA 40050
2. | Ménuo SCADA 40051
3. | Diena SCADA 40052
4. | Valanda SCADA 40053
5. | Minuté SCADA 40054
6. [ Sekundé SCADA 40055
Momentiniai duomenys 1-ojo korektoriaus
1. | Augantis koreguotas dujy kiekis, m3 PTZ 40056
2. | Augantis nekoreguotas dujy kiekis, m3 PTZ 40058
3. | Koreguotas dujy srautas, m3/h PTZ 40060
4. | Dujy temperatiira, °C PTZ 40062
5. | Dujy slégis, bar PTZ 40064
Momentiniai duomenys 2-ojo korektoriaus
1. | Augantis koreguotas dujy kiekis, m3 PTZ 40066
2. | Augantis nekoreguotas dujy kiekis, m3 PTZ 40068
3. | Koreguotas dujy srautas, m3/h PTZ 40070
4. | Dujy temperatiira, °C PTZ 40072
5. | Dujy slégis, bar PTZ 40074

UZklausimas i§ SCADA ,,Rysio su PLV praradimas” jraSomas Modbus adresu 40090.
Atsakymas i$ PLV j SCADA jraSomas Modbus adresu 40049.
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55.
56.
57.
58.

58.

60.

61.

62

- PTZ korektoriy parametrai turi biti perduodami i€ SCADA kontrolerio i PLV ir

atvaizduojami operatoriaus panelgje.

Telemetrijos valdiklis turi sinchronizuoti PTZ korektoriy laikg pagal NTP serverio laika.
PVA dalyje numatyti apsaugos signalizacijos prijungima prie telemetrijos valdiklio ir PLV.
EAS spintoje turi bati numatytas atskiras gnybtinas apsaugos signalizacijos jéjimy ir
iSéjimy signalams prijungti prie AS spintoje esancios jrangos.

Aliarminiai ir gedimy signalai formuojami apsaugos signalizacijos centraléje ir pajungiami
prie telemetrijos ir PLV.

Numatyti naujus jungiamuosius signalinius kabelius ir jU pajungimg tarp apsaugos
signalizacijos centralés, gaisro signalizacijos centralés ir automatikos spintos. Esant
batinumui, pakeisti kabelius iki signalizacijos jutikliy.

Apsaugos  signalizacijos sistemos jrangos potinklyje numatyti 8 prievady Industrial
Ethernet komutatoriy. Prie komutatoriaus per Ethernet igkroviklius pajungti:
mar3rutizatoriaus apsaugos signalizacijos potinklio prievadg ir apsaugos signalizacijos
centralg. Komutatorius turi bati jrengtas automatikos spintoje.

Numatyti apsaugos signalizacijos jéjimy ir iSéjimy signaly pajungimo sutvarkyma
(papildomy reliy montavima signalizacijos centralés spintoje) ir programavima.
Programavimo darbus atliks Uzsakovas.

. Apsaugos signalizacijos jéjimy paskirstymas:
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10 lentelé

Zona Zonos pavadinimas Telefoninio roboto prane§imas
1. Patvirtinimas i$ telefoninio roboto
2. GPS perimetras 1 (vartai) B. Apsaugos pazeidimas
3, GPS perimetras 2 B. Apsaugos paZeidimas
4, GPS perimetro gedimas
5. Operatorinés MK durys B. Apsaugos pazeidimas
6. Operatorinés PIR B. Apsaugos paZeidimas
7. Redukavimo MK durys B. Apsaugos paZeidimas
8. Redukavimo PIR B. Apsaugos paZeidimas
9. Odorizacinés ir katilinés patalpy MK durys | B. Apsaugos pazeidimas
10. Odorizacinés ir katilinés patalpy PIR B. Apsaugos pazeidimas
11. Tvoros apsauga B. Apsaugos pazZeidimas
12. Gaisras C. Gaisras stotyje
13. Gaisro sistemos gedimas
14. Elektros sutrikimas D. Elektros sutrikimas
15. Perimetro distancinis valdymas
16. Technologinis aliarmas A. Technologinis gedimas
63. Apsaugos signalizacijos iéjimy paskirstymas: 11 lentelé
I1Séjimas |séjimo paskirtis Signalo pavadinimas
1. Daileris A. Technologinis gedimas
2. Daileris B. Apsaugos paZeidimas
3. Daileris C. Gaisras stotyje
4, Daileris D. Elektros sutrikimas
5. SCADA Pastato apsaugos paZeidimas
6. SCADA Perimetro apsaugos paZeidimas
T Tarpiné relé Perimetro sistemos gedimas (telemetrijos
vaIthliklis ir PLV)
8. SCADA Gaisras
0. Tarpiné relé Gaisro sistemos gedimas (telemetrijos valdiklis
ir PLV)
10. PLV Pastato apsaugos paZeidimas
11. PLV Perimetro sistemos gedimas
12. PLV Gaisras
13. Apsaugos pultas Perimetro apsaugos paZeidimas
14, Apsaugos pultas Pastato apsaugos paZeidimas
15 Apsaugos pultas Gaisras
16. Apsaugos pultas Signalizacija jjungta/isjungta
64. Automatikos spintos tarpinis gnybtinas apsaugos signalizacijos pajungimui: 12 lentelé
?gnalo Gnybto Signalo pavadinimas Paskirtis
Nr. Nr.
d, 12 Redukavimo patalpos durys ) Lenel
2. 3,4 Redukavimo patalpos PIR | Lenel
3. 5,6 Odorizacinés patalpos durys | Lenel
4, 7,8 Odorizacinés patalpos PIR ] Lenel
8. 9,10 Elektros sutrikimas ] Lenel




6. 11,12 | Technologinis gedimas | Lenel

7. 13,14 | Perimetro apsaugos paZeidimas ] telemetrijos valdiklj
8. 15,16 | Pastato apsaugos paZeidimas ] telemetrijos valdiklj
9, 17,18 | Perimetro sistemos gedimas | telemetrijos valdiklj
10. 19,20 | Gaisras | telemetrijos valdiklj
11 21,22 | Gaisro sistemos gedimas | telemetrijos valdiklj
12. 23,24 | Perimetro apsaugos pazeidimas | PLV

13. 25,26 | Pastato apsaugos paZeidimas | PLV

14, 27,28 | Perimetro sistemos gedimas | PLV

15. 29,30 | Gaisras J PLV

16. 31,32 | Gaisro sistemos gedimas ] PLV

17. 33,34 |+12VDC Ex judesio davikliy maitinimui
18. 35,36 | Apsauginés sirenos valdymas

65.

66.
67.
68.
69.
70.
71

72.

73.

74.

75.

76.
Ve
78.

PVA dalyje numatyti jrangos elektros maitinimo sprendinius: numatyti esamo elektros
generatoriaus ir jo valdymo skydo pakeitimg nauju dyzeliniu, 0,4 kV, reikiamos galios,
elektros generatoriumi su valdymo automatinio rezervo jjungimo (toliau —-AR]) spinta (toliau
- GVS). Naujas elektros generatorius su GVS turi biiti sumontuotas katilinés patalpoje vietoje
demontuojamo esamo generatoriaus ir jo valdymo skydo katilinés patalpoje, prie GVS
suprojektuotiir jrengti 0,4 kV rezervinio mobilaus generatoriaus pajungimo lizdus , TINKLAS*
ir ,GENERATORIUS“, kurie turi biti pajungti na jame GVS.

Naujame GVS ant dureliy turi bati jrengta $viesos indikacija parodanti tinklo ir generatoriaus
kontaktoriy darbo reZima (dirba tinklas ar generatorius).

GVS turi bdti jrengtas generatoriaus akumuliatoriaus automatinis pakrovimas.

| GVS uivesti ir prijungti esama jvadinj elektros kabelj i€ komercines apskaitos spintos (KAS).
Suprojektuoti ir jrengti nauja 0,4 kV elektros maitinimo kabelj i§ GVS iki elektros ir
automatikos spintos (toliau — EAS) jvadiniy gnybty.

Suprojektuoti ir jrengti signaly perdavimo kabelj i§ GVS j EAS (signalai: dirba elekiros tinklas,
elektros tinklas iSjungtas - dirba generatorius, é.‘eneratoriaus gedimas).

Suprojektuoti esamy elektros paskirstymo spinty PS-1 ir PS-2 demontavimg ir esamy DSS
elektros jrenginiy prijungima prie naujos EAS.

EAS spintos montaZui panaudoti esamus P$-1 ir PS-2 elektros spinty automatinius
iSjungiklius, kontaktorius ir reles. Esant bitinumui juos pakeisti ir sumontuoti papildomus

naujus automatinius isjungiklius arba kitus kom
EAS spintai suprojektuoti ir jrengti naujus 0,4
ribotuva ir pasukama jvadinj kirtiklj sumontuotg

utacinius jrenginius.
KV jvadinj automatinj iSjungiklj, virsjtampiy
ant dureliy EAS iSoréje.

Demontuojant PS-1 ir PS-2, esamus elektros kabelius ufvesti ir prijungti j naujg EAS. Jei
reikia, juos prailginti movuojant arba pakeisti naujais kabeliais.
Elektros kabelius, kurie netenkina Lietuvos standarto LST EN 60079-14:2014/AC:2016.

Sprogiosios atmosferos. 14 dalis. Elektriniy
montavimas, bei Specialiy patalpy ir technolg
taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos energ
Nr. 1-52, reikalavimy, pakeisti naujais tinkamais
EAS turi bati vidinis ap3vietimas ir priversting, te
EAS turi buti numatyta 30% laisvos vietos galim

EAS privalo turéti sutvirtintg karkaso ir dury kon

svorio jranga.

irenginiy projektavimas, parinkimas ir
giniy procesy elektros jrenginiy jrengimo
etikos ministro 2013 m. kovo 5 d. jsakymu
kabeliais ir pajungti j EAS.
rmostatu valdoma, ventiliacija.
ems praplétimames.
strukcija, leidZiancia ant jy montuoti 15 kg
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Uzsakovas
AB ,Amber Grid”

Technikos direktﬁﬁus/ P
Andrius Dagys {f 11/ ¢

Visi iSoriniy sujungimy kabeliai turi biti jves
sandariklius, pritvirtinti prie montaZinés plo

ti j EAS per polivinilchlorido (toliau — PVC)
kdtés C-profilio specialiaisiais laikikliais bei

prijungti prie spintos gnybty, esandiy spintos virdutinéje dalyje.
Visi elektros spintos komponentai montuojami ant 35 mm montaZinio DIN bégio.
Visi elektros spintos vidinio montaZo laidai ir kabeliai i§déstomi naudojant montaZinius

instaliacinius perforuotus uzdengiamus PVC
montaziniy elektros laidy, signaly i§ sprogimui

atskyrimg.

Elektros instaliavimui turi bati naudojami lank

antgaliai, turintys plastikine apsauga.

Instaliaciniai kabeliai turi bati tinkami eksplo
temperaturos su atspariu ultravioletiniams spi
Kabeliai turi biti pakloti ir pritvirtinti 1,5 mn

uzdengiamuose plieniniuose kanaluose.

Visi kabeliai turi bati galuose sistemingai

kanalus. Kanaly iSdéstymas turi uztikrinti
pavojingos zonos ir visy kity montaziniy laidy

(stis daugiagysliai variniai laidai, presuojami

atacijai lauko sglygomis prie —30°C ++70°C
nduliams i3oriniu apvalkalu.
n karsto cinkavimo (60 mm) instaliaciniuose

sunumeruoti, naudojant atsparias naftos

produktams ir standZiai ant kabelio pritvirtinamus Zymeklius.

Kiekvienas prietaisas ir jrenginys turi bati pazyn
schemos puslapj ir prietaiso (jrenginio) pozicija.

nétas markiravimo lenteléje pagal principinés

Vidinis EAS montaZas atlieckamas ne plonesniais, kaip 1,5 mm? lanksciais variniais

laidininkais.

EAS jrangos jzeminimui, spintos viduje turi bat

su PVC dangteliu.

surnontuotas varztinis jZeminimo gnybtynas

I3oriniai sujungimai atliekami kabeliais su dviguba izoliacija ir lanks€iais variniais laidininkais

ne plonesniais, kaip 1,5 mm?2,

EAS, GVS, kabeliy metaliniy montaZiniy lovel
jZeminimui, operatoriaus patalpoje turi bati s
kontiiro sumontuoti varZtiniai gnybtynai su PV
EAS, GVS, kabeliy metaliniy montaZiniy loveli
jZeminimui, operatoriaus patalpoje turi bati s

Y ir kity metaliniy konstrukcijy bei jrenginiy
uprojektuoti ir ant esamo vidaus jZeminimo
C dangteliu.

) ir kity metaliniy konstrukcijy bei jrenginiy
uprojektuoti ir ant esamo vidaus jZeminimo

kontdro sumontuoti varitiniai gnybtinai su PVC dangteliu.
Po procesy valdymo ir automatizacijos paprastojo remonto darby atlikimo atlikti sieny, luby

ir grindy pavirSiuose nereikalingos jrangos

demontavimo metu atsiradusiy paZeidimy

pasalinimg, sieny daZyma. Atliekant sieny dazymo darbus, grindis ir technologine jranga

apsaugoti padengiant polietileno plévele.

Numatyti visy nereikalingy jrenginiy demontavima ir ive¥img j perkantiojo subjekto

nurodytg vietg.

Jei Siose techninése salygose yra nuoroda j
néra nuorodos ,arba lygiavertis”, vertinti kaip su nuo

Rangovas
UAB

Itu:)nkrett,! standartg, gaminj ar gamintojg ir
oda ,arba lygiavertis”.

»Elsis TSZ

Generali
Toma
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