SUTARTISNR. <" 42,
2018 m. vasario mén. /(7 d.

PanevéZys

PanevéZio miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio
registruota buveiné yra Laisvés a. 20, PanevéZys, atstovaujama PanevéZio miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus Rimanto PauZos, veikian¢io pagal PanevéZio miesto savivaldybés
administracijos veiklos nuostatus, (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,Avestris®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 302329684, kurios registruota buveiné yra Sermuksniy g. 31 A, Panevézys, duomenys
apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Dainiaus Cirankos, veikian&io pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme $ig Sutartj (toliau - Sutartis),
kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymuose.
1.2.Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant $ig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu (toliau —Viedyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
sglygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasifilymo dokumentais.

1.3. Sioje sutartyje nurodyti rangos darbai numatomi finansuoti PanevéZzio miesto savivaldybés
biudzeto léSomis.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoia
atlikti Panevé¥ic lopSelio — darZelio ,,Draugysté“ I korpuso, Zemaiéiy g. 23, Panevézyje (tolian
— Statinys), paprastojo remonto darbus (toliau — Darbai) pagal Uzsakovo pateikig paprastojo
remonto Nr. PLP-17-028-SPBD/SA.PSZ (toliau — Projektas), jvertintg situacijg Statinyje, ir
perduoti Darby rezultatg UZsakovui &ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka

2.2. Darby rezultatas — atlikti visi Darbai, numatyti Jkainotos veiklos sgrafe (Sutarties 1 priedas), ir
atlikus Statinio statybos uzbaigimo procediiras pasiraSyta deklaracija apie Statinio statybos
uzbaigima (toliau - Statinio statybos uZbaigimo dokumentas).

2.3. Darby atlikimo vieta — Zemai&iy g. 23, Panevézys.

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES)

3.1. Si Sutartis yra fiksuotos kainos Sutartis. Sutartvje nurodyw atliekamy Darby kaina be PVM
113 200,00 Eur (Zimtas wrylika tikstandiy du §imtai eury ) ivr PVM 23 772,00 Eur (dvide$imt trys
tikstanéiai septyni Simtai septyniasdesimt du eurai), Darby kaina su PVM yra 136 972,00 Eur
(Simmas trisde$imt 3231 tikstandiai devyni Simtai septyniasdeSimt du eurai) (toliau — Darby kaina).
Darby kainos sudedamosios dalys pateikiamos lkainotos veiklos sarade (Sutarties 1 priedas), kurs
yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.2. UZ Sutartyie nurodyty Darby kaiizg Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2
punkte. { Darbu kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo,
ransportavimo, apsaugos idlaidos bei i8laidos susijusios su Statinio energinic naudingumo
sertifikato, kadastriniy matavimy bylos parengimu, reikalingy bandymu, laboratoriniy ir kity tyrimy
atlikimu ir visos kitos Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus bei $ig Sutarti. 1#laidos, kurios biitinos, kad biity jvykdytos statybos uZbaigimo procediiros ir
pasiradytas Statinio staiybos uZbaigimo dokumentas. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti
Jokiy islaidy, virSijacéiy Sutarties 3.1, punkte nurodytg Darby kaing.
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3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikiant pasiiilyma, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini Siai
Sutaréiai tinkamai jvykdyti, §iuos Darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. Darby kaina su PVM, nurodyta 3.1 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines su Darby atlikimu susijusias i8laidas ir negali biiti keiiama visg Sutarties galiojimo
laikotarpj, ifskyrus atvejus numatytus Sioje Sutartyje.

3.5. Sutartyje nurodyta Darby kaina be PVM gali kisti (didéti ar mazeéti) del Valstybés institucijy
priimty jstatymy, pojstatyminiy teisés akty, keidianéiy PVM dydj. Darby kaina be PVM
perskaidiuojama, kai pasikeidia Darby kainos pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM) tarifo
dydis. Darby kainos be PVM poky¢éio dydis yra proporcingas PVM tarifo poky&io dydZiui. Darby
kainos be PVM pakeitimas (dél PVM dydZio pasikeitimo) jforminamas abiejy Sutarties Zaliy
pasirafomu susitarimu prie Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy
teisés akty, keidianéiy PVM dyd] jsigaliojimo. Perskaiiuota Darby be PVM kaina tatkoma tai
Darby daliai, kuri bus atliekama po galiu, pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos. Pasikeitus
kitiems mokes&iams Darby kaina perskaiéiuojama nebus.

3.6. Sutarties vykdymo metu pasikeitus PVM mokeséiui kaina perskaiéiuojama taip, kaip nurodyta
Sutartyje ir tai nelaikoma Sutarties sglygy keitimu.

3.7. Salys susitaria, kad tuo atveju kai neatlikty Darby dalis UZsakovui dél objektyviy prieZaséiy
tampa nereikalinga, arba neatliktiems Darbams atlikti neskiriamas finansavimas, priklausantis nuo
tre¢iyjy Saliy, Uzsakovas pranesa Rangovui rastu prie§ 30 kalendoriniy dieny apie neatlikty Darby
dalies atsisakyma. Rangovas ir UzZsakovas neatlikty Darby atsisakyma jformina Saliy pasiraSomu
susitarimu.

3.8. Salys susitaria, kad Projekte numatyti detalizuoti sprendiniai gali biiti kei&iami (koreguojami),
suderinus su Projekto autoriumi, jeigu Darby vykdymo metu i$aigkeéja, kad jie neatitinka faktisky
statybos salygy, medZiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, UzZsakovo atstovy ir
projektuotojo bei techninés prieZitiros atstovy radtiSku aktu, kuris patvirtinamas Sutarties Saliy
pasiraSomu susitarimu. Minimi pakeitimai galimi, kai uZtikrinamos tapaéios charakteristikos arba
geresnes, tafiau tai nesuteikia teisés Rangovui reikalauti padengti islaidas, virijanéias Sutarties 3.1.
punkte nurodyta Darby kaing. Jeigu sprendiniy keitimg inicijuoja Rangovas ir tai i%3aukia biitinus
papildomus suderinimus su institucijomis, kurios suderino Projekte numatytus detalizuotus
sprendinius, Rangovas tai atlieka iki darby, vykdomy pagal kei&iamus sprendinius, pradZios savo
léSomis ir resursais.

3.9. Salys susitaria, kad Rangovas, prie¥ pradédamas Darbus, detalizuoja Darby kaing (pagal
[kainotg veikly sgrasg) lokalinése samatose, kurias pateikia UZsakovui. Lokalinése samatose
Rangovas nurodo visas pagal Sutarties nuostatas mokétinas sumas.

3.10. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io nebus perskai&iuojama.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:

4.1.1. Darby pradZia — numatoma su Uzsakovu suderintame Kalendoriniame Darby vykdymo
grafike (Sutarties 2 priedas). Sutarties Salims sutarus, gali biiti koreguojamas Kalendorinis Darby
vykdymo grafikas.

4.1.2. Darby pabaiga —7 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby pabaiga pagal Sutartj
bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, i$taisyti defektai ir
pasiraSytas Statinio statybos uZbaigimo dokumentas.

4.2. Rangovas Darbus atlieka, laikydamasis Kalendoriniame Darby vykdymo grafike (Sutarties 2
priedas) numatyty terminy. Pastebéty darby trikumy ar defekty falinimas neprailgina Darby
pabaigos termino. Uzsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir uZ juos nemokéti, jei darbai
neuzbaigti, tinkamai neatlikti, per nurodyta terming neistaisyti UZsakovo ir/ar techninés prieZiiiros
atstovy nurodyti defektai.

4.3. Rangovui suteikiama teisé¢ Darby pabaigos terming pratesti ne ilgiau kaip 1 ménesiui, atsiradus
techninéms aplinkybéms dél kuriy Rangovas nebegaléty vykdyti Darby, iskilus kitoms salygoms,
kurios trukdyty sutarties Saliai jvykdyti savo jsipareigojimus laiku, ar jeigu:

4.3.1. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby i% dalies arba pilnai, arba

4.3.2. i3skirtinai nepalankios klimato salygos, arba
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4.3.3. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klititys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui
trukdo laiku atlikti Darbus.

4.4, Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties 4.3. punkto nuostatg jam gali biiti suteikta
teisé gauti kokj nors Darby atlikimo termimy pratgsimg, tai Rangovas privalo raStu pranesti
Uzsakovui, ne véliau kaip prie§ 10 darbo dieny, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla
dis reikalavimas. UzZsakovas, jvertings Rangovo pateiktas pratesimo aplinkybes, priima sprendimg
pratesti Darby pabaigos terming arba ne. Uzsakovui priémus teigiama sprendima, Darby pabaigos
termino pratgsimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy susitarimu prie Sutarties, kuris yra
neatskiriama Sutarties dalis.

4.5. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytoje Darby atlikimo vietoje, laikydamasis
Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos
perdavimag UzZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, iSbandymy ar tyrimy darbus.

5.2. Atlikty Darby tarpinis aktavimas atliekamas UZsakovui ir Rangovui pasiraSant atlikty darby
aktg (Forma F2), pazyma apie atlikty darby ir i&laidy vert¢ (Forma F3) (toliau — Aktai). Rangovas
pateikia 3 (tris) Akty egzempliorius UZsakovui iki kiekvieno meénesio 25 (dvidedimt penktos)
dienos, o jei i diena yra ne darbo diena — prie§ ja einancig darbo dieng. UZsakovas per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akty apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirafo arba
nepasirafo pateiktus Aktus, tuo paéiu terminu graZindamas juos Rangovui ir pareik$damas
pretenzijas. Salims pasira$ius Aktus, Rangovas pateikia PVM sgskaitg — faktiirg.

53. Rangovas PVM saskaitag—faktlira privalo pateikti naudojantis V] Registry centro
administruojama elektronine paslauga ,E. saskaita®. Elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita® svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu.

5.4, Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai
pries tris darbo dienas, bei jforminti paslépty Darby aktg.

5.5. Rangovas uzbaiggs Darbus, pateikia UzZsakovui uzZpildytus statybos darby Zurnalus,
i3pildomgsias geodezinés nuotraukas, medZiagy ir jrengimy sertifikatus, atitikties deklaracijas,
iSpildomgjg dokumentacija. Projekta (su Zyma ,Pritariu statyti ir ,Taip pastatyta®), Statinio
energinio naudingumo sertifikata, kadastriniy matavimy bylg ir ¥y dokumenty kompiuterines
laikmenas. Taip pat Rangovas pateikia ir kitus dokumentus, priklausanéius pateikti pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus, kad biity pasiraiyta Statybos uZbaigimo dokumentas pagal STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
savavalikos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduots statyba leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas® bei jy kompiuterines laikmenas.

5.6. Rangovas uZbaiggs Darbus, pateikgs dokumentacija, reikalinga statybos uZbaigimo
procediiroms vykdyti (STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. savavalidkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai i¥duotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas®) ir Salims pasira$ius ubaigty Statinio statybos
darby perdavimo statytojui (Uzsakovui) akta, radtu prane$a UZsakovui apie pasirengimg galutinai
perduoti Darbus.

5.7. UZsakovas, gaves Rangovo pranedima apie pasirengimg galutinai perduoti tinkamai uzbaigtus
Darbus, teisés akty nustatyta tvarka, organizuoja Statinio statybos uZbaigimo procediiras. Rangovas
privalo per protingai trumpa laikotarpj neatlygintinai paSalinti statybos uZbaigimo procediiros metu
nustatytus Darby defektus ir trikumus.

5.8. Jeigu bet kuriuo 3ios Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad atlikti Darbai neatitinka %ioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos neatitinkan&ios kokybés
reikalavimy medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar techninio darbo projekto ir kity
darby reikalavimy be UZsakovo radti¥ko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jragais statybos darby
Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius
pasiraSyti Defektinj akta, jis pasirafomas Uzsakovo vienaSaliskai ir jteikiamas Rangovui
pasiraSytinai arba i¥siunéiamas pastu registruotu laidku.
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5.9. UzZsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepagalina Defektiniame akte nurodyty tritkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (ratu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareikiti Rangovui
pretenzijas dél i%ai¥kéjusio atlikty Darby triikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant ¥ia Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 6 punkte. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas i3taisyty nustatytus trikumus savo sgskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5.10. I8laidas, susijusias su Statinio energinio naudingumo sertifikato ir kadastriniy matavimy bylos
parengimu, apmoka Rangovas.

5.11. Rangovas kartu su uZbaigty Statinio statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui) aktu,
pateikia dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj.
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo islaidy
apmokéjima UzZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma Statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti 5 (penki) procentai Statinio Darby kainos su PVM.

6. GARANTIJOS

6.1. Rangovas nuo Statinio statybos uZbaigimo dokumento pasira§ymo dienos suteikia Darby
garantijas visiems Statinyje atliktiems Darbams:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams.

6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukeijoms, vamzdynams, laidams
ir kt.);

6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty€ia paslépty defekty;

6.1.4. statybos metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai — taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Darby uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks Projekte numatytas
savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kity teisés akty nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ i%aiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje
Darby defektai fiksuojami $ios Sutarties 6.4. punkte nustatyta tvarka.

6.4. UZsakovas pastebéjes statinio defektus ne véliau kaip per 5 darbo dienas radtu informuoja
Rangova. Ne veliau, kaip per 5 darbo dienas nuo UzZsakovo pranefimo gavimo dienos defektai
nustatomi ir konstatuojami dvigaliame Uzsakovo ir Rangovo akte. Siame akte nurodomas terminas,
per kurj Rangovas pats arba trediyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita itaisyti
garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarkg. Rangovui nepagrjstai
atsisakius nustatyti defektus ir pasiradyti Defektin akta, jis pasirafomas UZsakovo vienasaligkai ir
iteikiamas Rangovui pasiradytinai arba i§siunéiamas pastu registruotu laisku.

6.5. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, istaisydamas defektg ir
atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus iekant kito rangovo ir pan.

7. SUTARTIES UZTIKRINIMAS
7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti Sutarties
Ivykdymo uztikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantijg ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo ra3ta
(pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio
pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinanéia, kad draudimo jmoka uZ i%duotg laidavimo
draudimo rastg yra sumokéta). Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma — 10 % nuo Sutarties kainos be
PVM. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neat$aukiamas ir pateiktas pagal
PanevéZio miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 25 d. jsakymu Nr. A-267
patvirtintas sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantijos ir laidavimo formas (Sutarties 3 priedas). Jis
turi galioti 9 ménesius nuo jo i§davimo dienos.

7.2. Sutartyje numatyta tvarka pratesus Darby atlikimo terming, nereikia pateikti naujo ar pratesti
Sutarties 7.1 punkte numatyta tvarka pateikto sutarties jvykdymo uztikrinimo dokument




7.3. Jeigu UzZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (defimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti nauja
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendroveés laidavimo ra3ta to paties dydZio sumai.
7.4. Jei Rangovas Sutarties 7.1 punkte numatytu terminu nepateikia Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo, tai laikoma, kad Sutartis nejsigaliojo ir UZsakovas jgyja teise sifilyti sudaryti pirkimo
sutartj tickéjui, kurio pasiiilymas pagal nustatyta pasiiilymy eil¢ yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio
sudaryti pirkimo sutartj.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai i§rafo PVM sgskaitas —
faktiiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 darbo dienas po Akty pasiraSymo dienos.
Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktikai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas — faktiras |
Rangovo nurodytg banko saskaita:

Sgskaitos N. LT77 7300 0101 3016 3649

Bankas AB Swed bankas

Banko kodas 73000.

8.2. Rangovas PVM sgskaitg—faktiirg / sgskaitg—faktiirg privalo pateikti naudojantis V] Registry
centro administruojama elektronine paslauga ,,E. saskaita®, Elektroninés paslaugos ,,E. saskaita™
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu.

8.3. UzZsakovas apmoka Rangovui uZ faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas —
fakttiras ne véliau kaip per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny.

8.4. Uzsakovas visiSkai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, padalinima, ir pasiekus Sutartyje numatyta
Darby rezultats.

8.5. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties sudarymo
informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybg, o subrangovas, norédamas
pasinaudoti tokia galimybe, radtu pateikia prasymg UzZsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas
iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trifalé sutartis
tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu  tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui prieftarauti nepagristiems
mokéjimams subrangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir priZifréti atliekamy Darby atlikimo eigg.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta Projekta, kitus Sutartyje nurodytus
dokumentus ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo Projekto, jkainotos veiklos sgrafo ar Kalendoriniame Darby vykdymo grafike
nurodyty Darby atlikimo terminy, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy,
UZsakovas turi teisg reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz
netinkamai atliktg Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pa3alinimo arba pagalinti trilkumus
tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

9.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

9.1.4. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis UZsakovo teisémis.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Pateikti statyba leidZiantj dokumentg ir kitus dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje
numatytiems Darbams pradéti ir uzbaigti per protingg terming, iSskyrus dokumentus, kuriuos pagal
Sutart] ir (ar) teisés aktus privalo pateikti Rangovas.
9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.
9.2.3. Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka priimti i% Rangovo tinkamai atliktus Da
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9.2.4. Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus ir priimtus Darbus, Sutartyje numatytais terminais ir
tvarka.

9.2.5. Per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galety
veikti kaip UzZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susijg su visais Darbais.

9.2.6. Perduoti Rangovui statybvietg priémimo - perdavimo aktu.

9.2.7. Paskirti techninj priZitirétojg vykdomiems Darbams.

9.3. Rangovas turi teise¢:

9.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2. Keisti Projekto sprendinius tik gaves i%ankstinj rastiska UZsakovo ir Projekto autoriaus
sutikima.

9.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. ki statybos darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta
tvarka paskirti Statinio statybos vadova, kuris buvo nurodytas viedyjy pirkimy dokumentuose.
Keisti Statinio statybos vadova galima tik esant svarbioms prieZastims (mirtis, i3¢jimas 18 darbo ir
kt.) ir tai pripaZinty bei patvirtinty UZsakovas. Kei¢iamas Statinio statybos vadovas turi biiti ne
Zzemesnés kvalifikacijos, kaip nurodyta vieSyjy pirkimy dokumentuose.

9.4.2. Pradéti Darbus Kalendoriniame Darby vykdymo grafike (Sutarties 2 priedas) numatytais
terminais.

9.4.3. Vykdyti Darbus pagal Statinio Projekta, kitus sutartyje nurodytus dokumentus, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklag (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy verte arba tinkamumg projekte numatytam panaudojimui.

9.4.4. Vykdyti darbus pagal Kalendorini Darby vykdymo grafika.

9.4.5. Savarankigkai apsirfipinti materialiniais itekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti
tinkamg statybiniy ir kity medZagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy
sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir
taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medzZiagos turi
atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai
pateikti juos UZsakovo paskirtam techniniam priZitirétojui.

9.4.6. Laiku ir tinkamai jformintus Aktus, PVM saskaitas — faktfiras, kitg Darby atlikimo
dokumentacijg pateikti UZsakovui, atlikti blitinus bandymus ir apie jy rezultatus radtu informuoti
U#sakova. Uzsakovui papra$ius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu praneti
apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacijg.

9.4.7. Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZirétojui lankytis Statinyje bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.8. Garantuoti ir atsakyti uZ saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz
kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagu.

9.4.9. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystés, nuo meteorologiniy sglygy
poveikio. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika
tenka Rangovui visg Darby atlikimo laikotarpj iki pasiraomas Statinio statybos uZzbaigimo
dokumentas.
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9.4.10. Uzsakovui nurodZius. atidengti konstrukeijas, atlikti konstrukceijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaitkéja, kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias i3laidas (tarp jy ir i3laidas, susijusias su atitinkamy
trikumu Zalinimu) apmoka Rangovas.

9.4.11. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos.

9.4.12. Sutartyje nustatyta tvarka, istaisyti atlikty Darby defektus, i3ai¥keéjusius ar atsiradusius
pasibaigus jstatymy nustatyta tvarka UZsakovui perémus Darbus, bet tebegaliojant Darby
garantiniam laikotarpiui.

9.4.13. Atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktidkai laikyti statybos atlickas bei
igveZus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
i§vezima j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.14. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos ir ES teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas med¥iagas, jranga, taip pat atitinkandius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas.

9.4.15. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.16. Uxtikrinti, kad j objekts, medziagy saugojimo aik§teles ar vietas nepatekty pasaliniai
asmenys.

9.4.17. Darby vykdymo metu, esant poreikiui, savarankiskai apsiripinti elektros energija, vandeniu
ir kitomis paslaugomis.

9.4.18. Atlikus Darbus, pagal Projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie$ pradedant
Darbus) sutvarkyti teritorija, kuri buvo perduota Rangovui sutartiniu laikotarpiu, bei atlikti
reikalingus bandymus ir tyrimus, parengti ipildomasias geodezines nuotraukas, Statinio energinio
naudingumo sertifikata, kadastriniy matavimy byla ir juos pateikti UZsakovui.

9.4.19. Suteikti Darbams Sutarties 6 punkte nurodytas garantijas.

9.4.20. Kartu su rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) aktu pateikti
dokumenta, kuriuo u#tikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasira8yta rangos
sutartj. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél rangovo kaltes
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo islaidy
apmokéjimg Uzsakovui. Defekty $alinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti 5 (penki) procentai Statinio Darby kainos su PVM, nurodytos Sutarties 3.1 punkte.

9.4.21. Visigkai atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg.

9.4.22. Atlikus visus Darbus, pateikti UZsakovui uzpildytus statybos darby Zurnalus, ispildomasias
geodezinés nuotraukas, medZiagy ir jrengimy sertifikatus, atitikties deklaracijas, i8pildomagjg ir
darby vykdymo dokumentacijg, Projekts (su Zyma ,,Pritariu statyti“ ir ,,Taip pastatyta™), Statinio
energinio naudingumo sertifikata, kadastriniy matavimy bylg ir 8iy dokumenty kompiuterines
laikmenas. Taip pat pateikti UZsakovui ir kitus dokumentus, priklausanéius pateikti pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus, kad biity pasirasyta deklaracija apie statybos uZbaigimg pagal STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
savavalikos statybos padariniy Zalinimas. Statybos pagal neteisétai i3duotg statybg leidZiant]
dokumentg padariniy $alinimas®, bei jy kompiuterines laikmenas.

9.4.23. Uzsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija, pateikiamg perdavimo —
priémimo aktuose ar jy prieduose.

9.4.24. Bendradarbiauti su UzZsakovu ir vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties
nuostatoms UZsakovo nurodymus.

9.4.25. Uztikrinti, kad Darby atlikimas bus planuojamas ir vykdomas suderinus su Panevézio
lop$elio-darzelio ,,Draugysté® vadovybe ir Darby atlikimo metu nebus trukdomas lop3elio-darZelio
veiklos vykdymo procesas.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan&ius teisés aktus ir Sutartj. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti Sutartimi priimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais
galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy vykdyma.

10.2. Jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus Sutartyje
numatytais terminais, UzZsakovas turi teise be oficialaus jspéjimo ir neribodamas kity savo teisiy
gynimo priemoniy pradéti skaiéiuoti 0,03 % delspinigius nuo Sutarties 1 priede nurodytos Bendros




Darby kainos uz kiekvieng uzdelstg dieng. UZsakovas priskaidivoty delspinigiy suma turi teisg
i§skaiéiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy.

10.3. Jei UZsakovas nevykdo sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluoja apmokeéti uz atliktus Darbus be
pateisinamos prieZasties, Rangovas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo ir neribodamas kity savo teisiy
gynimo priemoniy reikalauti i§ UZsakovo 0,03 % nuo véluojamos sumokéti sumos dydzio
delspinigiy uz kiekvieng praleistag dieng. Delspinigiai skai¢iuojami nuo mokéjimo termino
pasibaigimo dienos (8i diena nejskaitoma) iki dienos, kuria buvo gautas apmokéjimas (31 diena
nejskaitoma).

10.4. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokéti delspinigius, numatytus Sutartyje
uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma iki Sutarties nutraukimo.

10.5. Rangovo civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo reikalavimus. UZsakovui papraSius, Rangovas privalo pateikti civilinés atsakomybeés
draudimo faktg jrodan&ius dokumentus

11. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangova/subteikéja (us) — ((uridinio asmens
pavadinimas, jmonés kodas, buveinés adresas, atliekamy darby/paslaugy pavadinimas)

(duomenys jrasomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subrangovas/subteikéjas) (toliau —
Subrangovas/Subteikéjas)). Rangovas privalo informuoti UZsakovg apie $ios informacijos
pasikeitimus, taip pat apie naujus subrangovus/subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

11.2. Subrangovy/Subteikéjy pasitelkimas nekeitia Rangovo atsakomybés dél tinkamos Sutarties
ivykdymo. Rangovas prisiima atsakomybe uz Subrangovy/Subteikéjy veiklg vykdant Sutartj ir
atsako uZ Sutartiniy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma.

11.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo/Subteikéjo nurodyto Sutartyje
pasikeitimg/atsisakyma, esant labai svarbioms priezastims ir tai pripaZinty bei patvirtinty
Uzsakovas, ar jei Subrangovas/Suteikéjas nepajégus vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos
restrukt@irizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos
priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediiros arba jiems vykdomy analogisky
procediiry, pateikiant UZsakovui radtiskg pradyma keisti Subrangova/Subteikéjg arba aisisakyti jo
bei kei¢iamo Subrangovo/Subteikéjo kvalifikacija pagrindZianéius dokumentus arba dokumentus
jrodan¢ius, kad Rangovas turi teise atlikti tuos Darbus.

11.4. Keiciamas ar naujai pasitelkiamas Subrangovas/Subteikéjas privalo biti ne Zemesnés
kvalifikacijos, kaip Subrangovas/Subteikéjas nurodytas Sutartyje.

11.5 Jei Subrangovui/Subteikéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai
reikalavimai arba Subrangovas/Subteikéjas buvo pasitelktas pagrindZiant tiekéjo pasidlymo
atitikimg Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keiiamas ar naujai
pasitelkiamas Subrangovas/Subtiekéjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biiti VieSyjy pirkimy jstatyme numatyty pagalinimo pagrindy.
Tokiu atveju, jeigu Subrangovo/Subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pagal Viedyjy pirkimy
jstatymo 46 straipsnj nustatyta paSalinimo pagrinda, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per
UZsakovo nustatyta terming pakeisty minéta Subrangova/Subtiekéjg reikalavimus atitinkandiu
Subrangovu/Subtiekéju.

11.6. I pateikta pradyma pakeisti/atsisakyti ar naujai pasitelkti Subrangovy/Subteikéjy, UZsakovas,
jvertings kei¢iamo Subrangovo/Subteikéjo ar Rangovo kvalifikacijg jrodanéius dokumentus, apie
priimtg sprendimg Rangovui atsako radtu ne véliau kaip per 5 darbo dienas, pateikdamas sutikima
pakeisti ar naujai pasitelkti Subrangova/Subteikéjg kitu Subrangovu/Subteikéju ar jo atsisakyti nei
nurodyta Sutartyje arba i¥désto Subrangovo/Subteikéjo keitimo/atsisakymo ar naujo pasitelkimo
nesutikimo motyvus.

11.7. Salims tarpusavyje susitarus dél Subrangovo/Subteikéjo keitimo/atsisakymo ar naujo
pasitelkimo, Sie keitimai/atsisakymai ar naujas pasitelkimas jforminami rastisku susitarimu, kuris
yra Sutarties neatskiriama dalis.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio techniniame projekte ir ¥ioje Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés ak ikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:
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12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba
12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i3taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZsakovui Darby trikumy Zalinimo iglaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teise vienaalidkai nutraukti $ig Sutarti, ispéjes Rangova ratu prie§ 5 darbo
dienas, ir pareikalauti 1§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per UZsakovo nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo i3taisyti
netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iking veiklg, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

13.1.3. Rangovas daugiau nei meénesj véluoja uZbaigti kalendoriniame darby vykdymo grafike
numatyta Darby veikla (etapa) pagal jkainotos veiklos sarada, i¥skyrus, kai véluojama ne dél
Rangovo kaltés.

13.1.4. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity Zios
Sutarties salygy arba rastidkai perspétas dar karta jas pazeidia.

13.1.5. Jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo Sutarties 9.4 punkte prisiimty
jsipareigojimy.

13.1.6. Jeigu Rangovas, nepaisydamas rastisko UZsakovo raginimo, nepradeda darby Sutartyje
nustatytu laiku arba dirba taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku bity tikrai
nejmanoma.

13.1.7. Kitais VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

13.2. Rangovas rastu jspéjes UZsakova pried 20 (dvidedimt) kalendoriniy dieny turi teis¢ nutraukti
sutartj, jeigu UZsakovas nevykdo prisiimtiny jsipareigojimy pagal Sutart].

13.3. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo parengti atlikty Statybos darby i8pildomasias geodezines
nuotraukas, kadastriniy matavimy byla ir perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
projektine, i¥pildomaja, statybos vykdymo bei kita dokumentacijg ir suteikti atliktiems Statybos
darbams garantija nuo Statinio statybos uzbaigimo dokumento pasira§ymo dienos, Salims pasiradant
perdavimo — priémimo akts. UZsakovas apmoka uZ faktiskai atliktus Darbus, jeigu jie atlikti
kokybiskai ir jo priimti.

13.4. Salys neturi teisés vienagalikai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto $ioje Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.5. Nutraukus Sutartj dél esminiy Sutarties pazeidimy, UZsakovas vykdo Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatymo 91 straipsnyje nustatytg prievol¢ Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje paskelbti informacijg apie Sutart] nejvykdzZiusj ar netinkamai jg jvykdZius] Rangova.

13.6. Si Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy rastisku susitarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy it nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane3é kitai Saliai apie klititj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Del
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

14.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
deél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kitg
Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikétina poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
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iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pa3alinti ir dél kuriy visiSkai ar i§ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Zalis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku pranedta, nuo pranefimo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priedingu atveju biity buve i8vengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
adtuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti
Sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie§ 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30
(trisde$imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. éalys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su
ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu ankséiau nurodyti ginai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biti idspresti deryby keliu per 20 (dvidefimt) darbo dieny, tai Salys susitaria
spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pasiragius Sutartj, Sutartis jsigalioja po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties 7.1
punkte numatytg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir galioja iki galutinio Darby rezultato perdavimo
Uzsakovui ir galutinio atsiskaitymo uZ Darbus, bei visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pagal
Sutartj.

16.2. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
pagrindiniai pirkimo principai ir Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo
sutarties Keitimo jy galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties salygos keitiamos rastidku Saliy
susitarimu, pridedant visg susijusig susiradinéjimo dokumentacijg, §ie dokumentai yra neatskiriama
Sutarties dalis.

16.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama UZsakovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

16.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, gali inicijuoti Sutarties salygy pakeitima, pateikiant kitai
Saliai radti¥ka pradyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZiandiy pradyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiZkinimus, kopijas. | pateiktg pradyma pakeisti atitinkama Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél
Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties
sglygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

16.5. Vykdant Sutartj gali biiti atliekami techninio pobiidZio Sutarties pakeitimai, kurie visiskai
nejtakoja #aliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimo. Techninio pobiidZio pakeitimais
laikoma: Sutarties Zaliy rekvizitai, asmeny atsakingy uZz Sutarties vykdymag pakeitimas, techninés
klaidos ir kt. Techninio pobiid#io pakeitimai jforminami Saliy atstovy pasirasytu susitarimus, kuris
yra neatskiriama Sutarties dalis.

16.6. Projekte numatyti detalizuoti sprendiniai gali biti kei¢iami/koreguojami/tikslinami Sutarties
3.8 punkte numatytomis sglygomis ir tvarka, jei juos patvirtina Sutarties 3alys.
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16.7. Bet kokius mokeséius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
Uzsakovas §ios Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.
16.8. Vykdant Sutartj turi biiti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés jpareigojimy,
nustatyty Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése sutartyse
ir Viedyjy pirkimy jstatymo 5 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su &a Sutartimi susije pranefimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
siundiami pastu, faksu, el. pastu (informuojant apie gavima), jy originalus (jeigu originalai bus
perduodami ar siunéiami) jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu
pastu, kiekvienam i% jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo
gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siunciamas
faksu ar el. pa$tu (informuojant apie gavimg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimag
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitus] adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laifkai/prane$imai yra laikomi gautais

17.2. Saliy nurodyti adresai, fakso numeriai, telefonai, elektroninis pastas, atsakingi asmenys.

Uzsakovas Rangovas
Atsakingo asmens vardas, | Darius Linkonas Dainius Ciranka
pavardé
Adresas Laisves a. 20, Panevezys Klaipédos g. 112-100,
Panevezys
Telefonas/faksas (8 45) 501 309 (8 656) 41621
Elektroninis pa3tas darius.linkonas@panevezys.lt | dainius@avestris.lt

17.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
17.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turingiais vienoda teising galig — po vieng kiekvienai
Saliai.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. . Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
18.1.1. Sutarties 1 priedas — Jkainotos veiklos sgrasas;

18.1.2. Sutarties 2 priedas — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas;

18.1.3. Sutarties 3 priedas — Sutarties jvykdymo uZtikrinimo formos.

18.2. VieZojo pirkimo dokumentai yra Sutarties sudedamoji dalis.

18.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kit paaiskinandiais.

=g 19. SALIU REKVIZITAI IR PARASAL:
B g
I 22 Uzsakovas i oa
;':"'51; ZE PanevéZio miesto savivaldybés administracija UAB ,,Avestris®
58 F5 Imonés kodas 288724610 Kodas 302329684
AN & Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas LT100004641010
B § Laisvés a. 20, LT- 35200, Panevézys Sermuk3niy g. 31A, PanevéZys
Tel. 8 45 501 360, faksas 8 45 501 354 Tel. (8 656) 41621
2 Tt F El. pastas administracija@panevezys.lt El. pastas dainius(@avestris.lt
PSS g ; A.s.Nr. LT70 7300 0100 9139 8016 A.s. Nr. LT77 7300 0101 3016 3649
5B 2 ,Swedbank®, AB Bankas AB ,,Swedbank*
© %7  Banko kodas 73000 Banko kodas 73000
= W =
= ;_ ; % Administracijos direltoriug UAB ,,Avestris“ direktorius
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2018-02- /¢ Sutarties Nr. ol - 4 U/

IKAINOTOS VEIKLOS SARASAHS
PanevéZio lopSelio-darzZelio ,,Draugysté® I korpuso, Zemaidiy g. 23, PanevéZyje,
paprastojo remonto darbai

1 priedas

Darbo
Bendra veiklos
Nr Darby veiklos (etapo) pavadinimas Pastabos darbo (etapo)
) apimtis kaina
(Eur)
1. | Langy keitimas (jvertinant apdaila Remonto darbai atliekami [ 91520,00
ir palangiy (vidiniy ir i$oriniy) pagal parengtg PanevéZio | komplektas*
jrengima) lopselio-darzelio
2. | Lauko ir tambiiro dury keitimas ~Draugysté™ [ korpuso, 1 16200,00
(jvertinant apdaila, lauko dury Zemaitiy g. 23, komplektas*
laipty aikételiy remontg, nuogrindos Paneveézyje, paprastojo
irengima ir kt.) remonto apra&a,
3. | Panduso jrengimas vadovaujantis teisés 1 5480,00
aktais, reglamentuojandiais | komplektas*
statybos darby atlikima
Suma (be PVM)**: 113200,00
PVM [21%] suma™**: 23772,00
Bendra suma**: 136972,00

* - komplekias, tai visi darbai reikalingi jvykdyti Darby veikla (etapg) PanevéZio lopielio-darZelio
»Draugysté® pastatui (toliau — Statinys) pagal paprastojo remonto apra3a, kad biity pasiradytas
Statinio statybos uzbaigimo dokumentas.
** - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasitilymo radte nurodytomis sumomis

Pastaba:

pateikiant veiklos sgrafo eilutés

tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis

kaing, batina jvertinti visg pateiktg projektine
dokumentacijg ir apZiiréti Statinj vietoje;

kainos pasiilyme nurodomos paliekant du skaiéius po kablelio;
bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;

atitinkamy skil¢iy nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.

Teikdami §j pasifilyma, mes patvirtiname, kad jvertinome pateiktus dokumentus, apZitiréjome
Statinj vietoje ir | miisy sifiloma kaing jskai&iuotos visos iSlaidos ir visi mokesé&iai, ir kad mes
prisiimame rizika uZ visas iSlaidas, kurias, teikdami pasiiilymag ir laikydamiesi pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaidiuoti j pasifilymo kaina. Suprantame,
kad pateikti kiekiy Ziniara3¢iai nurodo tik preliminarius kiekius. Mes patvirtiname, kad
lvertinome visus darbus, kurie bitini, kad biity pasiralytas Statinio
dokumentas.

statybos uZbaigimo

@@=~ _

UAB ,,Avestris* direktorius
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2018-02-7p Sutarties Nr. J2- 4 (7’
Z priedas

PanevéZio miesto savivaldybés administracijai
kodas 288724610, Laisvés a. 20, Panevézys

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO GARANTILJA NR.

20 m. d.

(miesto pavadininas)

Kliento [jradykite konkurso dalyvio pavadinima, jmonés koda, adresg; jei tai jungtiné veikla, igvardykite visus
partneriy vardus, paZymint atsakinggjj partnerj, arba paZymékite, kad dalyvis pateikia pasiiilymg jungtinés veiklos, kuri
teikia pasifilymg, vardu, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg ir numerj] (toliau — Klientas) jsipareigojimai pagal
su PanevéZio miesto savivaldybés administracija (toliau — Garantijos gavéjas) pasiradyta 20.... M. .cccovrreennn onn. d.
sutartj Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo objektas] turi biiti uztikrinti Sutarties ivykdymo garantija.

[Banko pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau —
Garantas), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatfaukiamai Isipareigoja sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau
kaip [suma skai&iais], [(suma ZodZiais, valiutos pavadinimas)], per 10 darbo dieny gaves pirma rastitka Garantijos
gavéjo reikalavimg mokeéti (originalg), kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. 1. patvirtinantj, kad Klientas
nejvykdeé (netinkamai jvykdé) sutartiniy isipareigojimy pagal Sutartj, nurodant, kokios Sutarties salygos nebuvo
ivykdytos (jvykdytos netinkamai). Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto Sutarties sglygy
nevykdymo (netinkamo vykdymo).

is jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir turi bati patvirtintas Garanto antspaudu
[garantijos i¥davimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todé §i garantija neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiskus pranesimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos gavéig

aptarnaujancio banko patvirtinimu, kad parasai autentiski,

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Garanto mokéjimo pagal &ig sutartj.

i garantija jsigalioja nuo jos i¥davimo dienos ir galiobahd 20.... 0 v b d.

Visi Garanto jsipareigojimai pagal &ig garantija baigiasi, jei:

1. iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk3&iau nurodytu adresu nebus gaves Garantijos
gavéjo radtisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéjg aptarnaujandio banko patvirtinimo, kad para%ai
autentiski;

2. Garantui grgZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal §ia garantija;
arba
2.2. Klientas jvykde &ioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

3. Garantijos gavéjas rastu prane$a Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukéiau nurodytu Garanto
adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Si garantija turi biiti grainta Garantu pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksgiau, jei ji tapty nereikalinga.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy gincai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

filialas

(Garanto pavadinimas)

(faliote asmens parcigos) f pura.i‘&-‘\"} (vardas ir pavardd) '



2018-02-J0 Sutarties Nr.24 - 42 Y
3 priedo tgsinys

PanevéZio miesto savivaldybés administracijai
kodas 288724610, Laisvés a. 20, PanevéZys

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO LAIDAVIMO RASTAS NR.

(laidavimo ra&tas turi biiti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija)

20 m. d.

(miesto pavadinimas)

Sis laidavimo ragtas galioja tik su draudimo sutartimi Nr. [jradykite draudimo sutarties
numerj|.

Siuo laidavimo radtu klientas [jra$ykite konkurso dalyvio pavadinima, adresa, koda; jei tai
jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti @ikio subjekty grupé, nurodykite visy partneriy
pavadinimus, adresus, kodus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties data] (toliau — Klientas) ir
laiduotojas [jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusg, adresg, kodg], (toliau — Laiduotojas),
neatSaukiamai jsipareigoja PanevéZio miesto savivaldybés administracijai (toliau — Perkandioji
organizacija) [jradykite laidavimo sumg skaiéiais]| [jradykite sumg ZodZiais| suma ir jg tinkamai
i8mokéti pagal laidavimo sutartj.

Kadangi Klientas pagal su Perkandigja organizacija pasiradytg 20.... m. ..cccvvviinnes v d
sutartj Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo objektas] jsipareigojo Perkand&iajai organizacijai
[iradykite tai, kg Klientas pagal Sutart] jsipareigojo atlikti: suteikti paslaugas, atlikti darbus, parduoti
prekes ir pan.],

TODEL SIO LAIDAVIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

Jei Klientas nevykdo (netinkamai vykdo) Sutartyje numatyty jsipareigojimy, Laiduotojas
jsipareigoja per 10 darbo dieny sumokéti Perkandiajai organizacijai auk$¢iau nurodytg suma, gaves
Perkan&iosios organizacijos pirma raStiskg pareikalavima. Perkandioji organizacija neprivalo
pagrjsti savo reikalavimo, tagiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sglygos buvo nevykdomos
(netinkamai vykdomos).

Laiduotojo jsipareigojimai galioja jskaitytinai nuo laidavimo ra$to iidavimo datos iki
[metai] [ménuo] [diena]. Pratesus Sutarties jvykdymo laikotarpj, Klientas jsipareigoja pranesti
Laiduotojui apie tokj pratesima ir §io laidavimo rasto galiojimas Kliento prasymu gali biiti pratestas.

Perkané&ioji organizacija reikalavima sumokéti turi pateikti Laiduotojui ne véliau kaip per
tris ménesius nuo Laiduotojo jsipareigojimy termino pabaigos.

Laiduotojas

(laiduotojo pavadinimas)

AV,
(jgalioto asmens pareigos) (parakas) (vardas ir pavarde)
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