11.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

Reikalauti pasalinti Paslaugy ir Darby trikumus, nemokéti uz netinkamai suteiktas
Paslaugas ir/ar atliktus Darbus, neleisti toliau vykdyti Darby, jeigu Rangovas
nukrypsta nuo Sutarties sglygy, Darby dokumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos
normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby vykdymo

protokoluose nurodyty pagrjsty nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo
dokumentacija.

Savo nuozitira vykdyti kontrolg ir prieziiirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti
Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir/ar pazeidimus, duoti
Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. Uzsakovas turi
teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams paSalinti.

Pateikti Rangovui papildomg informacijg, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

Reikalauti, kad Rangovas anks¢iau nei iki galutinio Darby uvzbaigimo perduoty
objekte esancias patalpas, kai jose Rangovas Darbus yra uzbaiggs, o Uzsakovas —
$iuos Darbus priémes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant
pagristoms aplinkybéms (pvz., biitina kuo skubiau jrengti objekte esancias patalpas ir
jas pritaikyti vie$yjy paslaugy teikimui).

Jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

11.1.1.

10 9 8

11.1.3:

11.1.4,

11.1.5.

11.1.6.

Pradéti teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais.

Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima bei
statybos darby ir projektuotojo bei rangovo civilinés atsakomybeés privalomuosius
draudimus bei uztikrinti jy galiojima, kaip to reikalaujama statybos darby ir civilinés
atsakomybeés privalomajj draudima reglamentuojanéiuose teisés aktuose.

Paslaugas teikti ir Darbus atlikti Techninés specifikacijos ir parengto bei patvirtinto
techninio darbo projekto nurodyta tvarka ir budais, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir galiojanéiais statybos techniniais reglamentais.

Nustatytuoju laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visas Sutartyje
suteiktas Paslaugas ir nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj
laika, uZtikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés biiti naudojamas pagal funkcing
paskirtj.

Uztikrinti, kad Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai biity
kvalifikuoti, jgude ir turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. Uzsakovas turi
teise Rangovo pareikalauti pakeisti Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Paslaugas teikti ir Darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir Rangovo suderintg Sutarties 1
priedg .Jkainoty veikly sgraSas® taip, kad Paslaugy teikimas ir Darby vykdymas
netrukdyty Uzsakovo veiklai.
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11.1.7. Esant poreikiui, gauti visus projektines dokumentacijos rengimui reikalingus

L1138,

11

11.

11.
11.

11.

11.

11

11.

11.

11.

11.

1.9,

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

.15,

1.16.

1.17.

118,

1.19.

1.20.

pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus (jskaitant
prisijungimo  salygas, specialivosius  architektiirinius  reikalavimus, darby
projektavimo salygas ir t.t.).

Be papildomo atlyginimo iStaisyti parengto techninio darbo projekto trikumus pagal
pagrjstas Uzsakovo ir/ar ekspertizés pastabas, kaip tai numato galiojantis Lietuvos

Respublikos statybos jstatymas, atitinkami statybos techniniai reglamentai, kiti teisés
aktai.

Parengta ir Rangovo pasira8ytg techninj darbo projekta suderinti teises akty nustatyta
tvarka su Uzsakovu ir su atitinkamomis valstybés ir/ar savivaldybes institucijomis.

Uztikrinti, kad techninio darbo projekto sprendiniai atitikty jstatymuy, kity teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus, nepazeisty valstybés, visuomeneés bei treciyjy asmeny interesy.

Teises akty nustatyta tvarka gauti statybg leidzian¢ius dokumentus.

Rangovas, parenggs techninj darbo projekts, Uzsakovui privalo pateikti 5 (penkis)
spausdintus techninio darbo projekto egzempliorius ir elektroning techninio darbo
projekto *.pdf versijg (faily ir katalogy pavadinimai bei struktiira formuojami pagal
techninio ir darbo projekto dalis) kompaktinio disko (CD/DVD) formate ir
perduodami Uzsakovui (1 egz.) bei Projekty valdytojui (2 egz.). UZsakovui ir
Projekto valdytojui perduodamos parengtos darbinés faily versijos turi biti su
neapribota galimybe juos redaguoti: skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf
ir *.xls, arba kt. analogiskais formatais), projektiniy sprendiniy bréziniai — vektorine
grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. analogiSkais formatais), tekstine dalis (*.pdf ir *.docx
arba kt. analogiskais formatais).

Paslaugas teikti ir Darbus vykdyti, juos uzbaigti ir perduoti Uzsakovui Sutartyje ir
Sutarties 1 priede ,.Jkainoty veikly sgrasas® nustatytais terminais.

Uztikrinti, kad suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus objektas galés buti naudojamas
pagal funkcing paskirtj.

Vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Paslaugy/ Darby
defekty pasalinimo ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimg ir
statyba reglamentuojanéiy teisés akty neatitinkanciy Paslaugy/ Darby istaisymo.

Savarankiskai apsirtipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms
suteikti ir Darbams atlikti. Medziagos turi atitikti Techningje specifikacijoje
nustatytus reikalavimus, Uzsakovui turi buti pateikti medziagy sertifikatai arba
atitikties deklaracijos.

Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje. jos priesgaisring
apsaugg ir aplinkos ekologing apsaugg, objekte esantio turto apsaugg nuo
meteorologiniy sglygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby zurnala.

Vykdant inzineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus
jforminti Rangovo, UZsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais.

Esant poreikiui, kartu su UZzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus
eksploatuojanc¢iomis organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly perjungimag.
12
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11.

11.

11.

11
11

11.

11.

11:

11

11.

11

11.

1.23

.1.25.
.1.26.

130

1.32.

1.21.

1.22.

1.24.

1.27.

1.28.

1.29.

1.31.

1.33.

Iforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos
atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus
perduoti Uzsakovui.

Vykdyti kontrole statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka
Sios Sutarties, statybg reglamentuojan¢iy teisés akty, bei pagristus UZsakovo paskirto
statinio statybos techninio priziiirétojo reikalavimus.

. Jeigu bus vezamas statybinis lauzas, pateikti Uzsakovui statybinio lauzo iSvezimg j

tam specialiai skirtas vietas patvirtinanc¢ius dokumentus.

Savo léSomis jrengti laikinus statybos aik$telés aptvérimus i§ medziagos, suderintos
su Uzsakovu (profilivoty laksty ir/ar vielos tinklo tvoros elementy).

Uztikrinti, kad j statybos objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

Perduoti Uzsakovui statybos techning-iSpildomaja dokumentacija ir, jeigu to
reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus jstatymus, kitus statinio
pripazinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus.

Uztikrinti, kad statybos objekte biity darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjicio 10 d. jsakymu Nr. V-
240 patvirtinta Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotojy,
darbdaviy susitarimy pasiysty laikinam darbui j jmong i§ kitos mones, instruktavimo
tvarka, instruktuoti papildomu ir tiksliniu instruktazu darbo vietoje UzZsakovo
darbuotojus, vykdandéius statybos techning priezilira objekte, instruktavimus
jforminant instruktavimy registravimo Zzurnale arba specialioje instruktavimy
registravimo kortel¢je. Isitikinti, kad instruktuoti UZsakovo darbuotojai, vykdantys
statybos technine priezilira statybos objekte, suprato instruktavima dél visy darbo

aplinkos rizikos veiksniy, kelianéiy pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai statybos
objekte.

Jsakymu paskirti statybos vadovg, kuris privalo darbo metu nuolat biiti statybos
objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su
Uzsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy priezasciy
statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi biti pasiekiamas mobiliuoju
telefonu.

Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veikla ir procesg reguliuojanéiy teisés akty reikalavimy.

Laikytis statybos priezitiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UzZsakovo
nurodymus, statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

Vykdyti Darbus pagal Sutarties | priedg .,Jkainoty veikly sarasas™, juos derinti su
kitais objekte darbus vykdanciais rangovais (jei tokie UZzsakovo bus pasitelkiami) ir
paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas
biitinas ir protingas pastangas, kad biity pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty
darby rezultatas, UZzsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virsijantis
numatyta techningje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

Atlyginti nuostolius, jei atlickant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kaltés
sugadinamas statybos objekte esantis turtas ar anksc¢iau atlikty darby rezultatas.
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11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

1.,

LT

11.

11.

11.

1.34.

1.35.

1.36.

137,

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

1.46.

Rastu informuoti Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti.

Iskilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus batinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmuy, kad bty
isvengta iy jvykiy, o jiems jvykus, kad biity iSvengta ar jmanomai sumazintos jy
pasekmés. Visais auks¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas
iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, ta¢iau nepazeisdamas teisés
akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai Uzsakovui.

Uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir/ar jrangos kokybés ir
atitikties sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo j statybvietg.

Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréziniais / paaiSkinimais, kurie, be
jprastos popierinés iraiskos, gali biti Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma
ir/arba telekomunikacinémis priemonémis.

Esant butinumui, Uzsakovo rastiSku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukdmo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSian¢iy medziagy

(dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triukSmo ir tar§os
lygio uztikrinimo statybvietéje.

Vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus del atlieky, cheminiy
medziagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

Suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti
visus tiesioginius Uzsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis
pagal sutartis, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), Kuriuos patyré ir
UzZsakovo pareikalavo apmokéti kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo
terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti
rangovai, perdavimo Uzsakovui ir kity $ig Sutartj pazeidzianciy veiksmy.

Dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime /
pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo
metu priimtus sprendimus.

Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti
darby vadova, nusalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikianciy
medziagy darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

Savo sgskaita atlikti ir pateikti Uzsakovui atlikty darby ispildomaja dokumentacija,
geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.

Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys
atitikty Pirkimo dokumenty reikalavimus.

Uztikrinti, kad pasitelkty subrangovy / subtiekéjy / subteikejy darbuotojai vykdytu
Sutartyje numatytus Uzsakovo darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uz
subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy darbuotojy veiksmus ar neveikimg, lemiant]
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma.

Atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo.
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11.2.

12.
12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

12.5.

11.1.47. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su
Sutartyje nurodytais subrangovais / subtiekéjais / subteikéjais.

11.1.48. Esant argumentuotam UZsakovo praSymui, anks¢iau nei iki galutinio Darby
uzbaigimo perduoti Uzsakovui objekte esandias patalpas, kai jose Rangovas Darbus
yra uzbaiges, o Uzsakovas — §iuos Darbus priémes.

11.1.49. Vykdyti Darbus ir naudoti medziagas, kurios nurodytos jo pateiktame Pasitlyme ir
techniniame darbo projekte, tam, jog buty pasiekta priestato A energinio naudingumo
klasé. Jei Rangovas iki Sutarties 2.1.4 punkte nurodytos datos nepateiks UZzsakovui
priestato A energinio naudingumo sertifikato, bus laikoma, kad Rangovas pazeidé
esming Sutarties sglygg.

11.1.50. Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojantiuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

Rangovo teisés:

11.2.1. Suderings su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, Konstrukcijas ir
jrenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti, bet tik Sutarties 2.1.3
punkte nurodyta terming.

11.2.2. 13 anksto raStu suderings su Uzsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojancia jj
ir subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus.

11.2.3. Patekti j statybos objekta tiek, kiek tai butina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus
Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

11.2.4. Sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagrjsty priezas¢iy daugiau
kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo suteiktas
Paslaugas ar atliktus Darbus.

11.2.5. Jgyvendinti kitas teises, numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

SALIU ATSAKOMYBE

UzZsakovas, uzdelsgs laiku atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas ar atliktus Darbus, Rangovo
reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng
vélavimo dieng. Salys susitaria, kad §iuo atveju palikanos nemokamos.

Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZzsakovas
turi teisg iSskaiciuoti i§ Rangovui mokétiny sumuy, apie tai radtu informaves Rangova.

Rangovas, veéluojantis suteikti Paslaugas ar atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais
terminais, UZsakovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluoty
dieng nuo visos Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM.

Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal Uzsakovo ar jo
paskirto Statinio statybos techninio prizidrétojo radtiSkus reikalavimus, UZzsakovo
reikalavimu moka 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje

nurodytos Sutarties kainos su PVM iki bus iStaisyti defektai.

Uzsakovui nustacius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties sglygy pazeidimus,
nurodytus Sutarties 17.4.1-17.4.6 papunk¢ivose, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti sutarties
jvykdymo uztikinimu.
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13.
13.1.

13.2.

13.2:1.
13.2.2.

13.2.3.
13.2.4,
1:3:2.5.

13.3.

13.4,

13.5.

13.6.

PAKEITIMAI

Paslaugy ir / ar Darby pakeitimai, biitini Sutar¢iai jgyvendinti, gali buti atliekami tik dél iki
Sutarties pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy ir gali
apimti: techninio ir darbo projekto tikslinimg po statybg leidzian¢iy dokumenty gavimo ir po
darbo projekto priémimo akto pasiraSymo dienos, dalies Sutartyje numatyty Darby
atsisakyma, bet kurio atskiro Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimus.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negal¢jo jy protingai numatyti, bei
Sutarties pakeitimai, atliekami Siy aplinkybiy pagrindu, nepaZeidzia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly bei leidzia racionaliau naudoti skirtas
lesas:

kai Techninéje specifikacijoje nurodyti tampa nebereikalingi;

kai Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Technines
specifikacijos klaidy;

kai néra skiriamas pilnas finansavimas Paslaugoms ir / ar Darbams apmokéti;
kai dél paaiskéjusiy techniniy priezaséiy ir aplinkybiy Darbus vykdyti tampa neracionalu;

kai vykdant Darbus paai$kéja naujos aplinkybés dél objekto buklés ir pateikti sprendiniai
tampa sunkiai jgyvendinami.

Jei esant $iame skyriuje nurodytoms aplinkybéms biitina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo,
ar bitina / tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés, dél kuriy butina
/ tikslinga atsisakyti Darby, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo
Uzsakovui pateiktuose samatiniuose skai¢iavimuose esanéius jkainius.

Sutarties Salys, esant Siame skyriuje numatytoms aplinkybéms, tarpusavio rastidku
susitarimu gali atsisakyti Darby, kai atsisakomy darby verté iki 30 (trisdeSimt) procenty
Sutarties kainos su PVM. Kitais atvejais Sutarties Darby atsisakymas vykdomas pagal
Viesyjy pirkimy jstatyme nustatytas procediiras, taikomas sutar¢iy keitimui.

Jeigu Sutarties visapusiSskam jvykdymui batina atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo
jsigyti Sivo pirkimu, papildomy darby pirkimas bus atliekamas Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatyme nustatyta tvarka.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nebuvo detalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali biiti kei¢iamos tik
Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprie$tarauja Darby apimdciai, Techninei
uzduodiai, bréziniams. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. Rangovas minétas
medziagas ir jrenginius (jei taikoma) privalo rastu suderinti su UZzsakowvu, raste nurodydamas
sillomy medziagy ar jrangos (jei taikoma) technines specifikacijas. Uzsakovas,
nesutikdamas su siilomomis medZziagomis ir (ar) jrenginiais, rastu nurodo, kuriy funkciniy
ar kokybiniy reikalavimy sitlomos medzZiagos ar jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar)
jrenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams (Uzsakovas,
statinio projektuotojas, Rangovas ir statinio statybos techninis prizilirétojas) pasirasant
statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby,
irenginiy ir (ar) medziagy techniniy specifikacijy tikslinimo priezastys. Rangovas privalo
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13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11-

13.12.

13.13.

pateikti bent tris tiekéjy patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir
(ar) medziagos negali buti pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pateiktg informacija
patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.

Rangovas, Darby vykdymo metu suzinojgs apie Technines specifikacijos klaidg arba
techninj triikuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo pranedimg. privalo pateikti trikstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Subrangovy / subtiekejy / subteikeéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy /
subtiekéjy / subteikéjy ar didesnés (maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui galimas tik
tiems darbams, paslaugoms ir prekéms teikti, kurivos Rangovas pasitilyme buvo numates
perduoti subrangovams / subtiekéjams / subteikéjams ir tik gavus UZsakovo sutikimg.

Sutarties galiojimo laikotarpiu subrangovai / subtiekéjai / subteikéjai gali buiti pakeisti kitais:

13.9.1. del subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy bankroto, restruktiirizavimo bylos iskélimo
ar likvidavimo procediiros pradéjimo;

13.9.2. kai subrangovai / subtiekéjai / subteikéjai nebeatitinka subrangovams / subtiekéjams
/ subteikéjams keliamy kvalifikaciniy reikalavimy;

13.9.3. kai su subrangovais / subtiekéjais / subteikéjais nutraukiama sutartis dél negaléjimo
laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarties sglygy.

Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti pasitelkiami papildomi subrangovai/ subtiekéjai /
subteikéjai, kai:

13.10.1. paaiSkéja, kad yra butina pasitelkti naujg (papildoma) subrangova/ subtiekéjg /
subteikéjg, atsiradus pirkimo dokumentuose ir Techninéje specifikacijoje
nenurodytiems darbams ar nenurodytoms paslaugoms, be kuriy nebity galima
tinkamai jgyventi Sutarties nuostaty;

13.10.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, butina padidinti Darby spartg dél Darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity objektyviy aplinkybiy.

Sutarties galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus subrangovus/ subtiekéjus/
subteikéjus, pastarieji turi buti ne Zemesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Paslaugy ir
Darby pirkimo salygose.

Rangovas, norédamas pakeisti Sutartyje numatytus subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus,
Uzsakovui pateikia pagrjstg praSyma, kuriame nurodo aplinkybes, salygojancias subrangovo
/ subtiekejo / subteikéjo pakeitimo poreikj, jo kvalifikacijos atitikimg Paslaugy ir Darby
pirkimo salygose numatytiems reikalavimams bei prideda tai pagrindzian¢ius dokumentus,
Subrangovai / subtiekéjai / subteikéjai gali pradéti teikti Paslaugas ir/ar vykdyti Darbus, tik
Rangovui gavus UZsakovo sutikima.

Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ir Rangovo pra§ymu gali bati kei¢iami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutar¢iai vykdyti. Uzsakovas turi teise Rangovo pareikalauti
pakeisti specialistg del jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZzsakovas
raStu informuoja Rangovag apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti
specialistg. Rangovas, gaves Uzsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo
pakeisti tokj specialisty j kita specialista, kuris atitinka Paslaugy ir Darby pirkimo salygose
tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teise prasyti
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13.14.

14.
14.1.

14.2.

15
15.1.

15.2.

15.3.

Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelktg specialista tuo atveju, jei specialistas yra
atleidziamas, iSeina i$ darbo, ar dél kity priezas¢iy daugiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny
negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo praSyma
dél specialisto pakeitimo UZzsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo priezastis bei
pridédamas dokumentus, patvirtinanc¢ius specialisto atitikimg Paslaugy ir Darby pirkimo
sglygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

Sutarties vykdymo metu Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly saraSas™ nustatyti tarpiniai
Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminai gali buiti kei¢iami priklausomai nuo Technines
specifikacijos tikslinimo, Darby sustabdymo ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti pasiraSant Sutartj. Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminai kei¢iami Sutarties
Salims pasirasant susitarimg dél Sutarties 1 priedo ,]kainoty veikly sgradas® pakeitimo,
tadiau negali buti paZeisti terminai, nustatyti 2.1.3 ir 2.1.4 punktuose, nes 2.1.3 ir 2.1.4
punktuose nustatyty terminy Rangovo pazeidimas bus laikomas esminiu Sutarties salygy
pazeidimu.

GINCU SPRENDIMAS

Kiekvieng gin¢g, nesutarimg ar reikalavimg. kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su Sia
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres
derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateiké pradyma rastu Kitai
Saliai su sitilymu pradéti derybas.

Nepavykus ginco iSspresti derybomis per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus dél papildomo termino, gin¢as galutinai sprendziamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

DRAUDIMAS IR SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo Uzsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantijg 87 000,00 Eur
sumai, arba uzstatg 87 000,00 Eur sumai. Sutarties jvykdymo uztikrinimo tvarka ir sglygos
nustatytos Paslaugy ir Darby pirkimo salygy VI skyriuje.

Projektuotojo bei Rangovo civilinés atsakomybés draudimas turi biiti pateikiamas
UZsakovui ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos.
Rangovas, vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais, privalo savo IéSomis
apdrausti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo
ar Kultiros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus ir rangovo bei projektuotojo
civiling atsakomybe¢: draudimo suma darby draudimo daliai turi biiti ne maZzesné nei
numatyta Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisyklése, draudimo suma civilinés atsakomybés draudimo daliai turi
biiti ne mazesné nei 43.400,00 EUR.

Jeigu Rangovas nepratesia draudimo sutarties arba neuZztikrina bet kurios draudimo sutarties
salygy, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
jrodymo ir draudimo liudijimy pagal 8io punkto reikalavimus, UZzsakovas turi teis¢ sustabdyti
Rangovui priklausan¢ias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus
savo sutartinius jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zzala, jeigu jy visai arba dalinai
nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.




15.4.

16.
16.1.

16.2.

16.3:

16.4.

16.5.

17.
17.1.

17.2.

UZbaigus statybos rangos darbus, Rangovas kartu su atlikty Darby perdavimo UZsakovui
aktu privalo pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo
dokumentg pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (aktualios redakcijos) bei Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr. DI1-878 STR
1.05.01:2017 reikalavimus.

INTELEKTINE NUOSAVYBE

Visos teisés aktuose numatytos iSimtinés projekto autoriy turtinés teisés | bet kuriuos
kiirinius ir / ar jy dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, techninj ir darbo projektg ir atskiras jo
dalis, pastatus, brézinius, eskizus, modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kiirinius), kurie
sukuriami, vykdant $ioje Sutartyje numatytas Paslaugas, yra UZsakovo nuosavybé nuo jy
sukiirimo momento.

Uzsakovas turi teis¢ disponuoti kiiriniais jo nuozitira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises,
igytas Sios Sutarties pagrindu. Rangovas nurodo ir patvirtina, kad UZzsakovas neprivalo
sumokéti Rangovui (Projekto rengéjams) papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas
autoriy turtines teises j techninj darbo projekta (projekting dokumentacijg ir pavienes jos
dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos
Respublikos teritorija.

Uzsakovas turi teis¢ be jokio papildomo Rangovo ir / ar autoriy sutikimo, savo nuoziiira,
nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokedamas jokio papildomo
atlyginimo nei Rangovui, nei autoriams naudotis visomis pagal 8ig Sutartj jgytomis autoriy
turtinémis teisémis, jskaitant, bet tuo neapsiribojant, vykdyti kity statiniy projektavimg bei
statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

Rangovas sutinka, kad UZzsakovas, kuriam po techninio ir darbo projekto parengimo bus
perleistos autoriaus turtinés teisés, savo iniciatyva gali keisti techninj ir darbo projekta ar
projektine dokumentacija ir (arba) kitus su ja susijusius ir Rangovo parengtus dokumentus
be atskiro Rangovo ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo, taip pat kreiptis j kitus projektuotojus
dél projekto pakeitimy ir kity projektinés dokumentacijos korekeijy.

Rangovas pareidkia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek autoriai kartu ir / ar atskirai netures ir
nereik§ UZsakovui ir / ar tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy del UzZsakovo
naudojimosi pagal 3ig Sutartj jgytomis autoriy teisémis ir / ar sukurtais kiriniais bei jy
dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, projekta ir atskiras jo dalis, pastatus, jy brézinius), taip
pat nereik§ jokiy pretenzijy dél projekto ar projektinés dokumentacijos pakeitimy ir
korekciju, kuriuos atliks Kiti projektuotojai.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja ja pasiradius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
Uzsakovo reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinima ir statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomyjy
statybos darby bei projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo galiojancias
sutartis, pasiralyta Sutarties 1 priedg ..Jkainoty veikly sarasas“, Pasilymo sgmatinius
skai¢iavimus. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti §ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip
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17.3.
17.4,

17.5.

17.6.

Ll

aiSkiai nurodyta, iSlicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad &i
Sutartis bty visiskai jvykdyta.

Sutartis gali biiti nutraukiama abiejy Saliy ragytiniu susitarimu.

Sutartis gali baiti nutraukta UZsakovo vienasaliskai nesikreipiant j teisma ir jspéjus Rangova
prie§ 20 (dvidesimt) darbo dieny esant esminiy Sutarties salygy paZeidimui bei toliau
nurodomais atvejais, jeigu, UZzsakovui nustadius protingg terming, Rangovas per nustatytg

terming nepasalina trikumy ar nepateikia motyvuoty paaiskinimy del tinkamo Paslaugy ir/ar
Darby vykdymo:

17.4.1. Rangovas nevykdo Sutarties, Techninés specifikacijos reikalavimy,.
17.4.2. Rangovas pazeidzia Sutarties 2.1.3 ir 2.1.4 punktuose nustatytus terminus.

17.4.3. Rangovas iki Sutarties 2.1.4 punkte nurodytos datos nepateikia UZsakovui priestato
A energinio naudingumo sertifikato.

17.4.4. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisde§imt) kalendoriniy
dieny véluoja suteikti ir /ar atlikti Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly sagrasas*
nustatytas Paslaugas ir / ar Darbus arba nepradeda laiku teikti Paslaugy ir / ar vykdyti
Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba
nevykdo Paslaugy ir / ar Darby pagal Sutarties 1 priede ,]kainoty veikly sgrasas‘
nustatytus terminus, tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiSkinimy dél Paslaugy
teikimo ir / ar Darby vykdymo termino.

17.4.5. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo nustatyto
protingo termino trikumams pagalinti nepasalina Uzsakovo arba projekto ekspertize
atlikusios jmonés nustatyty statinio projekto (techninio ir / ar darbo projekty)
triikumy, atsiradusiy dél Rangovo kaltés.

17.4.6. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo oking veiklg arba kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

Uzsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny turi atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lemé Rangovo jsipareigojimy
nevykdymas.

Sutartis gali buti nutraukta Rangovo vienasaliskai nesikreipiant j teismg ir jspéjus UZsakova

prie$ 20 (dvidesimt) darbo dieny, esant esminiam Sutarties salygy paZeidimui bei toliau
nurodomais atvejais:

17.6.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrjsty aplinkybiy, negauna apmokéjimo ilgiau
nei 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny ne maziau 2 (du) kartus is eilés.

17.6.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 2.3. punktg trunka ilgiau nei 6 (3esis)
meénesius.

Jei Sutartis nutraukiama anks¢iau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdzius sutartinius
Isipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti suteikty Paslaugy ir atlikty
Darby perdavimo-priémimo akty pagal Sutarties nutraukimo dienai suteiktas Paslaugas ir
atliktus Darbus. Siame punkte nurodytas Paslaugas ir Darbus Uzsakovas priima tik jeigu jie
aiSkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, jie yra pilnai atlikti ir $iy Paslaugy/
Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.
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17.8.

17.9.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas
per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

17.8.1. nutraukti visa tolesnj Paslaugy teikimg / Darby vykdyma, iSskyrus tokj, kurj butina
atlikti dél gyvybés ar turto i$saugojimo arba dél darby saugos reikalavimuy;

17.8.2. perduoti Uzsakovui Sutartyje numatytg jrangg (jei taikoma) ir medziagas, uz kuriuos
jau sumokéta;

17.8.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i§ statybos objekto ir pats
palikti statybos aikstelg.

Uzsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra iSskai¢iuojamos i§ UZsakovo
Rangovui mokétiny 1é8y ir (ar) Sutarties jvykdymo uztikrinimo, ir (ar) idreikalaujamos
kitokiu budu.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Visi Rangovo parengti bréziniai turi buti patvirtinti statybos techninés priezitros vadovo
pries atliekant Darbus,

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo prieZiaros ir statinio
statybos techninés priezitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant , bet ne
véliau kaip 3 (tris) darbo dienas pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos ikyje
pasitaikancios aplinkybeés, salygos, valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet
kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobuidzio pakeitima,
stabdymag (trukdymag), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jeéga (force majeure) taip pat
nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai
pazeidzia savo prievoles.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokéjimus  pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile — delspinigiams apmokeéti (jeigu jie
buvo priskai¢iuoti pagal Sutartj), tre¢igja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo
priskai¢iuotos pagal Sutartj).

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojangiais Lietuvos Respublikos teisés aktai ir
Sios Sutarties salygomis su priedais. Sutaréiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy
ai$kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

Sutarties Salims yra Zzinoma, kad $i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancig konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams.




18.8. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasiradytas %aliy atstovy ir turi vienoda juriding galig. Sutariai, i§ jos kylantiems Saliy

santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

18.9. Bet kokie prane$imai, informacija, dokumentacija ar korespondencija del Sutarties ar jos

vykdymo turi buti jforminta rastu lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjerj,
faksu ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji
laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu
arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

18.10. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranedti kitai Saliai nedelsiant, bet nevéliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reikiti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos
Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
salygu, arba kad ji negavo prane§imu, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

18.11. Uzsakovas taip pat gali nutraukti Sutartj ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose

nustatytais atvejais.

18.12. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ j UZzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo
raSytinio sutikimo. Be UZsakovo idankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy
ar pareigy pagal $ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojan¢iais nuo jy sudarymo
momento.

18.13. Sutarties priedas:

18.13.1. 1 priedas. |kainoty veikly sarasas.

18.13.2. 2 priedas. Avansinio mokéjimo garantija.

19. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija
jstaigos kodas 188710061

Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Rangovas:

UAB ,,LitCon*

Imonés kodas 123228761

PVM mokétojo kodas LT232287610
Adresas: Islandijos g. 4, 01401 Vilnius
a.s. LT647180300009467385

bankas: AB ,.Siauliy bankas*

tel. (8 5)212 50 52

faks. (8 5) 262 01 95

el. p.: info@litcon.It
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