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DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr, 20/0/47.0. 52
SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du takstanciai aStuoniolikty mety kovo ménesio trylikta diena, Klaipéda

AB ,Klaipédos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra RySininky g.
11, Klaipéda, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makiino, veikian¢io pagal bendroves jstatus (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB _Siauliy rysiy objekty statyba“, juridinio asmens kodas 144696222, kurio registruota buveiné yra
Metalisty g. 1G, LT-78109 Siauliai, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Mariaus Smo¢iuko, veikiandio pagal bendroves
istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,.Salimis®, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,

sudar¢ $ig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré del toliau iSvardinty
salygu.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Vandentiekio tinkly Laisvés g. Veivirzény mstl. rangos darbai pagal UZsakovo
pateikta technine specifikacija (toliau Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné specifikacija, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1.

1.3. Darbai turi bati atlikti Laisves g. Veivirzény mstl. Klaipédos m. sav.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasiraso abi 3alys, ir galioja, kol Salys sutaria jg nutraukti
arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje
Sutartyje nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Rangovas Darbus pradeda kitg dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.2. Rangovas Darbus baigia per 8 (astuonis) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas
statybos uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

2.4. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, iskilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios
negali priklausyti nuo Salies, dél kurios pratesiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios
(pavyzdziui: klimatinés oro salygos, valstybes institucijq/istaigq/organizacijq veiksmai, del kuriy néra
galimybeés jvykdyti sutart] nustatytu terminu, atsirade papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys),
Salims rastu isreiskus tam sutikima, gali biiti pratestas, suraSant papildoma susitarimg, kuris yra
neatsiejama Sios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos
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3.1. Kainodaros taisyklés — Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos su perzifira apskai¢iavimo
biidas. Pradiné sutarties verté — 64735,00 (SeSiasdeSimt keturi tiikstanciai septyni Simtai trisdeSimt penki)
Eur su PVM.

3.2. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 33500.00 eury
Penkiasdesimt trys tukstanciai penki Simtai eury 0 euro ct.

PVM 21 % 11235,00 eury
Vienuolika tukstanciy du Simtai trisdesimt penki eurai 0 euro cl.

Bendra Sutarties kaina 64735.00 eury
(Sutarties kaina su PVM) SeSiasdesimt keturi tiikstanciai septyni Simtai trisdeSimt penki eurai 0
euro ct.

Bendra sutarties kaina detalizuojama Sios sutarties specialiujy salygy priede Nr. 2.

3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.2 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines
ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ar $ioje sutartyje, bet yra biitini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas
turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti savo pasiilyme, kurj Rangovas pateikeé Uzsakovo vykdomame
Vandentiekio tinkly statyba Laisvés g. Veivirzény mstl. (toliau — Pasitilymas) pirkime.

3.4. Jeigu faktinés darby apimtys nesiskiria nuo darby apiméiy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip
15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta
Sutarties 3.2 punkte, neatsizvelgiant j faktines darby apimtis.

3.5. Jeigu vykdant Sutartj paaiSkéja, kad faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apimciu,
nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertes, tai visi darbai,
virSijantys 15 procenty ribg, turi biti perkami, taikant apimties keitimo salygas (zilréti Sutarties
specialiyjy salygy 3.13.1 punkta).

3.6. Jeigu vykdant Sutartj paaiSkéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty
mazesnés uz Sutartyje nurodytas darby apimtis, tai Rangovui sumokama tik uz faktines darby apimtis.

3.7. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.7.1. Uzsakovas avansg sumoka per 15 (penkiolika) dieny, Tiekejui pateikus avansinio mokéjimo
grazinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta/liudijima visai avanso sumai ir iSankstinio
mokejimo saskaita ,.E. saskaita™ priemonémis. Avansinio mokéjimo dydis:

15 % Sutarties kainos be PVM IS viso:

8025.00 eury
ASstuoni tikstanciai dvideSimt penki eurai 00 euro ct.

3.7.2. tolesni mokeéjimai, i§ atlikty darby vertés, jraSytos Rangovo apmokejimui ,.E. saskaita™
priemonémis teikiamoje PVM saskaitoje — faktlroje, atskai¢ius 3.7.1. punkte nustatytu procentu
apskai¢iuotg avanso sumg ir 5 % dydzio rizikos rezerva, numatyta Sutarties specialiyjy salygy 4.5 punkte,
vykdomi tarpiniais mokéjimais uz atliktg darby dalj, kuri jkainota atskiroje Darby kainy Ziniara$¢io
eilutéje, pagal uzbaigty darby dalies atlikimo aktg per 30 (trisdesimt) dieny po PVM saskaitos-faktiros,
Rangovo iSradytos pagal abiejy 3aliy pasirasyta darby priemimo-perdavimo akta, pateikimo ,.E .saskaita*
priemonémis datos. Sgskaitas — faktiiras Rangovas privalo pateikti uz atliktus darbus ne véliau kaip iki kito
ménesio 7 d. Be ,.E. saskaita® priemonémis pateiktos PVM saskaitos — faktliros Rangovas Uzsakovui ne
véliau kaip iki kito ménesio 7 d. turi pateikti paZzyma apie atlikty darby ilaidas ir vertes (forma F-3) ir
ivykdyty darby kainos skai¢iavimo lentele. Atlikty darby akta ruosia Rangovas. Uzsakovui ar techniniam
priziirétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija. Jeigu darby kainy ZiniarasCio
eilutéje yra jkainota grupé darby, tai Rangovui, jo pageidavimu, Ziniaras¢io eilutéje nurodyta suma gali
biti apmokama dalimis (pvz.:25%, 50%; 75% ir 100%). Paskutiné dalis sumokama tik pilnai uzbaigus
darbus, jkainotus toje darby kainy Ziniaras¢io eiluteje. Kainy i§skaidymas jforminamas, parengiant darby
kainy Ziniarai¢io priedg, kurj pasiraSo Rangovas ir UZsakovas. Galutinis atsiskaitymas vykdomas pagal
Rangovo ,,E. sgskaita® priemonémis pateikta PVM saskaita faktiirg tada, kai Rangovas pilnai jvykdo savo
jsipareigojimus pagal Sig Sutart] ir pateikia statybos vykdymo ir iSpildymo dokumentacija, sutarties’Saliy



pasiraSyta galutinj darby priémimo-perdavimo akta. UZsakovas uz atliktus darbus privalo sumokéti
Rangovui per 30 (trisdesimt) dieny nuo saskaitos-faktiiros pateikimo .E. sgskaita* priemonémis dienos.
Rizikos rezervas sumokamas per 30 (trisdesimt) dieny nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos
apie statybos uzbaigima patvirtinimo datos.

3.7.3. Rangovas E. saskaita“ priemoneémis pateiktoje atlikty statybos darby PVM sgskaitoje
faktiroje, nuo atlikty statybos darby apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM tarifa, turi
apskaiCiuoti PVM sumg. Taip pat, vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96
straipsnio nuostatomis, be kity privalomy rekvizity, teikiamy statybos darby PVM saskaitoje faktiiroje,
privalo jrasyti nuorodg ., Atvirkstinis apmokestinimas®

3.7.4. Uzsakovas atlygj uz statybos darbus, jrasytus ..E.saskaita® priemonémis pateiktoje PVM
saskaitoje faktiiroje, Rangovui sumoka be saskaitoje faktiroje nurodytos apskaiciuotosios PVM sumos.
PVM sumag, apskaic¢iuota uz statybos darbus ir nurodyta PVM saskaitoje faktiiroje, UZsakovas sumoka i
biudZeta, vadovaudamasis PVM Istatymo 96 straipsnio nuostatomis.

3.8. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu 1 Rangovo nurodyta
banko saskaita:

Saskaitos Nr. LT78 7300 0100 0239 9208

AB Swedbank;

Banko kodas 73000

3.9. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaligkai. nesilaikydamas Sutarties
salygy.

3.10. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo sgskaita privalo 18taisyti arba likviduoti.

3.11. Sutarties kainos keitimas galimas taikant:

3.11.1. perZitiros salygas;

3.11.2. darby apimties keitimo salygas.

3.12. Taikant perzitiros salygas Sutarties kaina keiciama Siais atvejais:

3.12.1. Sutartyje numatyta kaina bus kei¢iama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakei¢iamas pridétinés vertés mokestis arba
atsiranda naujas mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokestio dydzio
ar atsiradusio naujo mokes¢io patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be
pridétinés vertés mokes¢io ar naujai atsiradusio mokes¢io nesikeicia, keitiasi tik pridetinés vertés
mokescio dydis arba pridedamas naujai atsiradgs mokestis. Sutarties kainos pakeitimai jforminami abiejy
Saliy raytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

3.13. Taikant darby apimties keitimo salygas, Sutarties kaina gali bati kei¢iama Siais atvejais:

3.13.1. kai butina jsigyti papildomy darby, esant $iai salygai - kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad
faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apiméiy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty,
skaiCiuojant nuo pradinés sutarties vertes, ir kai be $iy darby negalima tinkamai uzbaigti Sutarties, o
Rangovas objektyviai negaléjo Siy darby numatyti ir jvertinti rengiant Pasitlyma;

3.13.2. kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktines darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty
mazesnés uz Sutartyje nurodytas darby apimtis (zidréti Sutarties specialiyjy salygy 3.6 p.);

3.13.3. kai atsisakoma dalies darby, nes vykdant Sutartj paaiSkéja, kad dél objektyviy priezasciy
dalis darby tampa nebereikalingi.

3.13.4. kai i§ to paties Rangovo biitina isigyti papildomy darby, kurie nebuvo itraukti | Sutartj, kai
yra visos $ios salygos kartu:

3.13.4.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima;

3.13.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j
punkta verté — 100 procenty pradinés sutarties vertés.

3.13.5. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darby (Sutarties specialiyjy salygy 3.13.3 p.), ir jy
isigyjama papildomai (Sutarties specialiyjy salygy 3.13.4 p.), skai¢iuojant, ar nebuvo vir§yta Sutarties
specialiyjy salygy 3.13.4.2 punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo verté, atskiro pakeitimo verte
laikoma atsisakomy ir papildomai isigyjamy darby suma.
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3.14. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti,
numatytais darbais susije ir batini Sutar¢iai Ivykdyti

apimtys, virsijancios prading sutarties verte.

3.15. Uzsakovas, apskai¢iuodamas Isigyjamy papildom
pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t.

taikomas Zemiau esantis biidas:
3.15.1. pritaikant Rangovo pasitilyme nurodytus darby jkainius:
3.15.2. jei jmanoma, iskai¢iuojant kainos dalj i3 Sutartyje numatyto jkainio;

3.15.3. pritaikant Sutartyje numat

nustatyti Uzsakovas.

3.15.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su
produkty ir jrengimuy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiog
pagal VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. bi
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos

i$laidy apskaitiavimo taisyklés* nuostatas.

3.16. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu,
dalyviai. Siame dokumente nurodomi papildomy darby pav
pagrindZiantys papildomy darby biitinybe, techniniai sprendi

pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.17. SuraSius Sutartiesv speciali
del papildomy darby jsigijimo, Sal

tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.18. Rangovas gali pradeti
papildomy darby jsigijimo (Sutartie
Rangovas darbus vykdo savavaliskai

3.19. Jeigu Sutarties kaina bu
specialiyjy salygy 3.11 punktas), at

taciau tiesiogiai su Sutartyje

(uzbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty darby

ytus panaSiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagristi ir

kurj turi pasira$yti visi statybos proceso

adinimai, kiekiai, vienetai, argumentai,
niai, papildomy darby jkainio (ikainiy)

yjuy salygy 3.16 punkte nurodytg dokumentg, Uzsakovui sutikus
ys pasiraSo papildoma susitarima dél papildomy darby jsigijimo, kuris

vykdyti papildomus darbus tik pasiragius papildoma susitarima dél
s specialiyjy salygy 3.17 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad
(Sutarties specialiyjy salygy 3.9 ir 3.10 punktai).
vo pakeista pagal Sutartyje numatytas perzitros salygas (Sutarties
itinkamai turi biiti pakeista pradiné sutarties verte.

4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Avansinio

garantija arba
draudimo bendroves
laidavimo
rastas/liudijimas)

Sutarties jvykdymo | Sutarties ivykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
uztikrinimo biidai uztikrinimo jvykdymo galiojimo terminas

pateikimo terminas | wuZtikrinimo

verte

Kartu su avansinio Visai Isigalioja banko garantijos arba
mokejimo gragzinimo | mokéjimo saskaita. avansinio draudimo bendrovés laidavimo rasto
uztikrinimas (banko mokeéjimo iSdavimo dieng arba joje nurodytg

sumai. velesne dieng ir galioja iki Sutarties

ivykdymo. Tuo atveju, kai Sutarties
terminas yra pratgsiamas, tuo paciu turi
bati atitinkamai pratestas ir banko
garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo rasto/liudijimo galiojimo
terminas.

Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina 5600,00 Eur (penkiy tiikstanciy SeSiy §imty eury) bauda.

4.2. Avansinio mokéjimo
bankas ar draudimo bendrove
laidavimo rasta Perkanciajam subj

ivykde jsipareigojimus pagal sutartj.

P e

grazinimo uztikrinimo dokumentuose turi biiti jtvirtinta nuostata, kad
besalygiskai ir neatSaukiamai isipareigos sumokéti pagal garantijg ar
ektui priklausan¢ia suma, jei Rangovas nejvykdé arba netinkamai

y darby kainas (jkainius), taiko Zemiau
y. tik nesant galimybes taikyti auks¢iau esantj buda, gali buti

juo susijusius mokes¢ius, statybos
ines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas
rzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos
(su vélesniais pakeitimais) priedo .- Tlesioginiy ir netiesioginiy




4.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Rangovui dél jo kaltés pazeidus Sutartj.

4.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas
pareikalauja sumokéti visa sumg, nurodytg Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Prie§ pateikdamas
reikalavimg sumokeéti pagal Sutarties ivykdymo uZtikrinima, Uzsakovas Ispéja apie tai Rangova,
nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

4.5. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte numatyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy
pinigy suma), kuriuo garantuojama, kad uzbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks
pagalbg UZsakovui organizuojant ir Vvykdant statybos uzbaigimo procediiras. Tai reiSkia, kad Rangovas
tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie
neatitinka reikalavimy), 3alins pastebétus statinio defektus arba trikumus, teiks paaigkinimus statybos
uzbaigimo komisijoje, pasiradys statybos uzbaigimo dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus,
reikalingus statinio statybos uzbaigimui. Rizikos rezervas Rangovui mokamas Sutarties specialiyjy salygy
3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

3. Saliq atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UzZsakovas privalo
sumoketi Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmoketos sumos uz kiekviena uzdelstg
dieng.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlicka Darby nustatytu terminu, Uzsakovas turi teise¢ be
oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradéti skai¢iuoti 0,05 %, dydzio
delspinigius nuo darby dalies, dél kurios Uzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu,
vertes uz kiekvieng termino praleidimo dieng. UZsakovas turi teise vienasaliskai i8skaiciuoti delspinigiy
sumg i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai praneSant Rangovui. Jei apskaiciuoti delspinigiai virsija
Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyta Sutarties Ivykdymo uztikrinimo suma, UZsakovas turi
teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu ispejes Rangova pries 10 (deSimt) dieny. Sutarties
nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés 1 Sutarties jvykdymo uztikrinimg, taip pat j nuostoliy bei
netesyby atlyginima, jeigu siy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma uztikrinanti
piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo isipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZsakovas be
Siame straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo bady taip pat turi teisg pasinaudoti teisemis, nurodytomis
Sutarties bendryjy salygy 15,16 ir 17 straipsniuose.

6. SusiraSinéjimas

6.1. Sutarties Salys susiradingja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal sig Sutartj, bus laikomi galiojan¢iais ir iteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu,
elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar
fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

Pirkéjo uz sutarties vykdymg Rangovo atstovo kontaktai
atsakingo asmens kontaktai
Vardas, pavarde Vytautas Valantinas Marius Smociukas
Adresas RySininky 11, Klaipéda Metalisty g. 1G, Siauliai
Telefonas 846 466175 8 41 540001
Faksas 846 466179 8 41 540290
El. pastas Vytautas.valantinas@vanduo.lt info@sros.It

AR )




6.2. Pirkéjo atsakingo asmens uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima kontaktiniai duomenys:
VieSyjy pirkimy skyriaus virgininké Augra Skrabiené, Rysininky g. 11, Klaipéda, 8-46-466201, 8-46-
466179, ausra.skrabiene@vanduo.lt.

6.3. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy salygy 6.1 ir
6.2 punktuose, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneSdama ne veéliau, kaip prie§ 10 dieny. Jei Saliai
nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés I pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo
jokio pranesimo, issiysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1.Rangovas numato pasitelkti §iuos subrangovus:

7.1.1. MB ,,Palaimos projektai* 1.k. 304398152, Mikalajiiny g. 9, Gelvony mstl. Sirvinty raj.,
projektavimo paslaugoms atlikti.

7.1.2. UAB ,, Atamis* j.k. 300564438, Zirmiiny g. 139, Vilnius, projektavimo paslaugoms atlikti.

7.1.3. UAB ,.Georamas“ j.k. 300660995, Tilzés g. 22, Klaipéda topografijos, iSpildomyjy
breziniy, geodeziniy nuotrauky, kadastriniy matavimy darbams.

7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodytg (nurodytus) subrangova (subrangovus) Rangovas gali pakeisti
arba gali pasitelkti nauja subrangova tik esant objektyvioms priezastims. Apie subrangovy (subrangovo)
pakeitima arba naujo subrangovo pasitelkima Rangovas privalo informuoti Uzsakova rastu iki
pakeistas/naujas  subrangovas pradés vykdyti Sutarties dali, dél kurios &is subrangovas buvo
pakeistas/pasitelktas naujas.

7.3. Subrangovo (subrangovy) pasitelkimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybes vykdant $ig
sutartj. UZ subrangovo (subrangovy) jsipareigojimy nevykdymg arba netinkamg jy vykdymg atsako
Rangovas.

8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, juy priedai ir Sutarties bendrosios salygos.
Jeigu Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty,
pirmenybé yra teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turiniais vienoda teising galig —
po vieng kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme ja kaip
atitinkancig jy tikslus ir pasirasé auksciau nurodyta data.

8.4. Sutarties bendryjy salygy 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 punktai netaikomi.

8.5. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.5.1. priedas Nr. 1 Technine specifikacija.

8.5.2. priedas Nr. 2 Darby kainy Ziniarastis.

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:

AB ,Klaipédos vanduo* UAB ,,Siauliq ry$iy objekty statyba*
Lk. 140089260 Lk. 144696222

Rysininky g.11,Klaipéda Metalisty g. 1G, Siauliai

AB SEB bankas, kodas 70440 AB Swedbankas, kodas 73000
LT30 7044 0600 0076 5179 LT78 7300 0100 0239 9208

Mmokeétojo kodas 1.T400892610 PVM mokétojo kodas L T446962219
Tek-(¢ 1o 6 61 71, faks. (8 46) 46 61 79 Tel. (8 41) 540001, faks. (8 4/1/)/540290
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1 Sutarties priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA
VANDENTIEKIO TINKLU STATYBA LAISVES G., VEIVIRZENU MSTL.
AISKINAMOJI DALIS

Perkami vandentiekio tinkly statybos projekto parengimo ir statybos darbai Laisvés g
Veivirzény mstl., Klaipedos r. sav.

Suprojektuoti pagal 2018-03-02 prisijungimo salygas Nr. 2018/S.6/3-211 ir irengti apie 410
metry DN110 mm vandentiekio tinkly Laisves gatveje, prisijungima prie Veivirzény miestelio
vandentiekio tinkly numatant ties Mokyklos g. 2 namu ir ties Laisves g. 21 namu, taip pat sudaryti
galimybe perjungti dalj esamy Laisvés g. namy jrengiant apie 96 metrus DN32mm ivady nuo
gatvéje jrengto tinklo, bei perjungti esamg prieSgaisrinj rezervuarg jrengiant apie 50 metry
DNS0mm tinklo. Preliminari atliekamy darby vieta ir apimtis parodyta schemoje (Ziiir. pirkimo
dokumentus). Tinklai, prie kuriy numatoma prijungti irengimus gatvés tinklus, yra suprojektuoti
projekte ,,Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly Veivirzeny mstl. Veivirzeny sen. Klaipédos r. sav.
statyba** (zitr, pirkimo dokumentus), darbus vykdo rangovas UAB ,.Siauliy ry$iy objekty statyba®,
darby pabaiga numatyta 2018 spalio ménes;.

Vandentiekio tinkly DN110mm prijungima numatyti prie auki¢iau minétame projekte
projektuojamo vandentiekio $ulinio Nr. V1-45, ties Mokyklos g. 2, numatant uzdarymo sklendés
irengimg DN110 tinklo atjungimui. Taske »C™ sumontuoti nauja Sulinj perjungiant 1 nauja linijg tik
esamg DN50mm vamzdyna, jo atjungimui jrengti sklende. Taske .B“ sumontuoti naujg Sulinj
perjungiant j naujg linija tik esamg DN50 vamzdyng kertantj Laisvés g.. frengti dvi sklendes abiejy
krypéiy uzdarymui. Taske ,,A“ sumontuoti naujg Sulinj perjungiant j nauja linija esamg vamzdyng
DN50mm, abiejy Soniniy atSaky kryptimis jrengti sklendes. Vandentiekio tinkly DNI110mm
prijungimg numatyti prie auk$¢iau minétame projekte projektuojamo vandentiekio tinklo positikio
taSko Nr. V1-33, ties Laisvées g 21, numatant 3ulinio jrengimg ir uzdarymo sklendés jrengima
DNT110 tinklo atjungimui. Normatyviniais atstumais numatyti dviejy prie§gaisriniy hidranty su
uzdarymo sklendémis jrengima. Irengti apie 50m DN50mm linija nuo tagko »D* iki taske ,E*
esancio Sulinio jrengiant sklende ir atliekant Jame sujungimg su esamais tinklais.

Laisvés g. Nr.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 pakloti naujus vandentiekio tinkly
ivadus DN32mm su uzdaromgja armatiira ties sklypo riba. Ivady jrengimo vietas projektavimo ir
darby metu bitina patikslinti vietoje derinant su savininkais.

Tinkly jrengimo trasos pateiktos schemoje yra preliminarios, jas galima koreguoti projekto
rengimo metu atsizvelgiant j esama teritorijy uZstatymg, eksploatavimo galimybes ir kt. kriterijus.
Informuojame, kad vykdant ..Vandentickio ir nuoteky Salinimo tinkly Veivirzény msil Veivirzeny
sen. Klaipédos r. sav. statybos projektq™ Laisvés g. porinégje namy pus€je yra suprojektuoti ir $iais
metais bus klojami buitiniy nuoteky tinklai, todél tikslinga vandentiekio tinklus projektuoti
nelyginéje namy puséje. Tikslios tinkly perjungimo, prijungimo vietos, vamzdziy sujungimo budai
parenkami projekto rengimo metu.

Detalesni techniniai reikalavimai tinklui ir irangai yra nurodyti AB ..Klaipédos vanduo*
vandentiekio tinkly infrastruktiros standarte.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 _.Statinio projektavimas, projekto ekspertize* parengti
statybos projekta.

Projekto parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo salygas, sutikimus, parengti
topografing geodezine nuotraukg, atlikti inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus,
archeologinius tyrimus (dalis statybos darby numatoma atlikti kultiiros paveldo teritorijoje) ir kitus
papildomus tyrimus jeigu tokie bitini (uZ 8iy darby atlikima atsakingas rangovas).

Projekto rengimui privalo vadovauti projekto vadovas turintis reikiama kvalifikacijg. Projekto
apimtis ir detalumas turi biiti pakankami Statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti
(esant poreikiui), statybg leidZian¢iam dokumentui gauti, statybos darbams atlikti, statybos darby ir
pastatyto statinio kokybei vertinti. Projekto sudedamuyjy daliy sudétis turi atitikti STR 1.04.04:2017
-.Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ nurodytg sudét].

Organizaciniai darbai:

1. Projekto derinimas su uzsakovu.
2. Projekto pateikimas pritarimui tikrinan¢ioms institucijoms.

3. Statybg leidzian¢io dokumento gavimas (apmokant uzsakovui). ) / ) /




4. Statinio projekto vykdymo priezitira,

Projekte turi buti pazymétos nuosavybes teise arba kitokia teise priklausanc¢iy sklypy ribos
(pagal VI ,Registry centras*“ arba kity Saltiniy duomenis).

Tinklus projektuoti valstybinéje Zeméje. Esant bitinybei tinklus projektuoti zemes sklypuose
arba kai statinius numatoma projektuoti ar¢iau savininky sklypy riby, negu numatyta teisés aktuose,
privaloma gauti rasytinj zemes sklypo savininko sutikima, kurj biitina pateikti statybos projekto
sudetyje. Suprojektavus ir pastadius statinius suformuotuose Zemes sklypuose reikés pateikti
matininky atlikta ir suderintg su atitinkamomis institucijomis bei Yemes sklypo savininkais
konkretaus zemeés sklypo plang su iam sklypui nustatytomis specialiosiomis Zemes naudojimo
salygomis ir, jei reikalinga, servitutais tiesti, aptarnauti ir naudoti inZinerinius buitiniy nuoteky
tinklus. Taip pat, pagal poreikj, pateikti Zemés sklypo plang skirtg servituto sutaréiai sudaryti,
Planas su nustatytomis servituto ribomis bus naudojamas kaip priedas prie servituto sutarties tarp
zemes sklypo savininko ir Uzsakovo. Notariniy servituto sutar¢iy ruosima finansuos UZsakovas.
Zemes sklypy kadastrinius matavimus ir sklypy servituto plany paruosimg atlieka ir finansuoja
Rangovas.

Bet kokie pakeitimai projektiniuose dokumentuose, kurie gali jtakoti statybos darbus, turi biiti
fiksuojami ir rangovas turi juos pateikti radytingje formoje Uzsakovui pilnam ir galutiniam
suderinimui prie$ pradedant vykdyti statybos darbus.

Dokumentai turi bati ruosiami lietuviy kalba, Uzsakovui perduodamas projektiniy dokumenty
komplekty skaicius — 3 egz. ir 1 kompl. CD (skaitmeningje laikmenoje). Skaitmeninéje laikmenoje
iraSomos projekto kopijos minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi, formatai — *.dwg, *.pdf su
paieskos tekste galimybe.

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 »Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos Uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteiseétai iSduota
statyba leidziantj dokumenta padariniy $alinimas“ kartu su statytoju gauti statybg leidziantj
dokumenta (statybg leidZian¢io dokumento iSdavimg uzsakovas apmokés savo leSomis).

Papildomus leidimus gauti pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira® reikalavimus.

Visos konstrukcijos, medzZiagos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais
naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties ivertinimo dokumenta. Jei atskiruose
normatyviniuose aktuose tai paciai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi
parametrai, pasirenkamas tas, kuris uztikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.

Rangovas prie§ darby pradzia su Uzsakovu turi rastu suderinti medZiagas, gaminius ir jrangg
numatomas jrengti objekte. Visos naudojamos medZiagos, gaminiai ir jranga turi atitikti techninéje
specifikacijoje ir projekte nustatytus reikalavimus, ir turi biiti nauji. Esant poreikiui, prie§ darby
pradzig, gali buti pareikalauta UZsakovui pateikti pavyzdzius, uz kuriy uzsakyma ir pristatyma
atsakingas Rangovas.

Statinio statybos techninis priZiirétojas turi teise atmesti medZiaga ar jranga, be jokiy
papildomy islaidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas
turi pateikti kitas medZiagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacija.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés irangos, kol negavo UZsakovo ir Statinio statybos
techninio priZitirétojo patvirtinimo.

Rinkdamas komponentus, medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanasius
kontaktuojanéius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga, be pakeitimy planuose, sklypo plane turi biti
sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama j jokius reikalavimus
apmokéti papildomas islaidas, atsiradusias del pateiktos netinkamo dydzio ar komplektacijos
jrangos.

Prie§ pradedant darbus turi biti suraSytas statybos aikstelés perdavimo aktas su foto
nuotraukomis ir atlikti esamos dangos konstrukcijy tyrimai, kad buty aiskios esamy dangy
atstatymo apimtys ir nekilty problemy objekto pridavimo metu. | Statybos aikstelés perdavimo
procedtras turi buti kvie¢iamas ir savivaldybés atstovas.

Iki Zemes darby pradzios sklype, kuriam nustatytos specialiosios Zemeés naudojimo salygos ir
Salia sklypo esantiy inZineriniy tinkly apsaugos zonose, rangovas privalo iskviesti/] vieta

inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iy (komunalines paslaugas teikianéiy) jmoniy atstovus/

/




Tinklus kloti gatvése ir bendro naudojimo teritorijoje. I8laikyti tinkly apsaugos zony
reikalavimus bei tinkly normatyvinius igilinimus, nustatytus galiojanciais teisés aktais.

Irengiant tinklus, Rangovas privalo utikrinti privaZiavima, priéjima prie esamy pastaty,
nesudaryti nepatogumy. I3ardytos Saligatviy plytelés, bortai, trinkelés turi biti tvarkingai
sandeliuojamos. Bet kuriuo metu biitina uZtikrinti eismg, nebent Rangovas gauna is atitinkamy
zinyby visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvés uzdarymui ir eismo nukreipimui kitu marsrutu
bei padengia visas su tuo susijusias i8laidas. Paklojus inZinierinius tinklus sutvarkoma aplinka,
iSvezamas statybinis lauzas, pateikiami sutvarkymg jrodantys dokumentai, teritorijos atstatomos
pagal buvusj lygj. Kasimo vietose gatviy dangos ir jy pagrindai turi biiti atstatomi pagal esamg arba
tiping konstrukcija, atitinkancia gatves kategorija.

Baigus darbus ir perduodant statinius Uzsakovui turi biiti parengti ir pateikti iSpildomieji
bréZiniai ir dokumentai su visais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt.
patikslinimais natiiroje. Rangovas, baiges darbus, privalo pateikti kontroling geodezing nuotrauka
(masteliu M1:500) 3 egz. ir 1 kompl. CD - skaitmeninéje laikmenoje. Geodeziné nuotrauka turi
buti atlikta pagal reglamento GKTR 2.08.01:2000 reikalavimus. Taip pat rangovo saskaita turi biiti
atlikti pastatyty statiniy kadastriniai matavimai. Kadastro byla naujy objekty statybos ar esamy
objekty rekonstravimo jteisinimui privalo biiti sutvarkyta pagal galiojancius teises akty
reikalavimus ir pateikta UZsakovui - 1 egz. kadastro byly popieriniame formate ir 1 kompl. CD —
skaitmeninéje laikmenoje.

Rangovas atlieka visus bandymus, sertifikavimg, organizuoja statybos uzbaigimg pagal STR
1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos Uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai isduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy $alinimas*.

Statinio garantinis terminas bus nustatomas rangos sutartyje vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Statybos jstatymo 41 straipsniu ir negalés biti trumpesnis kaip 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy , vamzdyny ir kt.) -10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty, -20 mety.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
neralinis direktorius Direktorius /’
146 Makiinas 7
/ :
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2 Sutarties priedas

VANDENTIEKIO TINKLU STATYBA LAISVES G. VEIVIRZENU MSTL.

DARBU KAINU ZINIARASTIS
Eil. Darby pavadinimas Kaina Eur be
Nr. PVM
1 Projekto parengimas ir statybg leidZian¢io dokumento gavimas 6000,00
Klaipédos r. sav.
2. Vandentiekio tinkly statyba 47000,00
3. Geodezinés nuotraukos paruosimas 300,00
4. Kadastriniai matavimai 200,00
Bendra pasiiilymo kaina, Eur be PVM: 53500,00
PVM 21%: 11235,00
Bendra pasiiilymo kaina, Eur su PVM: 64735,00
Pastabos:

I) Rangovas, vadovaudamasis pateiktais pirkimo dokumentais ir statybos aikstele, turi jvertinti visas i$laidas,
susijusias su tinkly projektavimu ir statyba t. y: medziagy kainas, darbo uzmokeséio islaidas, mechanizmy
eksploatacijos kainas, mokesé&ius ir t.t.

Taip pat kainos skai¢iavimo lenteléje turi bti ivertinti visi reikalingi atlikti darbai: zemes darbai, vandens
lygio pazeminimas, pagrindy jrengimas, tinkly klojimas, Suliniy sumontavimas, uzdaromosios armatiiros
irengimas, prisijungimas prie veikianéiy tinkly, tinkly isbandymas, praplovimas, gatviy atstatymas, teritorijos
sutvarkymas ir kt. darbai.

AB, Klaipédos vanduo*
Plétros departamento direktorius
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DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos pirkimuy, atliekamy vandentvarkos, energetikos. transporto ar
pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties
specialiosiose salygose nurodytas Darbus i3 Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokeéti/faktiskai sumokama
Rangovui uz perkamus Darbus, iskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias
iSlaidas ir mokes¢ius.

1.3. Rangovas — iikio subjektas, kuriuo gali buti fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis asmuo ar
tokiy asmeny grupé, atliekantis Darbus pagal 8ig Sutartj.

1.4. Kainodaros taisykles — Sutarties kainos apskaiciavimo ir keitimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme
ir atvirk$¢iai.

2.2. Kai tam tikra reikimé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi zodine
reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokeéjimo valiutos pilno pavadinimo
Zodziais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduotj, o Uzsakovas Isipareigoja juos
priimti ir apmokéti pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiama darbing erdve ir priemones Sutaréiai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena 3alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutar¢iai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo inesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkreéios Salies
priklausancius ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties isigaliojimo dienos skirti atestuotg statybos vadova, atsakingg uz
saugy darbg ir aplinkos apsauga;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas isipareigoja apsidrausti statinio
statybos , rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta statinio
statybos , rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomyjy statybos darby ir civilines atsakomybes privalomojo draudimo taisyklése, ir ne veliau kaip per
5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos pateikti apsidraudimo privalomuoju draudimu sutarties
sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos
(draudimo polisg).

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba
subrangovas, jeigu Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja
apsidrausti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo taisyklése, ir ne
veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos pateikti apsidraudimo civilines
atsakomybes privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo
imoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo sglygos (draudimo polisg (-us)).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy

specifikacijy reikalavimams. Rangovas turi teise keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius spre dimus tik
gaves Uzsakovo rasytinj sutikima; '
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3.2.5. Gauti zemés darby leidima (rasoma, kai toks reikalingas).

3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad biity uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.7. Sukomplektuoti jrangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso
metu) nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinéius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo —
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (raSoma, kai tokie biitini).

3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy byla (rasoma, kai tokia bittina).

3.2.11. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.12. Uzbaiges statybos darbus kartu su statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu Rangovas privalo
UZsakovui pateikti garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumentg, t. y. draudimo bendroveés isduoto
laidavimo draudimo rasto (kartu su Jo apmokéjimg jrodancia dokumento kopija), mokéjimo atidéjima
patvirtinan¢io dokumento arba kredito Istaigos garantijos kopija, uztikrinantj rangovo garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymg (Sis reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudétinguosius statinius).
Reikalavimai draudimo bendrovés laidavimo draudimo ra$tui, mokeéjimo atidéjimg patvirtinan¢iam
dokumentui arba kredito jstaigos garantijai:

1) draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokejimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas arba
kredito jstaigos garantija turi biiti i¥duoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui;

2) laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi biiti ne mazesné kaip
5 procentai statybos kainos (su PVM).

3.2.13. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz
$io turto praradimg ar suZalojima;

3.2.14. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos
pazeidus atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.15. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higieng statybos aiksteléje,
taip pat nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy. UZtikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.16. Kartu su techniniu prizilrétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacijg ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procediirose;

3.2.17. Ne véliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, prasydamas
organizuoti komisija pripazinimui tinkamu naudoti arba paciam organizuoja statybos uzbaigimo procediirg.

3.2.18. Atsakyti uz statybos objektg iki statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigima patvirtinimo. Jei tokie dokumentai nei§ragomi — iki galutinio darby pri¢mimo — perdavimo akto
pasiraS§ymo datos.

3.2.19. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti techninj priZiurétojg ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmoketi uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka ir terminais:

3.3.3. Gauti statybos leidimg darby vykdymui.

3.3.4. Pasirasyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti
neatitikimus. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus darbus arba naudotas medZiagas. Nepasiradius ar nenurodzius pastaby per
numatytg laikotarpj, priimama, jog UZsakovas sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigimag / darby priemimo —
perdavimo aktu (jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti
konkrety dokumentg) priimti i$ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasiradytinai supazindinti Rangova su reik§mingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

5.2.1 Sutarties kaing turi bti jskai¢iuota Darby kaina, visos i§laidos ir mokeséiai. Rangovas j Sutarties
kaing privalo jskai¢iuoti visas su Darby atlikimu susijusias i§laidas. }‘1
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6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose sglygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo
uztikrinimg. Jei Rangovas per $1 laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Tiekéjas atsisaké sudaryti Sutartj.

6.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Rangovui dél jo kaltés pazeidus Sutart;j.

6.3. Pries pateikdamas Sutarties ivykdymo uztikrinima, Rangovas gali prasyti UZsakovo patvirtinti,
kad Rangovo siiiloma Sutarties ivykdymo uZtikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju UzZsakovas privalo
atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sutarties
ivykdymo uztikrinimas pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i§daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali
ivykdyti savo isipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas
pareikalauja sumokéti visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig
uztikrinimg isdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Pries pateikdamas
reikalavimg sumokéti pagal Sutarties ivykdymo uztikrinima, Uzsakovas Ispeja apie tai Rangova,
nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

6.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZzinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiSka praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties ivykdymo uztikrinimui
pasirenkama banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai isipareigojimai yra visigkai Ivykdyti, taciau
garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai
garantinio raSto originalg su prierasu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa
lydras¢iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba kad Tiekéjas jvykdé savo
isipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

6.8. Avansinio mokéjimo graZinimo uZtikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6.
6.7 punktai.

7 galiq atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sig
Sutartj. Salys Isipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galety padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.

7.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

7.3. Delspinigiy sumokeéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
Isipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy isipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti Jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai,
kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti
ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos
aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222
..Del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy i§davimo tvarkos patvirtinimo*.
Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta
tvarka yra atleidZziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdymg; dalinj
nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.




8.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliay kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo
ar paaiskejimo, pateikdama jrodymus, kad Ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg [sipareigojimy
ivykdymo terming. Pranesimo taip pat reikalaujama, kai isnyksta isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranes§imo pateikimo momento. Jeigu Salis
laiku neissiun¢ia prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria $i patyre deél
laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybes teises, yra Uzsakovo nuosavybé.

10. Saliq pareiSkimai ir garantijos

10.1. Kiekviena i3 Saliy pareigkia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai Isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, btinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty, ir
turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti:

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia Ja saistan¢iy jstatymuy,
kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimuy, Istaty, nuostaty, potvarkiy, isipareigojimy
ir susitarimy;

10.1.4. 8i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis Isipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas.

11. Konfidencialumo isipareigojimai

11.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iankstinio kitos Salies raSytinio
sutikimo neplatinti treciosioms $alims apie jg jokios informacijos, isskyrus atvejus, kai to reikalaujama
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio isipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas
informacijos apie Pirkéjg atskleidimas, jei Pirkéjas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie
Tiekejg atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidzia Darby atlikimo terminus.

12. Darby atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty
reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu UZzsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby
apraSymus.

12.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie
statybos uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priemimo — perdavimo akto pasiraS§ymo datos (jei
uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigimg yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi $ie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1. pasleptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -degimt mety;

12.4.2. Esant ty¢ia pasléptiems defektams — dvidegimt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél
objekto ar jo daliy normalaus susidevéjimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto
remonto arba dél UzZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél nustatyty
defekty, uz kuriuos atsako rangovas.

12.7. Uzsakovas, per garantinj laikg nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia
Rangovui rastiska pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodytg terming, jeigu del defekto
pobiidzio jie neturi bati pasalinti ankséiau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo 1¢€omis.

13. Sutarties galiojimas ) . /



13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sia Sutart], taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad baty visigkai ivykdyta si
Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Sutartyje nurodytais
atvejais, taip pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, istatymo 97 straipsnyje.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties sglygy pakeitima, pateikia kitai Saliai
raStiskg praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZian¢iy pra§yme nurodytas aplinkybes,
argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSymg pakeisti atitinkamga Sutarties salyga kita Salis
motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy
keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo, Sie
keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors Jy dalies
vykdyma. Sutarties vykdymas stabdomas del Rangovo daromy esminiy klaidy ar Sutarties pazeidimy.
Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i3 tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
paZeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vel pradedama vykdyti. Esminé klaidomis ir/ar
pazeidimais laikomi atvejai, nurodyti Sutarties bendryjy salygy 17.3.2 punkte.

15.2. Jeigu Sutartis stabdoma dél priezas¢iy, nurodyty Sutarties bendryjy salygy 15.1 punkte,
Uzsakovas, atsizvelgdamas j klaidos ar paZeidimo masta, gali nevykdyti savo Isipareigojimo mokeéti
Rangovui arba gali pareikalauti graZinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties Ivykdymo
uZtikrinimu, taip pat vienasaliskai nutraukti Sutartj (ziaréti Sutarties bendryjy salygy 17 straipsnj).

15.3. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne del
Rangovo kalteés, Rangovas gali raSytiniu pranesimu UZsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per
30 (trisdesimt) dieny arba nutraukti Sutartj.

16. Sutarties pazeidimas

16.1. Jei Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo Isipareigojimus pagal Sutartj, ji pazeidzia Sutartj.
Vienai Saliai pazeidus Sutartj, kita Salis turi teis¢ naudotis bet kokiais teisétais savo teisiy gynimo biidais,
iskaitant, bet neapsiribojant:

16.1.1. reikalauti i$ kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

16.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius:

16.1.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo salygose;

16.1.4. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

16.1.5. nutraukti Sutartj Sutarties Bendrujuy salygy 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

17.2. Rangovas turi teis¢ vienaaliskai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezasciy, kurios negali
priklausyti nuo Rangovo valios. Jeigu Rangovas vienasaliskai nutraukia Sutartj be svarbiy priezaséiy,
toks Sutarties nutraukimas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu. Bet kuriuo vienaalisko Sutarties
nutraukimo atveju Rangovas privalo visigkai atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.
UZsakovo patirti nuostoliai ar islaidos isieskomi iSskaiCiuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba
pagal Rangovo pateikta uztikrinimg. Apie Sutarties nutraukimg Siame punkte nurodytu pagrindu
Rangovas rastu pranesa Uzsakovui pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

17.3. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutart] $iais atvejais:

17.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams;” /

P
. g &
/



17.3.2. del esminio Sutarties pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu laikomi atvejai numatyti
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat $ie atvejai:

17.3.2.1. kai Rangovas praleido Darby atlikimo terming daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny;

17.3.2.2. kai Rangovas per Uzsakovo nustatytg protingg terming nepasalino atlikty darby trikumy;

17.3.2.3. kai Uzsakovas patiria nuostolius del to, kad Rangovas Sutartyje nustatytg esming salyga
vykdo su dideliais arba nuolatiniais trikumais;

17.3.2.4. kai Rangovas pasitelkia naujg arba pakeicia esama subrangovg (subrangovus) paZeisdamas
Sutarties specialiyjy salygy 7 straipsnyje nustatytg tvarka.

17.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (1kainiy).

17.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo fikine veiklg arba jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

17.3.4. kai keitiasi Rangovo organizacing struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktiira
ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties ivykdymui.

17.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendryjy salygy 17.3. punkte nurodytais pagrindais,
UZzsakovas apie Sutarties nutraukima privalo i§ anksto pranesti pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.

17.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje
nurodytiems pagrindams, Rangovas gali reikalauti graZinti jam viska, kg jis yra perdaves Uzsakovui
vykdydamas sutartj, jeigu jis tuo paciu metu grazina UZsakovui visg tai, kg buvo i§ pastarojo gaves. Kai
grazinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas del Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas
buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieStarauja protingumo, saZiningumo ir teisingumo
kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis, galima reikalauti grazinti tik tai, kas buvo
gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi itakos saZiningy tre¢iyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

17.6. Kai Sutartis nutraukiama dél esminio Sutarties paZeidimo (Sutarties bendryjy salygy 17.3.2
punktas), tai UZsakovo patirti nuostoliai ar islaidos iSieSkomi i§skai¢iuojant juos i§ Rangovui mokeétiny
sumy arba pagal Tiekéjo pateikta uztikrinima.

17.7. Kai Uzsakovas Sutartj vienasaliskai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendryjy
salygy 17.3 punkte, tai Uzsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie toki
Sutarties nutraukimg UZsakovas rastu pranesa Rangovui prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

18. Ginéy nagrinéjimo tvarka

18.1. Siai Sutartiai ir visoms i3 Sios Sutarties atsirandan¢ioms teisems ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal
Lietuvos Respublikos teise.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios
Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj jokiai
treCiajai Saliai be i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos Istatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi biti pakeista atitinkanc¢ia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turin¢iy asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir
pasiraSoma paskutinio lapo antroje puseéje.
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