

MAŽOJI BENDRIJA VENTOS STATYBA

Įmonės kodas 303229808. PVM kodas LT100008389613. Miškininkų g. 27, Žerkščiai, LT-85333
Akmenės r. Tel 8 609 76650. Direktorius mob. 868556830

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninei

**PASIŪLYMAS
DĖL VŠĮ NAUJOSIOS AKMENĖS LIGONINĖS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
ATLIKIMO**

2018.03.05 Nr. 18/03/05-1

(Data)

Žerkščiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	MB "Ventos statyba"
Tiekėjo adresas	Miškininkų g.27, Žerkščiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kęstutis Stupuras
Telefono numeris	868556830
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	ventos.statyba@gmail.com

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	-

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) šiuose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome atlikti šiuos darbus:

Eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas	Kaina Eur
1.	Paprastojo remonto darbai	13140,50
	Bendra kaina be PVM, Eur	13140,50
	PVM, Eur	2759,50
	Bendra kaina su PVM, Eur	15900,00

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: skaičiais ir žodžiais 15900 Eur (Penkiolika tūkstančių devyni šimtai eurų)

Į nurodytą kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Registro išplėstinis išrašas	2
2.	Kvalifikacijos atitikties deklaracija	1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Registro išplėstinis išrašas	2

Pasiūlymas galioja iki _____.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Kęstutis Stupuras
(Vardas ir pavardė)



REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincas Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2017-11-06 10:55:15

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **MB "Ventos statyba"**
 Kodas: **303229808**
 Teisinė forma: **Mažoji bendrija**
 Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
 Buveinės adresas: **Akmenės r. sav. Žerkščių k. Miškininkų g. 27**
 NTR objekto kodas: **3292-6001-9016**
 Įregistravimo data: **2014-01-27**
 Versija: **8 (2017-11-06)**
 Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
 Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra**3. Kapitalas ir akcijos: įrašų nėra****4. Veiklos tikslai ir rūšys:**Tikslai: **kita veikla, visos statybinės paslaugos****5. Organai:**

- 5.1. **Mažosios bendrijos narių susirinkimas**
 Registruota: **Nuo 2014-01-27**
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.7, 14.8**
- 5.2. **Vadovas**
 Registruota: **Nuo 2014-01-27**
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.4, 14.7, 14.8**
- 5.2.1. **Asmuo: KĘSTUTIS STUPURAS, a.k. 36506300916, direktorius**
Paskyrimo (išrinkimo) data 2015-03-02
 Registruota: **Nuo 2015-05-04**
Akmenės r. sav. Ventos m. Ventos g. 13A
 Dokumentas (-ai) **aprašytas (-ti) p. 14.4**

6. Dalyviai: įrašų nėra**7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:**

- 7.1. **Vienasmenis atstovavimas**
 Registruota: **Nuo 2014-01-27**
 Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia vadovas**
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.8**

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra**9. Kiti duomenys:**

Finansinių metų pradžia: **01-01**
 Finansinių metų pabaiga: **12-31**

10. Žymos: įrašų nėra**11. Bankrotas: įrašų nėra****12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra****13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:**

- 13.1. **Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31**
Pateikimo data: 2017-04-06
Dokumentas: Aprašytas p. 14.1

14. Dokumentai:

- 14.1. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2017-03-03, Nr. 000895098003
Gautas 2017-04-06, įregistruotas 2017-04-06
Aprašymas: 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

- 14.2. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2016-04-03, Nr. 000895098002
Gautas 2016-04-16, įregistruotas 2016-04-16
Aprašymas: 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.3. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2015-04-30, Nr. 000895098001
Gautas 2015-05-30, įregistruotas 2015-05-30
Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.4. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2015-04-17
Gautas 2015-04-28, įregistruotas 2015-05-04
Aprašymas: Dėl vadovo duomenų įregistravimo
- 14.5. Sprendimas
Dokumento data: 2014-02-26
Gautas 2015-04-28, įregistruotas 2015-05-04
Aprašymas: Vienintelio nario sprendimas dėl vadovo paskyrimo
- 14.6. Steigimo aktas
Dokumento data: 2014-01-23
Gautas 2014-01-23, įregistruotas 2014-01-27
- 14.7. Nuostatai
Dokumento data: 2014-01-23
Gautas 2014-01-23, įregistruotas 2014-01-27
- 14.8. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E
Dokumento data: 2014-01-23
Gautas 2014-01-23, įregistruotas 2014-01-27
Aprašymas: Dėl juridinio asmens įregistravimo

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: 868556830

Elektroninio pašto adresas: ventos.statyba@gmail.com

2017-11-06 10:55:15

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

Šiaulių filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus

Skyriaus vedėja



AUŠRA GIRININKIENĖ

MAŽOJI BENDRIJA VENTOS STATYBA

Įmonės kodas 303229808. PVM kodas LT100008389613. Miškininkų g. 27, Žerkščiai, LT-85333
Akmenės r. Tel 8 609 76650. Direktorius mob. 868556830

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninei
(Adresatas (perkančioji organizacija))

KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

2018.03.05 Nr. 18/03/05

(Data)

Žerkščiai

(Sudarymo vieta)

Aš, Direktorius Kęstutis Stupuras,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujama Mažoji bendrija „Ventos statyba“,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujančios VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame Paprastojo remonto darbai, Nr. 367064, mažos vertės pirkimas,
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)
skelbtame <https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2018-835821>,
(nuoroda į CVP IS)

kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turintis teisę atlikti bendruosius statybos ir remonto darbus.	+	

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Dokumenta elektroniniu
Kęstutis Stupuras
parašu pasirašė
(Vardas ir pavardė)
KĘSTUTIS STUPURAS
Data: 2018-03-05 11:21:52
Paskirtis: Konkursas
Vieta: Žerkščiai
Kontaktinė informacija:
868556830

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. _____ MĖN. D.

2017 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 2017-12-01 Gydytojų paskirties pastato Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, Akmenės raj. sav., papastojo remonto projektas Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, Akmenės raj. sav. (un. Nr. 32997-5000-60)

Statiny 1 Gydytojų paskirties pastato Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, Akmenės raj. sav., papastojo remonto projektas

Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, Akmenės raj. sav. (un. Nr. 32997-5000-60)

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui			
					Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai								
1	88001001	Ardymo darbai.....		27,0				
2	R16-50	Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant m betono pagrindo, išardymas k8=1.09, k9=1.15						
3	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	0,84				
4	N1P-0111	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės PRITAIKYTA Humusingo grunto iškasimas k9=1.15	100m3	0,378				
5	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės PRITAIKYTA Humusingo grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu	100m3	0,378				
6	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės PRITAIKYTA Humusingo grunto transportavimas 6t autosavivarčiais sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą k4=4.0	100m3	0,378				
7	F10-4-6	Plastikinės lauko durys (m2 bloko) m2 PRITAIKYTA Plastikinių lauko durų ardymas k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0		7,65				
8	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		18,9				
Skyriuje 1								
2 Dangos								
1	88001002	Projektuojamas pandusas.....		10,8				
2	N5P-0607	Išukamo iki 600 mm skersmens vamzdžio „grąžto“ įgaminimas į gruntą iki 6 m gylio (I-II grupės gruntas)	m	10,8				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.
3	N5P-0609	Polių betonavimas įsukamuose vamzdžiuose „gražtuose“, kai polių gylis iki 6 m k9=1.15	m3	3,36			
4	320-6	Betono mišiniai C20/25	m3	3,8304			
5	260009	Armatūros karkasai	t	0,0206			
6	N6-195-2	Lentų klojiniai stačiakampio profilio sijų betonavimui k9=1.15	100m2	0,025			
7	N6-222-2	Sijų, kurių plotis iki 250 mm, betonavimas, paduodant betoną siurbliu k9=1.15	m3	0,95			
8	320-6	Betono mišiniai C20/25	m3	0,96425			
9	N6-199-4	Sijų, rėmsijų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus k8=1.17, k9=1.15	t	0,04219			
10	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	1,9			
11	N6-14	Betoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu PRITAIKYTA Panduso plokštės betonavimas k8=1.03, k9=1.15	m3	0,64			
12	320-6	Betono mišiniai C20/25	m3	0,6528			
13	N6P-0308	Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas atskirais strypais (kitų pamatų, rišant į tinklus) k8=1.17, k9=1.15	t	0,02745			
14	N15P-0303	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas iki 0,012 m2 PRITAIKYTA Panduso plokštės ir laiptų aikštelės aptaisymas betono trinkelėmis	m2	17,3			
15	253	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	0,865			
16	88001003	Projektuojama betono trinkelų danga (pėsčiųjų takų dangos konstrukcija).....					
17	N1P-0111	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavarčius, kai gruntas I grupės PRITAIKYTA Humusingo grunto iškasimas k9=1.15	100m3	0,43065			
18	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės PRITAIKYTA Humusingo grunto transportavimas 6t autosavarčiais 1km atstumu	100m3	0,43065			

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
19	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės PRITAIKYTA Humusingo grunto transportavimas 6t autosavivarčiais sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą k4=4.0	100m3	0,43065				
20	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu) k9=1.15	100m2	0,783				
21	253	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	4,698				
22	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnių įrengimas (akmenų atsijos, sluoksni storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,783				
23	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluksnis) k9=1.15	100m2	0,378				
24	N57P-3103	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas smėlio k9=1.15	100m3	0,378				
25	88001004	 Bortai, borteliai						
26	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0,2312				
27	255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	1,0404				
28	N57P-7307	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta	100m	0,36				
29	550-5	Polimerais modifikuotas bitumas	t	0,01807				
30	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	0,08				
31	255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	0,128				
32	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0,04				
33	255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	0,18				
34	320-5	Betono mišiniai C16/20	m3	1,44				
Skyrulyje 2								
3 Kiti darbai								
1	88001005	Turėklai.....						
2	N7-229	Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0,14				
3	74	Nerūdijančio plieno gaminiai	kg	431,2				
4	88001006	Automatinės durys su atitvara.....						
5	N2P-0307	Aliuminio-stiklo įėjimo atitvarų su automatinėmis slankiojančiomis durimis montavimas	m2	15,3				
6	105,1	Aliuminė atitvara su stiklo paketais. m2 Vienas iš stiklo paketo stiklų su selektyvine danga		10,46				

Sam. eil.	Darbo kods	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
7	105,2	Automatinės aliuminės įėjimo durys m2 su davikliu. Vienas iš stiklo paketo stiklų su selektyvine danga. Anga 105x230		4,84				

_____ (rangovo pavadinimas)

DARBŲ VEIKLOS GRAFIKAS

Užsakovas: VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė
Darbų pavadinimas: Paprastojo remonto darbai

Eilės Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Mato vnt.	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai Eur be PVM			Darbo etapo kaina Eur be PVM
			2018 metai			
			Kovas	Balandis	Gegužė	
Bendra kaina be PVM:						
PVM (21%) suma:						
Bendra kaina su PVM:						

Rangovas _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

2018 m. mėn. d.

Statybos objektas: VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė

Užsakovas: VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė

Rangovas: MB Ventos statyba

Šis aktas sudarytas vadovaujantis 2018 m. kovo mėn. 22d. statybos rangos sutarties Nr. ST- 09 punktu Nr.3.2.3.

Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi statybos bei remonto darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal 2018 m. kovo mėn. 22 d. statybos rangos sutartį Nr. ST- 09 yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovų:

Užsakovo atstovo _____.

Rangovo atstovo _____.

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad :

- a) Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti Darbų apraše, statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- b) Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti Darbų apraše, statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos;
- c) Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti Darbų apraše, statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos;
- d) Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė šiame akte išvardintas gaminių/dirbinių/įrenginių garantinius pasus/garantijas:

Komisijos nariai:

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____

Darbus priėmė:
Užsakovas

Darbus perdavė:
Rangovas

Priedas Nr.5.
Statybvietės sandėliavimo aikštelės zona

