GRIOVIMO DARBU RANGOS SUTARTIS
2018 m 3o M d NeSN-HA

Vilnius

Valstybiné teritorijy planavime ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau — Inspekcija),
juridinio asmens kddas 288600210, kurios registruota buveiné yra A. Viehuolio g. 8, Vilniuje, duomenys apie
Istaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama . e, vir$ininko parcigas
Eglés Kukdienienés, veikiantios pagal teisés aktais suteiktus jgaliojimus (toliau — U¥sakovas), ir

UAB ,,Vilniaus betono demontavimo technika®, juridinio asmens kodas 125722762, kurio buveiné yra Sv.
Stepono g. 39, Vilnius, duomenys apic jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Masalsko (toliau ~ Rangovas), ' ‘

toliau kartu $ioje rangos sutartyje vadinami Salimis, o kickvienas atskirai — Salimi, sudaré 51z rangos sutartj,
toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i$vardinty salygy.

L SUTARTIES PAGRINDAS

1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Vilniaus raiono apylinkés teismo 2015-01-26 sprendimu uz akiy
civilinéje byloje Nr. 2-607-860/2015 (skolininkas i J (toliau
— teismo sprendimas). Inspekciiai jvykdZius savavaliskai pastatyty statiniy, esanéiy

griovimo darby supaprastinta mazos vertés pirkimg nesKerpiamos
apklausos biidu (toliau - Pirkirhas). Sutartis negali prieftarauti, Pirkimo dokumentams, (taip pat ir UAB ,, Vilniaus
betono demontavimo technika pateiktam pasitilymui) ir turi buti vykdoma atsiZvelgiant i Siuos dokumentus bei
nepazeidZiant jy retkalavimy.

11. SUTARTIES OBJEKTAS IR APIMTIS

7.1. Rangovas $ia Sutartimi jsinareigoja atlikti savavaliSkai pastatyty statiniy, esanéiy _
, priovimo darbus ir jy statybvietés sutvarkymo darbus (tolian —
Darbai).
2.2. Darby apimtis - griovimo darby atlikimas, statybiniy atlicky perdavimas atliekas tvarkanéiai jmonei,
statybvietés sutvarkymas teisés akty nustatyta tvarka.

L DARBU KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Sutarties kaina (pradiné Sutarties verté) 4.300,00 Eur (keturi tikstandiai trys $imtai eury ir nulis euro

centy), jskaitant PVM.

3.2. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birfelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, Sutargiai taikomas kainos apskaitiavimo biidas — fiksuotas
ikainis su perZifira.

3.3. UZ Sutartyje numatytus Darbus Uzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal prie Sutarties pridedamos
lokalinés sgmatos (2 priedas, atitinka Rangovo pateikta Darby kiekiy Ziniara&y pirkimo procediiry metu)
nurodytus darby jkainius pagal realius griovimo darby kiekius, nevirdijant pradinés Sutartics vertés (Sutarties 3.1
punkias). Jeigu pries pradedant Darbus pagal Sutarties 3.7 p. darby kaina ir jkainiai perskaidiudjami, atsiskaitoma
pagal papildomu susitarimu patvirtintus perskaiéiuotus Darby jkainius. Rangovas, atlikes darbus, parengia detaly
Darby perdavimo ir priémimo akts, kariame biity nurodyti darby pavadinimai, jy kickiai, kaina ir bendra kaina.

3.4. ] Sutartics kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj vykdyms
numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i§laidy, vir§ijanély Sutarties kaina.
Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai
atlikti Dxarbus) uZ Sutartyje nurodyta Darby kaing.

3.5. Uzsakovas uz Darbus atsiskaito su Rangovu pavedimu per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos
faktliros uZ Darbus gavimo dienos.

3.6. Rangovas i8rafo PYM saskaitas faktfiras uZ atliktus Darbus per 10 dieny nuo atlikty Darby perdavimo
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ir priémimo akto pasirafymo dienos. Rangovas finansimius dokumentus (PVM saskaitas faktiiras, saskaitas
faktfiras, kyeditinius ir debetinius dokumentus bel avansines sgskaitas) teikia uZsakovui nawndodamasis
infonmacings sistemos L, E.saskaita® priemonémis (informacinés sistemos ,.15.s3skaita” svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu)., Nesant objektyviy galimybiy finansinius dokumentus pateikti naudojantis informacine
sisterna ,,E.saskaita®, Rangovas finansinius dokumentus tcﬂcza uzsakovui clektrommu padtu info@vipsi.ll ar kltu
su uzsakovu suderintu biidu.

3.7. Bendra Darby kaina bei jkainiai, numatyti Rangovo pateiktame pasiiilyme dél mokeséiy (i¥skyrus
pridétinés vertés mokest] (toliau — PVM) pasikeitimy nebus perskaifivojami. ‘Kaina dél pasikeitusiy mokeséiy
perskai¢iuojama ja didinant arba maZinant tik tuo atveju, jei §ios Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeidia PVM
mokéjimg reglamentuojantys teisés aktai ir tai daro tiesioging jtaks minétal kainai. Kaina didinama arba
maZinama tik tiek, kiek ji atitinkamal padidéja arba sumaZéja del Siame punkie nurodyty teisés akty,
reglamentugjanéily PVM  mokéjima, pasikeitimy, Kainos perskai€iavimas ifonninamas Saliy pasiraiomu
papildomm - susitarimu pne Sios Sutarties. Perskailiuota kama galioja mokant uZ Darbus kurie atlikti po
papildomo susitarimo pasira¥ymo dienos.

3.8. Sutarties kainos perskaidiavimg dél pasikeitusio (padldéjusm ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja
Rangovas, kreipdamasis j UZsakovg radtu, kartu pateikdamas konkrefius skaiiavimus dél pasikeifusio PVM
mokesgio jtakos bendrai Sutarties kainai. UZsakovas taip pat turi teisg inici}'uoti kainos perskaifiavima dél
pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio} PVM tarifo.

39. Uz Darbus, kurivos Rangovas atliko savavaliSkai, nukrypdamas nwo Sutarties, neatlyginama.
Rangovas turi teise i atlyginima, jeigu minéti darbal buvo biitini Sutaréiai jvykdyti ir prief juos jvykdant rastu
suderinti su UZsakovu.

IV. DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1.  Darbai laikomi uzbaigti, kai surafomas statinio nugriovimo aktas ir pasiraomas darby priémimo
— perdavimo aktas. Darby rezultatas turi atifikti Liefuvoje galiojanéiy teisés akty reikalavimus ir $ios Sutarties
be1 Darby techninés specifikacijos keliamus reikalavimus.
4.2. Uzsakovas pateikia Rangovui statinio nugriovimo akta per 10 darbo dieny nuo Darby pagal
Sutartj pabaigos, o Rangovas per 10 dieny sfatinio nugriovimo akts pasira$o ir perduoda jj Uzsakovui.
4.3.  Rangovas pateikia UZsakovui atlikiy Darby perdavimo ir priémimo akty per 10 dieny nuo Darby
pagal Sutartj pabaigos, o UZsakovas per 10 dieny akta pasirao arba, jei Darbat pagal Sutart] atlikti netinkamai,
motyvuotai atsisako pasirasyti ir nurodo Rangowvui, kokius tritkumus paSalinti.

V. RANGOVO ISIPAREIGOJIMAIL

5. Rangovas jsipareigoja:

5.1. kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys, net jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla nebuvo tilainama pirkimo metu arba buvo tikrinama ne visa apimtimi

5.2. Darbus pradéti kaip jmanoma greidiau, bet ne véliau nei per 10 dieny nuo UzZsakovo praneiimo el.
pastu apie bitinybe atlikti Darbus i8siuntimo Rangowui dienos. Atliekamy darby kokybé furi atitikti teisés akinose
mustatytus darby sangos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, prieSgaisringés saugos taisykliy reikalavimus.
Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Siame punkte numatytas darby jvykdymao terminas gali biiti pratgstas Saliy
susitarimu;

5.3. pradéti Darbus su UZsakovu suderintg antstolio vykdomuyjy veiksmy pradéjimo dieng;

5.4. Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka griawtinam statiniui griauti paskirti
(pasamdyti) statinio statybos vadova;

5.5, Darbus vykdyti vadovaujantis jmonés statybos taxsyklerms ir nepaZeidZiant trediyjy asmenq teiséty
interesy;

5.6. Derinti su gretimais Zemeés sklypq sawmnkals ir/ar nuomotogals ir kitais suinteresuotais asmenimis
atliekamus darbus, jei Sie darbai yra susije su jy interesais.

5.7. atsakyti uz vykdant Darbus padarytus kity (ne griautiny) pastaty ir komunikacijy paZeidimus, ir, juos
paZeidus, atstatyti savo 1éSomis, taip pat atlyginti kita dél Rangovo kaltés atsiradusig Zala;

5.8. vadovaudamasis Pirkimo salygose nurodytais ir Darby techninés specifikacijos (Sutarties 3 pnedas)
reikalavimais atlikti UZsakovo nuredyty statiniy griovimo ir statybvietés sutvarkymo Darbus pagal 8ig Sutart].

5.9. nedelsdamas rastu informuoti UZsakovy apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti
Rangowui atlikti darbus;

5.10. suraSyti atlikty darby perdavimo ir priémimo aktus;




5.11. pataisyti nekokybiskai atliktus Darbus pagal UZsakovo radytines pastabas be papildomo
uzmokeséio;

5.12. urikrinti, kad Vykdytojo transporto priemonés ir mechanizmat, jvaZivojantys | griaunamo objekto
statybos teritorijg, biity techniskai tvarkingi, nekelty pavojaus ne1 aplinkai, nei statybos tcnton}qc dirbanciy

darbuotojy sveikatai;
5.13. Sutarties vykdymo metu taikyti konkretias UAB ,, Vilniaus betono demontavime technika ™ Pirkimo

pas;ulymc nurodytas aplmkosaugos vadyhos priemones, tenkinanéias $iuos reikalavimus:

- veiksmingos gyviinijos ir auoahjos apsaugos statybvietéje ir aplink ja utikrinimas;

- bet kokiy kenksmingy atlieky ir pavolingy cheminiy medZiagy nuotékio, galinfio pakenkti aplmkal
prevencija;

- statybvietéje susidaranéiy atlieky kiekio, skleidZiamo triukSmo ir eismo spiis€iy maZinimas;

- efektyvus elekiros energijos ir vandens naudojimas.

5.14. gavus UZsakovo praSyma nedelsiant informuoti UZsakova apie Darby eigg;

5.15. pasiradyti UZsakovo parengtq statinio nugriovimo akta;

5.16. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéivose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

VL UZSAKOVO ISIPAREIGOJIMAY

6. UZsakovas jsipareigoja:

6.1. gaves antstolio prane$img dél teismo sprendimo vykdymo datos paskyrimo, apie tai nedelsiant
informuoti Rangovs;

6.2. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo perduoti Rangovui dokumentus,
leidZianéins vykdyti Darbus;

6.3. kontrolivoti atlickamy darby apimtis, laika ir kokybe. Pastebéjus defelktus, nedelsiant pranesti
Rangovui;

6.4. priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir sumokéti Rangovui Sutartyje nustatyta kaing;

6.5. suteikti Rangovul visg turimg informacija ir duometiis, reikalingus Darbams atlikti;

6.6. uzbaigus Darbus ir sutvarkivs statybviete, parengti ir pasira§yti statinio nugriovimo akts bei perduoti
i pasira$yti Rangovui.

VIIL. UZSAKOVO TEISES

7.1. UZsakovas turl teise keisti Sutartyje nunatytos Darbus arba informuoti, kad Darby atlilai nereikés,
radtu pranedes apie tal Rangovui, jeigu statinio savininkas statinj (jo dalj) nugriové pats arba yra priimtas teismo
sprendimas dél teismo sprendimo, kuriue jpareigojama nugriauti stating, vykdymo sustabdymo ar yra kitokiy nuo
Uzsakovo nepriklausandiy klitigiy (3iuo atveju neatlyginami jokie dél tokiy veiksmy atsirade Rangovo nuostoliai).

7.2. UZsakovas, raltu nurodydamas priezasti, turi teise nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy
dalies vykdyma.

7.2. U#sakovas turi teise pakoreguoti anks@iau pasiradytg Darby priémimo akta, jeigu paaiSkéia, kad
Darbai atlikti nepilnai arba nekokybiskat,

VIIL SUBRANGOVAI

8. Sudarius sutartj, tatiau ne véliau nego sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsiparcigoja UZsakovui
pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZsakovas privalo
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo mety, taip pat aple naujus
subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau.

8.1.

(Uzsakovo pasitelkti darby subranﬂovai (}u pavadinimai} ir pasn:elktq subrangovq funkcuq aprasmnas'
vykdant sutartj ar jos dalj).

8.2. Sutartyje rmrodytus subrangovus galima keisti dél objektyviy prieZaséiy radtu informavus apie tai
UZzsakowg ir gavus jo radtika sutikima. UZsakovas, siekdamas pakeisti subrangovy ar pasitelkti nanja subrangova,
turi radtu mformuoti UZsakovg prief 3 (tris) darbo dienas.

8.3, UZsakovas patikrins, ar keidiami ar/ir nanjai pasitelkiami subrangovai:

8.3.1. kai UZsakovas nesiremia subrangovy pajégumais, neturl Lietuvos Respublikos vie¥yjy pirkimy
istatymo (toliau — VPT) 46 straipsnyje nurodyty subrangovo paSalinimo pagrindy (jei tokie Pirkimo dokumentucse
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buvo keliami), todé]l UZsakovas turi pateikti 3iy reikalavimy atitikimg pagrindZiancius dokumentus. Jeigu
keitiami subrangovai neatitinka $iy reikalavimy, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatytg
terming pakeisty $iuos subrangovus reikalavimus atitinkanciais subrangovais;

8.3.2. kai Rangovas remiasi subrangovy pajégumais, neturi VP] 46 straipsnyje nurodyty subrangovo
pasalinimo pagrindy (jei tokie Pirkimo dokumentuose buvo keliami) ar/ir jy kvalifikacija (jei tokia Pirkimo
dokumentuose buvo keliama) atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, todél Rangovas turi
pateikti Sy reikalavimy atitikima pagrindiianéius dokumentus. Jeigu keiiami subrangovai neatitinka $iy
reikalavimy, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UzZsakovo nustatyls terming pakeisty $ivos subrangovus
reikalavinus atitinkandiais subrangovais.

8.4. SALYS dél keitiamy ar/ir naujy subrangovy pasitelkimo turi pasiradyti papildomg susitarimg prie
sutarties. Sis susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis.

&.5. Subrangos sutartis nesukuria sutartiniy santykiq tarp subrangovo ir UZsakovo. Rangovas atsako uZ
savo subrangovy veiksmus, jsipareigojimy nevykdyms ir aplaiduma taip, lyg Siuos veiksmus atlikty, sutarties
ls1parelgo_;1mq nevykdyty ar aplaidus biity jis pats. UZsakovo sutikimas, kad kuri nors $ioje Sutartyje nurodyty
jsipareigojimy dalis biity vykdoma pagal subrangos sutartj, neatleidZia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal
§ig sutart] jvykdymo.

8.6. Jeigu UZsakovas turi pagristy jtarimuy, kad subrangovas atitinka VP[ 46 straipsnyje nurodytus
subrangovo paalinime pagrindus (jei tokie Pirkimo dokumentuose buvo keliami), ar/ir jo kvalifikacija (jei tokia
Pirkimo dokumentuose buvo keliama) neatitinka Pirkimo dokumentuose nurodyius reikalavimus, arfir jis pats ar
jo personalas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, UZsakovas gali reikalauti i§ Rangovo surasti kitg
subrangova, kuris neturéty VP] 46 straipsnyje nurodyty subrangovo pasalinimo pagrindy, turéty tinkama ir
Uzsakovui priimting kvalifikacija bel patirtj.

8.8. Jei Rangovas nevykdo sutarties 8.6 punkie numatytos pareigos arba atsisako ja vykdyti, UZsakovas
turi teisg nutraukti sutartj.

8.8. Isipareigojimams, numatytiems $ioje sutartyje, jvykdyli parinkti subrangovai neturi teisés subrangos
sutartimi pristimty jsipareigojinyy daliai vykdyti pasitellti dar kitus asmenis.

IX. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Rangovas, Sutarties galiojimo laikotarpiu be pateisinamos prieZasties nepradéjgs arba nutraukes
griovimo sutartyje numatytus darbus, privalo UZsakovui sumokéti 500 Eur bauda.

9.2. Jei Rangovas dél savo kaltés daugiau nei 10 dieny véluos atlikti Darbus Sutartyje nurodytais
terminais, UZsakovas galés, be oficialaus jspéjimo ir neprarasdamas-teisés § kitas savo teisiy gynimo priemones,
pareikalauti 30 Eur baudg v kiekvieng uZdelsty diena. Bauda i¥skai¢iuojama i§ Rangovui mokeétinos sumos.

9.3. Jei UzZsakovas véluos atsiskaityti su Rangovu nurodytais terminais, Rangovas galés, be oficialaus
ispéjimo ir neprarasdamas teisés § kitas savo teisiy gynimo priemones, pareikalauti 0,02 procento delspinigiy nuo
nesumokétos sumos uZ kiekviena uZdelsta dieng, bet ne daugiau kaip 10 procenty nuo nesumokétos sumos.

9.4, Sioje Sutartyje numatyty sankcijy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo jsipareigojimy vykdymo arba
pazZeidimy paSalinimo.

X. PRETENZILJOS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. UzZsakovas turl teise pareik§ti Rangovul prefenzijas, nutraukfi Sutari] dél esminic Sutarties
pazeidimo, nemokéti Sutartyje nustatytos sumos uZ nekokybiskai ir (ar) ne laiku atliktus Darbus bei reikalauti
Rangovo atlyginti visus UZsakovo dél to patirtus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo prisiimiy jsipareigojimy
pagal $ig Sutartj nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo, be kita ko, jeigu:

10.1.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal $ia Sutartj ir i§ konkreéiy aplinkybiy galima
numatytl, kad Darbai nebus baigti iki Sutarties jvykdymo termino pabaigos dél aplinkybiy, kurios nesuteikia
teisés Darby terming pratesti;.

10.1.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: nepaiso Uzsakovo pagristy radytinig
nurodymy pasalinti trilkumus per nustatytus terminus ir dél to UZsakovas patiria nuostoliy;

10.1.3. Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartindy jsipareigojinmy ir UZsakovo reikalavimu
nepateikia patikimy jrodymu dél jmanomo $iy jsipareigojimy jvykdymo sutartu laiku;

10.1.4. kitais atvejais, kai Rangovas 1§ esmés pazeidzia Sutart].

10.2. Nutravkus Sutartj 10.1. punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina UZsakovui dél Sutarties
nutraukdmo padidéjusias pagal Sutartj pradéty Darby uZbaigimo iSlaidas bei kitus su Sufarties nuiraukimu

susijusius tiesioginius nuostolhius. /
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10.3. Sutartis gali bieti nutrankta istatyﬁm nustatytais atvejais arba vienai i§ Saliy jspejus kitg ééli pries 60
dieny.

10.4. Usakovas gali mutraukti Sutartj arba sustabdyti pagal ja vykdomus Darbus bet kurivo metu
praneies apie tai Rangovui rastu (el. patu, faksu ar pastu) (tokiu atveju atsiskailoma pagal faktiskai tinkamai iki
Sutarties nuiraukimo dienos afliktus darbus, UZsakovas neatlypina dél tokio Sutarties nutraulamo ar Darby
sustabdymo-atsiradusiy Rangovo nuostoliy). Gaves praneimg, Rangovas furi nedelsiant sustabdyti Darbus.

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS

11.1. 8i Sutartis jsigalioja Sutarties pasira§ymo diena. [sigaliojusi pirkimo sutartis galioja iki visiSko Saliy
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

11.2. Vadovaujantis Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 5 dalimi, nustatomas ne ilgesnis kaip 3 metq
nuo Sutarties sudarymo Darby atlikimno laikotarpis.

11.3. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos pagal Viesyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnj ir kitose 3io jstatymo nuostatose numatytas salygas bei Sioje sutartyje numatytus atvejus. Tokie
sutarties pakeitimai ir papildymai galimi Saliy radtiS$ku papildomu susitarimu prie sutarties. Tokie papildomi
susitarimai, pasiradyti abiejy Saliy, tampa neatskiriama sutarties dalimi ir jsigalioja nuo jy pasiralymo dienos,
jeigu susitarimuose nenumatyta vélesné jy jsigaliojimo data.

XIl. NENUGALIMA JEGA

12.1. Nenugalimos jépos aplinkybés (force majeure) reiSkia jvykj, kurio Sutarties Salys negali
kontroliuoti bei protingai numatyti sutartics sudarymo metu, ir negali uzkirsti kelio jo ar jo pasekmiy atsiradimui,
Jskaitant gamtos stichines nelaimes, karg ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje galiojangius teisés akfus yra
priskiriamos force majeure (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimas Ni. 840).

12.2, fsipareigojimq pagal 3ig sutartj nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas 3ios Sutarfies
pazeidimn, jei jo pricZastis yra nenugalimos jégos aplinkybés.

12.3. Salis, kwri dél force majeure aplinkybiy negali vykdyti savo ;szparmgoqu pagal Sutartj, turi kaip
galima greifiau, taéiau ne véliau kalp per 3 (tris) darbo dienas radtu prane$ti apie $ias aplinkybes kitai Saliai.
Tokiu atveju atitinkamo jsipareigojimo vykdymas atidedamas iki pasibaigia force majeure aplinkybés.

XIII. SUTARTIES SALIU GINCU SPRENDIMO TVARKA
13.1. Dél Sutarties kylantys gindai tarp Saliy bus sprendiami derybomis.
13.2. Gindus, kuriy derybomis ifspresti nepavyksta, sprendZia teismas Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka pagal Uzsakovo registruotos buveinés vieta.

XIV. KITOS SALYGOS

14.1. Uzsakovas ir Rangovas paskiria pagal §ig sutart] jgaliotus asmenis, kuriems siunfiami rastiSki
pranciimai ¥iais adresais pagtu, elektroniniu pastu ar faksu:

Uzsakovo atstovas Rangovo atstovas
Vardas, pavardé | Kgmilé Vilutyté Indré Metriké
Adresas A, Vienuolio g 8, Vilnius, 105 kab. Sv. Stepono g. 39, Vilnius
Telefonas (85) 207 4821 861084753
Faksas (85)272 3620 852334763
.El. pa$tas kwluryre@vtpsz It info@griovimas.lt

14.2. Visi 8ios Sutarties pakeitimai, papildymai ir prieda: galioja, jeigu jie yra sudaryti rasty ir pasirafyti

abiejy Saliy,

14.3. Sutarties priedai yra neatskirtamos §ios Sutarties dalys ir galioja tik kartu su Sutartimi.
14.4. Sutartis sudaryta Hetuviy kalba dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas, pasiraiytas abiejy Sahq, turl
vienody teisine galig. Vienas Sutarties egzempliorius paliekamas UZsakovui, o kitas jteikiamas Rangovui.




14.5. Uz sutarties vykdyma, sutarties ir jos pakeitimuy paskelbimq pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86
straipsnio 9 dalies nuostatas yra atsakingas UZsakovo darbuotojas, kuriam tokios funkcijos ir pareigos yra

numatytos pagal UZsakovo vidinius teisés aldus.

14.6.Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

XV. SUTARTIES PRIEDAIL

15. Sios Sutarties priedais ir neatskiriama Sutatties dalimi yra:
1 priedas. Teismo sprendimas,

2 priedas. Darby kickiy Ziniaratis;

3 priedas. Darby techniné specifikacija,

© XVI SALIU ADRESAL REKVIZITAI PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Valstybiné teritorijy planavimo ir statybos UAB ,,Vilnians betono demontavimo technika®
inspekeija prie Aplinkos ministerijos: Imonés kodas 125722762

Istaigos kodas 288600210 PVM kodas LT724010049501322425

Adresas A. Vienuolio g. 8, Vilnius Tel. 85233 4763

Tel. (8 5)272 2748 El. paitas info@griovimas.lt

Faks. (8 5) 272 3620 a.s. LT724010049501322425

El. pa&tas info@vipsi.lt Bankas AB Luminor bankas

a. 5. Nr. LT977300010002458424
Bankas AB ,,Swedbank”

Banko kodas 73000
L. e. virdininko pareigas Direktorius
Eglé Kuklieriené Giedrius Masalskas

Lot -gs. 4y
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UAB » Vilniaus betono demontavimo technika®
(Uzdara akcine bendrove, Sv. Stepono g. 39 Vilnius, tel /faks. 85233 4763, V] Registry centras, jmonés kodas: 125722762,
FPVM kodas: LT 25722761 0

Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija
prie aplinkos ministerijos

PIRKIMO PASIULYMO ¥ ORMA
2018-03-14
(Data)
Vilnjus
Tiekéjo pavadinimas UAB ,Vilniaus betono  demontavimo
technika®
Tiekéjo adresas 125722762

Asmens, pasira%iusio pasifilymsg, vardas, pavarde, pareigos* | Direktorius Giedrius Masalskas
*jeigu pasitilymg pasira¥é ne vadovas, pasitlyme pateikiama
_igaliojimo skaitmeningé kopija

Telefono numeris 852334763 .
Fakso numeris 8 52334763
| El. pasto adresas info@griovimas. It

Siuo pasililymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis Pirkimo
dokumentuose,

Patvirtiname, kad visa musy pasililyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslépéme
Jokios informacijos, kurig buvo pradoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Mes sitifome statiniy griovimo darbus atliki tokia kaina (kainos turi biitj nurodytos dviejy skaidiy

po kablelio tikslumu):

Eil Kaina Eur be PVYM Kaina Eur sp

Nr. Darby pavadinimas (skaitiais) PVM (skai&iais)

j. | Statiniy, . o . 172903 2093, 21
Vilniaus r. griovimo darbai

Kartu si paéiﬂlymu turi biiti patetkiamas uZpildytas Darby kieky Ziniarattis (nesketbiamos apkiausos pirkimo sglygy
2 priedas),

Bendra kaina Eur su PVM ZodZiais: du tiikstan&jaj devyniasdegimt penki Eur; 37 ct.

Jei suma skaigiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais,
Siitlomi darbai visitkaj atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus,

Teikdami 8} pasiilyma, mes patvirtiname, kad j musy sifilomy kaing jskaitiuotos visos




darby atlikimo i§laidos ir visi mokesdiai (taip pat ir atsiskaitymams informacinés sistemos ,,E.
sgskaita® priemonémis apmokéti), ir kad mes prisiimame rizikq uZ visas iSlaidas, kurias, teikdami
pasiiilymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaitiuoti i
pasialymo kaing,

Mes ketiname dalies pirkimo salygose numatyty darby atlikimui pasitekti subrangovus ir pateikiame Sig
informacija apie juos**:
Eil. | Darbai, numatyti atlikti subrangovo | Subrangovo pavadinimas ir | Procentiné subteikim
Nr. (numatytos jy funkcijos vykdant adresas verté nuo pasiiilymo
pirkimo sutart], i§tekliai ar kainos, %
pajégumai, kariais bus remiamasi)
1 - - -
** Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymut bus pasitelkti subrangovai,

Siame pasitlyme yra pateikia ir konfidenciali informacija*#**:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. ' skaidius

1. Darby kiekiiy Ziniaragtis 2

2 Kvalifikacijos atestatas 1

®EX Pildyti tuommet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Visas tiekéjo pasitilymas ir paraika negali biti
laikomi konfidencialia informacija, tagiau tickéjas gali nurodyti, kad tam tikra Jjo pasifilyme pateikta informacija
yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali bati, jskaitant, bet Jja neapsiribojant, komercine {gamybine)
paslaptis ir konfidencialieji pasifilymy aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viedyjy
pirkimy jstatymo 20 straipsnio 2 dalyje.

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose,

Giedrius Masalskas i v 0 AV
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens varda pava

58 \ el
3y #




Darby kiekiy Ziniaratis

Eil,
Nr.

Darby ir i§laidy aprafymai

Mato

Pretiminarus
kiekis®

mato
vnt.
kaina
Eur,

=

il grupés kasimas 0,15 m3 kau¥o talpos

plogio ir iki 2m gylio resutvirtintose
trand¢jose ir iki 1.5 m gylio duobiy kasimas

1.1. ‘ 0,09 238,00 | 21,42 2592
ekskavatoriumi, suverfiant gruntg j sankass
1.2, | I gr. Grunto kasimas rank. biida iid 2m 106m3 0,01 189500 | 18,95 22,93

2.1

Betoniniy pamaty iSardymas

2.2,

Pamaty i§ lasko akmeny i3ardymas

‘Gruntas, smeélis

Hrdule

FiE

4.1. | Tran¥éjy ir duobiy vZpylimas i§ sankasos 1000 0,011 250,00 | 2,75 3,33
55kw (754j) galingumo buldozeriu, m3
perstumiant I grupés grungy ild Sm atstumu

4.2, | Kiekvieniems sekantiems Sm, perstumiant | 1000 0,011 250,00 2,75 3,33
_grapés grimtg S5kw(752j} galingumo m3
buldozeriais pridéti prie eil. Nr. 4.1,

4.3, | Il grupés grunto tankinimas vibroploktémis | 100m3 0,11 135,00 | 14,85 17,97

4.4. | Tranigjy, iskasy ir-duobiy uZpylimas I grupés 100 0,02 845,00 | 16,90 20,45
gruntu rankiniu bitdu m3

4.5. | Sklypo planiravimas mechanizuotu biidu 100 0,95 6,40 6,08 7,36

m2
4.6. | Skiypo planiravimas rankiniu biidu I gr. 100 0,05 105,00 | 5,25 6,35

pridéti arba atimti

51 [25 mm storip cementiniy ir betoniniy dangy 0,1 42,35
jfardymas . m2

5.2. | Kiekvienas 5 mm paga! jkainj eil. Nr. 5.1, 100 0.1 350,00 | 35,00 42,35
m2




Grindy armavimo ardymas (pritaikyt. jkainis
su ardymo koef. ,,Grindy anmavimas, rifant
atskirus armatiros strypus j tinklus®)

0,04

56,00

3,84

4,64

Metalinio tinklo tvory ardymas su stulpais be
cokolio ir Zemés darbais (pritaikyt. fkainis su
koef. ,Metalinio tinklo tvory tvérimas tarp

42,88

12,20

523,14

632,99

gelbetoniniy stulpu be cokolio®)

St;fybmiq Siuksliy iSvezimas 1 km atstumu
automobiliais — savivariais, pakraunant
rankiniu bidu

35,00

35,00

Statybiniy §iukiliy pakrovimas mechanizuotai
{pritaikyt. jkainis , Statybiniy $inksliy
i¥veZimas 1 km atstumu automobiliais-
savivar&iais, pakraunant ekskavatoriais 0,25
m3 talpos kaudais™)

14

18,00

252,00

Trasnsportuojant statybines SiukEles uz
kickviena papildoma kilometrg pridéti

15

0,80

12,00

14,52

I8 VISO:

2093,21

* fentelés 1-7 p. numatyty darby kiekiai yra preliminards ir griovimo darby metu gali keistis,

apmokama v realial atlikty darby kiekius.

Parengé: Pardavimy ir veiklos administravimo vadové In

¢ Metiike
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DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Savavalidkai pastatyty statiniy, esandiy B .

N ) griovimo darbai. Darbai apima 3 (tis) objektus:
1.1. statinio — 4.2,88 m 1igio, 1,60 — 1,67 m. aukiCio tvoros griovimo darbus, ardymo atlieky i§veZima,
teritorijos sutvarkyma ir visy privalomy dokumenty parengima.

1.2, statinio — 1,08 m plogio, 1,10 m ilgio bei 2,2 m auk$&io lauko tualeto griovimo darbus, ardymo

atlieky 13veZimg ir visy privalomy dokumenty parengima.
1.3. statinio — 3,9 m ilgio, 2,25 m plotio ir 2,4 m auki&io Gkio paskirties pastato griovimo darbus,
ardymo atlieky i3veZima ir visy privalomy dokumenty parengima.

2. Rangovas privalo:

2.1. Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti {pasamdyti) statinio
statybos vadovg (Statybos jstatymo 18 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

2.2. Statinio griovimo darbus vykdyti vadovaujantis jstatymais, Vyriausybés nutarimais,
normatyviniais statybos {echniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais, laikantis vie$ojo administravimo subjekty, atliekanéiy statybos valstybine prieZiiira, bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priciiiros institucijy nustatyty reikalavimy.

2.3, Uztikninti saugy darba, gaisring sauga ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos salypas
statybvietéje ir griaunamame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy kultiiros
vertybly apsaugg, greta statybvietés gyvenandiy, dirbangiy, poilsiaujangiy ir judanciy Zmoniy apsauga
nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepaZeisti treéiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygu
(Statybos jstatymo 18 straipsnio 7 dalies 5 punktas).

2.4. Nugriauli nurodytus statinius ir sutvarkyti statybviete pagal Statybos jstatyme, Teritorijy
plenavimo ir statybos valstybinés prieZitiros jstatyme bei juos jgyvendinandiy teisés akw reikalavimus.
Statinio griovimas - statybos riisis, kurios tikslas — suardyti (iSmontuoti) visas statinio konstrukcijas
(iSskyrus statinio rekonstravimui ar kapitaliniam remontui priskirtinus statybos darbus) (Statybos
Istatymo 2 straipsnio 51 dalis).

2.5. Statybines medZiagas, likusias statinj nugriovus, pareikalavus statytojui, perduoti jam aktu, o
statybines atliekas ir nepasiimtas statybines medZiagas pagalinti Statybiniy atlicky tvarkymo taisykliy,
patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. isakymu Nr. D1-637,
nustatyta tvarka.




