STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2018 m. vasarioflfiir. 165- 4, (526 )

............. Vilnius.....ccooeevenne
(sudarymo vieta)

Infrastruktiiros plétros departamentas prie Krasto apsaugos ministerijos (toliau — IPD
prie KAM), atstovaujamas IPD prie KAM direktoriaus plk. ltn. Vido Silaikos, veikianéio pagal IPD
prie KAM nuostatus (toliau — UZzsakovas), ir UAB ,Inti“, atstovaujama generalinio direktoriaus
Eduardo Cernulio, veikianéio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu ioje Statybos
rangos sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, sudaré §ig Statybos rangos viesojo pirkimo-pardavimo sutart],
toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitar¢ d¢l toliau iSvardinty sglygu:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus suteikti vietinés reik§meés (vidaus) kelio su atSaka
Jonavos r., sav., Ruklos sen., Karaliaus Mindaugo g. 11, statybos projekto parengimo ir
projekto vykdymo prieziiiros paslaugas bei pagal parengta statybos projekta atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uZ juos
sumokeéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina — 982 399,00 Eur (devyni Simtai astuoniasde$imt du tikstanciai trys $imtai
devyniasdeSimt devyni eurai 00 ct). | Sutarties kaing yra jskai¢iuotas pridétinés vertés mokestis
(toliau — PVM), kuris sudaro 170499,00 Eur (vienas $imtas septyniasdeSimt tikstan¢iy keturi Simtai
devyniasdeSimt devyni eurai 00 ct).

2.2. Sutarties kaina detalizuota §ios Sutarties 2 priede ,,Pasiiilymas dél vietinés reikSmeés (vidaus)
kelio su atSaka Jonavos r., sav., Ruklos sen., Karaliaus Mindaugo g. 11, statybos projekto parengimo
paslaugy bei darby atlikimo pirkimo* (Rangovo konkurso pasiiilymas) (toliau — 2 priedas).

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangove pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pa¥yma apie atlikty darby ir iSlaidy verte. PVM
saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo
22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

4. Sutarties galiojimas, pratgsimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nustatyta tvarka ir
sglygomis.

4.2. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 5 (penkios) darbo dienos nuo
statinio pripazinimo baigtu statyti akto suraSymo dienos.

5.2. Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje ir jos prieduose numatytas paslaugas ir darbus atlikti per 9
(devynis) ménesius, tokiais terminais:

5.2.1. Ne véliau kaip per 90 (devyniasdeSimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos Rangovas
jsipareigoja suteikti visas projektavimo paslaugas — parengti projekto rengimo dokumentus ir statinio
techninj darbo projekta. ] §iame papunktyje nustatyta terming jskai¢iuotas projektinés dokumentacijos
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derinimas su UZsakovu.

5.2.2. Skiriamos 45 (keturiasde$imt penkios) dienos UZzsakovui statinio techninio darbo projekto
ekspertizei atlikti ir techninio darbo projekto taisymui pagal pateiktas pastabas.

5.2.3. Rangovas jsipareigoja atlikti visus darbus pagal jo parengta statinio techninj darbo projekta
per 135 (vienas $imtas trisdeSimt penkias) dienas nuo statybos leidimo gavimo dienos.

5.2.4. Statybos metu Rangovas jsipareigoja uztikrinti statinio projekto vykdymo prieZiurg.

5.3. ] Sutarties specialiosios dalies 5.2 punkte nustatyta terming nejskaitomas galimas Sutarties
vykdymo sustabdymo, pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punkta, laikas, iSskyrus minétame punkte
numatytas i§imtis.

5.4. Statinio projekto vykdymo priezitiros ir darby atlikimo vieta: Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos
sen., Jonavos ., sav.

5.5. Projektavimo paslaugy suteikimo vieta — Infrastruktiiros plétros departamentas prie KraSto
apsaugos ministerijos, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius.

5.6. Sutartis vykdoma dviem etapais:

5.6.1. 1 etapas: Rangovas teikia projektavimo paslaugas, kuriy metu turi biiti parengti statinio
projekto rengimo dokumentai ir techninis darbo projektas (I etapas kelio ,, T, II etapas kelio ,,T-1%).
Techninio darbo projekto bylos turi biiti parengtos atskirai kiekvienam kelio etapui;

5.6.2. 1I etapas: Rangovas uZtikrina statinio projekto vykdymo prieZiiirg ir pagal parengtg techninj
darbo projekta atlicka darbus etapais: I - kelias ,, T, II - kelias ,,T-1“. Kiekvieno kelio statyba
pripaZjstama uzbaigta statyti atskirai nuo kity statomy keliy.

5.7. Suteikus I etape numatytas paslaugas ir suderinus statinio techninj darbo projekta su UZsakovu ir
statinio naudotoju, UZsakovas pateiks statinio techninj darbo projekta ekspertizei atlikti ir statyba
leidZian¢iam dokumentui gauti. Statybg leidZianio dokumento gavimo (iSdavimo) laikotarpis
nejskai¢iuojamas j bendrg Sutarties specialiosios dalies 5.2.punkte numatyta terming.

5.8.Statybos projektas privalo buti parengtas taip, kad atskiry statiniy ar jy daliy statyba galima buty
uzbaigti ne vienu metu ir galéty buti iSduodami atskiri uZbaigty statyti statiniy ar jy daliy Statybos
uzbaigimo aktai ar suraSomos Statybos uzbaigimo deklaracijos.

5.9. Parengtas sklypo planas M1:1000 su Gaizitiny poligono vidaus keliy tinklu turi biiti suderintas su
jau esamu parengtu GaiZitiny poligono vidaus keliy sklypo planu.

5.9. Darby rezultatas turi atitikti pagal Sutarties 1 priedg ,,2017 m. birZelio 7 d. programiné uzduotis
Nr. 21VL-44 ,,Programiné uZduotis kelio nuo artilerijos bataliono technikos parko iki Saudyklos g.
statybos projektiniams pasitilymams rengti“ (toliau — 1 priedas) parengto ir UZsakove patvirtinto
projekto reikalavimus. UZsakovo patvirtinti projektai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

5.10. Suteikiamy paslaugy ir atlickamy darby kokybé yra esminé Sutarties sglyga.

6. Projektavimo paslaugy teikimo sglygos

6.1. Rangovas jsipareigoja:

6.1.1. vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ir kitais teisés
aktais, Sutarties 1 priedu, UZsakovo patvirtinta statinio projektavimo uZduotimi ir kitomis Sutartyje ir
jos prieduose nustatytomis salygomis, parengti / gauti ir pateikti Uzsakovui:

6.1.1.1. statinio projekto rengimo dokumentus (pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize“ reikalavimus), kuriuos sudaro:

6.1.1.1.1. visi bitini statybos sklypo tyrinéjimy dokumentai (tarp jy parengta (patikslinta) topografiné
nuotrauka M 1:500) — 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius
skaitmeninéje laikmenoje);

6.1.1.1.2. statinio statybos pagrindimo dokumentai — 2 egzemplioriai popieriniame variante.

6.1.1.1.3. projektiniai pasitlymai (eskizinis projektas, kurio tikslas — isreiksti projektuojamo statinio
architektiiros ir kity pagrindiniy sprendiniy idéjg ir kuris gali buiti naudojamas prisijungimo sglygoms
parengti, kartu su projektiniais pasiilymais pateikiama ir statybos orientaciné kaina) -
3 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje (CD));
6.1.1.1.4. prisijungimo sglygos ir specialieji reikalavimai — 2 egzemplioriai popieriniame variante;
6.1.1.1.5. statinio projektavimo uZduotis — 2 egzemplioriai popieriniame variante. UZsakovo
patvirtinta statinio projektavimo uzduotis yra neatskiriama Sutarties dalis;
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6.1.1.2. statinio techninj darbo projekta (pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ reikalingos techninio darbo projekto dalys, su nurodytu jy detalizavimu);

6.1.1.2.1. atskiry projekto daliy sudétyje parengti sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai (parengti pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé® reikalavimus, su kiekvienos Ziniara3¢iy
pozicijos nuorodomis j konkreéius techniniy specifikacijy dalies Zymenis);

6.1.1.2.2. atskiry projekto daliy sudétyje parengtos techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai).
Turi biti parengtos visy statinyje numatyty atlikti statybos ir montavimo darby bei naudojamy
medZziagy, gaminamy (perkamy) gaminiy ir jrenginiy techninés specifikacijos, su nuorodomis ]
norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinyje naudojamy jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (iSskyrus jrenginius, kurie yra
pasléptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus.

6.1.1.2.3. jei Sutarties vykdymo metu paaiskéty, kad konkurso metu Rangovo Sutarties 2 priede
nejvertintos(-y) (nors Rangovas tai jvertinti privaléjo ir turéjo tam visas galimybes) techninio darbo
projekto dalies (-iy) parengimas yra reikalingas, jas Rangovas privalo parengti be papildomo
uzmokescio.

6.1.1.3. statinio projekto dokumentus:

6.1.1.3.1. bendrajai ekspertizei atlikti parengto techninio darbo projekto byly po 2 egzempliorius
popieriniame variante (papildomai po 1 egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje (CD) pdf formatu);
6.1.1.3.2. po bendrosios ekspertizés pastaby pataisyto techninio darbo projekto bendrosios dalies byly
- po 3 egzempliorius popieriniame variante, visy kity techninio darbo projekto byly — po 5
egzempliorius popieriniame variante (statybos kainos skai¢iavimy — 2 egzempliorius), papildomai po
2 egzempliorius techninio darbo projekto sprendiniy skaitmeningje laikmenoje bei 1 egzemplioriy
techninio darbo projekto sprendiniy skaitmeninéje laikmenoje, statybg leidZian¢iam dokumentui gauti
(skaitmeniné laikmena suformuojama pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® reikalavimus);

6.1.1.3.3. baigus darbus (per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo statybos uzbaigimo dienos,
suformuoti bylg su visais statinio projekto tikslinimais ir koregavimais, atliktais statinio statybos metu
ir perduoti juos IPD prie KAM) visy techninio darbo projekto byly — po 4 egzempliorius
popieriniame variante (papildomai 1 egzemplioriy techninio darbo projekto sprendiniy skaitmeninéje
laikmenoje).

6.1.1.4. savo saskaita atlikti techninio darbo projekto pakeitimus, kuriy atlikimas nereikalauja didelés
apimties darby ir kurie i§ esmés nekeicia projektiniy sprendiniy.

6.1.1.5. statybos metu vykdyti (uztikrinti vykdymag) statinio projekto vykdymo prieZilirg teisés
aktuose ir $ioje Sutartyje nustatyta tvarka. Vykdydamas statinio projekto vykdymo prieZitra, atvykti
(uztikrinti projektuotojo atvykimg) j statybviete¢ (kontroliuoti projekto sprendiniy jgyvendinimg) ne
retiau kaip 1 (vieng) kartg per savait¢ darbo dienomis ir darbo valandomis bei pagal UZsakovo
poreikj dalyvauti ir uZtikrinti projektuotojo dalyvavimg gamybiniuose pasitarimuose.

7. Papildomi darbai

Taikomos Sutarties bendrosios dalies nuostatos.

8. Kitos $aliy teisés ir pareigos

8.1. Pagal Sutartj Rangovas privalo parengti projekto rengimo dokumentus, statinio techninj darbo
projekta numatant keliy plétros jgyvendinima etapais (I etape kelio ,, T, o II etape kelio ,, T-1%), pagal
parengta statinio techninj darbo projekta atlikti statybos darbus ir statybos metu uZztikrinti (atlikti)
statinio projekto vykdymo priezilira. Rangovas taip pat privalo jvykdyti kitus Sutartyje ir jos
prieduose numatytus ir/ar nenumatytus darbus/paslaugas biitinas $ios Sutarties tinkamam jvykdymui.
8.2.Rangovas jsipareigoja:

8.2.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti Uzsakovg apie paskirtg projekto vadovg ir vadova, atsakingg uz statybos darby atlikima.
8.2.2. sudaryti sglygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos techninés prieZitiros vadovo
padéjéjui susipaZinti su visais jrasais statybos darby Zurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis,
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kad galima buty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybg ir apimtis.

8.2.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu informuoti Uzsakovg apie baigtus
darbus ir per 10 (deSimt) dieny nuo darby uzbaigimo dienos pagal byly (dokumenty) perdavimo
priemimo aktg perduoti statinio statybos techniniam prizitrétojui, dokumentus, nurodytus Sutarties
bendrosios dalies 5.2.23 papunktyje.

8.2.4. Statinio garantinj raStg, kuris turi atitikti Sutarties 6 priedo ,,Garantinis rastas“ forma,
Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui kartu su Rangovo atlikty statybos darby (rezultato)
perdavimo Uzsakovui aktu (galutiniu atlikty darby aktu).

8.3. Uzsakovas jsipareigoja:

8.3.1. uzsakyti techninio darbo projekto ekspertizg ir uZ jg sumokéti;

8.3.2. gauti statybg leidZiant; dokumentg ir uZz jj sumokeéti;

8.3.3. per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoti Rangovg apie paskirtg
statinio projekto organizatoriy ir statinio statybos techninés prieziuros vadova;

8.3.4. suderinti i§ Rangovo gautus dokumentus per 10 (de$imt) darbo dieny nuo dokumenty
pateikimo UZsakovui dienos.

8.4. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas
bendru Saliy sutarimu.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

9.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo
pateikti UZsakovui galiojanciag Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje numatytg banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, kurio galiojimo terminas bty 2 (dviem) ménesiais ilgesnis
nei Sutarties specialiosios dalies 5.2 papunktyje nurodytas terminas, ne mazZesnei kaip 81 190,00 Eur
(aStuoniasdeSimt vieno tiikstan¢io vieno Simto devyniasdeS$imt eury 00 centy) sumai (10 (desimt) %
nuo Sutarties kainos be PVM).

9.2. Rangovas, ne véliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
galiojimo pabaigos savo sgskaita privalo pratesti ar pateikti naujg banko garantijg arba draudimo
bendrovés laidavimo raSts, jeigu jo galiojimas pasibaigty anks¢iau negu bus uzbaigti Sutartyje
nurodyti darbai arba i$ konkre¢iy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus uZbaigti
galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo ra$tui, ir pateikti UZsakovui $io
jsipareigojimo jvykdyma patvirtinanéius jrodymus.

9.3. Banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas, pateikiami vadovaujantis Sutarties
specialiosios dalies 9.1 ir 9.2 papunk¢iais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje
nustatytus reikalavimus.

9.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites
nuo jo galiojimo pabaigos.

10. Privalomas draudimas

10.1. Rangovas privalo Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais reikalavimais apdrausti
projektuotojo civiling atsakomybe ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu
pateikti UZsakovui projektuotojo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo liudijimo kopija.

10.2. Kitos draudimo salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

11. Saliy atsakomybé
Atsakomybés sglygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

12. Subrangovai
12.1. UAB,,Sweco Lietuva®“ (projektavimo darbai ir su tuo susijusios inZinerinés paslaugos).

Saulius Rimavi€ius atliks topografinés nuotraukos, kontrolinés geodezinés nuotraukos, kadastriniy
matavimy darbus.

12.2. Nauji subrangovai gali biiti kei¢iami tik dél objektyviy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti pasiilymo pateikimo momentu. Konkurso pasiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas
galimas tik i§ anksto ra$tu suderinus su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne
zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Naujo subrangovo
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kvalifikacijos atitikimg vertina UZsakovas.

13. Kitos nuostatos: )
13.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomené, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv. Ignoto

g. 8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma dalyvaujant
Uzsakovui, organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba,
biudZetinés jstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius. Kilus gin¢ams dél
statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir nei§sprendus jy deryby bidu, jie bus nagrinéjami
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio
naudotojo buveinés viets.

12.2. Statinio statybos technine pnezmrq vykdo Infrastruktiros plétros departamento prie KAM
paskirtas statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

13.3. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

13.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu Sutarties
tekstai yra autentiski ir turi vienodg teisine galia.

13.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj : Mindaugas Svilpa,

13.6. UZzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: projektavimo paslaugoms: Arinas
Beéta, tel. 8 5 210 37 85, el.p. Arunas.Beta@kam.lt; statybos darbams: Kornelija Kazlauskyté, tel. 8
(5) 2103787, el. p. kornelija.kazlauskyte@kam.lt.

13.7. UZsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas pasiraso sutartj dél islaidy kompensavimo,
kaip numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 punkte.

14. Sutarties priedai

14.1. 1 priedas ,,2017 m. birZelio 7 d. programiné uZduotis Nr. 21VL-44 | Programiné uzduotis kelio
nuo artilerijos bataliono technikos parko iki Saudyklos g. statybos projektiniams pasiiilymams rengti“
su priedais, 67 lapai,

14.2. 2 priedas ,,Pasitilymas deél vietinés reik§mes (vidaus) kelio su atSaka Jonavos r., sav., Ruklos
sen., Karaliaus Mindaugo g. 11, statybos projekto parengimo paslaugy bei darby atlikimo pirkimo*
(Rangovo konkurso pasiiilymas), kopija, 4 lapai;

14.3. 3 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas*“ (F-1 forma), 1 lapas;

14.4. 4 priedas ,,Atlikty darby aktas“ (F-2 forma), 1 lapas;

14.5. 5 priedas ,,PaZyma apie atlikty darby vertg ir i§laidas® (F-3 forma), 1 lapas;

14.6. 6 priedas ,,Garantinis rastas“, 2 lapai;

14.7. 7 priedas ,,Kalendorinis apmokéjimo uZ projektavimo paslaugas grafikas®, 1 lapas.

15. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiiros plétros departamentas prie UAB ,,Inti
Krasto apsaugos ministerijos Draugystés g. 8H, LT 51264 Kaunas
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius kodas 133165398
kodas 188743887 telefonas 8 37 451 480
telefonas 8 5210 3744 faksas 8 37 451 474
faksas 8 5213 8345 el.paStas: inti@inti.lt
A.s. LT51 7044 0600 0638 4884 A.s. 307044060003344021
AB SEB bankas AB SEB bankas
Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Infrastruktiiros plétros depa.(famento pne e
Krasto apsaugos ministerijo: édrrckton NG

plk.Itn. Vidas Silaika |
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STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS

Saliy pareiSkimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veikla reglamentuojan¢iy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
UZzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams
jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir
pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy
jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visa kitg
reikiamg kvalifikacijg ir kompetencijg statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems $ioje Sutartyje
vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZzianc¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auk$¢iausig atliekamy
statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auks¢iau nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo
dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirk$¢iai.

1.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine
reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZziais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodzZiais.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaifiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi
kiti su Sios Sutarties vykdymu susij¢ dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlickami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant
statinj (Zemés kasimo, mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos,
jrenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

darby Zurnalg, kai Rangovas po statybvietés priemimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.
1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis prizitrétojas statybos darby
zurnale jraso ,,statybos darbai baigti*.



1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos Uzsakovo organizuojamos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiros, iStaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai,
teisés akty nustatyta tvarka bus suraSytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uzsakovo) pateikta
deklaracija apie statybos uzbaigimg bus uzregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susij¢
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas ir Rangovui perdavus statybviet¢ statinio
naudotojui.

1.4.7. Statinio pripazinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripazinimo baigtu
statyti proceduros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripazinimo baigtais statyti komisija — krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri suraso Statinio pripazinimo baigtu statyti aktg ir patvirtina, kad statinys yra baigtas
statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti (pries tai pasirasius galutinj atlikty darby akta) teikiamas
prasymas i§duoti statybos uzbaigimo akta arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir butini Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negal¢jo numatyti (pvz.
papildomy darby butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. Didesni Rangovo pagal sutartj atlikty
darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra biitini Siai sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir laikomi
atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kraSto apsaugos sistemos
institucija, patik€¢jimo (ar kitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statomg
(rekonstruojama, remontuojama) statinj.

1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiGiuota ir
neginfijama pinigy suma, kurig Sutarties Salis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievolé
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme. Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos darbo dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties S$aliai jvykdZius
jsipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus Sutartj.

1.7. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.8. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig Uzsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus,
numatytus Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas fiksuotos kainos su perziira apskai¢iavimo biidas.
Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra bitini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas
turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos. Uzsakovas uz
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visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Sutarties specialiosios
dalyje nurodyta Sutarties kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo
nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 procenty (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje
nenurodytas didesnis ar maZesnis dydis), skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atlickamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsiZvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui
numatyta finansavima ir Salims pasirasant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais
metais atliekamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y
pasiraS§yma, kai yra zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas,
inicijuoja UZsakovas. Saliy pasirayti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis papunktis
gali biti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmeé ilgesné nei
vieneri finansiniai metai).

3.4. | bendra Sutarties kaing yra jskaiCiuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
jskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy, darbo ir medziagy kaing, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (Zemes
sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
Uzsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias iSlaidas, apripinimo jrankiais, reikalingais darbams
atlikti, iSlaidas. | bendrg Sutarties kaing taip pat jskaiCiuotos mokesciy, draudimo, garantijy,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos islaidos.

3.5. Sutarties kaina negali buti keiCiama visa Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti perzitirima (kei¢iama) $iais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
jsigaliojimo, sekancio kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal
paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos
sgnaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tac¢iau kaina neperskai¢iuojama
tuo atveju, jeigu pokycio procentiné iSraiSka nevirSija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Lik¢ darbai suprantami kaip
faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis del
savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek
bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sagnaudy kainy indeksas lyginant su pries tai
buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkcio sglygos taikomos kai Sutarties
trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

3.7. Sutarties kaing perzitrint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik neiSpirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas l1ésas, Sutartyje numatytg atskira darbg (ar jo dalj, pvz.: pasitilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél keistiny darby, t.y.
vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaling samata, sudarytg pagal Sutarties bendrosios
dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biuidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);



3.8.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

3.8.3.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju UZzsakovas atsisako
konkrec¢iy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.3.5. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant Sutartj;
3.8.3.6. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

3.9.Pagal Sutarties bendrosios dalies 3.8 papunktyje nurodytus atvejus Sutarties kaina gali buti
pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje nurodyty darby apimtis skiriasi
daugiau kaip 5 procentus (taikoma jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodytas kitas procentinio
dydis), skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos) (PavyzdZiui, pirkimo dokumentuose ir
sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki
B, uz kuriuos tiekéjui bus mokama fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus
atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m maZesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti mazZiau ar
daugiau vamzdziy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju tiekéjui vis tiek turés
biti sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma uz Siy darby pasikeitusig apimtj nesiekia 5
procenty nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés sutarties vertes).

3.10. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunk¢iuose i§vardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy vertg ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZian¢ius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

3.11. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties
Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizika yra jvertings,
pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).

3.12. Perzitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas sglygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodytg terming
pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiiant
darbus, jy kaina skaiiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus budus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auk$¢iau esantj buda, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

3.13.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei jmanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo
jkainj iSskaic¢iuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas " darbo jkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto UZzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;



3.13.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
islaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisykles™
nuostatas.

3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kit privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo Rangovas, papildomy darby biitinumga Rangovas visais
atvejais turi buty pagrjsti dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra butini Siai Sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZzsakovas uz Siuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokeéjimo sglygos

4.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir pazymg apie atlikty darby ir islaidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uztikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM
sgskaitos — faktiros gavimo dienos, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatytg
atvej].

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 (deSimt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty 1ésy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas
nuo UZsakovo prane§imo turi pateikti UZzsakovui banko garantija arba draudimo bendroves
laidavimo ra$tg visai avanso sumai bei draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas
laidavimo raStas yra galiojantis. Uzsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisdeSimt) dieny nuo
avansinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo raStg visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansg
vykdomi vadovaujantis Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas —
fakturas.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo buti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunk¢iuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakove gavimo, sumoketi
Uzsakovui suma, nevir$ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.
4.4.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo ra$tg i8davusiai jmonei nemoketi (arba vilkinti mokéjimg) garantija ar laidavimu
uztikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui nepateikus patvirtinimo
i§ draudimo bendroveés, kad laidavimo raStas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus
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laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés laidavimo
rasto nepateiké Uzsakovui ir bus tatkomas Sutarties 4.6 papunktis.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis sglygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios
dalies 4.1 ir 4.2 papunkciuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokeéjima, kurj sudaro ne mazesné kaip 10 (desimt) procenty nuo Sutarties
kainos be PVM suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma), Rangovui uz
atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo draudimo bendrovés isduotg laidavimo rastg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis)
ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigimga ir kt.) (sqlyga taikoma, jeigu nurodyta Sutarties
specialiojoje dalyje).

4.8. Papildomos mokéjimo sglygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokejimy,
atlieckamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medziagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat Uzsakovo vidaus teisés akty reikalavimy,
patekti | statybviete, iSkrauti, priimti ir sandélivoti darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

5.1.3. uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino tik gaves rastiskag Uzsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie$ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita
iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. i§ anksto rastu pateikti Uzsakovui statybvietéje dirbsian¢iy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sgrasus.

5.2.4. konkurso pasitlyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus,
kaip ir prie$ tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas raSytiniu
Sutarties pakeitimu;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty pozeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. i$ tre¢iyjy asmenuy;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto Uzsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg projekting dokumentacijg ir Lietuvos
Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti UZsakovg apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medziagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uzdelsimg (numanomg trukme ir priezastis), jeigu deél $iy dalyky Rangovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;
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5.2.11. darby vykdymui naudoti medZziagas, priemones ir jrengimus, atitinkancius projektingje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo sgskaita iStaisyti (pasalinti) darby trukumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darba, prieSgaisring ir
aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga
nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis LR teisés akty
reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad | ja negaléty patekti
paSaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus atliekantys
asmenys, turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovas atsako uz statybvietés, jrengimy, medziagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy
nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo priezasCiy, taip pat apsaugant Uzsakovo darbuotojus bei kitus treCiuosius asmenis ir jy turtg
nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZzsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripazinimo baigtu statyti procedirose ir teikti Statinio pripazinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo raStu jgaliotas asmuo, turéty pri€jimag prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apzitréti atliekamus darbus, patikrinti ir iSbandyti
visas naudojamas medziagas;

5.2.21. padeéti ir suteikti galimybe¢ UZzsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipazinti su visais jrasais statybos darby zurnale bei medziagy kokybes deklaracijomis,
kad galima buty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybg ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose ir teikti visus reikiamus paaiSkinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatytg iSpildomajg dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

5.2.23. Uzbaigus visus darbus, per 10 (deSimt) dieny perduoti UZsakovui normatyviniuose
dokumentuose nustatytg iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemes
sklypy ir/ar statiniy) ir kitus butinus dokumentus, taip pat apmokyti Uzsakovo (naudotojo) personalg
dirbti su sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotg jranga/jrenginius ir kitus
dokumentus, kuriuos pagal teisés aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant
statybos uzbaigimo proceddiras.

5.2.24. baigus darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, i3sivezti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkytg ir Svarig, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatyta teming, savo leSomis atlyginti UZzsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;
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5.2.26. jeigu darbai yra visi$kai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudzeto léSomis, Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju neginéijami UZsakovo nuostoliai lygis prarasto
finansavimo dydziui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti Uzsakovui visus jo patirtus nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZzsakovui jsigyjant trikstamus darbus i3
tre¢iyjy asmeny;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuk$liy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas de¢l Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo (ar statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje,

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanc¢iuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos sglygos susipazinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Rangovas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagrjsti
netinkamg darby atlikima, kitus Sutarties salygy pazeidimus ar Sutarties salygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali biti
reikalingi, siekiant uztikrinti tinkamg ir visiskg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teisg¢:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu Kkontroliuoti ir priziaréti atliekamy darby eiga ir
kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy darbams,
kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui bitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turéty
privalomg reikSme;

6.1.4. isskaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i§ Rangovui
moketiny sumuy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. Sutarties 3.10.6 papunktyje nurodytu atveju, pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantija
ar draudimo bendrovés laidavimo rastg, uztikrinantj papildomy darby atlikimg ir atitinkantj Sutarties
bendrosios dalies 16.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning priezitrg ir uztikrinti, kad
6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uz tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir rastu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medzZiagos
7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jeéga, paslaugas, medziagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima
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visy reikalingy leidimy ir licencijy gavimg Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg Uzsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezima j darby atlikimo vietg ir i§vezima i3 jos, uz jy apgyvendinima, islaikyma, darbuotojy sauga
ir sveikatg.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi buti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy akty
reikalavimus, taikomus tokios rusies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanc¢iy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai, jy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu
perduoda darbus, o UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biti
pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.

8.2. ] atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.3. Iki galutinio atlikty darby akto pasiraSymo UZsakovui nustacius statybos defektus dél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti Rangovui
reikalavimg del tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo pasalinti
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg terming.

8.4. Rangovas, ne veliau kaip pries 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu pranesa Uzsakovui apie
numatomg darby uzbaigima, praSydamas organizuoti jy pri€mima.

8.5. Uzsakovas pasiraSo galutinj atlikty darby akta per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg
terming, kuris pradedamas skaifiuoti nuo Statinio pripazinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra
patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali buti teikiamas praSymas
iSduoti statybos uzbaigimo aktg arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima, sura§ymo dienos.
8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras tik po statinio pripazinimo baigtu statyti
procediry atlikimo. UZzsakovas turi teise priimti neginCijamg atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota
rasyting pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties saglygoms.

8.7. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé¢ Sutarties

salyga.

9. Darby kokybé ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos, bet kuriuo
metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti darbai
turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atlickami pazeidziant Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis
bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trakumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZzsakovo kyla gincas dél darby trikumy, kiekviena S$alis turi teisg
reikalauti skirti ekspertiz¢. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja UZsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizes i8laidy kompensavimo (ekspertizes iSlaidy pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas
sprendziamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam
tenkancCias ekspertizés iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ UZsakovo apmokeéti
ekspertizes islaidas gavimo dienos.
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9.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybes trukumuy,
kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teisg
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
pranesimo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdymg. Darbai sustabdomi iki tol,
kol Rangovas neuztikrins Zzmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. PaSalings
priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j UZsakova, praSydamas leidimo pratesti darby vykdyma.
9.4. Jeigu per UZzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby,
Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo saskaita
(pac¢iam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebéty darby trikumy ar defekty $alinimo Sutarties jvykdymo terminai nekeiciami.

9.6. Pagal Sutartj atlickamy darby ir teikiamy paslaugy kokybé yra esminé Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo teisés aktuose nustatyta tvarka ir salygomis savo saskaita apdrausti statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomuosius statybos darbus ir civiling atsakomybe pagal Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne véliau kaip iki
statybos darby pradzios (taikoma kai Rangovas rengia ir statinio projektq) pateikti UZsakovui
statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg
kopija. Draudimo sutartis turi galioti termina, kuris apima statybos laikotarpj nuo vieno statinio
apdrausty darby pradzios iki visy rangovo atlikty darby rezultato perdavimo UZsakovui dienos, o
civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo terminas negali biiti trumpesnis nei dveji metai
nuo darby rezultato atidavimo naudoti dienos. Rangovas savo saskaita privalo pratgsti (atnaujinti)
privalomgjj statybos darby ir civilinés atsakomybés draudima, jeigu jo galiojimas pasibaigty anks¢iau
negu nustatyta Siame papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZtikrinimas:

10.2.1. Rangovas Kartu su rangovo atlikty statybos darby (rezultato) perdavimo UZsakovui aktu turi
pateikti galiojantj dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dé1 Rangovo
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, Salinimo
islaidy apmokéjimg Statinio naudotojui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3
(trejy) mety laikotarpiu turi bati ne mazesné kaip 10 procenty (jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje
nenurodyta didesné ar maZesné suma) statinio statybos kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i$
Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal pasirasytg Sutartj, yra galiojantis.

10.2.2. draudimo bendrovés laidavimo raSte, uZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
jvykdyma, privalo buti jradyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy
nevykdyma i$ statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.2.1. suma, reikalingg sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j praneSime nurodyta saskaita;

10.2.2.2. visg likusig laidavimo sumg, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo raste, uztikrinanéiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
jvykdyma, negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg ar statinio naudotojg
jrodyti laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad statinio naudotojo reikalavimai yra teiséti.

10.2.4. Draudimo bendrovés laidavimo ra$ta/us, uztikrinantj/Cius Rangove garantiniy jsipareigojimy
jvykdyma, statinio naudotojui perduoda UZsakovas (jeigu specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).
10.2.5. Rangovas, laiku nepateikes Uzsakovui dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirasytg Sutartj, moka UZsakovui 0,2 procento dydZio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelstg diena.

10.3. Patirtg zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
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11. saliq atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavimag ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uztikrina, kad Uzsakovas d¢l Rangovo atlikty darby neturés teiséty treCiyjy asmeny
pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir atsakys pries
tre¢iuosius asmenis uz jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybes teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. veéluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena;

11.3.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui
0,2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng;

11.3.3. véluodamas per Sutartyje numatyta terming pateikti UZsakovui su darbais susijusius
dokumentus arba juos pateikgs nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkan¢ius Sutarties
reikalavimus, mokéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai
parengti ir pateikti UZsakovui;

11.3.4. neatlygintinai paSalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius dél Rangovo
(subrangovy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar trukumus ir
Siuos defektus ar trikumus UZsakovui pasalinus savo saskaita, atlyginti visas Uzsakovo dél to turétas
iSlaidas bei sumokeéti Uzsakovui 20 proc. nuo visy $iy iSlaidy be PVM dydzio $aliy i$§ anksto sutartus
minimalius nuostolius;

11.3.5. per Uzsakovo nustatytg terming nepasalings darby defekty ar jrenginiy truokumy, nustatyty
statybos metu, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai ar trilkumai bus pasalinti;
11.3.6. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatytg terming nepasalings darby defekty, nustatyty
statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena iki defektai ar
trikumai bus pasSalinti;

11.3.7. veluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, mokéti UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki sutartiniai jsipareigojimai
bus tinkamai jvykdyti;

11.3.8. praradgs Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo sgskaita parengti ir
pateikti UZsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uZ jsipareigojimy
pagal Sutart] nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidZia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
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Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamag
;vykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas prat¢siamas.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir
dejo visas pastangas, kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg
Isipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, Jelgu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jelgu
Salis laiku neissiuncia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria i
patyré del laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus nuostolius dél
bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy del autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy
(prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda
del Uzsakovo kaltés.

14. Saliq garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo visy
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uzsakovui) dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat Statinio
naudotojui, nuo garantiniy terminy skaiiavimo pradzios, pereina subjektiné reikalavimo teisé
reikalauti statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado deél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
UZsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja,
jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZzsakovas ar statinio naudotojo nepaisé galiojan¢iuose
teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, priezitros ir eksploatacijos instrukcijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laikg nustates statinio defektus, informuoja apie
tai Rangova, pakvieCia Rangovo jgaliotg atstova ir suraso dvisalj aktg, kuriame nurodo statybos
defektus ir del defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy
paSalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta,
galioja statinio naudotojo surasytas vienaSalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas
privalo per statinio naudotojo nustatyta terming pateikti statybos defekty Salinimo technologija.
Statybos defektai laikomi pasalinti, kai $aliy jgalioti atstovai suraso defekty pasalinimo aktg, kuriame
patvirtinama, kad statybos defektai yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos zalos per defekty akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protingg laikg (kai
suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje
numatyta atsakomybé.
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14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protingg laika (kai suraSomas
vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali paSalinti Siuos
defektus savo sgskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas,
susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokéti statinio naudotojui 20 proc. nuo visy statinio
naudotojo turéty iSlaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

14.8. Uzsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surasant dvisalj
defekty akta, bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu
laikotarpiu, Salinima, o pasalinus statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo akta.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties
salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies ragytinio
sutikimo neplatinti treciosioms S3alims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo
rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su
draudimo bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska
patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZzsakovui:

16.2.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkciuose iSvardinty pagrindy, i§ UZsakove gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytg suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.
16.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami). Turi baiti jsipareigojama atlyginti konkrecig
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodytg Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodytg Sutarties jvykdymo uztikrinimo
banko garantijg arba draudimo bendroveés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinimg, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visisko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

18



16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad §i Sutartis buty visiskai
jvykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra grazinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vadovaujantis
Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasirasyti jgalioty Saliy atstovy.

17.3. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali buti kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
Jsipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.

18. Darby ar jy dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliG¢iy, trukdan¢iy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutart], jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena,
apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ praSyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar klittys. UZsakovui sutikus, darbai gali bati sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdymg. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybes, del kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo
kaltes (jskaitant del subrangovy/subtiekejy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra
numatyta Rangovui.

18.2. Darbai gali buti sustabdyti del Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos butina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
tre¢iyjy Saliy jtakos; del finansavimo sustabdymo ar trikumo; butinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby vie$ajj pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.
18.3. UZsakovas tur] teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdymg, nustaCius Sutarties
bendrosios dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasciy,
jtakojanciy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris)
valandas, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiskg pranesimag i
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.4. Jelgu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali viena3aliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau
kaip pries 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienasaliskai
nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

18.5. Sutarties $alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo
apie tai rastu informuoti kitg Sutarties $alj ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo
dienos. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms i$nykus, Sutarties Salys sudaro rasytinj susitarimg
del sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali buti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus, kiekviena Sutarties Salis gali vienasalidkai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai
Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny;

19.1.3. vienasaliskai Uzsakovo iniciatyva ne veliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informavus
Rangovy, jeigu:
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19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny
nepradeda arba véluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatytg terming
nepateikia arba véluoja pateikti UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes
nekokybiskus, veluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkané¢ius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino nepasalina
statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy dél
Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés ir jeigu UZzsakovas pats nepasalina $iy trikumy Bendryjy
salygy 11.3.3 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty terminy
veluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZzsakovo i$ ankstinio rastisko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny veluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinima tokiomis pa¢iomis sglygomis kaip ir pries tai pateiktas;

19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo uking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

19.1.3.8. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgrasa.
19.1.3.10. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

19.1.3.11. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8-19.1.3.10 papunkciuose
nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy paZeidimais.

19.3. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.6 ir 19.1.3.8
papunk¢iuose ar dél kity Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty prieZas¢iy, Rangovas per 14
(keturiolika) dieny turi sumokéti UZsakovui 10 (des$imt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant sutartj;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo patirti nuostoliai
ar iSlaidos gali buti i$skai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

19.5. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta
avansg (jeigu buvo mokamas) arba likusiag nepanaudota jo dalj ir per 15 (penkiolika) dieny
statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviete.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleidZzia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai Saliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susije su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ $aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo raSytinio pranesimo pateikimo kitai Saliai. Prireikus UZsakovas turi teise
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg susaukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys sura3o susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojancius Sutarties $alis
(tame tarpe kai del sprendimy gali reikeéti keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo vadovas
arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj rastu informuoja
Uzsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) priestarauja
Sutarties saglygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir $ie pareiskimai turi buti
jtraukti j protokolg.
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21. Gin¢y sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir Uzsakovo kile gincai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami
deryby buidu, o nepavykus taip i$spresti gin€o, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas yra siun¢iami
faksu ar elektriniu paStu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams
asmeniSkai ir pasiraSytinai ar siunc¢iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i3 jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. PraneSimai del Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami
Uzsakovo ir Rangovo atstovams asmeniSkai ir pasirasytinai arba siunciant registruotu ar kurjeriy
(pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais.

22.2. Jei pasikei¢ia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, $i Salis turi informuoti
kita Salj pranesdama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

22.3. Pasiraius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradzios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).
Abu tekstai autentiski ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi §ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir parelgq pagal Sig Sutart] jokiai
treCiajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi § reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumokéti 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos be PVM 3aliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy sumg.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti
pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aidkinimas negali
keisti Sutarties salygy.

23.6. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentikumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinéiy
asmeny parasais.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
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DARBO GRUPE PROGRAMINEI UiDUOélA"l.PARENGTl, SUDARYTA
KRASTO APSAUGOS MINISTRO 2017 M. GEGUZES 15 D. [SAKYMU NR. V- 432

TVIRTINU
Vicenintstras

rimas Jeglinskas

PROGRAMINE UZDUOTIS
KELIO NUO ARTILERIJOS BATALIONO TECHNIKOS PARKO IKI SAUDYKLOS G.
STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS RENGTI

2017 m. LUGLD .. ¥ 4. Nr. HW-54

Vilnius

- 1. Projekto pavadinimas: vietinés reikSmés (vidaus) kelio su atSaka Jonavos r. sav., Ruklos
sen. Karaliaus Mindaugo g. 11, statybos projektas.

2. Teritorijos teisinis registravimas:

2.1. sklypo riby nustatymo dokumentas — UAB , Kauno komprojektas* 2001 m. parengtas Zemeés
sklypo riby planas M 1:10000;

2.2. valstybiné Zemé valdoma patikéjimo teise — Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2000 m.
geguzeés 12 d. nutarimas Nr. 545;

2.3. Nekilnojamojo turto registre jregistruoto Zemés sklypo ir teisés i ji pazyméjimas — Zemés
sklypo unikalus Nr. 4625-0002-0038, registro Nr. 46/17201;

a PN

o, - "5z Technikos parkas
¥ P Objekto
Y :

4 g e
l.pav. Zemés sklypo (unikalus Nr. 4625—002—0038) schema.

2.4. Nekilnojamojo turto registre jregistruoty statiniy ir teisés { juos pazyméjimai — NT registre
iregistruoty keliy néra, nekilnojamieji daiktai pateikti nekilnojamojo turto registro iSrade (1 priedas).
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3. Programinés uzduoties pagrindas:

3.1. Krasto apsaugos sistemos 2017-2022 m. planavimo vadovas (Artilerijos bataliono
infrastrukturos plétros investicijy projektas ,,infrastruktiros pritaikymas savaeigei artilerijai®);

3.2. Gaiziany poligono plétros planas, patvirtintas Gynybos resursy tarybos 2016-06-23 posédzio
protokolu Nr. 5KV-17.

4. InZinerinio statinio charakteristika:

4.1. esama vietovés situacija pateikta 2 priede, preliminarus keliy duomenys pateikti 3 priede;

4.2. vietinés reikSmés (vidaus) kelias T (plane paZymétas raide .. T*. kelias bus naudojamas
sunkiasvorei vik§rinei technikai privaziuoti prie technikos parko):

4.2.1. Eismo intensyvumas netolygus, daugiau nei 500 vnt. per para;

4.2.2. kelio kategorija (pagal KTR 1.01:2008) — Iv (su kelio grioviais):

4.2.3. projektinis greitis kelyje — 70-50 km/h;

4.2.4. ilgis ~ apie 700 m (bus patikslintas rengiant projektinius pasiiilymus);

4.2.5. kelio juostos (su kelio grioviais) plotis — apie 18 m (bus patikslintas rengiant projektinius
pasiulymus);

4.2.6. vaziuojamosios dalies plotis — 10,0 m;

4.2.7. eismo juosty skaicius — 2 vnt.;

4.2.8. vienos eismo juostos plotis — 4,0 m (eismo juosty bendras plotis — 8 m);

4.2.9. kelkrascio plotis — apie 1,0 m;

4.2.10. kelio danga — gelZbetoninés kelio plokstés;

4.2.11. maksimalios apkrovos (Zr. 5.5 papunktyje).

4.3. vietinés reikSmés (vidaus) kelias T-1 (plane paZzymétas raide . T-1“, kelias bus naudojamas

sunkiasvorei vikSrinei technikai privaZiuoti prie artlierijos Saudymo poziciju):

4.3.1. Eismo intensyvumas netolygus, maziau nei 300 vnt. per para;

4.3.2. kelio kategorija (pagal KTR 1.01:2008) — IIlv (su kelio grioviais);

4.3.3. projektinis greitis kelyje — 50-40 km/h;

4.3.4. ilgis apie — 790 m (bus patikslintas rengiant projektinius pasiilymus);

4.3.5. kelio juostos (su kelio grioviais) plotis — apie 13 m (bus patikslintas rengiant projektinius
pasiulymus);

4.3.6. vaziuojamosios dalies plotis — 9 m;

4.3.7. eismo juosty skaicius — 2 vnt.;

4.3.8. vienos eismo juostos plotis — 4,0 m (eismo juosty bendras plotis — 8 m);

4.3.9. kelkrascio plotis — apie 0,5 m;

4.3.10. kelio danga — Zvyras (kelio posukiuose ir sankryZose gelZbetoninés kelio plokstés);

4.3.11. maksimalios apkrovos (Zr. 5.5 papunktyje, tik 1 ir 2 eilutése nurodytas transportas).

5. InZinerinio statinio jrengimo reikalavimai:

5.1. numatyti vietinés reiksmés (vidaus) kelio T (nuo technikos parko iki Saudyklos g.) ir atsakos
T-1 jrengimg su privalomais kelio elementais, vadovaujantis $ia uZduotimi, jos priedais ir atitinkamais
statybos teisés aktais bei normatyviniais dokumentais;

5.2. keliy trasas projektuoti su minimaliu posukiy skai¢iumi;

5.3. ivertinti atmosferiniy krituliy (bei gruntinio vandens) duomenis vietovéje ir numatyti
vandens nuvedimo nuo projektuojamy inZineriniy statiniy kompleksinius, ilgalaikius ir efektyvius
sprendinius. Sprendiniai, turi uZtikrinti iSkritusio atmosferinio vandens tolygy nuvedima nuo statiniy
dangy, nesuformuojant koncentruoty vandens sroviy, bei kelio konstrukciju ir jo elementy
sutvirtinimg, apsaugant juos nuo idplovimo. Sprendiniai taip pat turi uZtikrinti gruntinio vandens
nuvedima nuo kelio apsaugos zonos;

5.4. numatyti kelio dangy ir pagrindy konstrukcijas techniskai tinkamas ir ekonomiskai pagristas,
prioriteta teikti ilgalaikei patikimai eksploatacijai (kelio konstrukcijy ilgaamziskumui ir patvarumui).
Projektuotojas turi atsizvelgti { keliy paskirti, apkrovas, gruntines saglygas, keliy padétj vietovéje,
dangos tipg ir pateikti ne maZiau kaip du konstrukcijy pasiilymus (pagristus skaiciavimais),
nurodydamas pasirinkimo motyvus, privalumus, trukumus ir orientacing kaina;
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5.5. inZineriniy statiniy konstrukcijos turi atlaikyti statines ir dinamines apkrovas, kurias sukelia
ratiné ir viksriné kariné technika (pagal lentelg):

Technika Ilgis mm Plotis, mm Aukstis, mm Bendroji masé, t
1. Vikiriné 11700 3660 3460 iki 70
2. Ratiné (4 aSiu) 10222 2550 3937 48
3. | Zemagrindis tralas: 20000 3660 4495 iki 130
(vilkikas su priekaba ir (be anteny auscio)
kroviniu bendrai)
3.1. | - vilkikas (4 aSiw) 9470 2550 4560 26
be priekabos
3.2. | - priekaba (7 aSiy) 11800 3300 1100 29
be krovinio

Pastabos: Maksimali ratinés technikos apkrova — iki 12 t vienai aSiai. Kiti ZemagrindZio tralo preliminarus duomenys pateikti 4 priede.

5.6. keliy kreivés ir profilio rodikliai turi buti pritaikyti 5.5 p. nurodytai karinei technikai;

5.7. atsakos T-1 posukiuose, sankryZose ir nuvaziavimuose suprojektuoti kelio atkarpas su
gelzbetoniniy kelio plok3¢iy danga. Atkarpos turi buti netrumpesnés kaip 10 metry, skai¢iuojant nuo
posukio, sankryZos ar nuovazos centro | abi judéjimo puses;

5.8. kelio T trasoje rekonstruoti esamg arba numatyti naujg vandens pralaida;

5.9. kelio T trasoje numatyti juosta (pakankamo plocio) inZineriniy tinklu poZeminei trasai
nutiesti;

5.10. numatyti (suderinant projektinius sprendinius su lygiagre¢iai vykdomais keliy projektais)
kelio T ir Saudyklos g. sankryZos vieta tame paciame taske, kaip ir kelio ,,C* (Zr. Gaiziliny poligono
keliai (PU Nr.21VL-57, patvirtinta 2016-07-04). Kelio T ir Saudyklos g sankryZoje numatyti
Saudyklos g. dangos konstrukcijy pakeitima | gelZbetonines kelio plokstes;

5.11. numatyti sprendinius, uZtikrinan¢ius Zemagrindziy traly judéjima keliu T;

S.12. kelio bordiury ir $aligatviy jrengimo nenumatyti;

5.13. numatyti nuvaZiavimus' nuo keliy;

5.14. numatyti privalomus kelio Zenklus;

5.15. keliy ap$vietimo nenumatyti;

5.16. numatyti statiniy, esanciy kelio trasoje, griovima;

5.17. numatyti teritorijos (dangu, Zeldynu) sutvarkyma kelio juostose;

5.18. numatyti kelio T atkarpos, esancios aukstos (330 kV) jtampos elektros tiklu apsaugos
zonoje, sprendinius, uztikrinan¢ius saugy (nuo elektros iSkrovy) karinés technikos judéjimg ir
transportavimg ant zemagrindZiy traly bet kokiomis nepalankiausiomis oro ar klimato salygomis.
Sprendiniai taip pat turi uztikrinti kompiuterinés ir rySiy jrangos, esancios karinéje technikoje, apsauga
nuo elektromagnetinio ar kitokio zeidZian¢io poveikio. Projektinius sprendinius suderinti su aukstos
itampos (330 kV) elektros oro perdavimo linijg valdan¢ia AB , LITGRID*.

6. Rengiami dokumentai:

6.1. parengti keliy T ir T-1 ir ju priklausiniy statybos projektinius pasiulymus ir sklypo plang
M1:1000 su vietinés reikSmés (vidaus) keliais T ir T-1 ir jy priklausiniais;

6.2. techninio projekto rengimo metu, numatyti keliy plétros jgyvendinima etapais ir prioriteto
tvarka: I etape kelio ,, T, o II etape kelio ,, T-1*:

6.3. kiekvienam keliui turi buti parengtas atskiras projektas taip, kad suprojektuotg kelig buty
galima statyti, o pastacius, kiekvieno kelio statyba pripazinti uzbaigta atskirai nuo kity statomy keliy;

6.4. parengti dokumentus ir schemg misko kirtimui keliy T it T-1 trasose;

6.5. parengti (esant poreikiui) statiniy, trukdan¢iy naujai statybai griovimo projektus;

6.6. parengti (esant poreikiui) teritorijy planavimo dokumentus keliy T ir T-1 tiesimui.

' NuvaZiavimus numatyti projektuojamy keliy sankryZose su mitko kvartalinémis, misko keliais, kitais esamais
nerekonstruojamais keliais. Sios sankirtos jrengiamos kaip nurodyta Sios programinés uzduoties 5.7 p.
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7. InZinieriniy, geologiniy ir geotechniniy tyrimy atlikimo poreikis: atlikti privalomus
geologinius ir geotechninius tyrimus reikalingus kelio statybai. Tyrimy detaluma, suderings su
statytoju (uzsakovu), pasiulo projektuotojas.

8. Statiniy projektiniy pasiiilymy sudétis:

8.1. projektuojamy keliy ir jy gretimybiy bei salygy apraSymas: statybos vieta, reljefas, statybos
rusis, statinio paskirtis, statinio kategorija, kiti reikalingi duomenys;

8.2. trumpas statybos sklypo apibudinimas: suraSomi sklype esantys statiniai, inZineriniai tinklai
ir jrenginiai, Zeldiniai, geologinés, hidrogeologinés salygos, higieniné ir ekologiné situacija, aplinkinis
uZstatymas;

8.3. statybos sklype esanciy inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy apraSymas ir jy
panaudojimo galimybiy jvertinimas, kelio esamos buklés aprasymas (konstrukcijy, jrenginiy techninés
buklés jvertinimas);

8.4. busimo poveikio aplinkai apra§ymas;

8.5. misko kirtimy schemos (kelio juostos ir apsaugos zona) i¥déstymo schemos;

8.6. atlikty tyrimy trumpas apraSymas ir rezultatai, butiny atlikti tyrimy pagrindimas;

8.7. sklypo sutvarkymo, kelio juostos iddéstymo schemos;

8.8. vandens nuvedimo nuo kelio trasos kompleksiniai sprendiniai;

8.9. griaunamy statiniy sarasas, sprendiniai, darby kaina;

8.10. busimy kelio laikan¢iyjy konstrukcijy (pagrindy), dangy apraSymas ir schemos.
Projektuotojas turi pateikti ne maZiau kaip du konstrukcijy pasiulymus (pagristus skai¢iavimais),
nurodydamas pasirinkimo motyvus, privalumus, trikumus;

8.11. statinio ir jo elementams numatomi panaudoti statybos produktai;

8.12. orientaciné, pagrista statinio (statiniy) statybos kaina.

9. Teisés aktai, nusakantys specifinius KAS reikalavimus:

9.1. KAM pajégumy ir ginkluotés generalinio direktoriaus 2014 m. liepos 15 d. patvirtintas
Lietuvos karybos standartas: LKS STANAG 2021 (7), Reg. Nr. 20LKS-55(2014) ,,Tiltu, kelty, plausty
ir transporto priemoniy kariné apkrovos klasifikacija“.

9.2. UFC 3-250-01 ,,Pavement Design For Roads, Streets, Walks, And Open Storage Areas*.

Pastabos:

1. Sutartyje su projektuotoju turi buti numatyta: parengti sklypo plang M1:1000 su Gaizitiny
poligono vidaus keliy tinklu ir galimybé atskirai kiekviena kelig nutiesti ir pripaZinti kelio statyba
uzbaigta.

2. Uzsakovas organizuoja miSko kirtima keliy T it T-1 trasose pagal projektuotojo parengtus
dokumentus ir schema misko kirtimui.

PRIDEDAMA:

1. priedas. Nekilnojamojo turto registro iSrasas, 57 lapai (teikiamas tik konkursg laiméjusiai
imonei).

2. Priedas. Esama situacija, 3 lapai.

3. Priedas. Statiniy i8déstymas teritorijoje, 1 lapas.

4. priedas. ZemagrindZio tralo pereliminariis duomenys, 2 lapai.

Grupés vadovas - /mrﬁnas Baltugka
/

SUDERINTA - /
Programos koordinatorius | T

—3"’\5-'((" Lot LVE(L AU LLV\ - e =
gen. mjr. Valdemaras Rupsys i

2017 m. ... birzele St d.



2018 m. vasario/4 d. Statybos rangos sutarties Nr.

PASIULYMAS

'68-2, , 2 priedas

DEL VIETINES REIKSMES (VIDAUS) KELIO SU ATSAKA JONAVOS R., SAV., RUKLOS
SEN., KARALIAUS MINDAUGO G. 11, STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGU

BEI DARBU ATLIKIMO PIRKIMO
2018 m. sausio 18 d.
(Data)

Kaunas
(Vieta)

Tiekejo pavadinimas, jmonés kodas (pagal jmonés | UAB ,Inti, 133165398
registravimo pazyméjimo duomenis) /jei dalyvauja
Jungtinés veiklos sutartimi surasomi visy sutarties
Saliy duomenys/ jmoniy kodai

Tiekejo adresas, paSto kodas Jjei dalyvauja jungtinés | Drangystés g. 8H, LT- 51264 Kaunas
veiklos sutartimi  suraSomi visy sutarties Saliy

duomenys/

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavarde Rolandas Raizys
Telefono numeris 837451480
Fakso numeris 837451474

El. pato adresas intif@inti.lt

**jeigu pasitilyma pateikia ne vadovas, pasiiilyme pateikiama jgaliojimo skaitmeniné kopija.

Siuo pasiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis.

Remdamiesi 2017 m. gruodzio 20 d. kvietimu dalyvauti vietinés reikimeés (vidaus) kelio gﬁiat§aka

Jonavos r.. sav., Ruklos sen., Karaliaus Mindaugo g. 11, statybos projekto parengimo ir
vykdymo prieZifiros paslaugas bei atlikti statybos darbus (toliau — Darbai)

{konkurso pavadinimas)
atlickamame supaprastintame atvirame konkurse, sutinkame su pirkimo sglygose pateiktai
atlikimo, projektavimo (techniniais) reikalavimais, sutarties sglygomis, atlikimo terminais ir pas
atlikti vietinés reikSmes (vidaus) kelio su atSaka Jonavos r., sav.. Ruklos sen., Karaliaus Mindau

statybos projekto parengimo ir projekto vvkd

(darby pavadinimas, apimtis, atlikimo vieta)

1. Projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiros paslaugas suteikti, darbus atlikti, jr

o0 priezitros paslaugas bei atlikti statvbos darbus:|

pr ?ojekto

5 _iDarbq
ii%adamc
po g. 11,

|

Bil?ginius

pateikti ir sumontuoti i§ viso uZ bendrg kaing 982.399.00 (Devyni_ Simtai a§tuoniasde§iﬁ1t du

tikstandiai tryvs Simtai devyniasdeSimt devyni eurai 00 euro ct) Eur su PVM.,

(nurodyti sumgq skaiciais ir Zodziais)

kurig sudaro (kainos paskirstymas):

i1

H

Eil. Pavadinimas Kaina PVM Kair@*
Nr. (Eur be PYM) 21 %) (Eur su PVM)
1. | Projektavimo etapas: }
1.1. | Statinio projekto rengimo dokumentai 1.000,00 210,00 1.210,00
1., | Statinio techninio darbo projekto 12.800,00 2.688,00 15.488.00
parengimas
Tame tarpe parengtas sklypo planas M ]
1.2.1 | 1:1000 su Gaiziiiny poligono vidaus keliy 500,00 105,00 605}00
tinklu

2. | Statybos etapas:




(89

Statybos darbai kelio ,, T su priklausiniais

darbai, jrenginiy montavimo darbai ir ki.)

2.1. | (I etapas) (bendrieji, specialieji statybos 544.000,00 114.240,00 658.240,00

Statybos  darbai  kelio . T-1* su

specialieji  statybos  darbai,  jrenginiy
montavimo darbai ir kt.)

22, | Priklavsiniais 1 capas) - (bendricii | 505 00000 | 5292000 | 30492000

2.3. | Statinio projekto vykdymo prieziiira 1.000,00 210,00 1.210,00

[nZinerinés paslaugos 1 statybos etapo

(kadasm’niy matavimy ailikimas, vykdymo dokumentacijos,
kadastriniy matavimo byly parengimas ir kitos mZinerines

dokumentai.  Statybos  uhaigimas.  Statybos sustahdymas
Savavaliskos  statybos padarinty Salinimas. Statybos pagal
neteisetal iSduotq  statybg lewdZiantj dokumenmtq  padariniy
Salinimas

2.4. | pasiaugos) pagal STR 105012017 Savhg leictiamys | 500,00 105,00 605,00

InZinerinés paslaugos 11 statybos etapo
(kadastriniy matavimy atlikimas, vykdymo dokumentacijos,
kadastriniy matavimo byly parengimas iv kitos infinerines

dokumentai.  Statybos wibaigimas.  Statybos  sustabdymas.
Savavaliskos statybos padarmiy  Salimimas.  Statybos pagal
neteiséian 13duotq  staiybq leidziantj dokumemq  padariniy

T

2.5, | paslaugos)  pugal STR 1.05.01:2017 ,Starvbg leidsiantys 600,00 126,00 7269{”0

Salmimas " i

1§ viso bendra kaina: 811.900,00 170.499,00 982.399,00

* | kaing jeina visos islaidos, privalomieji derinimai ir mokesciai.
2. Darbus baigti, kad statinys biity tinkamas naudoti, per 9 ménesius;

3. Darbus atlikti konkurso salygy priede .,Programiné uzduotis® ir statiniy projektavimo uZduot

H

yje bei

statiniy projektuose nurodyta apimtimi ir sutartyje nustatytais terminais bei sglygomis, vadovaujantis

teisés akty nustatyta tvarka ir reikalavimais; i

4. Sialomi teikti Darbai visiskai atitinka konkurso salygose pateiktus reikalavimus:

5. Pateikti statybines medZiagas, gaminius ir jrenginius tiksliai atitinkancius projekto tec

specifikacijas.
6. |renginius sukomplektuoti su visais bitinais priedais uZtikrinanciais projekte numatytg pas
funkcionavimg be papildomo komplektavimo.

7. Statinio jrenginius iSdéstyti nepaZeidZiant darbo saugos, higienos ir ergonominiy reikalavimy.

8. Gavus kvietimg i3 perkanCiosios organizacijos atvykti sudaryti pirkimo sutartj pirkimo dokume

nustatytomis salygomis ir per 7 (septynias) darbo dienas po sutarties pasiraS§ymo pateikti 10 {(d

procenty pasililyme numatyty Darby vertés sutarties jvykdymo uztikrinima.
UAB ..Inti" tvirtina, kad jmoné néra tiesiogiai susijusi su uZsakovu bei jo konsultantais. i

9. Siuo pasitlymu Isipareigojame laikytis VieSyjy pirkimy jstatymo, konkurso salygy rcikpj
sutarties salygy ir kity teises akty.
10. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra miisy pasiiilymo dalis.

|

hnines

cirt] ir

ntuose

eSimt)

avimy,

I'1. Isipareigojame laikytis pasiiilyme pateikty ir pirkimo dokumentuose nustatyty salygy bei nesiimti

Jokiy veiksmy, galin¢iy sutrukdyti pasiiilymo akceptavimui ar sutarties pasiraSymui ir jsipareigojim
12. Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
13. Vykdant sutartj pasitelksiu Siuos subrangovus ir/ar treiuosius (specialistus) asmenis***|

Rangovas turi teis¢ perduoti subrangovams atlikti:

ui.

= Projektavimo ir inZinerinés paslaugas; !

~ specialivosius statybos darbus.
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Visus kitus sutartyje numatytus darbus, privalés atlikti pats Rangovas, be teisés juos perduoti atlikti

subrangovams.
Eil.Nr. Subrangovo pavadinimas, adresas Numatomi perduoti |
darbai/paslaugos/prekes
1. UAB ..Sweco Lietuva®, V. Gerulai¢io g. 1, LT-08200 | Projektavimo  darbai ir s{x tuo
Vilnius susijusios inzinerinés paslau s

***Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai. Pateikiama subrangovy pasiradytos laisvas formos
deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinancio sutikimg dalyvauti Siame viesajame pirkime, skaitmeniné kopija.

Informacija apie tre€iuosius asmenis (specialistus)

Eil.Nr. Vardas pavardé. adresas Numatomi perduoti darbai/paslauggs/prekés

1. Saulius Rimaviius, Vi¢iiny g. 18, Kaunas Topografinés nuotraukos, kontrolinés
geodezinés nuotraukos, kadastriniy

matavimy darbai

|
***Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti. Pateikiama specialisto sutikima atlikti sutartyje nurodytus db'fbus, jei
Jis dirba Kitoje jmonéje (ne rangovo ar jo subrangovo jmonéje) ir rangovo ar subrangovo patvirtinimas, kad laiméjes lﬁmkursq,
jdarbins 3j specialistg (tik tuo atveju, jei 3is specialistas nesiiilomas kaip subrangovas). |

i
i

14. Siame pasiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konﬁdé\cialia
informacija jsegti atskirai) ****; |

Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasiilymo q}r}go
eilutéje (,,Prisegti dokumentai*) §

i

5
i

****Pildyti tuomel, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiﬁ!t'f%ro kaina
arba, kad visas pasililymas yra konfidencialus. Atkreipiame démesj j Lietuvos Respublikos Viedyjy pirkimy js ai*y’mo 20
straipsnio 2 dalj.

15. Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil.Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaicius

1. Kiti tickéjo kvalifikacijg jrodantys dokumentai 33

Visy konkursui pateikiamy dokumenty apimtj sudaro 33 lapai (y)

Rekvizitai: UAB ..Inti*
(rangovo pavadinimas)
Draugystés g. 8H. Kaunas, tel. Nr. 8 37 451 480, faks. Nr. 8 37 451 474
(adresas, telefono, fakso numeris ir kt.) i
LT307044060003344021, AB SEB bankas, banko kodas: 70440 3
(atsiskaitomosios sgskaitos numeris, banko pavadinimas, kodas)

Vs % Rigy

.. » . 7 W .
Komercijos direktorius =+~ Rolandas Raizys

(Tiekéjo arba jo jgalioto zfs_;ﬁefls ;iéreiéq:ba){ finimas) (parasas, vardas, pavarde) |

L NS 5
\\ o )

AV. SO




2018 m. sausio mén. 18 d.

PASTABA: 14 punkte praSome nurodyti Jisu pasialymo konfidencialia infarmacija,

VieSuju_pirkimu jstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, galés buti pateikti kitiems pirkimo d lyviams
jiiems paprasius.
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2013 m. I/W,/é d. Statybos rangos sutarties Nr.16S- 0& , 6 priedas

(KAS institucijai, statinio naudotojas)

GARANTINIS RASTAS

DEL ...ccoviencsiicmnsnisssnsmmvamsmmissssesnaesees.. Zarantiniy jsipareigojimy vykdymo
(statinio pavadinimas)

(data)
1. Rangovas ............ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e, (imonés kodas ..................), atstovaujamas
........................................ , 18duoda §j garantinj rastg kuriuo:
1.1. Garantuoja, kad pagal ...................... statybos rangos sutart] Nr. ...................... (toliau — sutartis)

atlikti statybos darbai atitinka techninéje uzduotyje (projektiné dokumentacija) numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty statybos darby verte.

1.2. Atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél statinio ar
jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél .................coccvevenenene....

(KAS institucija)
ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja, jeigu statybos darby defektai
atsiranda del to, kad ..........c.ccceeeeuennnenn, nepais¢ galiojanciuose teisés aktuose

(KAS institucija)
nustatyty statinio aptarnavimo, priezitiros ir eksploatacijos instrukcijy.

1.3. Isipareigoja per pirmasias 10 (deSimt) darbo dieny nuo sumontuoty jrenginiy eksploatavimo
pradZios jrenginiy tiekéjo atstovas j objekta atvykty per 24 (dvidesimt keturias) valandas nuo
praneSimo apie tokio atvykimo reikalinguma bei papildomai instruktuoty statinio naudotojo
personalg jrenginiy eksploatavimo klausimais ir operatyviai $alinty nesklandumus.

1.4. Isipareigoja vykdyti kitus sutartyje nustatytus reikalavimus, susijusius su Rangovo garantiniy
jsipareigojimy vykdymy ir uZtikrinimu.

2. Statybos defektai nustatomi ir $alinami tokia tvarka:
2.1. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustatgs statinio defektus, informuoja apie tai
Rangovy, pakvieCia Rangovo jgaliota atstova ir suraso dvisalj defekty akta, kuriame nurodo statybos
defektus ir del defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy
pasalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj defekty
aktg, galioja statinio naudotojo suraSytas vienasalis defekty aktas. Statinio naudotojui pareikalavus,
Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyta terming pateikti statybos defekty 3alinimo
technologijg. Statybos defektai laikomi pasalintais, kai Rangovo ir statinio naudotojo jgalioti atstovai
suraSo defekty paSalinimo akts, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai, nustatyti statinio
garantiniu laikotarpiu, yra pasalinti.
2.2. Infrastruktiros plétros departamentas prie KraSto apsaugos ministerijos (UZsakovas)
dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surasant dvisalj defekty akta, bendrai su
statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, 3alinimg, o
paSalinus statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo aktg.
2.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar ........................ nurodyta

(KAS institucija)
protinga laika (kai suraSomas vienasalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies
11.3.5 punkte numatyta atsakomybeé.



2.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akie SUderintg a0 .......csxovssmssssisssssasss nurodytg protingg laikg (kai
(KAS institucija)
suraSomas vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, .........ccocevevvvennneee. gali
(KAS institucija)
pasalinti  Siuos defektus savo saskaita. Tokiu atveju Rangovas jsipareigoja atlyginti visas
................................ iSlaidas, susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokéti .................
(KAS institucija) (KAS institucija)
20 pProc. NUO ViSY ......cevveeereeeerennnnns turéty i8laidy, susijusiy su statybos defekty $alinimu, dydzio
(KAS institucija)
Saliy 18 anksto sutartus minimalius nuostolius.
3. Jeigu garantiniu laikotarpiu .............c............ nustatomi statybos defektai, kurie kelia
(KAS institucija)
pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas jsipareigoja nedelsiant,
bet ne veliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo .................... praneSimo gavimo, atvykti
(KAS institucija)
Salinti prieZastis kelianCias pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
4. Statiniui nustatomas 5 (penkeriy) mety garantinis terminas, pasléptiems statinio elementams
(konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimties) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tyc¢ia
paslépty defekty — 20 (dvidesimties) mety. Garantiniai terminai pradedami skaiGiuoti nuo visy
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos. Garantiniai terminai
statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius
pasléptose statinio konstrukcijose) nemokamam remontui ir prieziiirai nustatomas tiekéjo
iSduodamuose dokumentuose, taciau $is garantinis terminas turi biiti ne trumpesnis kaip 2 (du) metai ir
jo pradZia pradedama skaiCiuoti nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo naudoti statytojui
(uzsakovui) dienos.
5. Statinio garantinio termino metu iSry$kéje statybos defektai Salinami vadovaujantis Sutartyje, Siame
garantiniame raste, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose nustatyta tvarka
ir reikalavimais.

PRIDEDAMA:

1. Darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasira$yta pazyma (jei taikoma).
2. Statinio ir jrenginiy garantinis terminas, ...... lapy.

3. Irenginiy garantijos originalai, .............. lapy.

Rangovas vadovas ar jo jgaliotas aSmuo ...................ccoeveeeenennn....

B T e e e R 1
(KAS institucijai)

PASTABA: Pateikia konkursg laiméjes rangovas iki pripaZjstant statinj tinkamu naudoti
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KALENDORINIS APMOKEJIMO UZ PROJEKTAVIMO PASLAUGAS GRAFIKAS

Objekto pavadinimas, adresas: (Vidaus) kelio su atSaka Jonavos r., sav., Ruklos sen.,
Karaliaus Mindaugo g. 11, statybos projekto parengimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos
bei statybos darbai

Rangovas
Eil. Soo o | Sutargina s | SEEED -
Paslaugy etapy pavadinimai : numatoma Akto pateikimo data
Nr. kaina, EUR
suma, EUR
80 % Pa'tvlz(:tm.us stafmzo .
Statinio projekto rengimo Erojetavine v duol)
1. dokumentai 1 210,00 Gavus teigiamgq ekspertizés
20 % iSvadg, kad techninj darbo
projektq galima tvirtinti
Gavus teigiamgq ekspertizes
80 % iSvadg, kad techninj darbo
2. | Techninis darbo projektas 15 488,00 projektg galima tvirtinti
20 % Gavus statybq leidziantj
dokumentq
Proporcingai
3. St?ltlvr-ll_l} Bk FyKamo 1 210,00 . S Statybos metu
priezitira jvykdytoms
apimtims
Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Infrastruktiiros plétros departamento prie UAB ,,Inti* generalinis direktorius

Krasto apsaugos ministerijos direktorius (—\}

plk.Itn. Vidas Silaika 3

\

Eduardas Cernulis

A.V.




