


RANGOS SUTARTIS

2018-02-01 Nr. VP5-4

Ši sutartis sudaryta 2018 metų vasario mėnuo pirmą dieną tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos, įmonės kodas 188774441, adresas: S. Nėries g. 1, 170147 Vilkaviškis, Lietuva (toliau vadinamo "Užsakovu") atstovaujamo Vilkaviškio rajono administracijos direktoriaus Vito Gavėno ir UAB „Gruntinvesta“, įmonės kodas 300078258, adresas: Ringuvos g., 61a, 45244 Kaunas (toliau vadinamo "Rangovu") atstovaujamo UAB „Gruntinvesta“ direktoriaus Raimundo Ginkaus.

Užsakovas pageidauja, kad Darbai vadinami "Pėsčiųjų tako įrengimas teritorijoje tarp Radastų ir Lauko g. Vilkaviškio mieste" turi būti atlikti Rangovo ir priėmė Rangovo Pasiūlymą vykdyti ir užbaigti tuos Rangos darbus pagal šią sutartį bei ištaisyti bet kokius defektus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, Užsakovas ir Rangovas susitaria, kad:

1. Šioje sutartyje žodžiai ir posakiai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems atitinkamai priskiriamos Konkrečiosiose ir Bendrosiose Sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:
 - a) Rangos sutartis,
 - b) Pasiūlymo raštas,
 - c) Konkrečiosios sutarties sąlygos,
 - d) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - e) Techninės specifikacijos,
 - f) Brėžiniai,
 - g) Rangovo įkainoti darbų kiekių žiniaraščiai,
 - h) Kiti dokumentai ir priedai.
3. Atsižvelgiant į mokejimus, kuriuos Užsakovas privalo atlikti Rangovui, kaip nurodyta toliau, Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti ir baigti Darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus pagal sutarties sąlygas. Sutarties trukmė – 12 mėnesių, darbų baigimo laikas – 10 mėnesių. **Sutartis įsigalioja Užsakovui pasirašius finansavimo sutartį su Transporto investicijų direkcija.**
4. Užsakovas šia sutartimi įsipareigoja sumokėti sutarties kainos ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) sumą Rangovui, atsižvelgdamas į darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.



1


5. Priimta Sutarties suma (be PVM) **102 461,98 Eur (vienas šimtas du tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt vienas euras 98 centai);**

PVM (21%) **21 517,02 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis penki šimtai septyniolika eurų 02 centai);**

Bendra priimta sutarties suma (su PVM) **123 979,00 Eur (vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai).**

Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.

6. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos sutartyje numatytomis aplinkybėmis, kurios nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šių nurodytų aplinkybių, tačiau numatomi sutarties pakeitimai atitinka visas VPI 89 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.
7. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.
8. Tai patvirtindamos, sutarties šalys sudaro šią sutartį. Rangovas po sutarties pasirašymo dienos per 10 dienų Užsakovui pateikia deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Užsakovui priimtino banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties įvykdymo garantiją ar laidavimą, Užsakovui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus). Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus sutarties sąlygų įvykdymo garantiją ar laidavimą. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.
9. Ši sutartis yra fiksuoto įkainio sutartis.
10. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą ir už sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, Jurga Grigaliūnaitė, Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, (8 342) 60 199, jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt, už sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą, Lina Mureikaitė, Mindaugas Samušis, Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius, (8 342) 60 092, lina.mureikaite@vilkaviskis.lt, mindaugas.samusis@vilkaviskis.lt.



2

Užsakovas:

Pavadinimas:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas:

188774441

Adresas:

S. Nėries g., 1, 70147 Vilkaviškis

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT 73 4010 0401 0045 1686

Luminor Bank, AB

Rangovas:

Pavadinimas:

UAB "Gruntinvesta"

Įmonės kodas:

300078258

PVM mokėtojo kodas:

LT100002409810

Adresas:

Ringuvos g. 61a, 45244 Kaunas

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT 81 7300 0100 8792 7352

Swedbank, AB


Užsakovo atstovas

Vitas Gavėnas

Administracijos direktorius

Parašas

Data 2018-02-01



Rangovo atstovas

Raimundas Ginkus

UAB "Gruntinvesta" direktorius

Parašas



**UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ
STATYBOS SUTARTIES SĄLYGOS
(PIRMASIS LEIDIMAS 1999 m.)**

BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Šioms, bendrosioms sutarties sąlygoms, yra naudojama *Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils* (FIDIC) „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos“ (išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2009 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4)

Norėdami įsigyti šių Sąlygų egzempliorius, kreipkitės į: Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) FIDIC Bookshop -
P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland Tel.: (+41 22) 799
4905, Faks.: (+41 22) 799 4901

El. paštas: fidic.pub@fidic.org Internetinė svetainė:
<http://www.fidic.org/bookshop>

arba:

UAB „Sweco Lietuva“
V. Gerulaičio g. 1
LT-08200 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 2622621
Faks.: (8 5) 2617507
El. paštas: info@sweco.lt
Internetinė svetainė: <http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/>

TURINYS

1.	1.1.1.4	Pasiūlymo raštas
2.	1.1.1.5	Specifikacija
3.	1.1.1.6	Brėžiniai
4.	1.1.1.9	Pasiūlymo priedas
5.	1.1.2.4	Inžinierius
6.	1.1.2.11	Igyvendinančioji institucija
7.	1.1.3.7	Pranešimų apie defektus laikas
8.	1.1.3.10	Statybos užbaigimo aktas
9.	1.1.4.1	Priimta Sutarties suma
10.	1.1.4.2	Sutarties kaina
11.	1.1.6.1	Rangovo dokumentai
12.	1.1.6.5	Įstatymai
13.	1.1.6.7	Statybvietė
14.	1.5	Dokumentų pirmumas
15.	1.7	Teisių perleidimas
16.	1.12	Konfidenciali informacija
17.	2.1	Teisė naudotis Statybviete
18.	2.2	Leidimai, licencijos arba suderinimai
19.	3.1	Inžinieriaus pareigos ir teisės
20.	4.2	Atlikimo užtikrinimas
21.	4.4	Subrangovai
22.	4.5	Subrangos perleidimas
23.	4.10	Statybvietės duomenys
24.	6.8	Rangovo vadovavimas
25.	7.6	Ištaisymo darbas
26.	8.1	Darbo pradžia
27.	8.4	Baigimo laiko pratęsimas
28.	9.1	Rangovo prievolės
29.	10.1	Darbų ir grupių perėmimas
30.	11.9	Atlikimo pažyma
31.	12.3	Įvertinimas
32.	13.1	Teisė daryti Pakeitimus
33.	13.3	Pakeitimų tvarka
34.	13.5	Rezervinės sumos
35.	13.7	Pataisymai dėl įstatymų pakeitimų
36.	13.8	Pataisymai dėl kainos pakeitimo
37.	14.2	Išankstinis mokėjimas
38.	14.3	Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų

39.	14.5	Darbams numatyta Įranga ir Medžiagos
40.	14.7	Mokėjimas
41.	14.9	Sulaikomų pinigų mokėjimas
42.	18.1	Bendrieji draudimo reikalavimai
43.	18.2	Darbų ir Rangovo įrenginių draudimas
44.	20	Pretenzijos, ginčai ir arbitražas
45.	21.1	Etika
46.	21.2	Auditai

KONKREČIOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Konkrečiosios sutarties sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sutarties sąlygų pakeitimus ir papildymus. Konkrečiųjų sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sutarties sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 punktas Sąvokos

1.1.1 Sutartis

Pakeisti 1.1.1.4 papunktį „Pasiūlymo raštas“

„Pasiūlymo raštas“ – Rangovo užpildyta ir pasirašyta Pasiūlymo forma su Pasiūlymo priedu, nurodytu 1.1.1.9 papunktyje

Papildyti papunktį 1.1.1.5 „Specifikacija“

Sąvoka „Specifikacija“ apima ir terminą „Techninė specifikacija“.

Papildyti papunktį 1.1.1.6 „Brėžiniai“

Sąvoka „Brėžiniai“ apima Techninio projekto brėžinius, už kuriuos atsakingas Užsakovas.

Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas“ ir išdėstyti jį taip:

„Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.

1.1.2 Šalys ir asmenys

Papildyti papunktį 1.1.2.4 „Inžinierius“

Inžinierius taip pat yra Statinio statybos techninis prižiūrėtojas - asmuo, Užsakovo paskirtas vykdyti Statinio statybos techninę priežiūrą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.2.11 „Įgyvendinančioji institucija“

Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.

1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

Papildyti papunktį 1.1.3.7 „Pranešimų apie defektus laikas“

Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (41 straipsnio 1 dalis).

Garantinis terminas - laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį.

Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose.

Pranešimų apie defektus laikas pradedamas skaičiuoti nuo Statybos užbaigimo akto surašymo dienos.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.10 „Statybos užbaigimo aktas“

„Statybos užbaigimo aktas“ – Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.

1.1.4

Pinigai ir mokėjimai

Papildyti papunktį 1.1.4.1 „Priimta Sutarties suma”

Priimta Sutarties suma yra be pridėtinės vertės mokesčio. Tai yra pradinė sutarties vertė:

- fiksuoto įkainio atveju – lygi lėšų sumai, kurią planuojama skirti pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui (atsižvelgiant į galimus darbų kiekių svyravimus ir į galimus apimties (kiekio) pakeitimus, jeigu jie buvo numatyti iš anksto numatyti ir aprašyti 13.1 punkte.

Pakeisti papunktį 1.1.4.2 „Sutarties kaina”

Sutarties kaina - yra atlygis už Rangovo atliktus darbus pagal šią Sutartį be pridėtinės vertės mokesčio, kaip apibrėžta 14.1 punkte Sutarties kaina, kartu su Sutartyje numatytais patikslinimais.

1.1.6

Kitos sąvokos

Papildyti papunktį 1.1.6.5 „Įstatymai”

Ši sąvoka apima Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą bei normatyvinius statybos techninius dokumentus (statybos ir kelių techninius reglamentus ir statinių naudojimo ir priežiūros taisykles, standartus, techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus statybos reglamentuojančius aktus.

Papildyti papunktį 1.1.6.7 „Statybvietė”

Statybvietės ribos yra nustatytos Techniniame projekte atsižvelgiant į vykdomus darbus, kurios gali sutapti arba nesutapti su statybos sklypo ribomis. Papildomi plotai laikomi Statybvietės dalimi 14.5 punkto ir 18 straipsnių tikslais.

1.5 punktas Dokumentų pirmumas

Pakeisti punkto pirmos pastraipos antrą sakinį:

Dokumentų pirmumas yra nustatytas Rangos sutartyje.

1.7 punktas Teisių perleidimas

Punkto a) papunktis netaikomas

1.12 punktas Konfidenciali informacija

Papildyti punktą:

Rangovas užtikrina visų Sutarties duomenų konfidencialumą, išskyrus tiek, kiek būtina jo sutartiniais įsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Užsakovu. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente.

Savo atsakomybių ribose kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.

Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos.

2 straipsnis. Užsakovas

2.1 punktas Teisė naudotis Statybvieta

Papildyti punktą:

Užsakovas perduoda Rangovui Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisę Statybvietės perdavimo priėmimo aktu.

Neatsižvelgiant į Rangovo teisę naudotis Statybvieta, jis negali daryti kliūčių viešam susisiekimui, nebent alternatyvios laikinos susisiekimui priemonės yra suteikiamos, gavus vietinės institucijos suderinimą.

2.2 punktas Leidimai, licencijos arba suderinimai

Papildyti punktą:

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimus, gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo ryšio priemonėms, leidimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimus ir kt.

3 straipsnis. Inžinierius

3.1 punktas Inžinieriaus pareigos ir teisės

Papildyti punktą:

Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje.

Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą, prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą.

4 straipsnis. Rangovas

4.2 punktas Atlikimo užtikrinimas

Papildyti punkto pirmą pastraipą:

Atlikimo užtikrinimas pateikiamas kaip banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, kuriame turi būti įtvirtinta nuostata, kad bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė, neatšaukiamai įsipareigos sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą Užsakovui priklausančią sumą.

Pakeisti antros pastraipos pirmą sakinį:

Rangovas Atlikimo užtikrinimą privalo pristatyti Užsakovui per 10 dienų, gavęs Akcepto raštą, o jo nuorašą nusiųsti Inžinieriui.

Pakeisti trečią pastraipą:

Atlikimo užtikrinimas turi galioti iki Statybos užbaigimo akto surašymo dienos.

4.4 punktas Subrangovai

Papildyti punkto pirmą pastraipą:

Subrangos būdu atliekamų darbų dalis negali viršyti pirkimo sąlygose nustatyto maksimalaus dydžio.

Papildyti punktą pastraipomis:

Rangovas turi teisę siūlyti pakeisti Subrangovą, kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla, Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų. Taip pat gali būti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių, kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus, kai elektros tinklų, vandentiekio ir nuotekų tinklų ar dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę tokių tinklų rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.

Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą ar pasitelkti naują Subrangovą Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkimo sąlygose.

4.5 punktas Subrangos perleidimas

Punktas netaikomas

4.10 punktas Statyb vietės duomenys

Papildyti punktą:

Tiriamieji kasinėjimai siekiant identifikuoti komunalinius tinklus ir nustatyti jų vietą atliekami Rangovo sąskaita.

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

6.8 punktas Rangovo vadovavimas

Papildyti punktą:

Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Inžinieriumi ir Užsakovu (pateikus statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo keitimo (ar papildomo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo reikalingumo) ir nurodęs priežastis, kurių rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu (pvz. pirkimo sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimas bei kitos panašios priežastys), bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovus. Jeigu pirkimo sąlygose buvo nustatyti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos reikalavimai, Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui dokumentus, įrodančius, kad siūlomo vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Užsakovas turi raštu patvirtinti, kad siūlomo naujo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Jeigu Rangovo siūlomam naujam statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovui kvalifikacijos reikalavimai pirkimo sąlygose visai nėra įvardyti, tuomet siūlomas statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovas turi būti kvalifikuotas vadovauti atitinkamos srities darbams.

7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė

7.6 punktas Ištaisymo darbas

Papildyti punktą:

Papunktyje (c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.

8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas

8.1 punktas Darbo pradžia

Pakeisti pirmos pastraipos antrą sakinį:

Darbo pradžia nustatoma Inžinieriaus nurodymu pradėti darbus per 14 dienų po Statybvietės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie numatomą Darbo pradžios datą.

8.4 punktas Baigimo laiko pratęsimas

Papildyti punktą:

Baigimo laiko pratęsimas galimas tokiam terminui ir tiek kartų, kaip nurodyta Pasiūlymo priede. Rangovas turi teisę į Baigimo laiko pratęsimą esant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms tik tuo atveju, jei tokių aplinkybių Rangovas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Baigimo laiką, jokia būdu negali priklausyti nuo Rangovo.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

9.1 punktas Rangovo prievolės

Papildyti punktą:

Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti Statybos užbaigimo procedūrų metu.

10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui

10.1 punktas Darbų ir grupių perėmimas

Papildyti punktą:

Darbai laikomi baigti kai pasirašoma Perėmimo pažyma. Statybos užbaigimo akto surašymas, priklausantis ne tik nuo Rangovo, bet ir nuo Užsakovo bei kitų institucijų, vykdomas po Perėmimo pažymos pasirašymo.

Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, darbai nebus laikomi atlikti tinkamai, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka surašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje.

11 straipsnis. Atsakomybė už defektus

11.9 punktas Atlikimo pažyma

Pakeisti punktą:

Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą „Inžinierių“ pakeisti į „Užsakovą“.

12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas

12.3 punktas Įvertinimas

Papildyti punktą:

Papildomų ir atsisakomų darbų įkainiai apskaičiuojami 13.3 punkte nustatyta tvarka.

Darbų kiekliai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose yra preliminarūs. Faktiniai darbų kiekliai pagal šią sutartį gali svyruoti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau sutartyje nurodytų darbų apimties), tačiau neturėtų būti viršijama sutartyje nustatyta priimta sutarties suma. Darbų apimtys, viršijančios priimtą sutarties sumą, gali būti įsigyjamose taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas 13.1 punkte.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

13.1 punktas Teisė daryti pakeitimus

Papildyti punktą:

Sutarties kaina gali būti keičiama taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas nurodytas žemiau.

Jei sutarties kaina buvo pakeista pagal 13.8 punkte nustatytas peržiūros sąlygas, atitinkamai pakeičiama ir sutartyje nurodyta priimta sutarties suma ir, taikant kiekio (apimties) sąlygas, atsižvelgiama į pakeistą priimtą sutarties sumą.

Jei atskiru keitimu ir atsisakoma darbų, ir jų įsigyjama papildomai, skaičiuojant, ar nebuvo viršyta žemiau nurodyta sutarties kainos pakeitimų vertė, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. Keičiant darbus, jų vertė skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir kitų darbų įsigijimas.

Jei taikant kiekio (apimties) keitimą darbai keičiami kitais darbais, tokie darbų pakeitimai neturi pabloginti sutarties rezultato.

Jei faktinės aplinkybės neatitinka žemiau punkte nustatytų kiekio (apimties) keitimo sąlygų, keitimas turi būti atliekamas vykdant naują pirkimo procedūrą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

Atsisakomi darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.

Papildomi darbai – darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų apimtys, viršijančios sutartyje nustatytą priimtą sutarties sumą.

Kiekio (apimties) keitimas galimas šiais atvejais:

- (1) Kai kiekio (apimties) keitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių sutarties šalims elgiantis protingai ir apdairiai, nebuvo įmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi šios sąlygos:
 - (1.1) Kiekio (apimties) keitimu iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;
 - (1.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų, dėl peržiūros pagal 13.8 punkto (2), (3), (4) dalis ir (ar) kiekio (apimties) keitimo vertė neviršija 100 procentų priimtą sutarties sumą nustatytos sutartyje.
- (2) Kai prireikia iš to paties rangovo įsigyti darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, ir kai yra abi šios sąlygos:
 - (2.1) Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
 - (2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų dėl peržiūros pagal 13.8 punkto (2), (3), (4) dalis ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija 100 procentų priimtą sutarties sumą nustatytos sutartyje.
- (3) Kai tenkinamos visos šios trys sąlygos kartu:

- (3.1) Bendra atskirų sutarties kainos pakeitimų dėl peržiūros pagal 13.8 punkto (2), (3), (4) dalis ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;
- (3.2) Bendra atskirų sutarties kainos pakeitimų dėl peržiūros pagal 13.8 punkto (2), (3), (4) dalis ir (ar) kiekio (apimties) keitimo vertė neviršija 15 procentų priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;
- (3.3) Taikant kiekio (apimties) keitimą iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis.
- (4) Kai kiekio (apimties) keitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalį.

13.3 punktas Pakeitimų tvarka

Pakeisti punktą:

- (1) Kiekio (apimties) keitimas, t. y. papildomų, o esant reikalui ir atsisakomų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl atsisakomų darbų, būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Inžinieriui raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl darbų pakeitimų gali teikti ir statinio projekto vadovas ir Inžinierius. Inžinierius, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus ir/ar atsisakomų darbų dokumentus, įformina papildomus darbus ir/ar atsisakomus darbus (parengia darbų pakeitimo aktą) ir nurodo papildomų ir/ar atsisakomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis (4) punkto nuostatomis). Jei Užsakovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina juos tikslinti dokumentus pateikusiam statybos techninės priežiūros vadovui. Darbų pakeitimo aktai pasirašomi Rangovo, Inžinieriaus ir Užsakovo. Papildomi darbai gali būti pradėti vykdyti tik po to, kai visos šalys pasirašo darbų pakeitimo aktus. Darbų pakeitimai laikomi sudėtine sutarties dalimi.
- (2) Papildomų darbų apmokėjimui rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, mato vienetą, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą. Prie atliktų darbų aktų turi būti pridėti darbų pakeitimo aktai.
- (3) Pagal šią sutartį, sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota, įvertinus pagal sutartį atliktų darbų apimtį ir darbų pakeitimus.
- (4) Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kaina nustatoma, taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
 - (4.1) Pritaikant sutartyje (tiekėjo pasiūlyme) nurodytus darbų įkainius;
 - (4.2) Jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;
 - (4.3) Pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Inžinierius ir Užsakovas;

(4.4) Įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas, nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatomis.

13.5 punktas Rezervinės sumos

Punktas netaikomas

13.7 punktas Pataisymai dėl įstatymų pakeitimų

Punktas netaikomas

13.8 punktas Pataisymai dėl kainos pakeitimo

Punktas netaikomas

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas

14.2 punktas Išankstinis mokėjimas

Punktas netaikomas

14.3 punktas Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų

Papildyti punktą

Kreipiantis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų Rangovas teikia užsakovui Inžinieriaus patvirtintus atliktų darbų aktus, kuriuose deklaruojami faktiškai atliktų darbų kiekiai, įkainiai ir bendra mokėtina suma už ataskaitiniu laikotarpiu atliktus darbus. Rangovui mokama už faktinę atliktų darbų sutartyje numatytų darbų apimtį pagal darbų įkainius.

14.5 punktas Darbams numatyta Įranga ir Medžiagos

Papildyti pirmą pastraipą:

Šio punkto nuostatų taikymo tikslais statyb vietės sąvoka apima ir vietas, kurias Užsakovas suteikė naudotis Rangovui darbams numatytos įrangos ir medžiagų saugojimui ir apdirbimui (pvz. geležinkeliai, jūros uostai, oro uostai, pasienio zonos ir pan.).

14.7 punktas Mokėjimas

Pakeisti punktą:

Papunkčiuose (b) ir (c) pakeisti skaičių „56“ į „60“.

Papildyti punktą:

Mokėjimams gauti PVM sąskaita faktūras Rangovas privalo teikti užsakovui per informacinę sistemą „E. sąskaita“.

14.9 punktas Sulaikomų pinigų mokėjimas

Pakeisti punktą:

Sulaikytų pinigų suma išmokama surašius statybos užbaigimo aktą ir pateikus pranešimo apie defektus laikotarpiui galiojantį rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą.
(Pavyzdinė forma pridedama priede Nr. [1].)

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma – 5 procentai sutarties kainos.

18 straipsnis. Draudimas

18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai

Pakeisti punkto pirmą pastraipą:

Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas.

Papildyti punktą pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

18.2 punktas Darbų ir Rangovo įrenginių draudimas

Pakeisti punktą:

Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaujamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuoti įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniame laikotarpiu kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamąjo įvykio buvusį turtą.

20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas

20.2-20.5 ir 20.7-20.8 punktai netaikomi

20.6 punktas Arbitražas

Pakeisti punktą:

Arbitražas netaikomas.

Jeigu taikaus ginčo išsprendimo nebuvo pasiekta, tai bet kuris ginčas turi būti išspręstas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė.

Teisminis ginčo nagrinėjimas gali būti pradėtas prieš baigiant darbus arba juos baigus. Šalių įsipareigojimai ir Inžinierius neturi būti keičiami dėl to, kad vykstant darbams, vykdomas koks nors teisminis ginčo nagrinėjimas.

21 straipsnis. Kitos nuostatos

21.1 punktas Etika

papildomas Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir nešališkai, kaip to reikalauja jo profesijos elgsenos kodeksas. Be išankstinio Užsakovo sutikimo jis negali daryti viešų pareiškimų apie projektą arba paslaugas.

Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokėjimo, išskyrus šiame dokumente nurodytą apmokėjimą. Rangovas ir jo darbuotojai negali užsiimti tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri prieštarautų jų įsipareigojimams, kuriuos jie yra prisiėmę Užsakovo/Igyvendinančios institucijos organizacijos atžvilgiu.

21.2 punktas Auditai

papildomas

Sutartyse su subrangovais ar jungtinės veiklos sutartyje su partneriais turi būti numatyta subrangovų ar partnerių prievolė teikti audito ir kitoms patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie subrangovų ar partnerių darbą sutarties įgyvendinimo laikotarpiu bei sutarčiai pasibaigus.

Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro, Europos auditorių teismui bei kitoms suinteresuotoms auditą bei patikrinimus atliekančioms institucijoms patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą.

Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Komisijos įstatymais, kad būtų apsaugoti Europos Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų.

Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje.

Lokalinė sąmata Nr. 2

Kompleksas: 2017 12 P17-34 pėsčiųjų tako teritorijoje tarp Radastų ir Lauko g. Vilkaviškio mieste naujos statybos supaprastintas projektas

Objektas: Susisiekimas

Žiniaraštis: Apšvietimo tinklai

25.545,05 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 1 Montavimo darbai

1	N1-428 (k9=1,15)	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,102	4028,6776	410,93
2	N1-431(k9=1,15)	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,102	1608,9717	164,12
3	N1-422 (k9=1,15)	Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25 m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,37	539,8649	199,75
4	N1-425 (k9=1,15)	Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW (80 AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,37	150,8609	55,82
5	N1-300 (k9=1,15)	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas* apšvietimo atramų pamatams	100 m3	0,095	1611,5238	153,09
6	N1-308 (k9=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,095	784,8922	74,56
7	N7-4	Pamtų apšvietimo atramom montavimas, kai konstrukcijos masė iki 1,5t	vnt.	19	23,9321	454,71
8	N57P-6319 (k8=1,15)	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas ant gelžbetoninių konstrukcijų, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m	vnt.	19	28,6874	545,06
9	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	19	51,2411	973,58
10	N21P-0117-2	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100 m	4,72	292,4746	1380,48
11	N22P-0509-1 (K9=1,15)	Plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant, kai vamzdžių skersmuo iki 75 mm	m	11	30,5645	336,21


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
12	N22P-0510-1 (K9=1,15)	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžių skersmuo iki 63mm (trasos ilgis)	m	18	44,3806	798,85
13	N1-300 (k9=1,15)	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas*prasūmimo ir kryptinio gręžimo įrangai	100 m3	0,08	1611,4251	128,91
14	N1-308 (k9=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,08	784,9652	62,80
15	N21P-0305-2	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm* į atramą	100 m	0,74	575,1892	425,64
16	N21P-0119-1	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių kai kabelių skaičius 1,00 vnt.	km	0,472	223,3686	105,43
17	N21P-0118-1	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100 m	4,72	146,6229	692,06
18	N21P-0328-2	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2	100 m	1,03	118,1262	121,67
19	N21P-0122-1	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg*spintoje	100 m	0,02	166,5902	3,33
20	N21-13	Kabelio tiesimas, tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1 m kabelio masė iki 3 kg*atramoje	100 m	1,14	406,1404	463,00
21	N21P-0137-1	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su popieriaus izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm2*16mm	vnt.	38	13,4032	509,32
22	N21-31	Dviejų-keturių gyslų kabelio su gumine izol. sausas galų paruošimas įtampai iki 1 kV, kai skerspjūvis iki 16 mm2	vnt.	38	21,3679	811,98
23	N21-345	Paleidimo-reguliavimo įtaisų skydelių montavimas, tvirtinant prie atramos	vnt.	19	24,1326	458,52
24	N21-259-1	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5 m gylio I-II gr. grunte	m	95	5,5108	523,53

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
25	N21-259-2	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5 m iki 10 m gylio I-II gr. grunte	m	19	8,2374	156,51
26	N21-260-1	Įžeminimo laidininkų klojimas tranšėjoje	100 m	0,38	227,7632	86,55
27	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	19	18,3463	348,58
28	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	19	10,4189	197,96
29	N1-381 (k8=1,14, K9=1,15)	I-II grupės grunto plūkimas elektropilūktuvais	100 m3	1,65	155,7818	257,04
30	N1P-0908-2	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100 m2	4,72	103,7775	489,83
Iš viso už skyrių 1 Montavimo darbai						11389,82

Skyrius 2 Medžiagos

31	88400001	Karštai cinkuota atrama h=6,5m virš žemės, su įleidžiamomis dūrelėmis	kompl.	19	108,1500	2054,85
32	88400002	Pamatas su gumine tarpine H-6-10 m atramai	kompl.	19	44,1000	837,90
33	88400003	SV kontaktinė pajungimo gnybtų grupė su 1 vnt 1pC6A automatinio jungiklio	kompl.	19	13,8600	263,34
34	88400004	Šviestuvai 26W 2535 1m galingumo LED tipo, 4000K, IP66	kompl.	19	210,0000	3990,00
35	3550-22	1kV aliuminiai kabeliai 4x16 su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu	m	577	1,3786	795,45
36	3498-278	1kV galios variniai kabeliai 3x1,5	m	114	0,5565	63,44
37	3660-1	1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams - 4x25-70*16	vnt.	38	16,4850	626,43
38	625-65	Įspėjamoji juosta su užrašu 'KABELIS' 250mm	m	472	0,0882	41,63
39	88400005	HDPE d50 mm vamzdis	m	29	0,5948	17,25
40	88400006	Pe d50mm vamzdis	m	546	0,5784	315,81
41	88400007	Plien. variuotas strypas įžeminimui d14.2mm L=1,5m	vnt.	76	5,5861	424,54
42	88400008	Įžeminimo strypų sujungimo movos	vnt.	57	2,5411	144,84
43	88400009	Kalimo galvutė	vnt.	19	1,5121	28,73
44	8,84E+08	Kryžminis sujungimas	vnt.	19	3,6853	70,02
45	73	Cinkuoti metaliniai gaminiai* cinkuota juosta 25*4mm	kg	30,4	1,5645	47,56
Iš viso už skyrių 2 Medžiagos						9721,79
Iš viso #1						21.111,61 €
PVM					21%	4.433,44 €
Iš viso #2						25.545,05 €

Sudarė:



Dan'inas

Kompleksas: 2017 12 P17-34 pėsčiųjų tako teritorijoje tarp Radastų ir Lauko g. Vilkaviškio mieste naujos statybos supaprastintas projektas

Objektas: Susisiekimas

Žiniaraštis: Bendrastatybiniai darbai

63.847,32 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI

1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	1 km	0,705	478,0284	337,01
2	K18-80 (k1=0,6,k2=0,6,k3=0,k9=1,15)	Vieno kelio ženklo ant stovo išmontavimas, kai stovas metalinis	vnt.	2	4,9550	9,91
3	N27P-42-1-1 (k1=0,6,k2=0,6,k3=0,0,k9=1,15)	Kelio ženklų papildomo skydelio nuėmimas, kai skydelis iki 1m ilgio	vnt.	2	7,7350	15,47
4	N1P-1001-3	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100 vnt.	0,2	145,0000	29,00
5	N1P-1004-1	Medienos paruošimas iš nukirstų medžių (minkštos veislės)	10 m3	0,1414	152,8289	21,61
6	N1P-1005-2(k9=1,15)	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 26 cm iki 34 cm	100 vnt.	0,2	183,5000	36,70
7	N57P-5127 (K1=0,6 K2=0,6 K3=0)	Cinkuotų plieno stulpelių išmontavimas	vnt.	3	2,8500	8,55
8	N27-34 (k9=1,15)	Mechanizuotas dangos išardymas, kai danga asfaltbetonio	100 m3	0,109	400,7756	43,68
9	R16-157 (k9=1,15)	Iki 50mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas daugiau 5m2	100 m2	1,09	208,9908	227,80
10	R16-36 (k9=1,15)	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas	100 m2	0,155	82,9032	12,85
11	R27P-14-3-1 (k8=1,09,k9=1,15)	Gatvės bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas iki 25m(pagrindas betono)	m	12	7,2317	86,78

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
12	R27P-14-2-1 (k8=1,09, k9=1,15)	Šaligatvio bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25 m. (pagrindas betono)	m	40	3,2258	129,03
13	N27P-16-1-1 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0 k9=1,15)	Gelžbetonio plokščių dangos išardymas, kai plokštės iki 3m2 ploto	m3	13,2	32,6606	431,12
14	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais*ir medienos	t	59	16,1163	950,86
Iš viso už skyrių 1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI						2340,37

Skyrius 2 ŽEMĖS DARBAI

15	N1P-0301-1 (k9=1,15)	Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m gruntas I grupės)* dirvožemio nukasimas	t. m3	0,0905	368,3477	33,34
16	N1P-0301-2 (k9=1,15)	Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10m, gruntas II grupės)*iškasos	t. m3	0,6045	429,2308	259,47
17	N1P-0903-2 (k9=1,15)	Iškasių arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia 55 kW(75AJ)	t. m2	1,301	84,1045	109,42
18	N48-261(k9=1,15)	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant iki 15 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio panaudojant esamą augalinį gruntą	100 m2	7,05	205,3745	1447,89
19	N48-266 (k9=1,15)	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti	100 m2	-7,05	53,6681	-378,36
20	N48-295 (k9=1,15)	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m2	7,05	55,4752	391,10
21	N1P-0301-1 (k9=1,15)	Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m, gruntas I grupės)*piltinio grunto	t. m3	0,189	368,3069	69,61
22	ff-kalk	Piltinis gruntas	m3	189	11,1749	2112,06
Iš viso už skyrių 2 ŽEMĖS DARBAI						4044,53

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

**Skyrius 3 DANGOS
KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS**

GATVĖS DANGOS ĮRENGIMAS						
23	N27P-11-3-1 (k9=1,15)	Skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas. (storis 25cm, viensluoksnis)	100 m2	0,06	916,9499	55,02
24	N27P-13-1-1 (K8=1,17 K9=1,15)	AC 22PN asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 8,0cm storio, klotuvas iki 200t/h)	100 m2	0,06	1756,2832	105,38
25	N27P-56-1-2 (K8=1,17 K9=1,15)	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas (bitumo emulsija C60 BP 1-S)* prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą	t. m2	0,006	3,2832	0,02
26	ff-kalk	Bituminė emulsija C60B1-S	t	0,0015	333,2832	0,50
27	N27P-19-2-1 (K1=1,15 K2=1,25 K8=1,17 K9=1,15)	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0cm, klotuvas iki 200t/h)	100 m2	0,06	870,2832	52,22
28	N57P-3236 (k9=1,15)	Bituminės sandarinimo juostos įrengimas	100 m	0,12	29,3666	3,52
29	ff-kalk	Bituminė siūlių sandarinimo juosta	m	12	1,7908	21,49
Iš viso už poskyrių GATVĖS DANGOS ĮRENGIMAS						238,15
GATVĖS BORTŲ ĮRENGIMAS						
30	N27P-24-1-2 (k9=1,15)	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300 mm	100 m	0,2	1116,0000	223,20
31	ff-kalk	Bordiūrai	m3	0,9	148,6889	133,82
Iš viso už poskyrių GATVĖS BORTŲ ĮRENGIMAS						357,02
Iš viso už skyrių 3 DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS						595,17

**Skyrius 4 PĖSČIŲJŲ TAKŲ IR
NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS**

TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS						
32	N27P-8-1-1 (k9=1,15)	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio)	100 m3	3,076	1836,2386	5648,27

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
33	N57P-3240-2 (K8=1,04 K9=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų mechanizuotu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	100 m2	11,721	228,6366	2679,85
34	ff-kalk	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės* h-0,06m storio	m3	52,49	115,2480	6049,37
35	ff-kalk	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės h-0,08m storio	m3	0,712	125,5478	89,39
36	ff-kalk	Raudonos spalvos stačiakampės trinkelės*h-0,06m storio	m3	17,11	160,5243	2746,57
37	ff-kalk	Raudonos spalvos stačiakampės trinkelės*h-0,08m storio	m3	0,256	173,2812	44,36
38	N57P-3502-2 (k9=1,15)	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100 m2	11,831	238,8463	2825,79
39	N27P-11-3-1 (k9=1,15)	Nesurištų mineralinių medžiagų 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15cm, viensluoksnis)	100 m2	11,831	618,7414	7320,33
40	N27P-24-1-1 (k9=1,15)	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai. bordiūrai 80x200 mm	100 m	14,26	766,3724	10928,47
41	ff-kalk	Bordiūrai	m3	22,816	128,6251	2934,71
42	N27P-11-3-1 (k9=1,15)	Žvyro 0/22 dangos įrengimas (storis 8cm, viensluoksnis)	100 m2	0,322	233,6335	75,23
Iš viso už poskyrių TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS						41342,34
SILPNAREGIAMS PRITAIKYTO PAVIRŠIAUS ĮRENGIMAS						
43	N57P-3240-2 (K8=1,04 k9=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų mechanizuotu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	100 m2	0,11	213,4954	23,48
44	ff-kalk	Ispėjamas paviršius	m2	11	14,4164	158,58
Iš viso už poskyrių SILPNAREGIAMS PRITAIKYTO PAVIRŠIAUS ĮRENGIMAS						182,06
Iš viso už skyrių 4 PĖSČIŲJŲ TAKŲ IR NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS						41524,40

Skyrius 5 ESAMI INŽINERINIAI TINKLAI

45	KP14-69(k8=1,05, k9=1,15)	Šulinio landos paaukštinimas g/b žiedais	vnt.	8	92,0075	736,06
----	------------------------------	--	------	---	---------	--------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
46	ff-kalk	Kiti gelžbetonio gaminiai	m3	0,16	736,2500	117,80
47	ff-kalk	Ketaus liukai (plaukioj.tipo)	vnt.	8	63,7975	510,38
Iš viso už skyrių 5 ESAMI INŽINERINIAI TINKLAI						1364,24

Skyrius 6SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS

VERTIKALIAUS KELIO ŽENKLINIMO ĮRENGIMAS						
48	N57P-6401-1 (k9=1,15)	Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą, kai stovas metalinis	vnt.	2	21,8650	43,73
49	N27P-42-1-1 (k9=1,15)	Kelio ženklų papildomo skydelio pastatymas, kai skydelis iki 1 m ilgio	vnt.	2	7,7350	15,47
50	ff-kalk	Betono mišiniai C25/30	m3	0,3	62,7667	18,83
51	ff-kalk	Kelio ženklai cink. ir aliuminio skardos padengti inž.lygio šviesą atspind. plėvele	m2	1,96	118,3316	231,93
52	ff-kalk	Metalinės kelio ženklų atramos d76	m	8	7,3475	58,78
53	ff-kalk	Metalinės kelio ženklų atramos d60	m	8	5,7725	46,18
Iš viso už poskyrių VERTIKALIAUS KELIO ŽENKLINIMO ĮRENGIMAS						414,92

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA

54	R16-130	Suolų įrengimas	vnt.	5	321,7100	1608,55
55	ff-kalk (k=1,15)	Šiušliadėžių įrengimas (varžtų skaičius 4vnt)	vnt	4	30,8575	123,43
56	ff-kalk	Šiukšliadėžės	vnt.	4	118,3350	473,34
Iš viso už poskyrių MAŽOJI ARCHITEKTŪRA						2205,32

HORIZONTALIAUS KELIO ŽENKLINIMO ĮRENGIMAS


57	N57P-6113-2 (k9=1,15)	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2* pėsčiųjų perėjos (1.13.1 tipas)	m2	6	36,1267	216,76
Iš viso už poskyrių HORIZONTALIAUS KELIO ŽENKLINIMO ĮRENGIMAS						216,76

INŽINERINĖS EISMO SAUGUMO PRIEMONĖS

58	ff-kalk (K9=1,15)	Plieno stulpelių įrengimas	vnt	3	5,8167	17,45
59	ff-kalk	Cinkuoto plieno stulpeliai	vnt.	3	14,4067	43,22
Iš viso už poskyrių INŽINERINĖS EISMO SAUGUMO PRIEMONĖS						60,67

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso už skyrių 6SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS						2897,67
Iš viso #1						52.766,38 €
PVM					21%	11.080,94 €
Iš viso #2						63.847,32 €

Sudarė:


Dan'vanda

UAB "GRUNTINVESTA"

Uždaroji akcinė bendrovė, registracija: Nemuno g.25-3, 44295 Kaunas; buveinė: Ringuvos g.61a, 45244 Kaunas, tel/faks 8 8 685 64336, el.p. gruntinvesta@gmail.com

PASIŪLYMAS DĖL PROJEKTO „PĖSČIŪJŲ TAKO ĮRENGIMAS TERITORIJOJE TARP RADASTŲ IR LAUKO G. VILKAVIŠKIO MIESTE“ DARBŲ PIRKIMO

2017 12 21 NR.12/21k
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Gruntinvesta"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Nemuno g.25-3 44295, Kaunas; būstinė Ringuvos g.61a 45244, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Raimundas Ginkus
Telefono numeris	8 685 64336
Fakso numeris	n/d
El. pašto adresas	gruntinvesta@gmail.com

/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar pasitelkiamo(-ų) subrangovo(-ų), subteikėjo(-ų), subteikėjo(-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	Nerijus Maskoliūnas, Artūras Bielskis
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbiamos apklausos sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.
- 4) Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
- 5) Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šiuos darbus, kurie atitinka visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Darbų (objekto) pavadinimas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
1	2	3	4
1.	Projekto „Pėsčiųjų tako įrengimas teritorijoje tarp Radastų ir Lauko g. Vilkaviškio mieste“ darbų pirkimas	73.877,99	89.392,37
2.	Kadastrinių matavimų atlikimas	1.228,00	1.485,88
Bendra pasiūlymo kaina		75.105,99	90.878,25

Mūsų bendra pasiūlymo kaina su PVM yra: **90.878 Eur 25ct** (devyniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni Eurai 25ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **15.772,26 EUR**, (penkiolika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt du Eurai ir 26ct).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo _____ nurodo _____ priežastis, dėl _____ kurių _____ PVM nemoka _____.

Pastaba. Kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	Įstatai	2
3.	Pažyma lapas1, lapas 2	2
4.	Deklaracija	1
10.	Specialistų sąrašas	1
11.	A. Bielskio atestatas	1
12.	N.Maskoliūno atestatas	1
13.	R.Ginkaus atestatai	2
14.	A. Bielskio sutikimas	1
15.	N.Maskoliūno sutikimas	1
16.	UAB "Gruntinvesta" raštas dėl specialistų	1
17.	Lokalinė sąmata Nr.1	6
18.	Lokalinė sąmata Nr.2	3

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje arba nurodomas dokumento pavadinimas


Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgaliojimo asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Raimundas Ginkus

(Vardas ir pavardė)

UAB "GRUNTINVESTA"

Uždaroji akcinė bendrovė, registracija: Nemuno g.25-3, 44295 Kaunas; buveinė: Ringuvos g.61a, 45244 Kaunas, tel/faks 8 8 685 64336, el.p. gruntinvesta@gmail.com

PASIŪLYMO PRIEDAS

Pagal Raudonosios FIDIC knygos sutarties sąlygas

Pirkimo numeris: 354597


Pirkimo pavadinimas: Projekto „Pėsčiųjų tako įrengimas teritorijoje tarp Radastų ir Lauko g. Vilkaviškio mieste“ darbų pirkimas

(Pastaba: Pirkimo dalyviai turi užpildyti šio pasiūlymo priedo mėlynai pažymėtas ir tuščias vietas)

Dalykas	Sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2 ir 1.3	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188774441, S. Nėries g. 1, 170147 Vilkaviškis tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt
Igyvendinančioji institucija	1.1.2.11 ir 1.3	Transporto investicijų direkcija Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius (85) 266 5830, faks. (85) 266 5831 tid@tid.lt
Rangovas	1.1.2.3 ir 1.3	UAB "Gruntinvesta" Nemuno g.25-3 44295 Kaunas; būstinė Ringuvos g.61a, 45244 Kaunas Tel. 8 685 64336/ faksas n/d El. paštas : gruntinvesta@gmail.com
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir 4.3	Raimundas Ginkus, Ringuvos g.61a 45244 Kaunas 8 685 64336/ faksas n/d; el. paštas gruntinvesta@gmail.com
Inžinierius	1.1.2.4 ir 1.3	Bus atrinktas viešojo pirkimo būdu perkant techninės priežiūros paslaugas
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir 8.1	Darbo pradžia nustatoma per 14 dienų po Statybvietės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	10 mėnesių nuo Darbo pradžios datos
Pirma Grupė	1.1.5.6.	[Grupės pavadinimas];
Vertė	14.9	n/d % Priimtos sutarties sumos
Baigimo laikas	1.1.3.3	n/d mėnesių nuo Darbo pradžios datos
Antra Grupė	1.1.5.6.	[Grupės pavadinimas];
Vertė	14.9	n/d % Priimtos sutarties sumos
Baigimo laikas	1.1.3.3	n/d mėnesių nuo Darbo pradžios datos
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu – 3 metai
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	El. paštu ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba

Dalykas	Sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Nuo Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo
Atlikimo užtikrinimas	4.2	5% priimtos sutarties sumos be PVM
Įprastinės Rangovo darbo valandos	6.5	Nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimas galimas 2 mėnesiams 1 kartą
Kompensacija dėl Darbų uždelimo	8.7	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelimo suma	8.7	10% priimtos sutarties sumos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Punktas netaikomas
Išankstinis mokėjimas	14.2	Punktas netaikomas
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	1% priimtos sutarties sumos be PVM
Sulaikomų pinigų procentas	14.9	10% sąskaitos faktūros sumos be PVM
Sulaikomų pinigų limitas	14.9	5% priimtos sutarties sumos be PVM
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei 43 400 eurų suma vienam draudimui įvykiui. Draudiminių įvykių skaičius neribojamas.
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių paskyrimas	20.2 20.3	Punktai 20.2-20.5 ir 20.7-20.8 netaikomi

Direktorius



Raimundas Ginkus

ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

2018-02-08 Nr. 2631043

Kam: BĮ „VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“
S. NĖRIES G. 1, VILKAVIŠKIS, LIETUVA

UAB "GRUNTINVESTA", įmonės kodas 300078258, BARTŲ G. 1, ISMONIŲ K., TRAKŲ R. SAV., LIETUVA (toliau "Draudėjas") pagal 2018 m. vasario mėn. 01 d. rangos sutartį Nr. VPS-4 "Pėsčiųjų tako įrengimas tarp Radastų ir Lauko g. Vilkaviškio m." (toliau "Sutartis") įsipareigojo BĮ "VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA" (toliau "Užsakovas") atlikti sutartyje nurodytus darbus.

Pagal Sutartį Draudėjas privalo tinkamam Sutartyje nustatytų prievolių įvykdymui užtikrinti, susijusių su minėtų darbų atlikimu laiku ir tinkamos kokybės, pateikti draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą sumai, lygiai 5 123,10 EUR (Penki tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt trys EUR 10 ct).

Atsižvelgiant į šį reikalavimą pareiškiamame, kad Užsakovui tinkamai vykdant savo įsipareigojimus, suteikiame Užsakovui Draudėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo laidavimo draudimo raštą. ADB "GJENSIDIGE", ŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau "Draudikas") atsakomybė pagal šį laidavimo draudimo raštą yra apribota bendra 5 123,10 EUR (Penki tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt trys EUR 10 ct) draudimo suma. Jeigu Draudėjas neįvykdys prievolės, Draudikas, neviršydamas aukščiau nurodytos sumos, atsakys už tiesioginių nuostolių atlyginimą kaip ir Draudėjas. Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų mokėjimą bei Sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų arba juos įvykdžius netinkamai, Draudikas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja gavęs Užsakovo vadovo pirmą raštišką reikalavimą registruotu laišku sumokėti jame nurodytas Draudėjo pagal Sutartį priklausančias mokėti sumas, neviršijant bendros 5 123,10 EUR (Penki tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt trys EUR 10 ct) draudimo sumos. Reikalavime Užsakovas neprivalo pagrįsti, kurių Sutarties sąlygų Draudėjas neįvykdė ar jas įvykdė netinkamai, bet turi nurodyti, kurią iš Sutarties sąlygų Draudėjas pažeidė.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į Draudėjo turtą.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Draudiko įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui ar apimčiai ir neatleis Draudiko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šį laidavimo draudimo raštą vykdymo. Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsiranda naujos ar padidėja jau esančios Draudėjo prievolės, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintų ar naujai atsiradusių Draudėjo prievolių įvykdymą. Tokiu atveju laidavimo draudimas galioja tik tiems Draudėjo įsipareigojimams ar tai jų apimčiai, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtinta 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtinta 2017 m. spalio 24 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d.) (toliau "Taisyklės Nr. 036") ir 2018 m. vasario mėn. 08 d. Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2631043 pagrindu.

(Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

Šis laidavimo draudimo raštas yra neatskiriama Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2631043 sudėtinė dalis.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir neįkeistas.


Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo Draudėjo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki pilno Draudėjo pareigų, kylančių iš Sutarties, įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2019 m. vasario mėn. 08 d. imtinai. Reikalavimai pagal šį laidavimo draudimo raštą turi būti Draudikui pateikti iki nurodytos datos (2019-02-08) imtinai. Po to šis laidavimo draudimo raštas netenka galios.

ADB „Gjensidige“

Verslo klientų departamento direktorius



Rimtas Vaitkus



Laidavimo draudimo raštas išduotas tarpininkaujant brokeriui

NOXALE, UADBB Draudimo projektų vadovė Aleksandra Pavilionienė