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SPECIALIOSIOS SALYGOS

Du tikstanciai aStuoniolikty mety kovo ménesio Jé diena, Klaipéda

AB ,Klaipédos vanduo“, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra
Rysininky g. 11, Klaipéda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makino, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB ,,KRS“, juridinio asmens kodas 133630961, kurio registruota buveiné yra Algirdo g. 38,
Vilnius, duomenys apie imone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
projekty direktoriaus Liutauro Ditkevi¢iaus, veikian¢io pagal 2018-01-12 igaliojima Nr. 1-180112/02, (toliau —
Rangovas), toliau kartu $ioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami Salimis*, o kiekvienas atskirai — Salimi,

sudare Sig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,.Sutartimi®, ir susitare dél toliau iSvardinty salygy.
1. Sutarties dalykas

I.1. Sutarties dalykas yra Vandentiekio tinkly nuo Klaipédos m. Pajirio g. iki Klaipédos m. ribos rangos darbai pagal
Uzsakovo pateikta techning specifikacijg (toliau Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné specifikacija, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1.

1.3. Darbai turi biti atlikti Pajirio g. Klaipédos m. sav.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis isigalioja nuo tada, kai jg pasiraso abi Salys, ir galioja, kol Salys sutaria Ja nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai ivykdomi jsipareigojimai). nutraukiama istatymu ar Sioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Rangovas Darbus pradeda kita dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.2. Rangovas Darbus baigia per 8 (aStuonis) ménesius nuo Sutarties Jsigaliojimo dienos.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas statybos
uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino.

2.4. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas. iskilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali
priklausyti nuo Salies, dél kurios pratgsiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios (pavyzdziui:
klimatines oro salygos, valstybés institucijq/jstaigq/organizacijq veiksmai, del kuriy néra galimybes ivykdyti sutartj
nustatytu terminu, atsirade papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys), Salims rastu isreiskus tam sutikima,
gali buiti pratestas, surasant papildomg susitarima, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Kainodaros taisyklés — ioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskai¢iavimo biidas.
Pradiné sutarties verte — 35 029,50 Eur su PVM.
3.2. Sutarties kaina:
Sutarties kaina be PVM 28 950.00 eury
DvidesSimt astuoni tikstanciai devyni Simtai penkiasdesimt eury
PVM 21% 6 079.50 eurai
Sesi titkstanciai septyniasdesSimt devyni eurai 50 euro ct.
Bendra Sutarties kaina 35 029.50 eurai

(Sutarties kaina su PVM) Trisdesimt penki tiikstanciai dvideSini-devyni enrai 50 euro-ct.__
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Bendra sutarties kaina detalizuojama $ios sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 2.

3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.2 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines islaidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ar Sioje sutartyje, bet yra butini Sutar¢iai Ivykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti savo pasililyme, kurj Rangovas pateike Uzsakovo vykdomame Vandentiekio tinkly starvba nuo
Klaipedos m. Pajiirio g. iki Klaipédos m. ribos (toliau — Pasitlymas) pirkime.

3.4. Jeigu faktines darby apimtys nesiskiria nuo darby apimg¢iy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15
procenty, skai¢iuojant nuo pradines sutarties vertés, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 3.2
punkte, neatsizvelgiant I faktines darby apimtis.

3.5. Jeigu vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktines darby apimtys skiriasi nuo darby apim¢iy, nurodyty
Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradines sutarties vertés, tai visi darbai, virsijantys 15
procenty ribg, turi biiti perkami, taikant apimties keitimo salygas (ziliréti Sutarties specialiyjy salygy 3.13.]
punktg).

3.7. Mokéjimai atliekami eurajs tokia tvarka:

3.7.1. Uzsakovas avansg sumoka per 15 (penkiolika) dieny, Tiekéjui pateikus avansinio mokéjimo grazinimo
banko garantijg arba draudimo bendroveés laidavimo rasta/liudijima visai avanso sumai ir iSankstinio mokéjimo saskaitg ,.E.
saskaita* priemonémis, Avansinio mokéjimo dydis:

15 % Sutarties kainos be PVM IS viso:

3.7.2. tolesni mokejimai, i§ atlikty darby vertés, jrasytos Rangovo apmokeéjimui _E. saskaita“ priemonémis
teikiamoje PVM sgskaitoje — faktiiroje, atskaicius 3.7.1. punkte nustatytu procentu apskaiiuotg avanso sumg ir 5 %
dydzio rizikos rézerva, numatyty Sutarties specialiyjy salygy 4.5 punkte, vykdomi tarpiniais mokéjimais uz atliktg
darby dalj, kuri jkainota atskiroje Darby kainy Ziniaras¢io eilutéje, pagal uzbaigty darby dalies atlikimo akta per 30

techniniam prizitrétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija. Jeigu darby kainy Ziniarai¢io
eilutéje yra jkainota grupé darby, tai Rangovui, Jo pageidavimu, Ziniaras¢io eilutéje nurodyta suma gali buti
apmokama dalimis (pvz.:25%, 50%; 75% ir 100%). Paskutiné dalis sumokama tik pilnai uzbaigus darbus, jkainotus
toje darby kainy Ziniarascio eiluteje. Kainy iSskaidymas jfforminamas, parengiant darby kainy Ziniaras¢io prieda,
kurj pasiraso Rangovas ir Uzsakovas. Galutinis atsiskaitymas vykdomas pagal Rangovo ..E. sgskaita® priemonémis
pateikta PVM saskaita faktiirg tada, kai Rangovas pilnai jvykdo savo Isipareigojimus pagal Sig Sutartj ir pateikia
statybos vykdymo ir iSpildymo dokumentacija, sutarties Saliy pasira$yta galutinj darby priemimo-perdavimo akta.
Uzsakovas uz atliktus darbus privalo sumokéti Rangovui per 30 (trisdesimt) dieny nuo sgskaitos-faktiiros pateikimo
~E. saskaita* priemonémis dienos. Rizikos rezervas sumokamas per 30 (trisdesimt) dieny nuo statybos uzbaigimo
akto i8davimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimo datos.

3.7.3. Rangovas _.E. saskaita“ priemonémis pateiktoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje faktiiroje, nuo
atlikty statybos darby apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM tarifa, turi apskaiciuoti PVM suma.
Taip pat, vadovaudamasis PVM istatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be Kity
privalomy rekvizity, teikiamy statybos darby PVM saskaitoje faktiroje, privalo jrasyti nuorody ,,Atvirkstinis
apmokestinimas*

3.7.4. Uzsakovas atlygj uz statybos darbus, jrasytus ..E.saskaita™ priemonémis pateiktoje PVM sgskaitoje
faktiroje, Rangovui sumoka be saskaitoje faktdiroje nurodytos apskaiciuotosios PVM  sumos. PVM sumg,
apskaiCiuota uz statybos darbus ir nurodytg PVM saskaitoje faktiiroje, Uzsakovas sumoka | biudzeta,

3.8. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokejimo pavedimu | Rangovo nurodyta banko
sgskaitg:

Saskaitos Nr. LT82 7044 0600 0288 9998,
AB SEB bankas:
Banko kodas 70440,
3.9. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas Jjuos atlieka savavaliSkai, nesilaikydamas Sutarties sglygy.
3.10. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo iStaisyti-arba tikviduoti—




—_—

3.11. Sutarties kainos keitimas galimas taikant:

3.11.1. perziiiros salygas;

3.11.2. darby apimties keitimo salygas.

3.12. Taikant perziiiros salygas Sutarties kaina kei¢iama $iais atvejais:

3131, Sutarty;j numatyta kaina bus kei¢iama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos

3.13. Taikant darby apimties keitimo salygas, Sutarties kaina gali biiti kei¢iama $iais atvejais:

3.13.1. kai biitina Isigyti papildomy darby, esant §iai salygai - kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés
darby apimtys skiriasi nuo darby apim¢iy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés
sutarties vertés, ir kaj be Siy darby negalima tinkamai uzbaigti Sutarties, o Rangovas objektyviai negaléjo siy darby
numatyti ir jvertinti rengiant Pasiiilyma;

3.13.2. kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktines darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty mazesnés uz
Sutartyje nurodytas darby apimtis (ziaréti Sutarties specialiyjy salygy 3.6 p.):

3.13.3. kai atsisakoma dalies darby, nes vykdant Sutartj paaiskéja, kad del objektyviy priezas¢iy dalis darby
tampa nebereikalingi.

3.13.4. kai i§ to paties Rangovo biitina Jsigyti papildomy darby, kurie nebuvo itraukti j Sutartj, kai yra visos
Sios salygos kartu:

3.13.4.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad UZzsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza islaidy dubliavima;

3.13.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verte nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punktg
verte — 100 procenty pradinés sutarties vertés.

3.13.5. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darby (Sutarties specialiyjy salygy 3.13.3 p.). ir jy

papildomai Isigyjamy darby suma.

3.14. Papildomi darbaj suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir bitini Sutargiai Ivykdyti (uzbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty darby apimtys, vir$ijancios
prading sutarties verte.

3.15. Uzsakovas, apskai¢iuodamas Isigyjamy papildomy darby kainas (ikainius), taiko Zemiau pateikiamus
budus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybes taikyti auksciay esantj biidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis
budas:

3.15.1. pritaikant Rangovo pasitilyme nurodytus darby jkainius:

3.15.2. jei jmanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

3.15.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius, Panasius darbus turi pagristi ir nustatyti
Uzsakovas.

3.15.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal Viesyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos (su vélesniais pakeitimais) priedo .» Tesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.
3.16. Papildomi darbai iforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiraSyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomj papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys papildomy

3.17. Surasius Sutarties specialiyjy salygy 3.16 punkte nurodyta dokuments, Uzsakovui sutikus dél
papildomy darby jsigijimo, Salys pasiraso papildomg susitarima dél papildomy darby Isigijimo, kuris tampa Sutarties

3.18. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasiraSius papildomg susitarimg del papildomy
darby jsigijimo (Sutarties specialiyjy salygy 3.17 p-), priesingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo
savavaliskai (Sutarties specialiyjy salygy 3.9 ir 3.10 punktai).

3.19. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas perzitiros salygas (Sutarties specialiyjy
salygy 3.11 punktas), atitinkamai turi biit; pakeista pradiné sutarties verte.




4. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas

4.1. Sutarties ivykdymo uztikrinimas:

Sutarties ivykdymo Sutarties

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo uztikrinimo

uztikrinimo bidai uztikrinimo ivykdymo galiojimo terminas
pateikimo terminas uztikrinimo
verté
Avansinio mokejimo | Kartu su avansinio Visai avansinio [sigalioja banko garantijos arba draudimo

grazinimo
uztikrinimas (banko
garantija arba
draudimo bendroves
laidavimo
rastas/liudijimas)

mokéjimo saskaita. mokejimo

sumai,

bendrovés laidavimo rasto i8davimo dieng
arba joje nurodyta vélesng dieng ir galioja
iki Sutarties ivykdymo. Tuo atveju, kai
Sutarties terminas yra pratesiamas, tuo
paciu turi biti atitinkamaji pratestas ir banko
garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto/liudijimo galiojimo
terminas.

sutartj.

4.3. Sutarties ivykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
deél jo kaltés pazeidus Sutartj.

4.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZzsakovas pareikalauja
sumokéti visg suma, nurodytg Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumoketi
pagal Sutarties Ivykdymo uztikrinima, Uzsakovas Ispéja apie tai Rangova, nurodydamas, deél kokio pazeidimo
pateikia §j reikalavimg.

4.5. §alys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte numatyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy pinigy suma), kuriuo
garantuojama, kad uzbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks pagalba Uzsakovui organizuojant ir
vykdant statybos uzbaigimo procediiras. Tai reiskia, kad Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus
statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad Jie neatitinka reikalavimy), 3alins pastebétus statinio
defektus arba trikumus, teiks paaiskinimus statybos uzbaigimo komisijoje, pasirasys statybos uzbaigimo
dokumentus ir kartu sy statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uzbaigimui. Rizikos rezervas
Rangovui mokamas Sutarties specialiyjy salygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

S Saliq atsakomybé

Isp&jimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo bidy pradéti skai¢iuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo darby
dalies, dél kurios Uzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekvieng termino
praleidimo diena. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai iSskai¢iuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui moketiny sumy, apie
tai pranesant Rangovui. Jei apskaigiuoti delspinigiai virsija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyty
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tai rastu Ispéjes
Rangova pries 10 (deSimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés I Sutarties Ivykdymo
uztikrinima, taip pat | nuostoliy bei netesyby atlyginima, Jjeigu 3iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties
ivykdyma uztikrinanti piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo Isipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, taj Uzsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teise pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 15.16 ir 17 straipsniuose.

6. Susirainéjimas

6.1. Sutarties ga]ys susiraSingja lietuviy kalba. Visj pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos

Salis gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskaj pateikti kitai

Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i3siysti registruotu pastu, faksu, elektronini S atvirtinant

—




UZsakovo kontaktaij Rangovo kontaktai

Vytautas Valantinas

RySininky 11, Klaipeda
Telefonas 846 466175

E_

[Elpastas Okrs-group

Vytautas.valantinas @vanduo.[t 7
6.2. Pirkéjo atsakingo asmens uz Sutarties ir Jos pakeitimy paskelbimg kontaktiniaj duomenys: Viesyjy
pirkimy  skyriaus vir§ininke Ausra §krabiené, RySininky g 11, Klaipeda, 8-46-466201, 8-46-466179,
ausra.skrabiene@vanduo.|t.

6.3. Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy salygy 6.1 ir 6.2
punktuose, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne veliau, kaip pries 10 dieny. Jei Saliai nepavyksta
laikytis iy reikalavimy, ji neturi teises I pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais Jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto
pagal tuos duomenis.

I

7. Subrangovai ir Ju keitimo tvarka

7.1.Rangovas numato pasitelkti $iuos subrangovus:

7.1.1.UAB ~Gistama®, k. 303170808,Minijos g 127306, Klaipéda, geodezijos, kartografijos,
nekilnéjamyjy daikty kadastro duomeny nustatymo darbai

7.1.2UAB ~Geokonsulting”, jk. 141884781, Liepy 54-K3, Klaipéda, geologiniai (geotechniniai)
tyrinéjimai.

7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodyta (nurodytus) subrangova (subrangovus) Rangovas gali pakeisti arba gali
pasitelkti naujg subrangovg tik esant objektyvioms priezastims. Apie subrangovy (subrangovo) pakeitimg arba
naujo subrangovo pasitelkima Rangovas privalo informuoti UZsakova rastu iki pakeistas/naujas subrangovas pradés
vykdyti Sutarties dalj, dél kurios sis subrangovas buvo pakeistas/pasitelktas naujas.

7.3. Subrangovo (subrangovy) pasitelkimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybeés vykdant Sig sutartj. Uz

subrangovo (subrangovy) Isipareigojimy nevykdyma arba netinkamg jy vykdyma atsako Rangovas.
8. Kitos nuostatos

8.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios sglygos, Ju priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir/ar Ju priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé¢ yra
teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei Jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turingiais vienoda teisine galig — po viena
kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo galys patvirtina, kad Sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priemé ja kaip atitinkancia
Ju tikslus ir pasiragé auki¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties bendryjy salygy 6.1, 6.3,6.5,6.6, 6.7 punktai netaikomi,

8.5. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.5.1. priedas Nr. 1 Technine specifikacija.

8.5.2. priedas Nr. 2 Darby kainy Ziniarastis.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
AB ,Klaipédos vanduo* UAB , KRS*
Lk. 140089260 1.k. 133630961
RySininky g. 1 1.Klaipéda Algirdo g. 38, Vilnius
AB SEB bankas, kodas 70440 AB SEB bankas, kodas 70440
LT30 7044 0600 0076 5179 L'T82 7044 0600 0288 9998
PVM mokétojo kodas [L.T400892610 PVM mokétojo kodas LT336309610
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. 1 PRIEDAS
TECHNINE SPECIF IKACIJA
VANDENTIEKIO TINKLY STATYBOS NUO KLAIPEDOS M. PAJURIO G. IK]
KLAIPEDOS M. RIBOS

Perkami vandentiekio tinkly statybos projekto parengimo ir statybos darbai Pajiirio g.,
Klaipédos m.

Suprojektuoti pagal 2017-10-02 prisijungimo salygas Nr.2017/S.6/3-1618 ir Irengti apie 220
metry vandentiekio tinkly, prijungima numatant prie esamy centralizuoty vandentiekio tinkly
Pajiirio g, Klaipédos m. ir sujungiant sy irengiamais pagal projekta ., Vandentiekio iy buitiniy
nuoteky tinkly Klaipédos rajone (Truseliuose, Maziriskese, Klipsciuose) statybos projektas — |
" vandentiekio tinklais Klips¢iy k., Klaipedos raj. sav. (rangovas UARB “KRS¥, darby pabai ga
numatyta 2018 m. rugsejo meén.). Darbaj atliekami tik Klaipédos miesto savivaldybes ribose,

Nr. 212 numatyti sklendes irengima. Taske ~A" jrengti Sulinj su tridakiu, perspektyvine atSakg
uZaklinant. Nuo tagko »A* frengti DN200mm vandentiekio tinklg i§ polietileniniy vamzdziy (PE) ir

koordinatés pateiktos schemoje). Projektuojant ir irengiant tinklus biitina atsizvelgti j UAB , KRS*
parengto projekto “Vandentiekio iy buitiniy nuoteky tinkly Klaipédos  rajone (Truseliuose,
Maziriskese, Klipsciuose) statybos projektas — | elapas® sprendinius (Zir. pirkimo dok.).
Priesgaisriniy hidranty jrengimas tinkluose nenumatomas,

Tinkly jrengimo trasa pateikta schemoje yra preliminari, j3 galima koreguoti projekto rengimo
metu atsizvelgiant j esamg teritorijy uzstatyma, eksploatavimo galimybes ir kt. kriterijus. Tikslig
tinklo prijungimo vieta, vamzdzio sujungimo biida parinkti projekto rengimo metu.

Detalesni techniniaj reikalavimai tinkluj ir Irangai yra nurodyti technings specifikacijos priede
Nr. 4 (zidr. pirkimo dok.).

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas, projekto ekspertize* parengti
statybos projekta.

Projekto parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo salygas, sutikimus, parengti
topografine geodezine nuotrauka, atlikti inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus,
archeologinius tyrimus (jei tokie bity reikalingi) ir kitus papildomus tyrimus Jeigu tokie biitinj (uz
Siy darby atlikima atsakingas rangovas).

Projekto rengimui privalo vadovauti projekto vadovas turintis reikiamg kvalifikacija. Projekto

.»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nurodytg sudeétj.

Organizaciniai darbai:

1. Projekto derinimas su uzsakovu.

2. Projekto pateikimas pritarimui tikrinané¢ioms institucijoms.

3. Statybg leidziancio dokumento gavimas (apmokant uzsakovui).
4. Statinio projekto vykdymo prieziira,

Projekte turi bati paZymétos nuosavybés tejse arba kitokia teise priklausanciy sklypy ribos
(pagal V] ~Registry centras* arba kity Saltiniy duomenis).

Tinklus projektuoti valstybinéje Zeméje. Esant biitinybei tinklus projektuoti Zemeés sklypuose
arba kai statinius numatoma projektuoti ar¢iau savininky sklypy riby, negu numatyta tejses aktuose,
privaloma gauti raSytinj Zemés sklypo savininko sutikima, kurj bitina pateikti statybos projekto
sudetyje. Suprojektavus ir pastadius statinius suformuotuose Zemes sklypuose reikés pateikti
matininky atliktg ir suderintg su atitinkamomis institucijomis bei Zemes sklypo savininkais
konkretaus Zemes sklypo plang su $iam sklypui nustatytomis specialiosiomis Zemes naudojimo
salygomis ir, jei reikalinga, servitutais tiesti, aptarnauti ir naudoti inZinerinius buitiniy nuoteky
tinklus. Taip pat, pagal poreikj, pateikti Zemes sklypo plang skirtg servituto sutarciai sudaryti.
Planas su nustatytomis servituto ribomis bus naudojamas kaip priedas prie servituto sutarties tarp

zemés sklypo savininko ir UzZsakovo. Notariniy servituto sutargi ruosimg finansuos UZsa S.
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Zemés sklypy kadastrinius matayvimus ir sklypy servituto plany paruoSimg atlieka ir finansuoja
Rangovas.

suderinimui pries pradedant vykdyti statybos darbus.

Dokumentai turi biti ruosiamj lietuviy kalba, Uzsakovui perduodamas projektiniy dokumenty
komplekty skaigius — 3 egz. ir 1 kompl. CD (skaitmeningje laikmenoje). Skaitmeninéje laikmenoje
iraSomos projekto kopijos minimalus raigkos reikalavimas — 200 dpi, formatai — *.dwg, * pdf su
paieskos tekste galimybe.

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 »Statybg leidziantys dokumentai. Statybos Uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas, Statybos pagal neteisétai i3duotg
statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* kartu sy statytoju gauti statybg leidziantj
dokumenta (statybg leidZian¢io dokumento i8davimg uZsakovas apmokeés savo léSomis).

Papildomus leidimus gauti pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira® reikalavimus,

Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi biti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir tureti atitikties jvertinimo dokumenty. Jei atskiruose normatyviniuose
aktuose tai paciai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai,
pasirenkamas tas, kuris ustikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.

Statinio statybos techninis prizitirétojas turi teis¢ atmesti medZiagg ar jranga, be Jjokiy
papildomy i3laidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas
turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijg.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés irangos, kol negavo Uzsakovo ir Statinio statybos
techninio prizifirétojo patvirtinimo.

Rinkdamas komponentus, medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanasius
kontaktuojan¢ius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uZtikrina, kad visa Jo pateikta jranga, be pakeitimy planuose, sklypo plane turi biti

Irangos.

Prie3 pradedant darbus turi biiti  suraSytas statybos aikstelés perdavimo aktas su foto
nuotraukomis ir atlikti esamos dangos konstrukeijy tyrimai, kad buty aiskios esamy dangy
atstatymo apimtys ir nekilty problemy objekto pridavimo metu. I Statybos aikstelés perdavimo
procediras turi biti kvie¢iamas ir savivaldybés atstovas.

Iki Zemés darby pradzios sklype, kuriam nustatytos specialiosios Zemeés naudojimo sglygos ir
Salia sklypo esanciy inZineriniy tinkly apsaugos zonose, rangovas privalo iskviesti 1 vietg
inZinerinius tinklus eksploatuojanéiy (komunalines paslaugas teikian¢iy) imoniy atstovus.

Tinklus kloti gatvése ir bendro naudojimo teritorijoje. [Slaikyti tinkly apsaugos zony
reikalavimus bei tinkly normatyvinius igilinimus, nustatytus galiojangiais teises aktais.

[rengiant tinklus, Rangovas privalo uztikrinti privaZiavima, priéjima prie esamy pastaty,
nesudaryti nepatogumy. ISardytos Saligatviy plytelés, bortai, trinkelés turi bati tvarkingai
sandeliuojamos. Bet kuriuo mety biitina uztikrinti eismg, nebent Rangovas gauna i§ atitinkamy
zinyby visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvés uzdarymui ir eismo nukreipimui kitu marsrutu
bei padengia visas su tuo susijusias islaidas. Paklojus inzinierinius tinklus sutvarkoma aplinka,
iSvezamas statybinis lauzas, pateikiami sutvarkyma jrodantys dokumentai, teritorijos atstatomos
pagal buvus;j lygj. Kasimo vietose gatviy dangos ir jy pagrindai turi biiti atstatomi pagal esamg arba
tiping konstrukcija, atitinkancig gatvés kategorijg.

Baigus darbus ir perduodant statinius UZsakovui turi biti parengti ir pateikti iSpildomieji
bréZiniai ir dokumentai su visais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais 1

patikslinimais natiiroje. Rangovas, baiges darbus, privalo pateikti k
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(masteliu M1:500) 3 egz. ir 1 kompl. CD — skaitmeninéje laikmenoje. Geodezine nuotrauka turi
buti atlikta pagal reglamento GKTR 2.08.01:2000 reikalavimus. Taip pat rangovo sgskaita turi biitj
atlikti pastatyty statiniy kadastriniai matavimai. Kadastro byla naujy objekty statybos ar esamy
objekty rekonstravimo Iteisinimui  privalo biiti sutvarkyta pagal galiojan¢ius  teises akty
reikalavimus ir pateikta UzZsakovui - | egz. kadastro byly popieriniame formate ir | kompl. CD —
skaitmeningje laikmenoje.

Rangovas atlieka visus bandymus, sertifikavima, organizuoja statybos uzbaigimg pagal STR
1.05.01:2017 »otatyba leidziantys dokumentaj. Statybos UzZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas, Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj
dokumenta padariniy 3alinimas*

Statinio  garantinis terminas bus nustatomas angos - sutartyje vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Statybos istatymo 41 straipsniu ir negalés biiti trumpesnis kaip 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy | vamzdyny ir kt.) -10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty, -20 mety,

UZsakovo vardu Rangovo vardu
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2 priedas

DARBU KAINOS ZINIARASTIS
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Pastabos:

Rangovas, vadovaudamasis pateiktais pirkimo dokumentais iy statybos  aikstele, turi Jvertinti visas

i$laidas, susijusias sy linkly projektavimy ir statyba t. y: medZiagy kainas, darbo uzmokescio islaidas,

mechanizmy eksploatacijos kainas, mokescius ir ¢ 3

Taip pat kainos skaiciavimo lenteléje turi biri ivertinti visi reikalingi artlikti darbai: Zemes darbai,

vandens lygio pazeminimas, pagrindy jrengimas, tinkly klojimas, Suliniy sumontavimas, uzZdaromosios

armatiiros jrengimas, prisijungimas prie veikianciy linkly, tinkly iSbandymas, praplovimas, gartviy
atstatymas, teritorijos sutvarkymas ir kt. darbai

Rangovo vardu
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VANDENTIEKIO TINKLU STATYBA NUO PAJURIO G. IKI KLAIPEDOS M. RIBOS
-~ DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sgvokos

I.1. Uzsakovas — Lietuyos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties specialiosiose
salygose nurodytas Darbus i3 Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti/faktidkai sumokama Rangovui
uz perkamus Darbus, iskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias i$laidas ir mokeséius.

I.3. Rangovas — iikio subjektas, kuriuo gali bati fizinis asmuo, privatus ar viesasis Jjuridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupe, atliekantis Darbus pagal Sig Sutartj.

1.4. Kainodaros taisykleés — Sutarties kainos apskai¢iavimo ir keitimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reik§me yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi 7odine reikSme. Jei
mokeéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokejimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu

™ laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodiais.

2.3. Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties 3aliy isipareigojimai.

3.1. Bendri Isipareigojimai:

3.1.1. Rangovas isipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduotj, o Uzsakovas Isipareigoja juos priimti ir
apmoketi pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarkg.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiamg darbine erdve ir priemones Sutargiai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena 3alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutargiai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant I nuo konkre¢ios 3alies priklausan¢ius
ir jai pavaldzius veiksnius,

3.2. Rangovo Isipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties Isigaliojimo dienos skirti atestuoty statybos vadova, atsakinga uz saugy darbg
ir aplinkos apsaugag;

draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg).

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybes privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybes privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilings
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklese, ir ne véliay kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos
pateikti apsidraudimo civilines atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa (-us)).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teise keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves Uzsakovo raSytinj
sutikima;

3.2.5. Gauti zemeés darby leidimg (rasoma, kai toks reikalingas).

3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad baty uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.7. Sukomplektuoti Irangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turingius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuot; UZsakovg apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo — perdavimo

" data bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.
3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (raSoma, kai tokie bitini).
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3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy bylg (rasoma, kai tokia biitina),

3.2.11. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui:

32.12, UZbaiges statybos darbus kartu su statybos darby perdavimo UZzsakovui aktu Rangovas privalo
Uzsakovui pateikti garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumenta, t. y. draudimo bendroveés isduoto laidavimo
draudimo rasto (kartu sy Jo apmokeéjimg jrodancia dokumento kopija). mokejimo atidéjima patvirtinancio dokumento
arba kredito Istaigos garantijos kopija, uztikrinantj rangovo - garantinio laikotarpio prievoliy ivykdyma (3is
reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudeétinguosius statinius). Reikalavimai draudimo bendroves

procentai statybos kainos (su PVM).

3.2.13. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo Jjam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz $io turto
praradimg ar suzalojima;

3.2.14. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo léSomis ir Jégomis.

3.2.15. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos saugg bei darbo higiena statybos  aikstelgje, taip pat
nepazeisti treciyjy asmeny interesy. UZtikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsaugg:

3.2.16. Kartu su techniniu prizitirétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacija ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procediirose:

3.2.17. Ne véliau kaip pries 10 dieny pranesti Usakovui apie statybos objekto uzbaigima, prasydamas
organizuoti komisija pripazinimui tinkamu naudot; arba paciam organizuoja statybos uzbaigimo procediira.

3.2.18. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto i§davimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentaj neisraSomi — iki galutinio darby priéemimo — perdavimo akto pasiradymo datos.

3.2.19. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltes.

3.3. Uzsakovo Isipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti techninj prizitrétojg ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmokéti uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidimg darby vykdymui.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigimg / darby priémimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigimg yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentq) priimti
i$ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasirasytinai supazindinti Rangovg su reikSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo kaltes.

6.2. Sutarties Ivykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltés pazeidus Sutartj.

6.3. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinima, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo sitiloma Sutarties ivykdymo uztikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sutarties ivykdymo uztikrinimas
pateikiamas ta pagia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

6.4. Sutarties ivykdymo uztikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarpj.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali Ivykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti nauja Sutarties ivykdymo
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uztikrinimg tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis, Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo,
UZzsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumoketi visg suma ar Jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinimg iSdaves
Juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) Isipareigojo sumokeéti. Pries pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal
Sult(arties Ivykdymo uztikrinimg, Uzsakovas Ispéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia S
reikalavima.

punktai.

i Sa}iq atsakomybé
7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sig Sutartj. Salys

8. Nenugalimos iégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis nera laikoma atsakinga uz bet kokiy Isipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdymg ar dalinj
nejvykdqu,jeigu Salis irodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kit; aktai, kurie tur¢jo
poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kit ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimes. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklese, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 D¢l nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijangiy pazymy
iSdavimo tvarkos patvirtinimo*. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties éalys Lietuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkamga Ivykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

8.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos

aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,

iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg Isipareigojimy ivykdymo terming. Prane§imo taip pat
reikalaujama, kaj iSnyksta jsiparei gojimy nevykdymo pagrindas.

-3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybilv; atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siungia
pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliaj zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto
pranesimo arba dél to, kad nebuvo Jjokio pranesimo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
9.1. Visi rezultatai ir su Jais susijusios teisés, igytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

10. §aliq pareiSkimai ir garantijos

10.1. Kiekviena i3 galiu pareiSkia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus:

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, butinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevir$ija savo kompetencijos ir nepazeidzia ja saistanciy Istatymy, kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, Isipareigojimy ir susitarimy;

10.1.4. si Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir Jja saistantis Isipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties sglygas.
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11. Konfidencialumo isipareigojimai

I'1.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutartjes Salys gauna
viena i Kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Saljes rasytinio sutikimo neplatinti
trec¢iosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos Istatymy
nustatyta tvarka. Sio Isipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei
Pirkéjas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekéja atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidzia Darby
atlikimo terminus.

12. Darby atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus,

12.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu Uzsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby
apraSymus.

12.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto i§davimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigima patvirtinimo ar galutinio darby priemimo — perdavimo akto pasiraymo datos (Jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigimg yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi sie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -de§imt mety;

12.4.2. Esant ty¢ia pasléptiems defektams — dvidesimt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir irenginiams — penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, Jeigu nejrodo, kad Jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba deé]
UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy,

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biti naudojamas dél nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako rangovas.

12.7. Uzsakovas, per garantinj laika nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzija. Rangovas ne veéliay kaip per Uzsakovo nurodytg terming, Jjeigu deél defekto pobidZzio jie neturi biiti
pasalinti ankséiau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo lésomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas Nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar s dalies negaliojandia, tai netur;
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bej
atsiskaitymais tarp Saliq pagal Sig Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
i8lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§]ikti galioti, kad biity visiskai ivykdyta $i Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai

[4.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat
atvejais, nustatytais Lietuyvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai raStiskg
prasymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaikinimus, kopijas. [ pateiktg prasymga pakeisti atitinkamg Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliay

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors Jju dalies vykdyma.
Sutarties vykdymas stabdomas del Rangovo daromy esminiy klaidy ar Sutarties pazeidimy. Sutarties vykdymas
stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar ig tikryjy buvo padarytos esmines klaidos ar pazeidimai. Jei jtarimai
nepasitvirtina, Sutartis vel pradedama vykdyti. Esmine klaidomis ir/ar pazeidimais laikomi atvejai, nurodyti
Sutarties bendryjy salygy 17.3.2 punkte.

15.2. Jeigu Sutartis stabdoma del priezaséiy, nurodyty Sutarties bendryjy salygy 15.1 punkte, Uzsakovas,
atsizvelgdamas | klaidos ar pazeidimo masta, gali nevykdyti savo Isipareigojimo moketi Rangovui arba gali
pareikalauti grazinti Jau sumokeétas sumas ir pasinaudoti Sutarties ivykdymo uztikrinimu, taip pat vienasaliskai
nutraukti Sutartj (Zitiréti Sutarties bendryjy salygy 17 straipsnyj).
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15.3. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne d¢] Rangovo
kaltés, Rangovas gali raSytiniu pranesimu UZsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdymg per 30 (trisdesimt)
dieny arba nutraukti Sutartj.

16. Sutarties pazeidimas
_16.1. Jei Salis nevykdo ar netinkamaj vykdo savo Isipareigojimus pagal Sutartj, ji pazeidzia Sutartj. Vienai
Saliai pazeidus Sutartj, kita Salis turi teise naudotis bet kokiais teisétais savo teisiy gynimo bidais, jskaitant, bet
neapsiribojant:

16.1.1. reikalauti i§ kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius Isipareigojimus:;

16.1.2. reikalauti atlyginti nuostoljus:

16.1.3. pasinaudoti Sutarties ivykdymo uztikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo salygose;

16.1.4. reikalauti sumoketi Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

16.1.5. nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy salygy 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali biti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

17.2. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj tik del svarbiy priezas¢iy, kurios negali priklausyti nuo
Rangovo valios. Jeigu Rangovas vienasaligkai nutraukia Sutartj be svarbiy priezaséiy, toks Sutarties nutraukimas
bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu. Bet kuriuo vienasalisko Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo
visiSkai atlyginti Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. UZsakovo patirti nuostoliai ar islaidos isieskomi

dieny.

17.3. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai nutraukti Sutartj Siais atvejais:

17.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkan¢iyjy subjekty Jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams:

17.3.2. dél esminio Sutarties pazeidimo. Esminiu Sutarties paZzeidimu laikomi atvejai numatyti Lietuyos
Respublikos civilinio kodekso 6.21 7 straipsnio 2 dalyje, taip pat Sie atvejai:

17.3.2.1. kai Rangovas praleido Darby atlikimo terming daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny;

17.3.2.2. kai Rangovas per Uzsakovo nustatyta protinga termina nepasalino atlikty darby triikumy;

17.3.2.3. kai Uzsakovas patiria nuostolius dél to, kad Rangovas Sutartyje nustatyta esming salyga vykdo su
dideliais arba nuolatiniais trikumais;

17.3.2.4. kai Rangovas pasitelkia naujg arba pakeicia €sama subrangova (subrangovus) pazeisdamas Sutarties
specialiyjy salygy 7 straipsnyje nustatyta tvarka.

17.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (ikainiy).

17.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ukine veikla arba Istatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

17.3.4. kai keiéiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis ar valdymo struktiira ir taj gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties Ivykdymui.

Sutarties nutraukima privalo i§ anksto pranesti pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.

17.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio | dalyje nurodytiems pagrindams,
Rangovas gali reikalauti grazinti jam viska, kg jis yra perdaves Uzsakovui vykdydamas sutartj, Jeigu jis tuo paciu

metu grazina Uzsakovui visg tai, kg buvo i§ pastarojo gaves. Kai grazinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas dél

pateikta uztikrinimag.

17.7. Kai Uzsakovas Sutartj vienasaliskai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendryjy salygy
17.3 punkte, tai Uzsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokj Sutarties
nutraukimg Uzsakovas rastu pranesa Rangovui prieg 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

18. Ginéy nagrinéjimo tvarka




I8.1. Siai SutarGiai ir visoms i$ Sios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos

Respublikos istatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aidkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

Respublikos teisme.

19. Baigiamosios nuostatos

[9.1. Né viena Salis neturi teises perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 8ig Sutartj jokiai treciajai Saliai
be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos Istatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliq nuo prisiimty Isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
Nuostata turi buti pakeista atitinkangia teisés akty reikalavimus kiek Imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
Jjos nuostatoms.

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir Jos autentiskumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turinCiy asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir pasirasoma
paskutinio lapo antroje puséje.
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