



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PARAMA“

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, El. paštas info@alytausparama.lt, www.alytausparama.lt, Tel. (8-315) 74 640, Faks. (8-315) 52 335
Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Alytaus filiale. Kodas 165108836. PVM kodas LT 651088314.
Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0194 1552 AB SEB bankas. Atsiskaitomoji sąskaita LT20 7181 2000 0346 7712 AB Šiaulių bankas

Prienų rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS II PIRKIMO DALIAI DĖL PRIENŲM. DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ KĖSTUČIO IR PAUPIO G. DARBŲ PIRKIMO

2018-01-18 Nr.01/18-01

(Data)

ALYTUS

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "PARAMA"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	GARDINO G.30, LT-62154 ALYTUS
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/	165108836
Tiekėjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/	A/S LT20 7181 2000 0346 7712 AB ŠIAULIŲ BANKAS
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojo kodai/	LT 651088314
Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/	8-315-74 640
Fakso numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių fakso numeriai/	8-315-52 335
El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių e. pašto adresai/	info@alytausparama.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3. Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

4. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

5. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Išnagrinėję supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentus, siūlome perkamus darbus už kainą, nurodytą lentelėje:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	PVM, Eur	Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)
1.	Rekonstrukcijos (<i>dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimo –II daliai</i>) darbai	132 769,38	27 881,57	160 650,95
2.	Darbo projekto parengimas	2 668,59	560,40	3 228,99
3.	Išpildomosios dokumentacijos (kadastrinių matavimų bylos ir išpildomosios nuotraukos) parengimas	600,00	126,00	726,00
	Bendra pasiūlymo kaina (1+2) :	136 037,97	28 567,97	164 605,94

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: **136 037,97 Eur (vienas šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai trisdešimt septyni Eur 97 ct)**

Iš viso PVM: 28 567,97 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt septyni Eur 97 ct)

Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: **164 605,94 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai penki Eur 94 ct)**

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visa, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus (pažymėti):

Subranga:

- ☐ nenumatoma
☒ numatoma

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Vertinė išraiška, Eur	Procentinė išraiška	Subrangovo pavadinimas, įmonės kodas ir adresas
1.	Darbo projekto parengimas	3 228,99	1,96 %	UAB „Medstatyba“ kodas 122603589 Ateities g.10, LT-08303 Vilnius
2.	Apšvietimo įrengimas	38 245,67	23,23 %	UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“ kodas 184842158 Pramonės g.3, LT-65210 Varėna

4.	Išpildomosios dokumentacijos (kadastrinių matavimų bylos ir išpildomosios nuotraukos) parengimas	726,00	0,44 %	UAB "Metrum LT" kodas 303644359 Vytauto g.26, LT-68296 Marijampolė
		Iš viso: 42 200,66 Eur	Iš viso: 25,60 %	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	
2.	Igaliojimas teikti pasiūlymą	1
3.	Pasiūlymo priedas	3
4.	Darbų kiekių žiniaraščiai	6
5.	Darbų vykdymo grafikas	1
6.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentai	4
7.	Subrangovų dokumentai (EBVPD, ketinimų protokolai)	45

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Igaliojimas teikti pasiūlymą	Įkeltas
2.	Darbų kiekių žiniaraščiai	Įkeltas
3.	Darbų vykdymo grafikas	Įkeltas
4.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentai (mokėjimo nurodymas)	Įkeltas

Pastabos:

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

TECHNINĖS TARNYBOS VADOVĖ
(įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

DAIVA ALIULIENĖ
(vardas, pavardė)

***Pastaba.** Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

PASIŪLYMO PRIEDAS
Pagal Raudonosios FIDIC knygos sutarties sąlygas

Pirkimo numeris: 349079

Pirkimo pavadinimas: „ Prienų miesto Birutės gatvės rekonstrukcijos darbai bei dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimo darbai Kęstučio ir Paupio gatvėse“

(Pastaba: Pirkimo dalyviai turi užpildyti šio pasiūlymo priedo mėlynai pažymėtas ir tuščias vietas)

Dalykas	Sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2 ir 1.3	Prienų rajono savivaldybės administracija Laisvės a. 12, 59126 Prienai Faks. (8 319) 61199; Tel. (8 319) 61103 El.p. administracija@prienai.lt
Įgyvendinančioji institucija	1.1.2.11 ir 1.3	Prienų rajono savivaldybės administracija Laisvės a. 12, 59126 Prienai Faks. (8 319) 61199; Tel. (8 319) 61103 El.p. administracija@prienai.lt
Rangovas	1.1.2.3 ir 1.3	UAB „PARAMA“ GARDINO G. 30, LT-62154 ALYTUS TEL.8-315-74 640; FAX.8-315-52 335 info@alytausparama.lt
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir 4.3	VLADAS GLEBUS GARDINO G. 30, LT-62154 ALYTUS TEL.8-315-74 640; FAX.8-315-52 335 info@alytausparama.lt
Inžinierius	1.1.2.4 ir 1.3	Bus atrinktas viešojo pirkimo būdu perkant techninės priežiūros paslaugas
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir 8.1	Darbo pradžia nustatoma per 14 dienų po Statybvietės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	24 mėnesiai nuo Darbo pradžios datos
<i>[jei yra Grupės]</i> Pirma Grupė Vertė Baigimo laikas	1.1.5.6. 14.9 1.1.3.3	<i>[Grupės pavadinimas];</i> _____ % Priimtos sutarties sumos <i>[Nurodyti skaičių]</i> mėnesių nuo Darbo pradžios datos

Dalykas	Sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Antra Grupė Vertė Baigimo laikas	1.1.5.6. 14.9 1.1.3.3	<i>[Grupės pavadinimas];</i> _____ % Priimtos sutarties sumos <i>[Nurodyti skaičių]</i> mėnesių nuo Darbo pradžios datos
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu – 3 metai
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	<i>el. paštu</i> ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Nuo Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo
Atlikimo užtikrinimas	4.2	5% priimtos sutarties sumos be PVM
Įprastinės Rangovo darbo valandos	6.5	Nuo [7] val. iki [16] val..
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimas galimas 1 kartą iki 3 mėnesių
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo	8.7	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma	8.7	10% priimtos sutarties sumos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Punktas netaikomas
Mokėjimas už įrangą ir	14.5 (b)	Punktas netaikomas

Dalykas	Sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Medžiagas, vežamas į Statybvieta		
Mokėjimas už įrangą ir Medžiagas, pristatytas į Statybvieta	14.5 (c)	Punktas netaikomas
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	1% priimtos sutarties sumos be PVM
Sulaikomų pinigų procentas	14.9	10% sąskaitos faktūros sumos be PVM
Sulaikomų pinigų limitas	14.9	5% priimtos sutarties sumos be PVM
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei 43 400 eurų suma vienam draudimui įvykiui. Draudiminių įvykių skaičius neribojamas.

TECHNINĖS TARNYBOS VADOVĖ

(įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

DAIVA ALIULIENĖ

(vardas, pavardė)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

KONFIDENCIALU

Statinių grupė (17-06-3) KESTUČIO G. (RAJONINIO KELIO NR. 3306) DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ NAUJOS STATYBOS, PRIENŲ M. PROJEKTAS. (I STATYBOS ETAPAS).

Statinys 1 DVIRAČIŲ-PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJA STATYBA.

Žiniaraštis 1 SUSISIEKIMAS

					Suma žiniaraščiui	118 170,28 €
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMAS						
1	N1-17	II grupės grunto kasimas 1.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15	t. m3	0,969	1165,40	1 129,27
2	N1-102	II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 79kW (108AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,969	263,36	255,20
3	N1-103	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant II grupės gruntą 79kW (108AJ) galingumo buldozeriais, pridėti prie N1-102 k4=5.000,k9=1.15	t. m3	0,969	1050,10	1 017,55
4	N1P-0803	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovalu , kai vibrovalo masė iki 10t(I-II grupės gruntas) k9=1.15	100m3	14,25	42,75	609,19
5	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio žvyro mišinio) k9=1.15	100m3	8,0	1604,28	12 834,24
6	N27P-11-3	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	28,5	694,82	19 802,37
7	N27P-13-1	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	21,9	860,02	18 834,44
8	N27P-28-1	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	6,6	124,95	824,67
9	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	6,6	901,38	5 949,11
10	7700102	.NEREGIŲ VEDIMO SISTEMA IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ SU ĮSPĖJAMUOJU	m2	660,0	13,23	8 731,80
11	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	22,0	755,65	16 624,30
12	255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	35,2	132,29	4 656,61
13	N48-261	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio/ UŽPILANT ESAMĄ AUGALINĮ GRUNTĄ k9=1.15	100m2	22,0	149,59	3 290,98
14	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	22,0	58,98	1 297,56
Skyriuje 1					95 857,29	
2 SAUGAUS EISMO ELEMENTAI						
1	N27P-40-1	Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą , kai stovas metalinis k9=1.15	vnt	2,0	33,39	66,78
2	919-24	Metalinės kelio ženklų atramos d 76	m	5,2	7,87	40,92
3	919-18	KELIO ŽENKLAI	vnt	2,0	88,19	176,38
Skyriuje 2					284,08	
3 KITI DARBAI						
1	R27P-28-2	Suolų su šiukšliadežėmis įrengimas	vnt	7,0	72,03	504,21
3	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	3,0	180,99	542,97
Skyriuje 3					1 047,18	
4 PARUOŠIAMIEJI DARBAI						
1	N1P-1010	Krūmų ir smulkaus miško naikinimas nuo plotų, kai gruntai natūralūs (krūmai vidutinio tankumo) k9=1.15	ha	0,03	1213,98	36,42
2	N1-100	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 79kW (108AJ) galingumo buldozeriais/ AUGALINIO GRUNTO NUĖMIMAS k9=1.15	t. m3	0,42	213,36	89,61

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	N57P-0102	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16cm iki 24cm	100vnt	0,2	105,07	21,01
4	N57P-0109	Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo iki 26cm $k_9=1.15$	100vnt	0,2	244,26	48,85
5	N1P-1004	Medienos paruošimas iš nukirstų medžių (kietos veislės)	10m3	1,2	230,79	276,95

Skyriuje 4

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

472,84

97 661,39

20 508,89

118 170,28

Techninės tarnybos
vadovė
Daiva Aliulienė

KONFIDENCIALU

IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė (17-06-3) KĘSTUČIO G. (RAJONINIO KELIO NR. 3306) DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ NAUJOS STATYBOS, PRIENŲ M. PROJEKTAS. (I STATYBOS ETAPAS).


Statinys 1 DVIRAČIŲ-PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJA STATYBA.

Žiniaraštis 1 SUSISIEKIMAS

Suma žiniaraščiui 4 235,00 €					
Sam. eil.	Irenginių kodas	Irenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Vertė
3 KITI DARBAI					
2	Kaina	SUOLIUKAI SU ŠIUKŠLIADEŽEMIS, SUKOMPL.	vnt	7,0	3 500,00

Skyriuje 3	3 500,00
Žiniaraštyje 1	3 500,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	735,00
Iš viso žiniaraštyje 1	4 235,00

Techninės tarnybos
vadovė
Daiva Aliulienė



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė (17-06-3) KĖSTUČIO G. (RAJONINIO KELIO NR. 3306) DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ NAUJOS
STATYBOS, PRIENŲ M. PROJEKTAS. (I STATYBOS ETAPAS).

Statinyss 1 DVIRAČIŲ-PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJA STATYBA.

Žiniaraštis 2 TAKO APŠVIETIMAS

Suma žiniaraščiui 23 432,12 €

		Suma žiniaraščiui 23 432,12 €				
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
I MONTAVIMO DARBAI						
1	N21-118	Įvadinių spintų (dėžių) montavimas	vnt	1,00	196,34	196,34
3	N21P-0405	Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžėse) , kai nominali srovė iki 100 A	vnt.	38,00	17,19	653,22
4	N33-94	.Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas k9=1.15	vnt	38,00	106,12	4 032,56
5	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	38,00	39,84	1 513,92
7	N1P-1502	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte , kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	1,091	764,69	834,28
8	N1P-1526	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte , kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0,09	2658,44	239,26
9	N21-4	Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis k9=1.15	100m	11,81	77,68	917,40
10	N21-1	Kabelio tiesimas paruoštose tranšėjose, neuždengiant, kai 1m kabelio masė iki 3 kg k9=1.15	100m	11,81	138,71	1 638,17
11	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	1,95	153,13	298,60
12	88001001	Aliuminiai galios kabeliai AVVG (apvalūs) 5x16	m	1373,00	1,42	1 949,66
13	88001002	Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x1.5	m	190,00	0,44	83,60
14	88001003	Variniai kabeliai MMJ- (S) 5x4	m	5,00	1,77	8,85
15	N34-89	Polietileningų 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	2,01	170,21	342,12
16	88001004	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm	m	201,00	0,72	144,72
17	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	1,181	142,97	168,85
18	N1P-1517	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21AJ) galios buldožeriais iš sankasos II grupės gruntu , kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	1,181	174,87	206,52
19	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,22	62,93	13,84
20	R27P-1-2	Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuku , kai dangos storis 100mm k8=1.09,k9=1.15	100m3	0,00	2041,34	8,17
21	N27P-20-1	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant vibroplūktuvu (sluoksnis 10.0 cm storio) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,04	1736,02	69,44
22	N21-259-4	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau kaip 15m gylio I-II gr. grunte	m	84,00	13,89	1 166,76
23	88001005	ĮŽEMIKLIAI IŠ ATSPARIŲ KOROZIJAI PLIENO STRYPŲ d=18 mm, SUKO	m	84,00	36,40	3 057,60
24	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	14,00	16,33	228,62
25	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	2,00	9,28	18,56
26	N33-98	Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, demontavimas k9=1.15	vnt	24,00	31,40	753,60
27	R33-33	0,38 kV OL laidų iki 35 mm2 skerspjūvio demontavimas (1 laidas)	km	2,70	115,42	311,63

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
28	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	30,00	16,97	509,10

Skyriuje	1	19 365,39
žiniaraštyje	2	19 365,39
Pridėtinės vertės mokestis	21.00%	4 066,73
Iš viso žiniaraštyje	2	23 432,12

Techninės tarnybos
vadovė
Daiva Aliuliene

IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė (17-06-3) KĘSTUČIO G. (RAJONINIO KELIO NR. 3306) DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ NAUJOS
STATYBOS, PRIENŲ M. PROJEKTAS. (I STATYBOS ETAPAS).

Statinys 1 DVIRAČIŲ-PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJA STATYBA.

Žiniaraštis 2 TAKO APŠVIETIMAS

					Suma žiniaraščiui	14 813,55 €
Sam. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
1 MONTAVIMO DARBAI						
2	Kaina	APŠVIETIMO VALDYMO IR REGULIAVIMO SPINTA, SUKOMPL.	vnt	1,0	882,50	882,50
6	Kaina	PLIENINIS CINKUOTAS APŠVIETIMO STULPAS 5 m AUKŠČIO SU PAMATU IR LED ŠVIESTUVU 28W, SUKOMPL.	vnt	38,0	298,95	11 360,10

Skyriuje 1	12 242,60
Žiniaraštyje 2	12 242,60
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	2 570,95
Iš viso žiniaraštyje 2	14 813,55

Techninės tarnybos
vadovė
Daiva Aliulienė

Prienuų m. KESTUČIO GATVĖS (RAJONINIO KELIO NR.3306) DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲŲ TAKO NAUJA STATYBA (I ETAPAS) darbų vykdymo grafikas

Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai																											
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis	Suma Eur	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
1.	Darbo projekto parengimas		2 668,59	1 100,00	1 100,00																					468,59	
2.	Dviračių-pėsčiųjų tako nauja statyba																										
2.1	Pėsčiųjų - dviračių tako įėjimas		95 857,29	2 000,00	2 000,00																						
2.2	Saugaus eismo elementai		284,08																								
2.3	Kiti darbai		4 547,18																								
2.4	Paruošiamieji darbai		472,84																								
2.6	Tako apšvietimas		31 607,99																								
4.	Išpildomosios dokumentacijos (kadastrinių matavimų bylos ir išpildomosios projektacijos) parengimas		600,00																								
	Viso (Eur)		136 037,97	1 100,00	3 100,00	2 472,84	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 542,97	600,00



Igaliojtas asmuo ALIULIENĖ
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PARAMA“

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus. El. paštas info@alytausparama.lt. www.alytausparama.lt. Tel. (8-315) 74 640. Faks. (8-315) 52 335
Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Alytaus filiale. Kodas 165108836. PVM kodas LT 651088314.
Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0194 1552 AB SEB bankas. Atsiskaitomoji sąskaita LT20 7181 2000 0346 7712 AB Šiaulių bankas.

ĮGALIOJIMAS

2017-12-22 Nr. 05-915
Alytus

UAB „PARAMA“ (Įm. kodas 165108836), įregistruota Gardino g. 30, LT-62154 Alytus įgalioja techninės tarnybos vadovę Daivą Aliulienę, a. k. 46207060621, gyv. Pienių g. 1, Alytaus k., Alytaus rajone atstovauti įmonę viešuosiuose ir kitų pirkimų konkursuose, bendrovės vardu pasirašyti ir tvirtinti raštu, taip pat elektroniniu parašu visus dokumentus, susijusius su dalyvavimu šiuose konkursuose bei atlikti visus kitus su pirkimais susijusius veiksmus.

Įgaliojimas galioja iki 2018-12-31.

Generalinis direktorius



Raimondas Juodsnukis

PRELIMINARI SUTARTIS

2018 - 01 -17

Vilnius

UAB „Parama“, (toliau – Tiekėjas), atstovaujama bendrovės generalinio direktoriaus **Raimondas Juodsnukis**, ir UAB „Medstatyba“, (toliau – Subtiekėjas), atstovaujama direktoriaus **Vytauto Stuko**, atsižvelgdami į tai, kad UAB „Parama“ dalyvauja Prienų rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas) vykdomame supaprastintame atvira konkurse „**PRIENŲ M. BIRUTĖS G. REKONSTRUKCIJOS DARBAI BEI DVIRAČIŲ IR PĖŠČIŲJŲ TAKŲ ĮRENGIMAS KĘSTUČIO G.**“, **pirkimo Nr. 349079** (toliau – darbai), ir į tai, kad UAB „Medstatyba“ ir jos personalas turi reikiamą kvalifikaciją ir pageidauja kartu su Tiekėju vykdyti darbus pagal sutartį, pasirašytą su Užsakovu, susitarėme:

1. Šia preliminarąja sutartimi apibrėžti Šalių ketinimą bendradarbiauti vykdam Sutartį, pasirašytą su Užsakovu. Ši preliminari sutartis yra pagrindas, jeigu tiekėjas bus pripažintas laimėjusiu Konkursą, sudaryti sutartį tarp Tiekėjo ir Subtiekėjo dėl 3 punkte nurodytų darbų atlikimo ir bet kuriai iš šalių reikalauti tokios sutarties sudarymo.
2. Subtiekėjas pateiks Tiekėjui pasiūlymą atlikti 3 punkte nurodytus darbus, kurios Tiekėjas įtrauks į pasiūlymą Konkursui.
3. Subtiekėjas, laikydamasis pirkimo dokumentuose nurodytų sąlygų ir reikalavimų teiks darbo projektų parengimo paslaugas **I-ai ir II-ai pirkimo dalims**.
4. Pasiūlymą kartu su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais Subtiekėjas pateiks likus ne mažiau nei 2 (dviems) dienoms iki pasiūlymo Konkursui pateikimo.
5. Šalys susitaria, kad Tiekėjui laimėjus, geranoriškai ir per protingą terminą sudarys pagrindinę sutartį ir ją sąžiningai vykdys.
6. Ši preliminarioji sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Subrangos sutarties pasirašymo arba Konkurso rezultato, kuriuo Konkurso laimėtoju paskirtas kitas asmuo nei Tiekėjas.
7. Šalių rekvizitai:

Tiekėjas:

UAB „Parama“

Įm.k. 165108836,

PVM mokėtojo kodas LT651088314

Gardino g. 30, LT-62154, Alytus

Tel.: 8 315 74640

El. Paštas: daiva@alytausparama.lt

Generalinis direktorius
Raimondas Juodsnukis



Subtiekėjas:

UAB „Medstatyba“

Įmonės kodas: 122603589

PVM mokėtojo kodas LT226035811

Adresas: Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius

Tel.: +37068521874

el.paštas: info@medstatyba.lt

Direktorius Vytautas Stukas



KETINIMŲ PROTOKOLAS

2018-01-17

Alytus

UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“, atstovaujama direktoriaus Vaido Debesiūno, pasirašydama šį ketinimų protokolą su UAB „Parama“, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, patvirtina, kad tuo atveju, jei UAB „Parama“ bus pripažinta „**Prienų m. Birutės g. rekonstrukcijos darbai bei dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio g.**“ pirkimo Nr. 349079 konkurso laimėtoja, vykdydama sutartyje numatytus įsipareigojimus galės disponuoti UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“ pajėgumais, atliekant elektrotechnikos darbus.

UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“

Direktorius

Vaidas Debesiūnas

UAB „Parama“

Generalinis direktorius

Raimondas Juodsnukis



KETINIMŲ PROTOKOLAS

2018-01-17

Alytus

UAB „Metrum LT“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Požarsko, pasirašydama šį ketinimų protokolą su UAB „Parama“, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, patvirtina, kad tuo atveju, jei UAB „Parama“ bus pripažinta **„Prienu m. Birutės g. rekonstrukcijos darbai bei dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio g.“** pirkimo Nr. 349079 supaprastinto atviro konkurso laimėtoja, vykdydama sutartyje numatytus įsipareigojimus galės disponuoti UAB „Metrum LT“ pajėgumais, atliekant kontrolinių išpildomųjų nuotraukų ir kadastrinius matavimų bylų parengimo darbus.

UAB „Metrum LT“

Direktorius

Vytautas Požarskas



UAB „Parama“

Generalinis direktorius

Raimondas Juodsnukis

