

PASIŪLYMO PRIEDAS Pagal Raudonosios FIDIC knygos sutarties sąlygas

Pirkimo numeris: 349079

Pirkimo pavadinimas: „ Prienų miesto Birutės gatvės rekonstrukcijos darbai bei dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimo darbai Kęstučio ir Paupio gatvėse“


(Pastaba: Pirkimo dalyviai turi užpildyti šio pasiūlymo priedo mėlynai pažymėtas ir tuščias vietas)

Dalykas	Sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2 ir 1.3	Prienų rajono savivaldybės administracija Laisvės a. 12, 59126 Prienai Faks. (8 319) 61199; Tel. (8 319) 61103 El.p. administracija@prienai.lt
Įgyvendinančioji institucija	1.1.2.11 ir 1.3	Prienų rajono savivaldybės administracija Laisvės a. 12, 59126 Prienai Faks. (8 319) 61199; Tel. (8 319) 61103 El.p. administracija@prienai.lt
Rangovas	1.1.2.3 ir 1.3	UAB „Kelranga“ Gėlyno skg. 5, Marijampolė Tel./faks. 8 343 71 735 El. p.: info@kelranga.lt
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir 4.3	Algirdas Brazys, Gėlyno skg. 5, Marijampolė, 8 343 71 735, info@kelranga.lt
Inžinierius	1.1.2.4 ir 1.3	Bus atrinktas viešojo pirkimo būdu perkant techninės priežiūros paslaugas
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir 8.1	Darbo pradžia nustatoma per 14 dienų po Statybvietės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	24 mėnesiai nuo Darbo pradžios datos
[jei yra Grupės] Pirma Grupė Vertė Baigimo laikas	1.1.5.6. 14.9 1.1.3.3	[Grupės pavadinimas]; _____ % Priimtos sutarties sumos [Nurodyti skaičių] mėnesių nuo Darbo pradžios datos
Antra Grupė Vertė	1.1.5.6. 14.9	[Grupės pavadinimas]; _____ % Priimtos sutarties sumos [Nurodyti skaičių] mėnesių nuo Darbo

Dalykas	Sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Baigimo laikas	1.1.3.3	pradžios datos
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu – 3 metai
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	el. paštu ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybvieta	2.1	Nuo Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo
Atlikimo užtikrinimas	4.2	5% priimtos sutarties sumos be PVM
Įprastinės Rangovo darbo valandos	6.5	Nuo 8 val. iki 17 val..
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimas galimas 1 kartą iki 3 mėnesių
Kompensacija dėl Darbų uždelimo	8.7	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelimo suma	8.7	10% priimtos sutarties sumos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Punktas netaikomas
Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, vežamas į Statybvieta	14.5 (b)	Punktas netaikomas
Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, pristatytas į	14.5 (c)	Punktas netaikomas

Dalykas	Sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Statybvieta		
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	1% priimtos sutarties sumos be PVM
Sulaikomų pinigų procentas	14.9	10% sąskaitos faktūros sumos be PVM
Sulaikomų pinigų limitas	14.9	5% priimtos sutarties sumos be PVM
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei 43 400 eurų suma vienam draudiminių įvykiui. Draudiminių įvykių skaičius neribojamas.

Direktorius
(įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Algirdas Brazys
(vardas, pavardė)